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Zatacznik 6 do Umowy

Wymagania Zamawiajgcego wzgledem realizacji robét

Wykonawca jest zobowigzany do analizy catosci dokumentacji projektowej zatgczonej przez
Zamawiajgcego do niniejszego postepowania, poprzez wykonanie wtasnej wyceny zadania. Przedstawione
przedmiary majg charakter pomocniczy i sg materiatami wyjsciowymi dla Wykonawcy do sporzadzenia
wtasnych opracowan wyceny zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w
przedmiarach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku nie zgtoszonych rozbieznosci w przedmiarach przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia. W ofercie cenowej nalezy uwzglednic catos¢ zakresu prac okreslonego w niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia.

Uzyte w niniejszym dokumencie pojecia oznaczaja:

1. Definicje.

1. BIOZ - oznacza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Dzien Roboczy — oznacza kazdy dzien roku kalendarzowego od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem
tych dni, ktdre sg ustawowo wolne od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z pdzn. zm.).

3. Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporzadzenia z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963), wydawany odptatnie przez
wiasciwy organ przed przystgpieniem do Robét. Dziennik Budowy dla robdét nie wymagajacych
Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobe fizyczng albo osobe prawng wyznaczong przez
Zamawiajacego do dziatania dla celéw Umowy w zakresie okreslonym przez Prawo Budowlane oraz
Zamawiajgcego.

5. Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca funkcje kierownicze na Placu Budowy
okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy
moze wyznacza¢ ,Kierownikow Robot” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajéw Robét
sposréod oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy.

6. Koordynator - oznacza osobe fizyczng albo osobe prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego do
dziatania dla celow Umowy w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktdre stajg sie czescig Robot i majg byé wykorzystane
przy wykonywaniu Robét, w standardzie okreslonym w PFU, Projekcie Budowlanym oraz STWIOR, a
w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robdt, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane.

8. Plac Budowy lub Teren Budowy- oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do ktérych
maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy. Okreslenie ,,Plac Budowy” uzywane w Umowie oznacza rowniez ,Teren
Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego.

9. Podwykonawcy - podmioty wykonujace, na podstawie Umowy o podwykonawstwo zawartej z
Wykonawcg albo w ramach wspétpracy z Wykonawcg, roboty budowlane lub swiadczace ustugi lub
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realizujgce dostawy, ktdre stanowig czesci zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca lub sg niezbedne do jego wykonania.
10.Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z
Wykonawcg oraz inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego w umowie w tym miedzy innymi
Koordynatorzy oraz Inspektorzy Nadzoru Inspektorskiego.
11.Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wyznaczong przez Wykonawce do kontaktow z
Zamawiajgcym oraz inne osoby wskazane przez Wykonawce w umowie w tym miedzy innymi
Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét.
12.Roboty — oznaczajg wszelkie prace, w tym prace projektowe, budowlane, wtgczajgc w to wszystkie
prace, ktére sg konieczne dla stabilnosci, ukoriczenia lub bezpiecznej i wiasciwej eksploataciji
przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca powinien wykona¢ w celu realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
13.STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
14.Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowié lub stanowigce cze$¢ Robét i
jako takie zdefiniowane sg w dokumentaciji.
15.Zamawiajacy — Narodowe Centrum Badan Jadrowych

2. Przekazanie placu budowy.

Warunkiem przystgpienia do robét jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu budowy.
Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych, przekaze Wykonawcy plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Przedstawicielom Zamawiajgcego, dostepu do terenu
budowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ochrone wykonywanych prac oraz materiatéw i sprzetow
znajdujacych sie na placu budowy.

3. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
zabezpieczenia terenu objetego robotami. Organizacja placu budowy lezy po stronie Wykonawcy i wymaga
szczegdtowych uzgodnien z Zamawiajgcym. Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym. Wykonawca umiesci w miejscach oraz ilosciach uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice
informacyjne, ktérych tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz
wytycznymi Przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonaweca oznaczy i zabezpieczy odpowiednio teren budowy, opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym plan
BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wykona projekt organizacji i prowadzenia robdt. Zabezpieczy
obiekty, urzadzenia, instalacje, drogi, chodniki, zielen, znaki geodezyjne itp. w otoczeniu prowadzonych
robot, przed uszkodzeniem, zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia w mieniu Zamawiajgcego
w trakcie prowadzenia robdt Wykonawca poniesie wszelkie koszty naprawy powstatych szkdd i udzieli na
wykonane roboty gwarancji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat w dobrym stanie technicznym i wizualnym przez
caty okres realizacji robot tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikow,
spotecznosci i innych.

Wykonawca doprowadzi niezbedne urzadzenia infrastruktury technicznej na teren budowy oraz wykona
ich badania, préby i odbiory.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru

koncowego robat.

- zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymania terenu budowy

w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych

oséb.

- podjecia niezbednych srodkéw, ktére zapobiegng wejsciu na teren budowy oséb nieuprawnionych.
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UWAGA - Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane na terenie pracujgcego instytutu, wobec czego

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia ciggtosci ruchu, transportu sprzetu Zamawiajgcego oraz jego

klientéw/odbiorcéw/dostawcow/pracownikow.

4. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowad roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzed osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég lub obiektéw inzynierskich.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren robot wraz z wykopami w stanie bez
wody stojace]. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie unika¢ powodowania
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych nastepstw jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym drzewostanu
znajdujgcego sie w obszarze oddziatywania robdt na czas realizacji inwestycji, a po zakonczeniu inwestycji do
usuniecia zabezpieczen.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktdca¢ pracy wykonywanej w
budynkach pozostajgcych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu jak i w samym obiekcie. Wszystkie
wyltgczenia, przetgczenia nalezy zgtasza¢ Zamawiajgcemu w terminie minimum siedmiu dni przed
rozpoczeciem robdét, w celu uzyskania zgodny na wytaczenia.

Wykonawca odpowiada za instalacje, urzgdzenia znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemia
na terenie objetym robotami.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
robot, przy obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego tych obiektdw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg na odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzagdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Przedstawicieli Zamawiajgcego i
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wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat. Powstate szkody usunie na wtasny koszt. Wykonawca

odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych znajdujgcych sie w

obszarze oddziatywania robot.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca podczas realizacji robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przez osoby
przebywajgce na terenie budowy przepisdw oraz zasad w zakresie Ochrony Fizycznej, Bezpieczeristwa i
Higieny Pracy, Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Przeciwpozarowej oraz Ochrony Radiologicznej
obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w sprawnosci wszystkie zabezpieczenia i urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego i 0séb przebywajacych na budowie.

Wykonawca zapewni rowniez niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wykonawca podczas wykonywania robét zobowigzany jest do przestrzegania Regulaminu prowadzenia
prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ.

9. Utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy i wykonywane roboty, za wszystkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy do czasu koricowego odbioru. W czasie wykonywania
robét, jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd
komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas trwania umowy, do momentu koricowego odbioru. Po zakonczeniu robét Wykonawca jest
zobowigzany uporzadkowad teren budowy i tereny sgsiadujgce, usunie wszelkie urzadzenia zwigzane z
realizacjg robot, oraz przekaze teren we wtasciwym stanie Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia zatwierdzenia
protokotu odbioru koricowego catosci robdt. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie i
w przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w niniejszym punkcie, to
na polecenie Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Zamawiajgcy ma prawo poleci¢
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. Wykonawca powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecerl, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
kréotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy i terendéw sgsiednich do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego wywozu gruzu oraz innych odpadéw powstatych w
trakcie realizowanych robét zgodnie z procedurg obowigzujgcg na terenie Zamawiajgcego. Blachy i inne
elementy metalowe z rozbidrki zostajg wlasnoscia Zamawiajgcego i nalezy je wywieZz¢ na wyznaczone
sktadowisko znajdujace sie na terenie Zamawiajgcego. Pozostate elementy z rozbidrki nalezy wywiez¢ poza
teren Zamawiajgcego na sktadowisko odpadéw na koszt Wykonawcy.

10. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposdb cigglty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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11. Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia zatwierdzenia protokotu odbioru catosci robdt
budowlanych, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie zobowigzania umowg, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatéw z wymaganiami
STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek
okolicznosci, za ktdre odpowiada Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca.

12. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy i materiatéw wbudowanych w trakcie realizacji umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga wstrzymac wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajgcy
warunki bezpieczenistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie
budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce;

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w  zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy
uzgodnig nowe terminy wykonania robét w harmonogramie rzeczowo — finansowym o ktérym mowa
W umowy.

Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy w wyznaczonym terminie, usuniecie materiatdw nie
odpowiadajgcych normom jakosciowym z terenu budowy, ponowne wykonanie robdét, jezeli materiaty lub
jakos¢ wykonanych robdt nie spetniaja wymagan umowy lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych polecert Zamawiajgcy, po
dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu pisemnym Wykonawcy przez Zamawiajacego do wykonania tych
polecen, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Przedstawiciele Zamawiajgcego ustalg, ze jako$¢ materiatéw
nie odpowiada okreslonym wymaganiom niezwtocznie zawiadomig o tym fakcie Wykonawce. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Przedstawicieli Zamawiajgcego
materiaty do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
okreslone wymagania oraz uzyska pisemng akceptacje Przedstawicieli Zamawiajgcego. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatow, ktdre nie sg zgodne
okreslonymi wymaganiami, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami na koszt Wykonawcy.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami
i przepisami.

Badania okreslone w STWIOR, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢
na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatow oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone jesli jest to
mozliwe na terenie budowy. Badania materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy

5
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poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce

badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢
na wtasny koszt Przedstawicielom Zamawiajgcego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem,
stosownie do STWIOR.

13. Materiaty.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg odpowiadac jakoscia
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzZniejszymi zmianami oraz przepisami powigzanymi jak réwniez winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

Materiaty i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych oraz dokumentac;ji projektowej i STWiOR;

2) posiadaé¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych;

5) by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania;

Na prosbe Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédfa
wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie deklaracje wtasciwosci, atesty, aprobaty,
certyfikaty, karty charakterystyki, karty techniczne, swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatéw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach
zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposéb ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych
W czasie postepu robot.

14. Narady koordynacyjne

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sy zobowigzani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciele Zamawiajacego sporzadzg protokdt z narad o ktérych mowa, a kopie protokotu i
zawartych w nim ustalen dostarczg wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 2
dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia zawarte w protokole uwaza
sie za wigzace.
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15. Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét.

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli Zamawiajacego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Przedstawiciele Zamawiajgcego sg uprawnieni do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Przedstawiciele Zamawiajgcego mogg poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie zleci¢ sporzadzenie opinii/ekspertyzy
rzeczoznawcy budowlanemu, posiadajgcemu uprawnienia budowlane wraz z tytutem rzeczoznawcy
budowlanego. Sporzadzong opinie/ekspertyze Wykonawca zatgczy do dokumentacji powykonawcze;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Odbior robét
Odbioér koncowy robot - bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru catosci robét
budowlanych Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o0 nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajagcym udziat Przedstawicieli Zamawiajgcego w
probach i sprawdzeniach. W przypadku braku zatgczonego potwierdzenia gotowosci robét do odbioru
Zamawiajgcy nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.
Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego o catkowitym zakoriczeniu robdt oraz gotowosc¢ do
odbioru koncowego. Do niniejszego zgtoszenia musi by¢ zatgczona kompletna dokumentacja powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, pozwalajgca na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy jesli zostat wydany, protokoty odbioréw
technicznych, odbioréw czesciowych, protokoty z préb i pomiardow, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne, itp.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.
Odbiér nastgpi w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, a rozpoczecie komisyjnego odbioru robdt zostanie
zorganizowane w terminie zgodnym z umowa.
Odbiér koncowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny na podstawie:
- o$wiadczenia Kierownika robdt wpisanego do dziennika budowy — jesli zostat wydany i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego jesli zostali ustanowieni;
- pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z
potwierdzeniem gotowosci robot do odbioru przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego;
- przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa.
Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen to Zamawiajgcy moze przerwac odbior catosci
robot budowlanych, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcié do
wykonywania czynnosci odbioru catosci robdt budowlanych.
Komisja sporzadza protokdt odbioru catosci robdt budowlanych. Podpisany protokét odbioru catosci robot
budowlanych przez osoby biorgce udziat w pracach Komisji odbiorowe] jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony
w protokole catosci robdt budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za date odbioru catosci robdt budowlanych strony ustalajg date zakorczenia robdét wymieniong
w zatwierdzonym protokole koricowym odbioru.

Odbidr czesciowy robdt - bedzie dokonywany po zakonczeniu wykonania czesci robdt. Odbiory czesciowe
bedg miaty zastosowanie dla zakreséw okreslonych w umowie. Odbiory czesciowe nie stanowig odbioru
rozumianego jako przejscie prawa wtasnosci, ryzyka zwigzanego z uszkodzeniem czy utratg rzeczy.
Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego o wykonaniu czesci robét oraz gotowos¢ do odbioru. Do
niniejszego zgtoszenia musi by¢ zatgczona dokumentacja pozwalajgca na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Kazdorazowo date odbioru czesciowego
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Odbidr czesciowy robét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, skorygowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, wykazu robot
wykonanych czesciowo w danym okresie rozliczeniowym wg ich zaawansowania procentowego wobec
catosci robat.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, a jesli jest prowadzony
dziennik budowy wpisem do dziennika z jednoczesnym zawiadomieniem o tej gotowosci Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Jakos$¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa. Zamawiajgcy potwierdza odbiér
robot protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz jesli jest prowadzony wpisem do
dziennika budowy. W wuzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne odbiory.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajagcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Przed kazdym odbiorem Wykonawca ma obowigzek dostarczenia dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidtowosci wykonania robaét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg
zgodng z obowigzujgcymi przepisami. Najpdzniej w momencie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg. Prawidtowo wykonana
dokumentacja powinna zawieraé co najmniej:

e Strone tytutowg;

e Spis zawartosci z numeracjg stron;

e Podstawe wykonania (Umowa/pozwolenie na budowe/zgtoszenie);

Oswiadczenie Kierownika robét/budowy;
Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
e QOpis zmian;
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e Rysunki zamienne, uzupetniajace;
e Dokumentacje gwarancyjng oraz instrukcje uzytkowania w jezyku polskim;
e Protokoty badan;

Catos¢ dokumentacji posiada:

- humeracje stron;

- utozenie branzowe i w grupach tematycznych;

- ostemplowanie jako dokumentacja powykonawcza;

- podpis kierownika na kazdej stronie;

- zapis wbudowano w ,nazwa zadania” dla zastosowanych materiatéw i urzadzen;

Cata dokumentacja przekazana powinna by¢ w formie papierowej i w postaci elektronicznej (na CD lub
pamieci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach *.doc, *.xls, *.dwg, *.ath itp. W przypadku
wykonania dokumentacji powykonawczej recznie, zamawiajgcy dopuszcza przekazanie elektronicznej wersji
dokumentacji powykonawczej w formie skanéw w plikach *.pdf o rozdzielczosci minimum 300 dpi.

Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu spis dokumentacji powykonawczej w wersji
elektronicznej edytowalnej.

Zamawiajgcy wymaga aby ostateczna przekazana dokumentacja byta zeskanowana i zgrana na ptyty CD
lub pamieci flash USB.

Wykonawca dotaczy do wersji elektronicznej oswiadczenie o zgodnosci wersji papierowej i
elektronicznej dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze s3 wigczone w cene umowna.
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Otwock, dnia ..ccoeeeeveeieeceine,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Z€ ..ccceevereueene nazwa zadania ........ccceeveeueenee. zlokalizowanym na dziatce nr ew. 17 w obrebie
257 przy ul. A. Sottana 7 w Otwocku realizowane Wg UMOWY NI .......cccceveeecvervennnns z dnia ..., w NCBJ,
zostata wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze wszystkie materiaty opisane w niniejszej dokumentacji powykonawczej zostaty

wbudowane w ww. inwestycji.

Podpis Kierownika Budowy/ Robét

10
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10.

11.

12.

Zatacznik nr 7 do Umowy

Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych
na terenie NCBJ

Pod pojeciem ,, Wykonawca” nalezy réwniez rozumieé¢ podwykonawcow, dostawcdéw, monterdw,
serwisantow itp.

Wykonawca ma obowigzek zapoznad sie i przestrzegac ,,INSTRUKCJI RUCHU OSOBOWO-
MATERIALOWEGO W NCBJ” oraz ,INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO NCBJ” w zakresie
koniecznym przy realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela jako osobe odpowiedzialng z ramienia NCBJ za nadzér
nad przebiegiem prac, a Wykonawca ma obowigze stosowac sie do jego uzasadnionych zalecen.
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prowadzenie prac oraz poda wyznaczonemu
przedstawicielowi NCBJ dane kontaktowe (telefon, email) do Niej.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu (zgodnie z
ustalonymi zasadami) wykaz osdb, ktére beda realizowaty przedmiot zamdwienia.

Wykonawca moze rozpoczgé prace wytgcznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego po
uprzednim powiadomieniu , Wtascicieli” obiektéw, sieci lub instalacji.

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy bezposrednio uczestniczgcy w wykonywaniu zamoéwienia
posiadajg wszystkie wymagane uprawnienia do prac, ktére bedg wykonywac. Wykonawca oswiadczy
przed przystgpieniem do wykonywania prac, ze posiada niezbedne dokumenty zwigzane z
bezpieczenstwem pracy swoich pracownikow tj. aktualne szkolenia BHP, aktualne zaswiadczenie o
braku przeciwskazan do wykonywania zleconej pracy u Zamawiajgcego (np. praca powyzej 3m),
Pracownicy Wykonawecy przed przystgpieniem do pracy przy realizacji zamowienia, zostang przeszkoleni
przez pracownikdw Zamawiajacego w zakresie przestrzegania przepiséw Ochrony Fizycznej, BHP,
Ochrony Przeciwpozarowej oraz jezeli prace bedg prowadzone na terenie nadzorowanym lub
kontrolowanym Ochrony Radiologicznej, co zostanie przez nich potwierdzone stosownym podpisem.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przeprowadzenia szkolenia w formie elektronicznej udostepniajgc
dokumenty do zapoznania sie.

Ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy, ktdry miat miejsce na terenie zaktadu pracy
Zamawiajgcego dokonuje zespdt powypadkowy powotany przez pracodawce poszkodowanego
pracownika w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami powigzanymi, z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z dbatoscig o najwyzszg jako$¢ wykonywanych
robot oraz z zatwierdzonym projektem i harmonogramem robot.

Wykonawca bedzie realizowat roboty z zachowaniem przepiséw BHP, P.POZ. oraz w razie koniecznosci
zasadami OCHRONY RADIOLOGICZNEJ obowigzujacymi na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikéw wykonujgcych prace na terenie Zamawiajacego

w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej i zbiorowej z wytgczeniem srodkéw ochrony przed
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13.

14,

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

promieniowaniem. W przypadku gdy prace bedg prowadzone na terenie nadzorowanym lub
kontrolowanym, srodki ochrony indywidualnej oraz prowadzenie monitoringu narazenia na
promieniowanie zapewnia Zamawiajacy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego muszg posiadac na
ubraniach roboczych widoczng nazwe firmy.

Prace moga byé wykonywane w dni robocze w godzinach pracy o$rodka od 8% do 16%. Praca poza tymi
godzinami wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego.

Wszystkie dostawy materiatéw budowlanych muszg byé dokonywane w dni robocze w godzinach

od 8% do 15%.

Dostawy materiatéw budowlanych musza odbywac sie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustalonymi
drogami.

Wykonawca prowadzit bedzie roboty nie powodujgc nadmiernych ucigzliwosci w uzytkowaniu obiektu.
Pracownicy Wykonawcy mogg poruszacd sie tylko po uzgodnionych trasach tak, zeby nie zaktdcaé pracy
innym osobom.

Wstep do pomieszczen czy obszardéw znajdujgcych sie poza strefg prowadzonych prac (np. na dachy
budynkéw sgsiednich) wymaga kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajacego.

Zamawiajgcy przypomina, ze prace na dachach budynkéw mogg byé wykonywane wytgcznie przy uzyciu
odpowiedniego zabezpieczenia pracownikéow. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
zabezpieczania pracownikdw.

Jakakolwiek ingerencja w instalacje obiektéw budowlanych nie stanowigcych przedmiotu
prowadzonych prac jest kategorycznie zabroniona.

Instalacje detekcji pozaru, kontroli dostepu i inne, stuzgce bezpieczeristwu budynkdéw, muszg zostac
przed rozpoczeciem prac zabezpieczone w sposéb szczegdlny, uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw P.POZ. obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci realizacji prac pozarowo niebezpiecznych (druk zezwolenia
znajduje sie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego NCBJ).

Palenie tytoniu dozwolone jest wytgcznie w wyznaczonych miejscach na zewnatrz budynkow.
Obowigzuje kategoryczny zakaz spozywania alkoholu oraz innych srodkéw odurzajacych jak réwniez
znajdowania sie w stanie po ich spozyciu przez pracownikow Wykonawcy na terenie Zamawiajgcego.
Obowigzuje kategoryczny zakaz usuwania pobudowlanych odpaddw ptynnych do instalacji
kanalizacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego usuwania odpaddw na wtasny koszt zgodnie z
procedurg obowigzujaca na terenie Zamawiajgcego (KONIECZNE SPRAWDZANIE DOZYMETRYCZNE -
MIERZENIE PARTIAMI GRUZU | ODPADOW PRZED WYJAZDEM KONTENERA DO BRAMY NCBJ - Budynek
Nr 2 pokdj 48, tel. 22 273 10 34). Pojemniki lub kontenery na odpady ktdre zostang przez Wykonawce
prac dostarczone muszg by¢ ustawione w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Koszty
usuwania odpaddéw obcigzajg Wykonawce prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji prac w taki sposob, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo

swoim pracownikom i wszystkim uzytkownikom NCBJ.
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29. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za ewentualne szkody spowodowane swoim
dziataniem na terenie Zamawiajgcego.

30. Konsekwencje wszelkich zaniedbari w przestrzeganiu przepiséw Prawa Budowlanego, BHP, P.POZ oraz
przepisdw powigzanych ponosi Wykonawca.

31. Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do respektowania uzasadnionych uwag i zalecen
przekazywanych przez Zamawiajgcego i pracownikéw ochrony NCBJ.

32. Parkowanie pojazdéw moze odbywac sie wytgcznie w miejscach do tego wyznaczonych.

33. Przy ewentualnym zaniechaniu stosowania sie do przepisdw i procedur obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego oraz w wypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikéw albo innych oséb Zamawiajgcy moze wstrzymac dalsze wykonywanie pracy do momentu

usuniecia nieprawidtowosci.

Zapoznalem sie wdniu .......oooiiiiiiiiiiiiiin..,
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Zatacznik nr 8 do Umowy

0] PP
Otwock, dn. c.coeeieieieeeeiee,
Oswiadczenie
Oswiadczam, ze Pracownicy firMY ...t e wykonujacy prace w ramach
ZIECENTA/ UMOWY ..ottt et et et na terenie NCBJ posiadajg:

— szkolenia BHP wstepne, stanowiskowe, okresowe, oraz szkolenia i uprawnienia specjalistyczne w
zakresie wykonywanych prac,

— aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywanej pracy,

— sprzet ochrony zbiorowej, indywidualnej niezbedny do wykonywania pracy w sposdb bezpieczny.

Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z procedurami obowigzujgcymi na terenie NCBJ oraz
zobowigzuje sie do zapoznania pracownikéw i podwykonawcédw realizujgcych przedmiot zamdwienia z:

- Regulaminem prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ.

Pieczgtka i Podpis Wykonawcy
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