Zalacznik nr 10 — Wzér umowy

] POLSKI
BGK tAD

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

UMOWA Nrciiiiicciiiniire e
zawarta w Jasieniu w dniu .............ceeee. 2022 r., pomiedzy:

Gming Jasien z siedzibg ul. XX Lecia 20; 68-320 Jasien NIP 928 19 63 691
zwang ,Zamawiajagcym",

reprezentowanym przez Burmistrza Jasienia — Pana Andrzeja Kamyszka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Agnieszki Wozniak

......................... wpisang do ........................ prowadzonego/nej przez .......................... pod numerem

FEPrEZENTOWANG PIZEZ ..vvveeeiiieieeeecieeieeeetieee s et e e st e e e sraeea e ,
zwang/ym dalej ,,Wykonawca" oraz
zwanych dalej tgcznie lub osobno odpowiednio ,,Stronami”, ,,Strong”.

(lub w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do CEIDG)

........................... zam., Pesel: ........., prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod nazwg .......... , Z siedzibg w
.......................... , posiadajgcym NIP
REGON. ... /

zwana/nym w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca, oraz
zwanych dalej tgcznie lub osobno odpowiednio ,,Stronami”, ,,Strona”.

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm. — ,Pzp”), o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa cze$ci budynku Przedszkola Samorzgdowego
w Jasieniu w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:
1) BRANZA BUDOWLANA:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty murarskie,

- Slusarka drzwiowa,

- wykonanie nadprozy stalowych — nadproze stalowe dla otworu drzwiowego do klatki
schodowej 0.5 z zewnatrz,

- wykonanie nadprozy w $cianach - do toalet 07 i 1.4,

- stropy,

- konstrukcja dachu — montaz klapy dymowej i zabezpieczenie ppoz wiezby,

- klatka schodowa,

- utwardzenie terenu,




remont — prace tynkarsko malarskie oktadzinowe — szatnia, korytarze, pom.gospodarcze;

prace tynkarsko malarskie oktadzinowe — sale zajec; prace tynkarsko malarskie — Il pietro;
prace tynkarsko malarskie oktadzinowe — pomieszczenie 0.10; prace tynkarsko malarskie
oktadzinowe — klatka schodowa,

tazienki — pomieszczenia 07 i 1.4,

wywdz materiatdw z rozbidrki.

2) INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
zasilanie,
tablice elektryczne,
instalacja o$wietleniowa,
okablowanie,
oprawy i osprzet,
instalacja gniazdowa - okablowanie, osprzet,
instalacja uziomowa,
pomiary,
okablowanie strukturalne — trasy kablowe i okablowanie, montaz osprzetu, szafa GPD,
pomiary i uruchomienie systemu.

3) INSTALACJE SANITARNE:
Instalacja wodociggowa,
Instalacja kanalizacji sanitarnej,
wewnetrzna instalacja hydrantowa.

Roboty zostang wykonane zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robét, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét oraz specyfikacjg warunkdw zaméwienia. Dokumenty te
zostaty udostepnione wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
Roboty muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni
od podpisania umowy, kosztorysu z podziatem na poszczegdlne elementy zamodwienia,
opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej. Wysokos¢ wynagrodzenia w kosztorysie
szczegdtowym musi odpowiada¢ wysokosci wynagrodzenia podanego w ofercie. Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia
od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg do
rozliczenia robot budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455
Prawo zaméwieh publicznych zwang dalej ,ustawg Pzp”. Bedzie on tez podstawg rozliczenia
rob6t zamiennych i zaniechanych.

Sposoéb ustalenia rozliczenia robot budowlanych szczegdtowo zostat opisany w § 10 niniejsze;j
umowy.

Uzyte wyroby i materialy muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym w obowigzujgcych
przepisach prawa oraz normom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do
stosowania w budownictwie (np. takie jak aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).

§ 2.
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca z Zamawiajgcym i Kierownikiem budowy
ustali harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy robét (dalej: harmonogram),
uwzgledniajgcy wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem zamoéwienia.
Harmonogram bedzie uwzgledniat kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty
budowlane, termin wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotow umowy, ktére moga
stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego
z tych elementéw harmonogramu.



Harmonogram oraz wszelkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej w uktadzie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, na zatwierdzenie ktérego Zamawiajacy bedzie miat 2 dni
robocze od dnia otrzymania.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia
termindw realizacji poszczegdlnych etapow robét lub terminu zakonczenia robot. Aktualizacja
harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego na zasadach opisanych w ust. 3
niniejszego paragrafu.

§ 3.
ZATRUDNIENIE

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymég ten dotyczy osdéb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio przy wykonaniu robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaog nie dotyczy
miedzy innymi osob: projektantow, kierujgcych budowg, dostawcow materiatdw budowlanych.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca w odniesieniu do oséb, o ktérych mowa w ust. 1 w dniu
przekazania terenu roboét przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani
wykonujgcy roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnieni przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.
Zamawiajgcy — w razie kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej — moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentow:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci
okre$lonej w § 13 ust. 2 niniejszej umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci€é sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4.
ROBOTY ZAMIENNE | ZANIECHANE

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy okres$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami.
Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzarn zamiennych, o
ktorych mowa w Prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu
zaprojektowanego w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie
opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania zamiennego”
(przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowe;j.
Wprowadzenie robo6t zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci gdy:
a) pojawity sie na rynku materialy lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajgce na
zaoszczedzenie kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy;
b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w ofercie lub
dokumentacji projektowej;



c) zastosowane jako ,zamienne” materiaty lub urzadzenia posiadajg nie gorsze
parametry techniczne niz materiaty lub urzadzenia zaoferowane w ofercie przetargowe;j
Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji projektowej jako przyktadowe. W przypadku
gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie przetargowej Wykonawcy, lub nie
byty wskazane w dokumentaciji projektowej jako przyktadowe parametry ,zamiennikow”
nie mogg by¢ gorsze niz parametry zamienianych produktéw opisane w dokumentaciji
projektowej.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 do 3 niniejszego paragrafu muszg by¢é kazdorazowo
przedstawione w protokole koniecznosci przygotowanym przez te Strone umowy, ktéra wnosi
0 dang zmiane. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w ust. 1 do 3 oraz musi by¢ potwierdzony przez nadzoér inwestorski
i zatwierdzony przez Strony umowy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okresdlonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi".
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglednieniem mechanizmu, o ktérym mowaw § 9 ust. 6 umowy.

§5.
TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania i odbioru roboét ustala sie nastepujgco:
1) rozpoczecie robot — 5 dni od przekazania terenu robot,
2) zakonczenie catosci robot i odbior koncowy — 12 miesiecy od daty zawarcia
umowy.
Za termin zakonczenia catosci robét uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego,
0 ktéorym mowa w § 11 ust. 15 niniejszej umowy.

§ 6.
ZMIANA UMOWY

Terminy ustalone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy ulegng przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajgcych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, w szczegoélnosci bedace
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, {j.
intensywnych opadéw deszczu, opadow $niegu, temperatury ponizej 5 st., fakt ten musi
by¢ udokumentowany wpisem do dziennika budowy,

3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, COVID-19),
majgce bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robot,

4) wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany, wystgpienia braku mozliwosci
koordynacji robot z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty na przylegtych terenach,

5) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz,
warunkujgcych niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

6) dziatan oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia,

7) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

8) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie,

9) dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja
dodatkowych robdt budowlanych wplywa na termin wykonania niniejszej umowy. W
celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
szczegotowego czasu realizaciji robot wskazanych w zdaniu poprzednim,

10) dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, ktéra to zmiana
wplynie na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy; zmiana terminu moze
obejmowaé maksymalnie czas trwania robét wynikajgcych ze zmiany umowy na



podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego czasu realizacji robét wskazanych

w zdaniu poprzednim,

11) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie umozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robét,

12) dokonania zmiany umowy w pozostatych przypadkach okreslonych w przepisie art.
455 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosowanymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

4. Na wniosek wykonawcy i po spehieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczgcych
podwykonawstwa, wykonawca moze modyfikowac¢ w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow,

2) rezygnacje z podwykonawcow.

5. Poza przestankami opisanymi w ust. 1 i 4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ i sformutowan
uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana tresci
umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapisOw w celu jej jednoznacznej interpretaciji,

2) dotyczacych skrdcenia terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana
ta jest korzystna dla Zamawiajgcego,

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegélnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentaciji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatow lub urzadzeh nowej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy,

3) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow,
wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujgcy
dla strony spoteczne;.

6. Zmiana postanowienh zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie z zachowaniem formy
pisemnej, zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w niniejszym
paragrafie umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepiséw ustawy.

8. Kazda ze Strony umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany umowy
w terminie 10 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

9. Whniosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

a) zakres proponowanej zmiany,

b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

¢) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw ustawy
lub postanowien umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

10. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 9 pkt d) sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonywanie zmiany, w tym w szczegdlnosci:

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

e orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzji
organu administracji publicznej skutkujace koniecznoscig dokonania zmiany
przedmiotu umowy,

e dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu
zamowienia,

e analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci
materiatow, surowcow, produktow lub sprzetu niezbednego do wykonania
umowy,



e dokumenty potwierdzajgce obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, tak jak
w szczegolnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim ( np.
dystrybutorem, producentem, dostawcg, ustugodawcg),

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych $wiadczen:

e wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub inny
dokument okreslajgcy szczegdlne wymogi dotyczgce realizacji umowy (np.
wytyczne gestoréw sieci), ktére potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

e dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osoéb trzecich
wptywajgcych na termin realizacji umowy lub poszczegdolnych swiadczen,

e orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja
organu administracji publicznej skutkujgce wstrzymanie realizacji umowy lub
poszczegodlnych swiadczen,

e raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki
atmosferyczne skutkujgce opdznieniem realizacji umowy lub poszczegdinych
Swiadczen,

e dokument potwierdzajgcy wystgpienie opodznien w realizacji innych
przedsiewzieé, ktére wptywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdinych
Swiadczen,

o dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

e dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wptyw
na termin wykonania umowy lub poszczegélnych swiadczen,

c) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

o dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawcéw,
ustugodawcow, dystrybutoréw lub producentéw, lub innych podmiotéw
oferujgcych swiadczenia, ktérych nabycie stanie sie niezbedne wskutek
dokonania proponowanej zmiany),

e dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin
publicznoprawnych, opfat administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszag
zostac poniesione przez wykonawce w zwigzku ze zmiang umowy.

11. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegodlnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$¢ — uprawniajgce do
dokonania zmiany- dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

§7.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest:

1) protokolarne przekazanie terenu robot,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej na wniosek Wykonawcy,

3) nieodptatne udostepnienie Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

4) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego,

5) dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 11
niniejszej umowy,

6) regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

7) dokonanie odbioru pogwarancyjnego.

§ 8.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowigzkiem Wykonawcy jest zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy, szczegdlnie w
okresie trwania zajec¢ lekcyjnych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy
od chwili jego przejecia, a takze za wszelkie pozostawione na terenie budowy rzeczy.
Wykonawca oswiadcza, ze - w trakcie postepowania przetargowego- zapoznat sie z
dokumentacjg projektowg oraz dokonat jej sprawdzenia pod katem spéjnosci i kompletnosci.
Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja jest kompletna i spdjna oraz umozliwia wykonanie
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia uzgodnionego
przez Strony w umowie.

Wykonawca zapewni zaplecze budowy oraz utrzyma porzadek na terenie budowy w czasie
realizacji robét.



4. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wadach dokumentac;ji projektowej, a takze uprzedzi
pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét i innych zagrozeniach mogacych
wptynaé na prawidtowy przebieg realizowanego przedsiewziecia.

Wykonawca zabezpieczy budowe na czas przerw w realizacji przedmiotu zamowienia.

6. Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisow bhp i p.poz. we wszystkich miejscach

wykonywania robét i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami i dokumentacjg

techniczna.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zapewni kierownika robot i bedzie to osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
wymagane przepisami prawa.

9. Wykonawca usunie wszelkie ewentualne szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu
umowy z przyczyn lezacych po jego stronie.

10. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy z materiatow i urzadzeh o
odpowiedniej jakosci i posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne
wymagane dopuszczenia, ktére przediozy inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem lub
zainstalowaniem.

11. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtoszenie do odbioru catosci robét wpisem do dziennika
budowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét.

§9.
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

o

~

1. Ryczaltowg wartos¢ umowy (tj. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w catosci)
strony ustalajg w wysokosci:

1) netto .ocvevenennnnnn PLN, (stownie: .........cooiiiiiiiiiiiin )
2) obowigzujgca stawka podatku VAT-23 % ..c.ovvvvvieinnnnnnne.
3) brutto veveeeieeeieeieeeeenes PLN, (stownie: .........coooiiiiiiiiiien ).

Sktadniki kalkulacyjne, na podstawie ktérych dokonano kalkulacji ceny ryczattowej netto:

a) Rg (roboczogodz. )......cccovevninnnnnn. PLN
b) Ko (R+S) (koszty ogolne) .................... %
c) Kz (M) (koszty zakupu) ........cocovvninnnnn %
d) Z (Kot+R+S) (zysk) ......cocuevnee %

2. Wynagrodzenie finansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych oraz sSrodkéw Gminy Jasien.

3. Kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamdéwienia wynikajgce wprost z dokumentac;ji projektowej, jak rowniez w niej nie
ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT, robot przygotowawczych
i porzadkowych, utrzymanie zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), odbioréw technicznych, dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia
budowy na czas realizacji i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zaméwienia.

6. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ustawy Pzp, czyli gdyby
Zamawiajacy zlecit Wykonawcy ,dodatkowe roboty budowlane” wykraczajgce poza przedmiot
niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania
oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejsze;j umowy, a wiec robat,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony
przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455ustawy Pzp. Rozpoczecie
wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowe;j




opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi,

2) rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okre$lenie
przedmiotu zamodwienia podstawowego”, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym ustepie
odbywalo sie bedzie fakturg wystawiang po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru. Faktura uregulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu
o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, o
ktérych mowa w§ 1 ust. 5 niniejszej umowy,
a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono
w ,kosztorysie” cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R (roboczogodzina),
M (materiat), S (sprzet), Ko (koszty ogdine), Z (zysk) zostang przyjete
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotowe;j;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w
oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w
wyzej wskazanych kosztorysach,

a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR) W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR
— ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych
(KNNR),
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
Zasady ustalenia wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 5 bedg miaty zastosowanie takze do
rozliczania wynagrodzenia (zmniejszenia lub zwiekszenia), w przypadku wystgpienia robét
zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym
wierzytelnosci przysztych na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie bez zgody Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie
moze rowniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
k.c.), ani dokonywac¢ Zzadnej innej czynnosci prawnej rodzgcej taki skutek.

§ 10.
ZASADY ROZLICZEN | WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie naleznosci za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace, w kwocie
0 ktérej mowa w § 9 ust. 1, nastapi zgodnie z warunkami_wyptat dofinansowania z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
wkladem wlasnym Zamawiajgceqo na czas poprzedzajagcy wyptate sSrodkéw z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Platnosé koncowa
nastapi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury koncowej.

Zamawiajacy przewiduje wyptate zaliczki w_wysokosci nie _mniejszej niz_ 5%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 9 ust. 1. Zaliczka zostanie wyptacona
jednokrotnie, w wysokosci o ktérej mowa w ust. 3, zostanie wyptacona na wskazane
przez Wykonawce konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie (pomniejszone o zaliczke o ktérej mowa w ust.3 za
wykonane roboty ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, jednorazowo po
bezusterkowym odbiorze kohAcowym przez Zamawiajgcego robo6t budowlanych w terminie 30
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11.

12.

13.

dni od daty otrzymania jej przez Zamawiajacego i otrzymaniu przez Zamawiajgcego srodkow z
Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wszelkie pfatnosci za wykonane roboty budowlane bedg realizowane powykonawczo.
Podstawg dla wystawienia faktury VAT w kazdym przypadku bedg podpisane protokoty odbioru
rob6t (odpowiednio: czesciowy i koncowy), stwierdzajgce wykonanie robét i prac oraz
zawierajgce zbiorcze zostawienie wykonanych robét (narastajgce w okresie rozliczeniowym)
dla robét odebranych.

Z zastrzezeniem ust. 10-12 faktury za wykonany przedmiot umowy bedzie ptatna w terminie
do 30 dni od dnia ich doreczenia Zamawiajacemu na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdej faktury zatgczyé oswiadczenie o wysokosci naleznosci
przystugujacych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy wraz z oswiadczeniami uzyskanymi od podwykonawcéw
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3, a dla faktury koricowej zgodnie z zatgcznikiem
nr4.

Do umowy nalezy zatgczy¢ oswiadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego, na ktéry nalezy
przekaza¢ ptatnosci do umowy i dla ktérego zostat wydzielony rachunek VAT na cele
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.
Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonegj
ptatnosci , o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug. Zaptata
wynagrodzenia dokonywana bedzie na rachunek bankowy wskazany wedtug ust. 7 niniejszego
paragrafu, zgtoszony w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug tzw. ,Biatej
Liscie”, znajdujacym sie na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw. W przypadku braku
rachunku bankowego na ,Biatej Liscie” zaptata faktury nie bedzie dokonana. Z tytutu op6znienia
zaptaty faktury z powodu braku numeru bankowego na , Biatej Liscie” WYKONAWCY nie
nalezg sie ustawowe odsetki za zwtoke.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Faktury VAT nalezy wystawi¢ na adres: NABYWCA: Gmina Jasien, 68-320 Jasien, ul. XX Lecia

20, NIP 928-196-36-91, ODBIORCA: Urzad Miejski w Jasieniu, 68-320 Jasien, ul. XX Lecia 20.
Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ograniczona jest wytacznie do naleznosci
powstatych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o Podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przypadnie pézniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 4
Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czedci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejacego, lecz jeszcze niewymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do czasu przedfozenia przez
Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia
Podwykonawcy(dalszego Podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate, bez koniecznosci
zaptaty z tego tytutu odsetek za opdznienie.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw  (dalszych
podwykonawcéw), Strony ustalajg nastepujace zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu
realizacji przedmiotu zamodwienia niniejszej umowy:

1) wynagrodzenie za prace wykonane przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przediozenia przez
Wykonawce wraz 2z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen
Podwykonawcy  (dalszego Podwykonawcy) potwierdzajgcego tg  zaptate
sporzgdzonych zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do umowy( do faktury kohcowej zgodnie z
zatgcznikiem nr 4). Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢, wraz z fakturg, swoje
pisemne oswiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy,

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na pismie do zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy). W takim
przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dofgczy kopie faktur
wystawionych przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zgodnie z zawartymi
umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia
ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany
w tych fakturach rachunek bankowy Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy).
Faktura Wykonawcy bedzie zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe Podwykonawcy
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(dalszego Podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu
bezposredniego przekazania wynagrodzenia Podwykonawcy.

14. W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchyleniu sie

15.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom  (dalszym
Podwykonawcom), Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy). Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie
w terminie 7 dni liczagc od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, ij.
bez odsetek.

W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 13, uwag dotyczacych
zamiaru dokonania bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw (dalszego Podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wptacone Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy).

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia — bez odsetek — za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

2) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg (dalszym
Podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajacego lub naruszen art. 647 (1) kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca moze przesytaé ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
tj. faktury spelniajgce wymagania umozliwiajgce przesytanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajgcy informuje, ze posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrécie: PEF), umozliwiajgce odbiér i przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego
przez OpenPEPPOL, ktoérej funkcjonowania zapewnia Minister Przedsiebiorczosci
i Technologii z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma
dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef.

W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,
o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez
Zamawiajgcego, w celu wypetnienia ww. obowigzku, niezbedne jest oswiadczenie
Wykonawcy czy zamierza wysytaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajgcego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.
Wykonawca oswiadcza, ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysytaé za posrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o ktérych
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego najp6zniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiana.

Ptatnos¢ wynikajgca z zamowienia zostanie dokonana za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do pfatnosci
rachunku firmowego musi by¢é utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej i rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikéw
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10.

11.

12.

VAT-Biata Lista Podatnikéw VAT Wykonawca moze przesta¢ fakture mailem na adres:
.......................... lub pocztg tradycyjng na adres siedziby Zamawiajgcego.

§ 1. ]
ODBIORY ROBOT

Odbiory robét - czesciowy oraz koncowy - dokonywane bedg przez Zamawiajgcego na
podstawie pisemnego zgtoszenia za posrednictwem wiadomosci e-mail.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow
czesciowych i koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie.
Odbiér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i prac
sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia
Komisyjny odbidr koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 5
dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi byé w niej obecny przedstawiciel
Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru i upowazniony przedstawiciel Wykonawcy.
Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru koncowego robét jest wykonanie
wszystkich robot zgodnie z umows, co powinno zostac potwierdzone przez kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy nie moze trwac dtuzej niz 2dni robocze.
Protokot odbioru korcowego powinien migdzy innymi zawierac:

1) dokumentacje powykonawcza,

2) protokoty badan i sprawdzen, pomiaréw,

3) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z specyfikacjg techniczng,

4) $wiadectwo jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow,

5) karte gwarancyjna,

6) liste wszystkich Podwykonawcéw, przy udziale ktdrych wykonywat przedmiot

zamoéwienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowosé, starannosé i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.
Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajagcego, pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad Iub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane
pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze
sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow
na zasadach ogolnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdaé rozebrania elementéw
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia
tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
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13. Za dzien faktycznego odbioru koncowego robo6t uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robét. Protokot
odbioru koricowego robot stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

14. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
1) nie poézniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,
2) nie p6zniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci

15. Przeglady

gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

§12.
UBEZPIECZENIE Z TYTULU SZKOD

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci, w tym z tytutu:
1) nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
2) gwarancji i rekojmi,
3) odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow i utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy.

§13.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach i
wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci - 0,1 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na zakonczenie przedmiotu umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym robét, lub w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
za zwioke w przedtozeniu kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy
w wysokosci - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na przedtozenie kosztorysu,

za zwloke w przedfozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy
dzieh zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na przedtozenie harmonogramu,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowalne lub projektu jej zmiany w wysokosci - 500
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projektu

jej zmiany,
za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci- 500 zilotych za kazda

nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak =zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych
odsetek za nieterminowg zaptate naliczonej od kwoty naleznej Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy przypadek
naruszenia obowigzku,

za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg
zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutlu 2zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1 — 3 ustawy — w wysokosci
100% kwoty niezaptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

12



10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca — w wysoko$ci 2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie,

11) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia ustalonego w
umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
obowigzku zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci opisane w §3 ust
1,Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek obecnosci na placu budowy pracownika
fizycznego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 bez umowy o prace.

Naliczenie kar umownych za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie okreslone w ust. 1 pkt
11 nie wptywa w zadnym stopniu na naliczanie i zaptate przez Wykonawce kar umownych
opisanych w ust. 1 pkt od 1) do 10, o ile wystapig przestanki ich naliczenia.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczyé wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy.

Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne potrgcane bedg z wynagrodzenia przy pfatnosci dokonywanej na podstawie
faktury/rachunku, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14.
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trakcie obowigzywania umowy w

przypadku:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych skfadnikow majgtku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 10 dni od przekazania terenu budowy realizacji
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

6) w razie zaistnienia co najmniej jednej okolicznosci, o ktérej mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

7) Wykonawca nie dotrzymuje warunkéw umowy, a w szczegodlnosci realizuje roboty
przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz nie wykonuje polecenia
Zamawiajgcego dotyczgcego poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

8) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwloce z usunieciem wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

9) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) w trybie §9umowy,

10) nie przystgpienie przez Wykonawce do czynno$ci przekazania terenu budowy lub
nieuzasadnionej odmowy przejecia przez Wykonawce terenu budowy,

Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu —

przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonaweca nie wykona przedmiotu w terminie wskazanym w § 4 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje

roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcemu przystuguje wobec Wykonawcy

roszczenie odszkodowawcze, niezaleznie od naliczonej kary umowne;j.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$swiadczenia i powinno zawiera¢ przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegbtowe:

13



10.

=

1) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wedlug stanu na dzieh
odstgpienia, nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje inwentaryzacji robét,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj
koszt,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatébw okreslonych w ust. 6 pkt. 3 niniejszego paragrafu — za cene nie
WyZszg, hiz cena zaptacona przez Wykonawce,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy

dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia oraz zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona

zgodnie z trescig ust. 6 niniejszego paragrafu. Wartos¢ tak wyliczonego wynagrodzenia

zostanie pomniejszona 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych, ewentualnych
roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi i gwarancji oraz innych roszczen
odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztow za zakupione przez Wykonawce
materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane w odebrane roboty oraz kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzenh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

Obliczenie naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy z powodu

odstgpienia od umowy bedzie odbywato sie na podstawie kosztorysu powykonawczego,

przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 6
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiardw,

e w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie, o ktérym
mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. W przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie -
KNR-y, wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadkach wymienionych w § 14 ust. 1 Zamawiajgcy moze, po uprzedzeniu Wykonawcy,
wkroczy¢ na teren budowy, nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z
warunkéw umowy i powierzy¢ realizacje robét osobie trzeciej.

§ 15.
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg Podwykonawcow.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) jak za
wilasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ — bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcoéw (dalszych Podwykonawcow).
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pézniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych, co nie wigcza obowigzkéw Wykonawcy, o ktdrej mowa w niniejszym rozdziale.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy
ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

Warto§¢ wynagrodzenia za roboty zlecone na rzecz Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcéw) nie moze byé wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robét wskazanego w umowie.

Jezeli zmiana, rezygnacja Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazac¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktoéry powotuje sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp na
zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
zobowigzuije sie do realizacji zakresu przedmiotu umowy obejmujgcego: ......

Postanowienia ust. 4 -5 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne, przed rozpoczeciem robét przez
tego Podwykonawce, dalszego Podwykonawce obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedmiotem umowy o Podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw i ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przeditozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen pod rygorem niewaznosci, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
Zastrzezenia mogg dotyczy¢ niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
postanowien niezgodnych z art. 463 ustawy Pzp.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowalne przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemny pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do tej umowy, w przypadkach o ktorym mowa w ust. 13 uwaza
sie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane.

Wykonawca, (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 ziotych. Postanowienia ust. 12 stosuje sie odpowiednio. W przypadku, gdy w
przediozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) jest diuzszy niz okreslony 30 dni ( od dnia doreczenia faktury/rachunku),
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

Przepisy ust. 1-17 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PN

Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierac:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana umowa,

2) zakres swiadczen powierzonych Podwykonawcy,

3) termin wykonania prac,

4) zasady odbioru wykonanych prac,

5) wysoko$¢ i zasady ptatnosci (w tym termin pfatnosci) wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy,

6) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci uméw z dalszymi
Podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedkfadania
Zamawiajgcemu projektdw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z
Podwykonawcami,

7) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawcom ich wynagrodzenia,

8) =zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy za wady przedmiotu o Podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) przewidujgcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12 niniejszego
paragrafu,

4) ksztaltowanie prawa i obowigzku Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ kierownik
budowy wpisem w dzienniku budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi
Podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z Podwykonawcami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcéw, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§ 16.

GWARANCJA, REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres .... miesiecy (zgodnie z ofertg), liczgc od daty odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 6 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatgcznikiem nr 6 do umowy w dacie odbioru koricowego.

. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ....... zt (stownie:

Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
W przypadku ziozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
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nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zadanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, a
takze co do formy, wartosci i okresu waznosci.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ..............

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwaranciji jako$ci.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia tj. kwota i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia tj. kwota ........... zt — w ciggu 15 dni od uptywu okresu
gwaranciji.

8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, albo jesli nie jest to
mozliwe wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

9. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym
zgody Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

§ 18.
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC KONSORCJANTOW

. Jezeli Wykonawca jest konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w skifad konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawcy wchodzgcy w sktad konsorcjum sg zobowigzani do pozostawania w konsorcjum przez
caly czas trwania umowy, tgcznie z okresem rekojmi za wady oraz gwaranciji.

. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspétprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje, za wykonanie jakich ustug w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow konsorcjum.

. Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania i przyjmowania
os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedfozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

. W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uptywem okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jako$ci Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci ustug
wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw konsorcjum.

§19.
WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatlu w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki Wykonawca

17



nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich Podwykonawcéw, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynno$ci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 20.
Sita wyzsza

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, ktéra zamierza zgdaé zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana
jest powiadomi¢ drugg Strone na piSmie, bez zbednej zwioki, o jej zajsciu
i ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ pisemnie udokumentowane przez Strone powotujgca sie na
nia.

4. Ze wzgledu na fakt obowigzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawierania
niniejszej umowy stanu epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2, stan ten nie
bedzie uznawany przy realizacji przedmiotu umowy za stan sity wyzszej lub jako nadzwyczajna
zmiana stosunkéw spetnienia Swiadczenia (Rebus sic stantibus), do czasu jego odwotania.

§21.

Zasady RODO
Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymieniaty sie danymi osobowymi osoéb, ktérymi beda sie
postugiwac przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich
podwykonawcow, pracownikéw swoich, jak i innych oséb) (dalej zwane ,Personelem”). W zwigzku z
tym Strony bedg wymienia¢ sie danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do
administratora). W celu wywigzania sie z obowigzkow informacyjnych Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO),
Strona przekazujgca dane osobowe Personelu (,Strona przekazujgca”) zobowigzuje sie i jest
upowazniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymujacej dane osobowe Personelu
(,Strona Otrzymujgca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO.

§ 22,
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowienn Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznos¢ pozostatych
postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. Jezeli z okolicznosci wynikaé bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych Umowa nie zostataby zawarta, Strony zobowigzane bedg niezwlocznie przystapic¢
do negocjacji zmierzajgcych do zawarcia nowej umowy, ktérej cel gospodarczy i ekonomiczny
bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu Umowy. Do czasu zakohczenia negocjaciji,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowigzane beda do realizacji obowigzkéw
przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie bedzie to sprzeczne z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz stusznymi interesami Stron.

§ 23.
Zasady porozumiewania sie stron
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejszg
Umowag miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez strone zawiadamiajgca.
Zawiadomienia mogg by¢ przesytane pocztg elektroniczng na adresy wskazane w Umowie, jak
réwniez doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym.
2. Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane miedzy Stronami

18



w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg doreczane pod wskazane ponizej adresy:
a) Wykonawca - adres do korespondenciji:

........................................ ,adrese-mail: ...,
b) Zamawiajgcy - adres do korespondencji:
........................................ yadrese-mail: ...

3. W okresie trwania niniejszej umowy kazda ze stron zobowigzana jest do mformowanla na pismie
drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby lub adresu swojego zamieszkania. W razie
zaniedbania tego obowigzku korespondencje wystang na adres wskazany w ust. 2 listem
poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza sie za doreczona.

§ 24.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnien i koordynacji realizacji przedmiotu umowy beda:
1) ze strony Zamawiajgcego: ............... Jtelo , eemail: .
2) ze strony Wykonawcy: ................... Jtelo ..., , e-mail: ...........

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne wiasciwe do
przedmiotu umowy.

3. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez Strony.

4. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

5. Wszystkie tytuty paragraféw w Umowie majg charakter wytgcznie informacyjny i nie majg
wplywu na interpretacje postanowien Umowy.

6. W przypadku rozbieznosci interpretacyjnych pomiedzy postanowieniami Umowy, a trescig
zatgcznikoéw i innych dokumentéw stanowigcych integralng czes¢ Umowy lub wytworzonych
przez Strony, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

7. Ewentualne spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
wiasciwe dla Zamawiajgcego Sady Powszechne.

8. W przypadku mozliwosci zawarcia ugody strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych
sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

9. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3a:
1) oswiadczenie o zatrudnieniu — zatgcznik nr 1,
2) oswiadczenie wykonawcy — zatgcznik nr 2,
3) oswiadczenie podwykonawcy do ptatnosci czesciowej — zatgcznik nr 3,
4) os$wiadczenie podwykonawcy do ptatnosci koncowej — zatgcznik nr 4,
5) oswiadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego — zatgcznik nr 5,
6) dokument gwarancji — zatgcznik nr 6,
7) oferta Wykonawcy z dnia .... — zatgcznik nr 7,
8) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia — zatgcznik nr 8,
9) Klauzula informacyjna RODO - zatgcznik nr 9.

10. Umowa zostata wykonana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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