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NAZWA ZADANIA
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: BUDOWA SIECI KANALIZAGJI DESZCZOWE]
W UL. POLNEJ W MIEJSCOWOSCI BEONIE

NAZWA OPRACOWANIA

- | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BEONIE, ul. POLNA

ADRES BUDOWY

: | OBREB EWIDENCYJNY: 0008

GMINA: BLONIE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI , WOJ.: MAZOWIECKIE
dz. nr ew. 24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101

NAZWA OBIEKTU

:  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

INWESTOR
ADRES INWESTORA

: GMINA BLONIE
: 05-870 BLONIE, UL. RYNEK 6

Wspdlny stownik zaméwier

: KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE
KOD CPV 45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
KOD CPV 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
KOD CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ 1 WODNEJ
KOD CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych
KOD CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu
KOD CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych
KOD CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
KOD CPV 45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow

Opracowat / Projektant | Branza |Specjalnosc i nr uprawnien Podpis z pieczecia

( imie i nazwisko)

Projektant : sanitarna | Uprawnienia do projektowania w specjal. instal.-

inz. Hanna Szustecka

inzynieryjnej w zakresie sieci ,instalacji wod-
kan, cieplnych
Nr ewid. 57/90/Sk-ce
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

ST- 00.00 WYMAGANIA OGOLNE str od 3 do 34

ST-01.00 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe str od 35 do 52

ST-02.01 Rurociggi kanalizacji deszczowej

str od 353 do 66

ST-02.02 Obiekty sieciowe
str od 353 do 66
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GRUPA CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

ST —00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
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3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE.

SPIS TRESCI (ST -00.00) :

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

SRODKU TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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10.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w

miejscowosci :

BLONIE , UL.POLNA

GMINA: BLONIE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOIJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )

ST-01.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej . Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe

ST- 02.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej (roboty montazowe)

ST-02.01. | Rurociagi kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng .
Zakres opracowania obejmuje budowe :
e kanatu gléwnego
e  kanatéw bocznych do wpustow Scickowych
Projektowane dlugosci sieci kanalizacji deszczowej :

Projektowane dlugosci sieci kanalizacji deszczowej :

PVC, SNS, lita, ér. 500 mm - L= 53,5m
PVC, SNB, lita, ér. 400 mm — L =444,0 m
PVC, SNB, lita, ér. 315 mm — L =306,5m
PVC, SNB8, lita, $r. 200 mm — L =126,0 m

Lacznie, L =930,0 m

Zakres robot budowlanych obejmuje:
wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,

wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia,

usunigcie lub zabezpieczenie przeszkod terenowych,

wykonanie wykopow,

utozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,

wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustow §cickowych,

przywrodcenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbgdnym zakresie,zageszczenie.

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zaméwienia

KOD CPV NAZWA NR ST
45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 | PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne | ST-01
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01
45111 200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ST-01
45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE
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INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
45221250-9 | Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdw i kolei podziemnych ST-02.01
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i ST-02
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i ST-02
linii energetycznych ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45 232 440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzenia $ciekow | ST-02
ST-02.01

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa, rozbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany, nie be¢dacy budynkiem ani obiektem matej architektury, jak np. sieci
uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia techniczne, zbiorniki.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunie¢cia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego.

InZzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
Kontraktem.

Instrukcja obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresla rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos§¢ czynnosci obshugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz punktow
serwisowych dla urzadzen zastosowanych przy realizacji Zamowienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentacji
przekazywanej przy odbiorze koncowym obiektu budowlanego.

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociagdéw i obiektéw pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania §ciekdéw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia §ciekdéw i ich transportu
do oczyszczalni.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbe¢dne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
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Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca calos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze obiekt malej architektury.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszeczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja catosci zadan dla wykonania przedmiotu Zamoéwienia.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
kanat, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong obiektu, np.
budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét i informacja o Terenie Budowy
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawa — Prawo

Budowlane i innymi obowigzujacymi odno$nymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje robot, jako$¢ robdt i materiatow, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST), dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
dokumentacjg Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaty osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Liczba kluczowego personelu.
14 dni przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste kluczowego personelu

do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiada¢ uprawnienia
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do petnionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie o
przynalezno$ci do wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.3. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
—  Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowg, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego
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— Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wiaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

— Dokumenty Wykonawcy stanowigce: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czgsci robot i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

— Dokumentacje¢ Wykonawcy, ktorg Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowe;j t;j.:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Geodezyjna dokumentacje powykonawcza dla catosci wykonywanych robot w wersji drukowane;j i
elektronicznej

—  Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robot), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedhug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajecie pasa drogowego

—  Dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie Robot

— Geodezyjnag dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci

— Na zakonczenie prac o§wiadczenie wilascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na posesji

—  Ekspertyzy stanéw technicznych budynkéw w poblizu prowadzonych robdt (w odlegtosei, w ktorej moze
wystepowac negatywne oddzialywanie robo6t )

— Dokumenty do pozwolenia na usunigcie drzew

—  Projekt organizacji robot

— Harmonogram tj. Program Robot,

—  Program zapewnienia jakosci,

— Uzupehiajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robot.

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit ewidencj¢ wszelkich zmian w rodzaju materialow, urzadzen,

lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkow,
przeznaczonym wylacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza begdzie udostgpniana Inzynierowi na kazde
jego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Akciec Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja

materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w Warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
Wwyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawceg i przedlozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
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dni przed data, w ktorej] Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnig istotnie rownorzednego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowac si¢ do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego .

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposob uzgodniony z

Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem osob trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejacym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowng Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i1 postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejacym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do

zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne §rodki niezbgdne
do ochrony robdt, wygody spolecznodci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zaréwno dla robot prowadzonych w istniejacym pasie drogowym jak i
poza nim, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.7._Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

—  Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

— Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

mozliwo$cia powstania pozaru

mozliwoscig uszkodzen drzew.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
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przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie be¢dg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatlow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organdow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.10._Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca przez wejSciem w teren jest zobowigzany uzyskac na to zgode wiascicieli nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow prowadzenia robot okreslonych przez jednostki
uzgadniajace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrong
istniejacych instalacji 1 urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wlascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujacych z
uktadang kanalizacja na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wtascicieli lub uzytkownikéw instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzagdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowad roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia interesow 0sob trzecich
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,

materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot, zgodnie z odnosnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunicte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Szczegbdlna uwage nalezy zwrdeié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robdt liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

—  Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napiecia (110 1 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych

—  Wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow

—  Skladowanie materialow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktorych
bedzie ograniczony dostgp 0sob niezatrudnionych

—  Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym cigzkich materiatow i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

—  Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecno$ci 0sob trzecich tj.
przechodnidéw, wiascicieli poses;ji, itp. (stwarza to konieczno$¢ wlasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkéw pozwalajacych na dojscie do budynkow i poses;ji)

—  Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w glgbokich wykopach, przy montazu cigzkich
elementow prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty

rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest rOwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich
wlascicieli 1 dzierzawcow terenu przekazanego czesciowo pod budowe w zwigzku z powstalymi szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenow oraz
drog, na ktorych prowadzone beda prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sa zwiazane z wykonywanymi robotami. Wykonawca be¢dzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regulaminéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, rowniez przez
podwykonawcoéw.Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub metod uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest Zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczecia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu objgtego budowa. Z chwilg przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czgsciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania dréog montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bgdg prace zwigzane
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan opisanych powyzej
beda uwzglednione w cenie kontraktowej i nie bedg podlega¢ odrgbnej zaplacie.
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1.5.16._Nadzér archeologiczny oraz informacja archeologiczna.
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego

wstrzymania robot i ma niezwlocznie powiadomic¢ o nich Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkow. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ Cene
Kontraktowg na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.5.17. Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzew.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie drzew i krzewow w sposob zgodny z obowiazujacymi

przepisami.Decyzja administracyjna — zgoda na usunigcie drzew uzyskat Inwestor . Inzynier powiadomi
Wykonawce o dokonaniu optat przez Zamawiajacego i o mozliwosci przystapienia przez Wykonawce do
usuwania drzew i krzewow zgodnie z uzyskang decyzja. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki
drzew s3 wlasnoscig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi ponosi
Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaplaci kary za zniszczenie zieleni.

1.5.18._Ogrodzenia
Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzic) wszelkie wykopy zwiazane z budowa, zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
i zabezpieczen nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.
Przepompownie i ttocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy ogrodzié.

1.5.19. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikdéw oraz

dojscia do budynkow. Jesli bedzie to konieczne to ustawi ktadki dla pieszych nad wykopami. W miarg
mozliwos$ci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robdt. Koszty zabezpieczenia
chodnikow i jezdni nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wiaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.21. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajacego oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5.22. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu robot zlikwiduje zaplecze dla

potrzeb wilasnych i spotkan z Zamawiajacym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwiagzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. optaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czystosci i wywozu odpaddw, a takze oplaty za dzierzawg terenu, wynajem
pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich tymczasowych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.Powyzsze jest objete zakresem Zamowienia i bedzie uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:

- Organizacji rob6ot budowlanych
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—  Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich

—  Ochrony $rodowiska

-  Warunkéw bezpieczenstwa pracy

-  Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

—  Zabezpieczenia robot przed dostgpem o0sob trzecich

—  Zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materialy 1 narzgdzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie

— Odpowiedzialnos¢ cywilng zwiazang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

— Odpowiedzialnos$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

— Ryzyko zawodowe, ktdre obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: powodzi, pozaru, uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia
ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowe;
Zamawiajgcego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zamowienia nazwy wtasne materiatow sa przyktadowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne - spelniajace wymagania okreslone w ST.

2.1. Wymagania formalne.
Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowacé wytacznie te wyroby budowlane, ktore zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadaja wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac :

—  Wyroby budowlane, dla ktérych:

® wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych

® dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja

® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

- Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

® wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
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informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow .
Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu

Zamoéwienia, muszg by¢ nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne osiagniecia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materiatow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw jak rowniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania. ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i administratorow na pozyskanie materiatow z

wszelkich Zrodet i zt6z miejscowych wlaczajac w to zrodta i ztoza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta i ztoza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze Zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatlow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, Ze postanowienia og6lne lub szczegdlowe
Warunkow Kontraktu stanowia inaczej.Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania materialdéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczego6lnione w dokumentach Kontraktu,
chyba, ze uzyska na to pisemna zgod¢ Inzyniera.Eksploatacja zrédel materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty, ktore nie beda odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw sktadowania materialéw podanych
przez ich producentéw. Na zadanie Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Inzynierowi
instrukcji sktadowania materiatow opracowanych przez producentéw lub po§wiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentdéw, w terminie okreslonym przez Inzyniera.Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
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wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo wezesniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materialéw i urzadzen przez Inzyniera
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich

dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdéw, urzadzen do
jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni sig¢, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzglgdem jakosci materiatu, z ktorego takie
probki zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod
wzgledem jakoS$ci zatwierdzonym probkom. Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, swiadectwa i
atesty. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Akceptacje otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasno$ciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak
rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania Warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywac odpowiedni sprzgt, ktorego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw.Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalenh w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajno$¢
sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bgdacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Na przejazdy pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
uzyska zezwolenia od wlasciwych wladz, na wlasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
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Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania Warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogélne
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robot, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowigzujgcymi odno$nymi przepisami, za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, z dokumentacjag Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
robdt oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materiatow, czy tez
elementéw wykonanych rob6t powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglednia¢
wyniki badan materialdw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkeji i badan, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do placu budowy i do wszystkich obszaréw dodatkowych, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawceg i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkdéw potozonych w odleglosci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania mlota pneumatycznego w odlegtosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
i sporzadzi odpowiednie protokoty. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania robot poniesie Wykonawca.

5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robot, w tym za doktadne

wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementdw konstrukcji robét, zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznosci miedzy wspélrzednymi pobranymi z osrodka z cze$cia graficzng dokumentacji nalezy
wystapi¢ do projektanta o u$cislenie lokalizacji. Nast¢pstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu robdt zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
jego wilasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inzyniera.Skutki
finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Wytyczenie
winno by¢ prowadzone na aktualnych pobranych z osrodka podktadach z naniesieniem wszystkich
zaewidencjonowanych na dzien rozpoczecia robot urzadzen .

5.2.1._Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ system zabezpieczajacy wykopy przed wodami

opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez
caly czas trwania robot. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobow Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysoko$ciowe budowlanych obiektow, a w szczegodlnosci gtdéwne osie rurociagéw i obiektow nadziemnych i
podziemnych oraz state punkty wysokoSciowe — repery.

5.2.2. CzynnoSci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
— __Geodezyjna obshuge budowy i montazu obiektow budowlanych

— __Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczych obiektow budowlanych

—__ Wznowienie znakdéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu

budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrolg wyznaczenia.
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5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna

sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegodlnych elementéw obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mapg¢ zasadnicza oraz do ewidencji gruntow.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kierownikowi budowy kopig
mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egz na
ptycie CD).

5.3. Zgodno$¢ robét z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewnic:
- Spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:
® Dbezpieczenstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przewodow
—  Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
® zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz w energi¢ cieplng i paliwa (wg potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
® usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.
-  Mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
- Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne
—  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
—  Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej
—  Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska
-  Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j
- Poszanowanie uzasadnionych interesow o0sob trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu.
—  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robot
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia Inzynierowi szczegélowego Programu Robot

tj. harmonogramu robot catej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymeczasowych eksploataciji, i jego
uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie by¢ spdjny z faktycznym postepem robot) zgodnie z
Programem na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

5.5. Prowadzenie robét rozbiérkowych
Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez

Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostate materiaty Wykonawca usunie na wlasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Odwodnienie wykop6w na czas budowy
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.

Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robot moze si¢ waha¢ od 0,5 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowaé za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robdt ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wickszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglgbne za pomocg igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
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wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopdw liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow 50 mm wptukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robdt ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje odwadniajagce wgtebne oraz umocnienia wykopow. Iglofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz gl¢bokosci wyptukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

5.7. Ogélny opis przewidywanych robét.
Projektowana sie¢ z przytaczami zostata zlokalizowana w Paprotni , gm.Teresin. Miejscowo$¢ ta potozona jest

na terenie ptaskim. Zaglebienia terenu oraz minimalne spadki wymusity zaprojektowanie lokalnych
przepompowni.Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego systemu kanalizacji
grawitacyjno-ttocznej .

Zakres projektowanych robot przewiduje wykonanie robot ziemnych i budowlano montazowych dla budowy
sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©160,0200 PVC, sieci ttocznych @90, PE oraz budowe
pompowni $ciekow wraz z infrastruktura towarzyszaca jak wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykaza¢ stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczgciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci
Inzyniera szczegotowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich.Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot w sposob zapewniajacy
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

6.2. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- Czgs¢ ogolng opisujaca:
® organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t
bezpieczenstwo i ochrong zdrowia
wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
- Czg$¢ szczegdtowa, opisujaca dla kazdego odcinka robot i kazdego asortymentu robot:
® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
® rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp
® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
® sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot
® sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos$c

robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
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urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktdére budzg watpliwoscei, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.7. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) bgda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacija projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamowienia muszg spetnia¢ warunki

okres$lone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zalezno$ci od rodzaju, musza

by¢:

- Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
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podstawowymi
- Albo umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlane;j
- Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowiazkowi znakowania CE.
Niezaleznie od powyzszego materialy, dla ktorych okreslono takie wymagania w ST, musza posiadac¢
odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.W przypadku materiatéw, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty,
aprobaty lub oceny sg wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materialtdéw dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone przez Inzyniera.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu zgtaszania wad. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w

Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

—  Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

—  Date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robét (harmonogramu robot)

—  Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

—  Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia Inzyniera

—  Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

—  Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czg¢éciowych i koncowych

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

—  Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

—  Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

—  Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

—  Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.9.2. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robdt. Obmiary wykonanych robdt i wpisy do ksiazki obmiaréw prowadzi si¢ stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot lub ST.
Ksigzka obmiaréw jest podstawa do ustalania rzeczywistego postgpu robot.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.9.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza si¢ nastgpujace

dokumenty:

—  Pozwolenie na budowe

—  Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

-  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—  Protokoty z badan, prob i inspekcji

—  Protokoty odbioru robot

—  Protokoty z narad i ustalen

—  Operaty geodezyjne

- Dokumentacja projektowa

- Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace realizacji robot

- Raporty o postepie prac

—  Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, §wiadectwa,
zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7..OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialéw
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne

obliczenia bgeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekréj.llosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inzyniera.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
—  Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych

- Odbiorowi czgsciowemu

- Odbiorowi koncowemu

-~ Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- Odbiorowi po uptywie Okresu Zgtaszania Wad

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2._Odbiér czesciowy robot
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych odcinkéw lub czgséci robot. Odbioru

czeSciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze konicowym robot. Odbioru robo6t dokonuje
Inzynier.

8.2.2. Préby Koncowe
Przed przystapieniem do odbioru konicowego etapowego lub catosci robot nalezy przeprowadzié Proby

Koncowe pompowni i rurociggdw ttocznych wedtug ponizej opisanych zasad. Proby koncowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego.Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Préb Koncowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i §ciekow nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sag uwzglgdnione w Cenie
Kontraktowe;j.

Warunki przystapienia do Prob Koncowych

- Zakonczenie robot budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacja projektowa oraz DTR urzadzen.

8.3._.Odbidér koncowy robét

8.3.1. Zasady odbioru koficowego robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i
robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru konicowego robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-  Dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t z dokumentéw kontraktowych oraz uzupehiajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

- Recepty i ustalenia technologiczne

—  Dzienniki Budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

- Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materiatlow
zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii gazowe;j,
energetycznej, telefonicznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
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urzadzen
- Protokoty odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych
- Protokoty odbioréw czesciowych
- Raport z Prob koncowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni
-  Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
-  Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupekniajacych
wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koncowego.
Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i

Prawa Budowlanego

- Inspekcja trasy lub jej fragmentow wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robot przez weryfikacj¢ ich zgodnos$ci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlang

—  Protokolarne przejgcie robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbidér po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad
Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad ( dtuzszego z okresow ) polega na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie rekojmi i Okresie Zgtaszania Wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i Okresu Zgtaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr koncowy robot”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad (dhuzszego z okres6w) i usunigciu ewentualnych

wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowiazan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.Dla pozycji robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot
bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
— Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
-  Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na Teren Budowy
—  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
—  Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koncowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy
- Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa
wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.
Platnos$ci beda dokonywane na warunkach okre§lonych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i wymagan ogélnych zawartych

w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét.
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9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawa ptatnosci za ubezpieczenie budowy jest wartos¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnos$ci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
optacenia sktadek.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogolnych i Szczegotowych Kontraktu ponosi Wykonawca.

9.5. Dokumentacja Wykonawcey
Podstawa ptatnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez
Wykonawecg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwiazane z informacja na terenie budowy
Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacja tablic czasowych i pamigtkowych, informujacych

o pomocy Wspolnoty Europejskiej w realizacji przedsigwzigcia wchodza w zakres przedmiotu Zamoéwienia.
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej podanej w Przedmiarze Robét.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen
Podstawa ptatnosci za roboty zwiazane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest wartos¢ kwoty

ryczattowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w

dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot

—  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

- Optaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

- Konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

-  Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet

—  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego
Podstawa ptatnosci za zajgcie pasa drogowego jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawcg i

przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnos$ci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia optat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drog
montazowych i placow manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest warto§¢ kwoty ryczaltowe;j,
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykopéw na czas budowy
Podstawa ptatnos$ci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie

systemu odwadniajgcego — elementow statych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementow
tymczasowych itp.) jest warto§¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Rob6t w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
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9.11. Koszt prob koncowych

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z probami koncowymi, w tym takze rozruchem mechanicznym,
hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajacego, jest wartos¢
kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyjne

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest warto$¢ kwoty ryczattowe;j,
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach

kontraktowych (Ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESTENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
2004 Nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw ( Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 474

z pozniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002
Nr 166, poz. 1360, z pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001
Nr 62, poz. 627 z p6ézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628
z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.
Nr 30 poz.163 z pdzniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr
240, poz. 2027).0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38
poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.
U. 2006 Nr 83 poz. 578 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
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r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
1997 Nr 129 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U.
2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.
U. 2001 Nr 118 poz 1263 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr
96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122
poz.1321 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 1991
Nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi zmianami ) tekst jednolity ( Dz. U. 2002 Nr
147 poz. 1229)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
z p6zniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 1998 Nr 2 poz. 94 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw i trybu wydawania zezwolen na przejazdy
pojazdéw nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660
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GRUPA CPV 45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

ST —01.00.

PRZYGOTOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu dla utozenia w ziemi sieci
kanalizacyjnych deszczowych wraz ze studniami i wpustami deszczowymi
BLONIE , UL..POLNA
GMINA: BLONIE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres robét objetych ST
Projektowane dhugosci sieci kanalizacji deszczowej :

PVC, SNS, lita, ér. 500 mm - L= 53,5m
PVC, SN, lita, ér. 400 mm — L =444,0 m
PVC, SN, lita, ér. 315 mm — L =306,5m
PVC, SNB, lita, $r. 200 mm — L =126,0 m

Lacznie, 1.=930.0 m

Zakres robo6t budowlanych obejmuje:

wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,

wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia,

usunigcie lub zabezpieczenie przeszkod terenowych,

wykonanie wykopow,

utozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,

wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustow §ciekowych,
przywrodcenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbgdnym zakresie,zaggszczenie.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materiatom budowlanym
opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidérek obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

VVVYVYVY

1.5. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00
»,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentéw
oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych

zasyp — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem

przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych

ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, glebsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest celowo
zageszczony

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez $cigcie wypuktosci i zasypanie
wglebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50m

Wskaznik zageszczenia Is - jest to stosunek gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds
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Wilgotno$¢ optymalna gruntu - Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktorej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowg pds

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
faczacym (grodzica, brus)

$cianka szczelna — $ciana ztozona z podtuznych elementéw ( drewno, stal , beton ), zagltebionych w grunt $cisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntow - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntow dla celéw budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng ilo$cig cementu i wody oraz zageszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilosciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby rowniez innych dodatkow, jak np. popiotéw lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW _BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cis$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano si¢
koniecznoscig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$ci..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy calkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

Zaprojektowana ttocznia jest najwazniejszym elementem uktadu ,gdyz transportuje $cieki z catego osiedla
Karwowo ,Rozlaztéw i niezawodnos$¢ jej dziatania jest elementem strategicznym, dlatego nalezy wykonac ja z
materiatdéw o najwyzszej jakosci i z zachowaniem szczeg6lnej starannosci , z rozwigzaniami umozliwiajacymi
ciagtos$¢ pracy nawet jezeli poszczeg6lne elementy musiaty by byépoddane pracom konserwacyjnym ,czy
naprawczym .Z tego tez wzgledu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie
montazu elementdéw tloczni w warunkach fabrycznych i uczestniczenia w probach i sprawdzeniach jakosci
wykonania i niezawodno$ci dziatania.

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:
—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i pospotka)(PN-91/B-06716)

—cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—zwir wg PN-EN 13043:2004

—kamien famany wg PN-EN 13043:2004

—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

Do umocnienia $cian wykopu nalezy stosowac:

- grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

—  pale szalunkowe oraz elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych

—  S$cianki Larsena

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe

informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow dostarczonych na plac budowy oraz ich

wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu nizej
wym1en1onego sprzetu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:

koparki samobiezne : podsicbierne, przedsigbierne i chwytakowe 0,25-1,2m*

spycharka gasienicowa 75 - 100 KM

rowniarka samobiezna 10 — 16m’

zuraw samojezdny (minimum 5 ton)

glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m?

str 30z 61



zestaw do odwadniania wglgbnego i powierzchniowego wykopow : pompy spalinowe, igtofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

plyta wibracyjna samobiezna

kafar gasienicowy (minimum 2 tony)

sprzet pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU
Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochod ciezarowy, samowytadowawczy 5 — 10t
samochod cigzarowy skrzyniowy 5-10t
samochod dostawczy, skrzyniowy.
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sa orientacyjne.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i Program
(harmonogram) robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatdéw kierowano si¢
koniecznoscig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$cei..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegblowe warunki wykonania robét budoewlanych
Wykonanie rob6t powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.
W szczegdlnosci nalezy stosowac wytyczne zamieszczone ponize;j.

5.2.1. Prace pomiarowe.

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gtownych oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenie robot.Przed
przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieznos$ci nalezy wyjasnié je z Projektantem
ktory okresli prawidlowg lokalizacje. Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z rdznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych obcigzag Wykonawce. Wszystkie roboty , ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikoéw pomiarow przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, gldwne i posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczanie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu robdt zostang jesli
wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania robot. Skutki finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowiazkow
Wykonawcy.Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty powinny by¢ oznaczone w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkoéw betonowych albo rur metalowych o dtugosci
okoto 0,50 m.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
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terenem budowy. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zatozy¢ punkty robocze wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy glownej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z
odpowiednig doktadnos$cia , tak aby blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperéw roboczych, ktore powinny by¢ oznaczone w nazwe reperu i jego
rzedna.

5.2.1.3._Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne uzyskane

przez Wykonawce.O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i1 punktach posrednich w odlegtosci
nie mniejszej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osi trasy w odniesieniu do dokumentacji nie
moze przekracza¢ Scm, a rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzg¢dnych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu

(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeknienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.Do wyznaczenia
krawedzi wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstgpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie wykopoéw o
ksztalcie zgodny z dokumentacjg projektowa.Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2.1._ Wytyczenie tras i obiektéw
Trasg¢ projektowanych kanalow i rurociagow ttocznych i obiektow sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie

planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodoéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatéw i rurociggéw ttocznych w terenie, gdzie brak
jest statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne

5.2.3.1. Wymagania Ogélne
Wymagania Ogdlne dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopoéw pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu robot ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysokosciowymi,

wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodoéw podziemnych)

—  Zdjgcie warstwy humusu i sktadowanie

— Odspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru

- Przygotowanie podloza

—  Obsypka, zasypka i zaggszczenie gruntu

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociggébw

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne badania zgodnoSci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowacé i
konserwowac przez caly czas trwania robot. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagaja statego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dzialaniem wody gruntowej i deszczowe;j
przez ich ujecie i odprowadzenie. Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje
odwadniajace oraz umocnienia wykopoéw.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjaé
1, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac w nalezytym
porzadku i sprawnosci. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spelni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robét zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.
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5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu
Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymac sktadowiska przeznaczone na

odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z roboét ziemnych w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo$¢ mas ziemnych bgdzie nalezato
wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka na state usunag¢ z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem i zatwierdzi¢ przez Inzyniera. Nalezy przyja¢ wywodz nadmiaru
gruntu na odlegtos¢ do 10 km.Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu nie podlegaja odrebnej
zaptacie i1 nalezy je uwzglgdni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robot wymienionych w
Przedmiarze Robdot.Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jaka ilos¢ mas
ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jakg na stale usuna¢ z Placu Budowy i podda¢
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje
sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzglednié te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie rob6t ziemnych.

5.2.3.3._ Warunki gruntowo-wodne
Na terenie obj¢tym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.

Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robot moze si¢ waha¢ od 1,0 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadla wody gruntowej w wykopie liniowym do wysoko$ci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdluz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowaé za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robét ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglgbne za pomocg igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopdw liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow J50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robdt ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje odwadniajace wgtebne oraz umocnienia wykopow. Iglofiltry
rozmieszczac nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz gigbokosci wyptukiwania nalezy ustalié
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

Nalezy zwroci¢ uwage na fakt , iz zalgczone do dokumentacji projektowej badania wykonywane byty w lipcu
2008 r, kiedy wystgpowat stan sredni wod gruntowych. Podano tam $rednie wartosci glebokosci wod
gruntowych 1,9-3.0 m .

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodnoS$ci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa
Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Wykonawce i Inzyniera. Odbior

powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow gruntowych w poziomie posadowienia z przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntow,
mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonaé
powtornego odbioru z udziatem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawg opracowania projektowego).

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.Przez ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespot czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatno$ci gruntdow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegdlno$ci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynno$ci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechniczne;j
obiektow budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zalezno$ci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartos$ci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu
Przed przystapieniem do robdt konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania
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przewodoéw podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanatow. W miejscach wystgpowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy re¢cznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca. Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas robdt oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢. W przypadku znaczgcych réznic w usytuowaniu
przewodow w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zaj$¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanego
kanatu lub przebudowy istniejagcego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowac jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w dokumentacji rozwigza¢ na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robét. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza urzadzen podziemnych.

5.2.3.8. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic statecznos¢ §cian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie

odpowiedniego ksztattu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych §cianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na sktadowisko tymczasowe. Szeroko$¢ dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
glownie poprzez iglofiltry z obsypka i bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
lub z saczkéw ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejacych rowow lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikow.

a) Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow Iub bolcow. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru.Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j
nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.Szeroko$¢ wykopu nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

b) Wykonanie wykopow

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rzgdne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych, r¢cznie lub mechanicznie, zgodnie z normg PN-B-
06050-1999.Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatlu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanalu, potowy szeroko$ci wykopu 1 wbicie w tym
miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywac
recznie.Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu oraz sposobem prowadzenia
odwodnien. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego poglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony na odklad lub odwieziony. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegltosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
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zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duza ostroznoscig niekiedy nawet recznie. W gruntach wrazliwych

strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krotko przed

przystapieniem do robdt fundamentowych. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié
lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstgpach co 30 m.

Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

¢) Zabezpieczenie skarp wykopow

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowe;j i

usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

- w gruntach niespoistych zageszczonych przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

—  w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

—  w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa

terenu szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna

wystawaé 15 cm ponad teren.

Dla gruntéw o glebokosci powyzej 4m nalezy prowadzi¢ petne umocnienie grodzicami lub przy akceptacji

Inzyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

—  w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szerokos$ci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw 1 materiatow oraz mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu;

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystgpowania czynnikéw niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace

rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltgbokosci wigkszej niz 1

m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, 5 cm dla gruntow

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

—Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub

wigkszej niz glgbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem

~W miejscu krzyzowania si¢ ciggébw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopow pomostami z

barierkami dla przejscia pieszych

-W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co

najmniej nastepujace warunki: - gérne krawedzie bali przy$ciennych ( wyprasek, $cian szalunkoéw

rozporowych ) powinny wystawac co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

—Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu

—W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszczaé¢ do uplastycznienia lub rozluznienia podtoza.

Grunty naruszone lub rozluznione wybrac i zastgpi¢ podsypka.

5.2.3.9. Wykopy w oslonie §cianek szczelnych
Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami

PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzec:
—-0g0lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

—szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

—dane odnos$nie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.2.3.10. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
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(kurzawka, Zrédto) nalezy:

-wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

—zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

5.2.3.11. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wod
Odwadnianie wykopow polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbgdnym do uzyskania jak

najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntow w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezb¢dne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot,
uwzgledniajac hydrogeologiczne wlasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwe
organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhiz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowaé za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wickszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomocg iglofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow g50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i Scianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic lub $cianek
Larsena). Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajgce wglebne oraz
umocnienia wykopow. Igtofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz
glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

5.2.3.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowa¢ grunty odpowiadajace

nastepujacym wymaganiom:

—ziarna przechodzace przez sito o §rednicy otworu 50 mm - wagowo 100%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 25 mm - wagowo * 85%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 5 mm - wagowo 50%

—zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20%

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementem powinny posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

—  granica ptynnos$ci W <40%

- wskaznik plastycznos$ci Ip do 15%

- odczyn pH 5,0,8,0

- zawarto$¢ czesci organicznych < 2%

- zawarto$c¢ siarczanu SOs< 1%

Grunty niewykazujace w/w wiasnos$ci mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem

wapniowym, wapnem, popiotem lotnym itp.

Do stabilizacji nalezy stosowac cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25.

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Przewiduje si¢ czerpanie wody z wodociagu miejskiego, woda ta nie wymaga badania.

Przy stabilizacji gruntdw cementem stosuje si¢ nastgpujace dodatki:

—  wapno niegaszone lub suchogaszone

- popioly lotne,

-~ chlorek wapniowy.

a) Podstawowe operacje technologiczne zwigzane ze stabilizacjq gruntu cementem

—  Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to szczegdlnie wazne przy gruntach majacych znamiona
spoistosci, rozdrobnienie prowadzone wszelkim dostepnym sprzgtem powinno by¢ takie, aby grunt spetniat
warunki podane w p. 2.1.

—  Doziarnianie gruntu (jesli zachodzi potrzeba) lub uzupetnienie go dodatkami ulepszajacymi (wapno,
popioty) i wymieszanie az do uzyskania jednolitej barwy i struktury.

- Konieczno$¢ dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wyniknie w momencie wykonania wykopu i
stwierdzenia faktycznej jako$ci gruntu rodzimego.

- Dowdz cementu i przemieszanie cementu z gruntem na sucho, az do otrzymania jednolitej barwy.

— Dowo6z wody i polewanie mieszanki.

—  Mieszanie sktadnikow na mokro.
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-  Profilowanie i zaggszczanie.

b) Wymagania techniczne dotyczqgce wykonania stabilizacji gruntu

- Stabilizacj¢ wykonywa¢ na dobrze zaggszczonym podiozu

Dodatki ulepszajace grunt np. wapno lub popioty lotne, powinny by¢ roztozone rownomiernie na catej
powierzchni odcinka i wstgpnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cementu

Cement nalezy dodawac do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu $cisle w ilosciach
okres$lonych a czas od momentu roztozenia cementu do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dhuzszy niz 1 godz

Dozowanie wody powinno by¢ ustalone na podstawie wilgotnosci optymalnej i kontrolnych pomiaréw
wilgotnosci rzeczywistych gruntu. Po rownomiernym dodaniu wody mieszanke (grunt, cement i woda)
nalezy ponownie przemieszac

Mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ przed zaggszczeniem wyprofilowana do wymaganych
projektem rzednych

Zaggszczenie mieszanki powinno by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem

Stabilizacje gruntu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10,20 cm

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej

dla podbudowy pomocniczej - 6%

dla ulepszonego podtoza — 8%

5.2.3.13. Podloze

a) Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glgbokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

- dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

b) Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykonac

podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych

—  podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodono$nych
(nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowic¢ miat
podtoze naturalne dla przewodow

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

- wrazie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodow PVC 10 cm,

— dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢

wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie rurociagéw
Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub

rgcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczeg6élnych kanatow.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
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wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z piasku, zwiru lub thucznia grubosci od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowac utozenie podsypki - tawy na warstwie geowtokniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu. Zageszczenie podtoza powinno by¢
wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci co najmniej 15 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze skalne, wysoko$¢ obsypki
powinna wzrosnac o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wypehi¢ przez wykonanie
tawy zwirowej.

5.2.3.15. Zasypywanie wykopow
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztaczach
— etap II - po prébie szczelno$ci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jes$li max. wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpdr Scian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.
Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Zaggszczanie prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia - Is >1,0 do glebokoscei 1,2 m .Od 1,2 m do
poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dlugosci tras przewodow. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o
nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywac¢ do zasypek gleby. Gorng warstw (- 1 m)
wystepujaca bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywa¢ z gruntow sypkich i zagesci¢ do
1s>0.97.Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa
moze by¢ uktadana po osiggni¢ciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos$¢ warstw w
zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zageszczenia. Grunt
wbudowany i rozlozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé
naturalng Wn zblizona do optymalnej Wopt, okreslonej wedlug normalnej metody Proctora.
Zaleca sig, aby:
dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt £+ 2 %,
dla pospodtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy od
rodzaju maszyn zageszczajacych,
dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskoéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg ilo$cia
wody.
Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawierac bryl i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.
15 cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych,
wymiary odlaméw skalnych nie powinny przekraczaé potowy grubosci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystapieniem do zaggszczania powinno by¢ przeprowadzone
zaggszcezenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wlasciwego procesu
zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zaggszczona na catej szerokos$ci nasypu, przy czym ilosé
przejazddw maszyn zageszczajacych powinna zapewnié wymagane zageszczenie.Slady przejazdu maszyny
zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokos¢ ok. 25 cm $lady poprzednie. W przypadku gruntdéw spoistych,
gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gladka powierzchnig¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich)
nalezy ja przed polozeniem warstwy nastgpnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na glebokos¢ okoto 5 cm oraz
pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metodg czotowa,
polegajaca na sypaniu gruntu warstwg siegajaca od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu
zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypéw w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m
w przypadku gruntow spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢
nachylenia wigkszego niz 1:3 - 1:5, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntow spoistych moga, by¢
wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien
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okreslac projekt. Czes¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zaggszczana
ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, chodnikéw, ogrodzen, sieci i uzbrojenia
Do robdt rozbidrkowych mozna przystapic¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i

zatwierdzonym przez Zarzadce Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbidrkowe musza by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okre§lonymi przez wlasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z p6ézniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbidrce, a
zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.Rozpoczecie robot
rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na
czas robot. Niezbgdne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z
rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane wysypisko odpadow lub sktadowisko materiatow z odzysku.
Roboty nalezy wykonywac w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materialow kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
Roboty ziemne
Dla dzielnicy Rozlaztow , Karwowo, obreb ewidencyjny Karwowo , Rozlaztéw w mieécie Sochaczew nalezy
wykonac¢ nastepujace roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych :
>  Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub rgcznie
na odktad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie kladek dla pieszych
» Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtdknin (w przypadku natrafienia na
grunty nienosne np.torfy),
» Dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania,
» Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstgpnych rurociggéw/obiektow w gotowym wykopie,
zaggszczenie warstwami, roboty reczne
Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu Iub gruntem z dokopu, zaggszczenie warstwami, likwidacja
instalacji odwadniajacych i zabezpieczen
Wywdz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
b) zwigzane z odbudow3 i odtworzeniem drég, wjazdéw i chodnikéw
wykonanie podtoza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikéw i podjazdow
Zaggszczanie podtoza pod podbudowe drog i1 placow
Roboty prowadzone w pasie drog powiatowych nr wymagaja zezwolenia od Powiatowego Zarzadu Drog w
Sochaczewie, z siedzibg w Sochaczewie ,ul .Gwardyjska. W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot
Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego do Zarzadcy drog. Szczegoty techniczne dotyczace robot w
pasie drogowym oraz nadzoér administracyjny beda zawarte w przedmiotowym zezwoleniu.
Roboty prowadzone w pasie drog gminnych lub w pasie drog bedacych wlasnoscig innych podmiotéw lub oséb
fizycznych nalezy przed przystapieniem do robot uzgodnic z wlascicielami lub zarzadcami drog.
Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowa¢ w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza
okresem zimowym. Przed przystapieniem do robdt w sasiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je
zgtosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem do Pionu Sieci OT w Plocku, w celu zabezpieczenia nadzoru
ze strony uzytkownika. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjng prace nalezy prowadzi¢ systemem
r¢cznym. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegto$ci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowana sie¢ telekomunikacyjng TP SA,
powiadomi¢ niezwlocznie Pion Sieci OT Ptock w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.Co
najmniej 5 dni przed terminem rozpoczecia robot Wykonawca zgtosi si¢ do Rejonu Energetycznego w Lowiczu
w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegolow wystgpujacych kolizji z
Urzadzeniami energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej rurociaggéw z urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wykonac zgodnie z norma PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace
ziemne w promieniu Sm od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Szczegdlowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopdéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i
przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzgtu
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mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z
dn.2803.72r.z poz.zm.) Przej$cia poprzeczne kanalizacjg sanitarng pod rowami melioracyjnymi, Wojewodzki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie ,0ddziat w Ptocku , Inspektorat w Sochaczewie uzgodnit
poprzez zastosowanie rur ochronnych na gltgbokosci 1,0m po istniejacym dnem bez dodatkowych uzgodnien i
uwag.Kolizje z sieciag wodociggowa. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem Gminnego Zaktadu Komunalnego w
Teresinie. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uzgodnic¢ z wlascicielami sieci szczegétowe ich
usytuowanie.Roboty w obrebie posesji 0sob fizycznych lub podmiotéw gospodarczych nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z wlascicielami lub uzytkownikami tych poses;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogédlne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2. Wymagania szczegélne

6.2.1. Materialy
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastgpuje poprzez porownanie cech materiatdéw z wymogami

odpowiednich norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakoSci wykonanych robét
Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczego6lng uwagg nalezy zwrocié na:
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci
—  zapewnienie statecznosci skarp
-  prawidtowe odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot
- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie, wymiary i rzedne dna).
Tolerancje wymiarow wykopow, w planie:
— %15 cm dla wykopdw o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m
— 45 cm dla wykopow o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja rzednych dna wykopow: +2 cm.
Kontrola w czasie robdt powinna obejmowaé sprawdzenie:
- jakos$ci materiatdéw uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych lub
badawczych)
— wskaznika lub stopnia zaggszczenia podloza gruntowego (co najmniej jedna probka z dziennej dziatki
roboczej)
- wilgotnoS$ci gruntu
- wskaznika lub stopnia zaggszczenia gruntu stabilizowanego
- grubosci warstwy stabilizowanej
- wytrzymatosci na $ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech probkach z kazdej dziatki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)
— grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy
—  przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczo6w i mrozow:
® wykonywanie zasypki nalezy przerwacd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng tzn.
jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
® jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakaza¢ wykonawcy usunigcie
wadliwej warstwy,
® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
wymaganego wskaznika zaggszczenia lub stopnia zaggszczenia,
® wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.
Sprawdzenie zaggszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zaggszczenia. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoScig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbioréw Robdt. Inzynier
moze pobiera¢ probki materiatow i przeprowadzi¢ badania kontrolne niezalezne od Wykonawcy. Jesli okaze si¢
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ze wyniki badan sg niewiarygodne, dodatkowe badania zostang zlecone niezaleznemu laboratorium na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.Ilo§¢ robdt oblicza si¢ wedtug
sporzadzonych przez Uprawnione stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robdt sa:

-~ m’® dla wykopow, przekopow, podktadow, nasypow, zasypow,

—  m’ zebranie humusu, usuni¢cie humusu, rozscielenie humusu, wysianie trawy,

- m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie roboty objete niniejsza ST - jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - podlegaja zasadom odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedtug zasad ujetych w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”

1 w niniejszej ST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robot zanikajacych sg nastgpujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

- dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

- Dziennik Budowy

— badania jako$ciowe materialdéw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonywanych wykopow z projektem

- rzednych dna wykopu

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki

- wskaznika lub stopnia zaggszczenia zasypki.

Przy odbiorze koncowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,,Wymagania
Ogolne”) powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty wszystkich odbiorow robdt zanikajacych.

8.2. Odbiory czefciowe
Sposob wykonania i zakres czynnosci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogblne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze

9.1.1._ Wytyczenie tras i obiektow.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obstuga geodezyjna objeta jest kwotg ryczaltowa.

9.2. Roboty ziemne
Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt obliczona

na podstawie cen jednostkowych — za m® gruntu rodzimego — okreslonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilosci robot potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
® dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow,
dostarczenie sprzetu i materiatow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie droég tymczasowych,
wykonania zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego
oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu,
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® wykonanie umocnienia §cian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementow
rozpierajacych, oraz ich obcigeciem lub wyciggnigciem,

® odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, ktadki, §wiatla ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezbgdnych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiardéw i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.
przygotowanie materialow i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,

transportu gruntu ze sktadowisk,

zasypanie wykopow warstwami z zaggszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotnos$ci wraz z
dowozem piasku na wymiang gruntu

uformowanie ksztaltu zewnetrznego zasypki, zgodnie z dokumentacja projektowa ,
profilowania dna wykopu i skarp,
pomiary i badania laboratoryjne,
koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.
Cena jednostkowa robot zwigzanych z robotami rozbidorkowymi uwzglednia :

- demontaze i rozbiorki

segregacja materiatow

zatadunku, transportu i wytadunku materiatow

usunigcie, zagospodarowanie badz odwdz materiatéw do utylizacji
uporzadkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegaja osobnemu rozliczeniu.

Koszty zagospodarowania terenu nalezy ujaé w pozycjach przedmiarowych, przy ktorych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wystepuja. Zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmujg wszelkie koszty niezbedne do ich
wykonania, m.in.:

— dowdz i rozscielenie warstwy humusu

— zalozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1.1PINFB-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
1.1PN286/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw
1.1PN8B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
1.1PIN4S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
1.1PN688/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
1.1BM-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
1.1PNZB-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
1.IPINBEN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
1.IPNBEN 10249-1:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).
[2.] WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne — ITB
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GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —02.01

RUROCIAGI KANALIZACJT DESZCZOWE]
GRAWITACYJNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rurociggéw
kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz ze studniami, pompownig i odgatezieniami sanitarnymi od kanatu
gléwnego sanitarnego do granicy wlasno$ci odbiorcéw indywidualnych dotyczacymi wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w

BLONIE , UL..POLNA

GMINA: BLONIE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czg$¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3._Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie i odbior:

— Kanalizacji deszczowa grawitacyjnej

—  Odgatezien deszczowych

—  Wpustéw deszczowych

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastosowania nast¢pujacych metod:

— Wpykonanie rurociaggdéw grawitacyjnych i odgatezien kanalizacyjnych w wykopach otwartych

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zamoéwienia.
Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materiatom budowlanym

opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

—  45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I
WODNEJ

— 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

— 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

— 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow

1.5. OkreSlenia podstawowe

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociagdéw i obiektéw pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kanal grawitacyjny — przewod, w ktoérym przepltyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy cze$§ciowym napetnieniu $ciekami.

Kanal (kolektor) sanitarny — przewod, stuzacy do odprowadzania §ciekow bytowych i przemystowych.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow i ich transportu
do oczyszczalni.

Rurociagi tloczne — przewody, przez ktore ttoczone sg $cieki.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienka rewizyjng) laczacego wewngetrzng instalacje
kanalizacyjna w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;j.

Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociggéw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
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Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci publiczne;,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu Iub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania Scickow komunalnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i specyfikacja

ST-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajagcymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogolne".

2.2. Wymagania dotyczace materialéw .

Wykonawca zobowigzany jest:
— Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢ nowe i
nicuzywane
—  Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykonaé z zachowaniem nastepujacych
parametrow:
® sztywno$é obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
® rury PVC lite lub rury dwuscienne PP
® dla rur i ksztattek - chropowatos$¢ bezwzgledna powierzchni wewngtrznych (wsp. k < 0,2 mm),
® najwyzsza szczelno$¢ i trwato$é (dwupierscieniowa uszczelka montowana fabrycznie na
£0r3co)
® posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodno$ci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy.
® stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow (roéwniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3. Rury.
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ rury zgodne z punktem 2.2. i 2.3.1. niniejszej specyfikacji i

dokumentacja projektowa.

2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2.3.1.1. Rurociagi w otwartych wykopach

Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowac z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu PVC

- klasy S (SDR 34 SNB8) typu ciezkiego o litej Sciance z uszczelkg dwupieécieniowg wg PN-EN 1329-
1:2001, PN-EN 1401-1:1999

- Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001

—  tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek).z PVC o
$rednicy, 200 , 400, 500, 600 mm,

-  Wspdlczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.

—  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]

—  Cis$nienie robocze - PN 10

- posiadajg Aprobatg Techniczng, deklaracje zgodno$ci Producenta z normg lub Aprobata Techniczng

2.3.1.3.Zestawienie rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Rury do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy stosowac¢ z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC , SN 8 ze

str 46 7 61



$cinka litg o wlasciwosciach jak w pkt. 2.3.1
Zakres opracowania obejmuje budowe :
e kanalu gléwnego
o  kanatéw bocznych do wpustéw scickowych

Projektowane dlugosci sieci kanalizacji deszczowej :
PVC, SNS, lita, ér. 500 mm - L= 53,5m

PVC, SNS, lita, ér. 400 mm — L =444,0 m

PVC, SNS, lita, ér. 315 mm —~ L =306,5m

PVC, SNS, lita, ér. 200 mm - L =126,0 m

Lacznie, [ =930.0m

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,

wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia,

usuni¢cie lub zabezpieczenie przeszkod terenowych,

wykonanie wykopow,

utozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,

wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustow §ciekowych,
przywrocenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezb¢dnym zakresie,zageszczenie.

2.4._Skladowanie
O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac si¢ do ponizszych
instrukcji.

2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
- Rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod

opadowych

- Rury sktadowa¢ w prostych odcinkach, w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach

- Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

— Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

- Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami

- Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwoS$ci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych

—  Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow

- Niedopuszczalne jest ciagnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podlozu

—  Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

- Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkoéw ostroznosci

- Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chronic je przed:

® dlugotrwalg ekspozycja stoneczng
® nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

2.5. Magazynowanie rur .
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych

(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klindw drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
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czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac.Ksztattki, ztgczki i
inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych §rodkéw ostroznosci.

2.6. Odbiér materialéw na budowie .

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

—  Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

—  Zgrzewarka do muf elektrooporowych

— Zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE

—  Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

—  Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materialow podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towarow.

4.1. Rury i ksztaltki .
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowac¢ nastgpujace dodatkowe

wymagania:
—  Przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

—  Przewéz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

— Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

—  Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

—  Whyladunek rur w wiazkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka

— Przy transportowaniu rur luzem rury maja spoczywac na catej dtugosci na podlodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie

—  Przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw nalezy przestrzegac przepisow bhp i zachowac ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ materialow. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Materialy, powinny
by¢ pakowane przez dostawce w formie tadunku paletowego, umozliwiajgcego roztadunek ze srodkoéw
transportu za pomocg dzwigu lub wozka widtowego. Materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z instrukcjami
producenta, posegregowane wedlug asortymentu i partii dostawy.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.3. Beton .
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z

zasadami podanymi w ST-02.01.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych
Obowigzujg ustalenia odnos$nie warunkow wykonania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,

ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Poniewaz roboty prowadzone bedg w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cis$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnoSci.

5.2. Wykonanie rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegétowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastepujace prace towarzyszace:

—  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

—  Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

—  Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

— Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

—  Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczecia robot wszystkich wiascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejagcego w rejonie robot, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

—  Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 ,,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podloza
Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty

ziemne i rozbiorkowe”.Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostal wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbidérkowe". Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ na wyr6wnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubo$ci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos§¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zaggszczenia. W przypadku
wystapienia gruntéw nieno$nych jak: namuty gliniaste, torfy przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z
czgéciowag wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy wymienié¢ grunt i wykonac stabilizacje
podtoza cementem, ktorg nalezy wykonac na Srednig gltgbokos¢ 0,40 m z piasku. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0dchylki grubosci podtoza wzmocnionego i1 podsypki do
Dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ 10mm.Roéznica rz¢dnych wykonywanego podioza do rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci = 5 cm.
Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosié co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3. Ukladanie przewodéw na dnie wykopéw

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstalych w czasie
transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na konce rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak utoZzone na podsypce, aby opieraly si¢ na niej wzdhuz catej dhugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktada¢ na rzgdnych i ze spadkami wg dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich
jak np. kawalki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkéw rurociagéw tlocznych nalezy stosowaé
tuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zatamania trasy nalezy
zastosowac bloki oporowe betonowe, wedtug instrukcji producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.Ro6znice rzednych
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utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekraczaé £+ 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla okre§lonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Glgbokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rze¢dnej terenu bylo wigksze niz umowna glgboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku ulozenia przewoddéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia,
przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
dociepleniem zuzlem owina¢ dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodéw

5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV
Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy laczy¢ na uszczelke. Nalezy stosowac uszczelki dwupierscieniowe

montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha.

Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é. Szczegotowe warunki montazu sa
podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich
wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

— Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0oC.

—  Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne $rodki zalecane przez producenta).

— Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.

— Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfrezowany, jesli nie nalezy
sfrezowa¢. Sfrezowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$¢ réwna 2 - krotnej grubosci
$cianki rury. Rury powinny mie¢ takie sfrezowanie, a w specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki
umieszczong uszczelke.

— Do wecisnigcia bosego konica rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek roznego typu, utatwiajacych tg¢ czynnose,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach. Laczenie przewoddéw moze by¢ rowniez wykonane r¢cznie Przy
polaczeniu nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaly sie, za$ przy
faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

— Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

— W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonac¢ w taki sposob, aby plaszczyzna cigcia byta prostopadta
do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

—  Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub deklami)

—  Trojniki stosowac zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaz i wymagania jak dla rur.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodow.
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewodow

kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami. Materiat na obsypke i zasypke
wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubos$ci warstwy zasypki wstgpnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ catosciowa
wymiane¢ gruntu. Zasypke wstgpng nad przewodem zaleca si¢ zageszczac recznie. Zaggszczanie prowadzicé
warstwami. Migzszo$¢ zaggszczonej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 20cm. Podczas zaggszczania nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub
uszkodzenia.Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewodow
powinny pozostac¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czgéci przewodow wykonaé¢ do wysokosci okoto 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkdéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypaé, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zaggszczenia rownego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag
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warstwg gruntu 30 cm, zages$ci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg zgodnie
wymaganiami okreslonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbidrkowe".

5.3. Instalacja rurociagu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej.

Na rurociagu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,0m $lizgi (plozy) w celu centrycznego ustawienia rury
przewodowej w rurze. Po zakonczeniu przeciggania nalezy wykonac probe szczelnosci rurociggu
przewodowego na ci$nienie 6bar. Koncowki rur ochronnych zalezy zakonczy¢ manszetami.

Nalezy unika¢ umieszczania ztagcz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugo$é przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probeg szczelnosci.

5.3.3. Kolizje terenowe

5.3.3.1. Kolizje z uzbrojeniem
W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej okre§lone

zostaly warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejacej
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanalow z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukturg. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia.

5.3.3.2. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dtugos$¢ ostony ~ 2,00 m (koncoéwki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowac przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

srednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

— Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonac
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

— Przystapienie do prac zwigzanych z zatozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odiaczeniu kabli
spod napigcia przez RE

—  Przepusty winna zaktada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikéw z uprawnieniami branzowymi w
zakresie wystepujacych rodzajow kabli i napiec.

—  Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ recznie

—  Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zglosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.3. Skrzyzowania z przewodami gazowym .
Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomic stuzby zaktadu gazowniczego o terminie rozpoczecia robot i

doktadnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi nalezy zalozy¢ rur¢ ochronna
z polietylenu. Konce rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o dtugosci ponad 15m powinny by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w
pionie zabezpieczy¢ poprzez naktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej — dwudzielnych, taczonych na
sruby. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PES doprowadzong do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzen pomigdzy rurg ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetnic¢
pianka poliuretanowa na gltebokos$¢ co najmniej 15cm.Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykonac zgodnie z normami, przepisami i zarzadzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdéw z wymogami

rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Ogélne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”. Przedmiotem kontroli jakosciowe;j
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bedzie zgodnos$¢é wykonanych Robot i uzytych Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, ze stosowane materialy spetniaja warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegolowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jakos$ci robdt bedzie dokonywana poprzez pordwnanie zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja

projektowa i ST. Do kontroli winien by¢ zgtaszany odcinek migdzy studniami.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- Zgodno$¢ materiatdw z cechami podanymi w dokumentacji projektowe;j, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

- Wykonanie wykopow

- Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejscia do wykopoéw w postaci drabin rozstawionych co
ok. 20 m

—  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

—  Podloze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubos¢ i zaggszczenie
podsypki

- Ulozenie przewodu na podtozu

- Glebokos¢ utozenia przewodu

- Odlegtosci od innych rurociggow

- Wykonanie blokéw oporowych

—  Odchylenie osi przewodu i jego spadku

- Zmiany kierunkéw przewodu

—  Potlaczenia rur

—  Szczelno$¢ rurociagdw (ttocznych i grawitacyjnych) oraz przejs¢ szczelnych

- Prawidlowo$¢ wykonania obsypki rurociggdw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaznikow zageszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
Scm

—  Odchylenie wymiarow wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10cm

—  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze (podsypki) nie powinno przekroczy¢ +3 cm

—  Rdznice rzgdnych wykonanego podloza dla rurociggu lub kanalu w Zadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ +
Scm

—  dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

—  dopuszczalne odchylenia rzednych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczy¢ = 1 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zatozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

—  dopuszczalne odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

—  szczelno$¢ przewodow ttocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni — wedhug pkt. 6.3 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za

niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Proby szczelnoSci

6.4.1. Proby szczelnoS$ci kanalizacji grawitacyjnej
Badanie szczelnos$ci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN

1610:2002. Szczelno$é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypeltnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wicksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30
min nie wystapi spadek cisnienia. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sa spetnione jesli uzupehienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

— 0,15 I/m? dla przewodow,

— 0,2 V/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

— 04 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
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Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Po wykonaniu proby szczelno$ci kanatu nalezy wykonac inspekcje poszezeg6élnych odcinkow przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne
potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci,przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu mozna zasypac, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelno$ci.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

- m - kanaly z rur PVC,

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST 1 ujetych w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" Celem odbioru jest

protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy technicznej.

8.2. Warunki szczeg6lowe odbioru Robot
8.2.1._Odbioér techniczny czesciowy

Odbiodr techniczny czesciowy obejmuje odbidr poszezegodlnych odcinkéw kanatéw oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanalu w nizej podanym zakresie:
»  Uzycia wlasciwych Materialow oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych Materiatow, prawidtowosc
zamontowania i dziatania armatury
»  Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
—  Sprawdzenie prawidlowego montazu, zachowania wtasciwego kierunku, spadkow, potaczen i
zmian kierunkow
—  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementow
—  Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przy przejsciu przez przeszkody
—  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanalizacji metoda przewiertow
»  Wykonanie prob szczelnosci catego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje
»  Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanatu.

8.2.2. Odbiér techniczny koncowy
Po zakonczeniu odbioréw czeSciowych nalezy dokonac odbioru technicznego koncowego, ktory polega na:

- Sprawdzeniu protokotéw odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek, w szczegdlnosci sprawdzenia protokoldow z prob szczelnosci,

—  Sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehnienia,

—  Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow.

- Przedlozenia wynikdw pomiaréw i badan

- Dokonania szczegbtowych ogledzin robét.

Odbiory cz¢sciowe i1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub odmoéowi¢ dokonania

odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnoséci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".Zgodnie z Dokumentacja
nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:
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Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatdéw w tym
materiatow pomocniczych,
Prac przygotowawczych,
Wszelkich robdt tymczasowych i1 zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robot zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.:
® montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagow,
® dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodow gazowych,
® wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podiaczeniem
przewodoéw obejmujacych m.in.:
wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrolg podtoza
dostawe i montaz rur i ksztattek
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej

Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem przewiertoéw sterowanych

Wykonanie wszelkich niezbgdnych kontroli, badan, prob i pomiaréw zgodnie z niniejsza specyfikacja oraz
wymaganiami Inzyniera Kontraktu

Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot

Wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Ponadto w cenie jednostkowej nalezy uwzglednié ksztattki PVC, PE, Zeliwne

Uporzadkowanie terenu

Odtworzenie znakow granicznych

Wszelkie inne niezbedne prace w celu wykonania robot

. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
_  PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
_ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
_ PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

_ PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych do przesytania wody — polietylen
(PE)czese 2. Rury

_ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

_ PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.

_ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",
sierpien 2003r.
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ST — 02.02
OBIEKTY SIECIOWE
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1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obiektow
sieciowych dotyczacymi wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w

BLONIE , UL..POLNA

GMINA: BLONIE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie w miasta Sochaczew robot
zwigzanych ze wznoszeniem obiektow sieciowych dla budowanych rurociggéw sieci kanalizacji grawitacyjne;j
Obiektami sieciowymi sg:
® Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:
—  Studzienki rewizyjno - polaczeniowe z kregéw betonowych §r 1200 mm
—  wpusty deszczowe z osadnikiem

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot montazowych w celu wykonania obiektéw sieciowych dla budowanych rurociaggow
sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowe;j.
Obiektami sieciowymi s3:
Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:
=< Studzienki rewizyjno - potaczeniowe i kaskadowe z kregéw Ibetowych §r 1200 i z tworzyw
sztucznych $r 1000 mm

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

—  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych Iub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

— 45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii

energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

1.5._Okreslenia podstawowe
Armatura — réznego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, ktorych zadaniem jest sterowanie

przeptywem $ciekow oraz oproznianie poszczegdlnych odcinkéw przewodow.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bedace
rurociggami - studnie wlazowe, studnie niewtazowe,

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢ koniecznos$ciag zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .
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2.2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1. Studzienki

Stosowac studnie z kregow zelbetowych ,wodoszczelne , $r 1200, 1400 mm z pokrywami zelbetowymi i
pierscieniami odcigzajacymi z wlazami zeliwnymi z zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego (D400) z
amortyzatorami i zamkami zatrzaskowymi .Stosowac studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o $rednicy
DN400, spetniajace wymagania normy PN-B-10729:1999. Studzienki przylaczeniowe winny by¢ w wykonaniu
z kinetg rozdzielcza z regulowanymi kielichami.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

® Zuraw samochodowy do 4 T

® Dzwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

® Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

® Samochdd skrzyniowy 5-20 T
Samochéd dostawczy 0,9 T
Ciagnik kotowy 29-37 T
Przyczepa samochodowa 4,5 T.
Samochdd do transportu kompletnie zmontowanej ttoczni
Uwaga: parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
za 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisoéw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.1. Studzienki .

Materiaty na pojazdach nalezy umiesci¢ w pozycji poziomej, rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed utratg stateczno$ci, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy roztadunku materiatdéw dzwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia pasowe. Podwieszanie materiatow za pomoca
hakow, tancuchow i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowac recznie.

4.3. Akcesoria

Akcesoria moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wlazoéw kanatowych moze by¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatlow kierowano si¢ konieczno$cig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegblowe warunki wykonania robét budowlanych
Obiekty sieciowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych".
Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.
,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbidérkowe".Przed zamoéwieniem studni
wykonawca zaktualizuje rz¢dne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotow i wylotu kanalow w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych
Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm

PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".

Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podtoza.

5.2.3. Studzienki

5.2.3.1. Studzienki przelotowe, polaczeniowe.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zage$cic. Na terenach, gdzie wystepuja warstwy wodonosne nalezy wzmocnic¢
posadowienie studni podbudowa betonowa, wykonang z betonu B10, grubosci 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaty jako wiazowe i inspekcyjne. Potaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
polaczenia rur kielichowych.Nalezy stosowac typowe szczelne przejsScia. Nalezy stosowac typowe szczelne
przejscia . Polaczenie poszczegdlnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek. Wtaz studzienki nalezy zamontowa¢ na ptycie zelbetowej nakrywkowej i odcigzajace;j
lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami
grubos$ci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby wypetnienie wokot
gornej czesci studzienki bylo rownomierne. Material wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do posesji zastosowaé plyty odcigzajace o
wyprofilowanym ksztalcie — pier§cien odcigzajacy klasy B30 o wysokosci min20cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1._ Wymagania Ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

6.2. Wymagania szczegélne.

6.2.1. Materialy
Badanie materialow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami

rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jakoSci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowiagcych podstawe odbioréw Robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997.
Badania, te powinny obejmowac w szczegolnosci:
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Zgodno$¢ materiatdw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopdw, zej$cia do wykopdw w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie,
Podtoze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnosc¢, uziarnienie, a takze szerokos$¢, grubosc i
zageszczenie podsypki,
® Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych:

» prawidtowos¢ posadowienia studzienek w pionie, oraz sprawdzenie zgodnosci wlotow 1 wylotow
z rzednymi wg dokumentacji projektowej
prawidlowo$¢ osadzenia wlazow
badanie szczelnosci studni-proba zgodna z PN-B-10729:1999,
badanie szczelno$ci zbiornikdéw - proba zgodna z PN-B-10702:1999

YV V

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania ogélne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

® Studnie wlazowe - kpl
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robot. [lo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru
robdt podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkladajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

8.2. Zasady szczegdlowe:
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot, a w szczegdlnosci roboét podlegajacych
zakryciu, obejmuja:
® Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow
® Sprawdzenie prawidlowosci montazu
® Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia przewodu
® Przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggoéw
Do odbioru koncowego powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty :
® Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, jak rowniez schemat weztéw z domiarem do punktow statych
® Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej
® Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatlow i upowaznione jednostki)
® Protokoly wszystkich odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
® Protokoél przeprowadzenia prob szczelnosci,
® Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
® Zgodnos¢ wykonania z ST, dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
® Sprawdzeniu protokotdow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagali, protokotow z prob szczelnosci oraz protokotow z
uruchomienia przepompowni
® Protokoly z odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych
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usunigcia usterek

® Protokoty z badan szczelnosci

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakies
wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p.1.2 niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:

® Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w
tym materiatlow pomocniczych

Prac pomiarowych i przygotowawczych

Koszt wykonania wszelkich robot ziemnych (w szczegdlnosci: zdjgcie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zaggszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okreslonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe."

Wszelkich rob6t tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

obiektow sieciowych:

wykonanie podioza

wykonanie fundamentow

montaz/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST

i Dokumentacji Projektowej

wykonanie obsypki i zasypki

wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejsza specyfikacja ,
wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem.

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robét.

VVV VVVVVYVY

1 PN-EN206-1:2003 Beton Cze¢$¢ 1 Wymagania wlasciwo$ci produkcija i zgodnosé
2 PN-EN10216- Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — warunki
5:2006 techniczne dostawy — Cze$¢5: Rury ze stali odpornych na korozje

3 PN-EN 10312:2006 | Rury ze szwem ze stali odpornych na korozje do transportu wody i innych
ptynéw wodnych— Warunki techniczne dostawy

4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

5 PN-EN10088- Stale odporne na korozje — Czgs¢ 1. Gatunki stali odpornych na korozje.

1:2007

6 PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego widknem
stalowymi i zelbetowe

7 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jako$cia.

11 | PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

12 | PN-EN 752-6:2000 | ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe”.

13 | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14 | PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

15 | PN-EN 12063:2001 | Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003
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