Zaprojektowanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji placu
zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska, a takze budowa kqcika dla seniora z sitownig,
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Zalacznik nr 9 do SWZ

UMOWA DY ceevvnnrnnnnnnnnnnas/20...
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzeSnia 2019 r.
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 dalej jako ,,PZP”)
ZP - 02 DOA.201.87/2021, dalej jako ,,Umowg”

zawarta w Poznaniu, dnia ....................... 2021 r., pomigdzy:

Miastem Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami ul. Gronowa 20, 61-655
Poznan, NIP 2090001440, w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych sp. z 0. 0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki 57,
60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, posiadajgca status
duzego przedsigbiorcy w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowang
przez:

e,
ZS18dZIDA W ..o przyul. ...
NIP: oo, ,Regon: ................... ,KRS: oo

dalej jako WYKONAWCA,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami”, a kazda z osobna takze ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbe¢dne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, do§wiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto, ze
znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
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§ 2. Przedmiot Umowy

. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej i
wykonanie modernizacji placu zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska, a takze budowa kacika
dla seniora z sitownia, wykonanie wraz z montazem przylaczy i oswietlenia oraz budowa
chodnika wzdtuz budynku wielorodzinnego potozonego przy ul. Nowy Swiat 10 w Poznaniu,
a w szczegblnosci:

1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej
PFU): Projektu budowlanego obejmujacego Projekt zagospodarowania terenu,
Projekt architektoniczno — budowlany i Projekt techniczny, a takze opracowanie
operatu ochrony Srodowiska, wykonanie inwentaryzacji oraz waloryzacji zieleni
oraz innych dokumentow i opracowan wskazanych w tresci Umowy lub w PFU wraz
Z uzyskaniem map do celow projektowych oraz ich aktualizacja, warunkow,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych do sporzadzenia Projektu budowlanego

2) na podstawie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno —
budowlanego, operatu o0 ochronie srodowiska, o ktorych mowa w pkt 1 powyzej,
zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,

3) pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg robot, stanowigcych przedmiot
Umowy w zakresie sporzadzonej w ramach przedmiotu Umowy Dokumentacji,
zwanym dalej Nadzorem autorskim,

4) realizacja robot budowlanych na podstawie Dokumentacji oraz wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a Umowy (zwana
dalej Dokumentacja Powykonawcza).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Umowy,
w szczegblnosci zgodnie z zapisami Umowy, zlozong ofertg, dokumentami udostgpnionymi
Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamoéwienia, Specyfikacja Warunkoéw
Zamowienia, zwang dalej ,,SWZ”, a w zakresie wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wtasciwymi przepisami.

. Opracowania projektowe wykonywane w ramach przedmiotu Umowy zwane s3 dalej
Dokumentacja. Pojecie ,,Dokumentacja” stosowane w Umowie odnosi si¢ do catosci
sporzadzanej w ramach przedmiotu Umowy dokumentacji lub do kazdej z jej czesci, chyba,
ze co innego wynika z tresci Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu, Szczegdétowy Kosztorys
Wykonawczy, najpdzniej w dniu przedtozenia Projektu technicznego.

. Kosztorys Wykonawczy stuzy wylacznie do rozliczenia robdt objetych przedmiotem
Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegolnosci do ustalenia warto$ci wykonanych robot
w poszczegdlnych okresach realizacji i rozliczen Umowy) oraz w przypadku odstgpienia od
Umowy i zaniechania wykonania okreslonych robot. Kosztorys Wykonawczy nie stanowi
podstawy rozliczenia robot w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych.

§ 3. Terminy

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:

1) w zakresie wykonania Dokumentacji oraz zgloszenia rozpoczecia robét
budowlanych:

a) 45 dni na opracowanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem map do celow
projektowych oraz z ich aktualizacja, a takze opracowanie operatu o ochronie
srodowiska, wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji zieleni oraz uzyskanie
warunkow, uzgodnien i pozwolen, niezb¢dnych do sporzadzenia Projektu
zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno — budowlanego z
wlaczeniem cze$ci Dokumentacji okreslonej w pkt 1 lit. b ponizej, liczac od dnia
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zawarcia Umowy, z =zastrzezeniem, iz zlozenie Zamawiajgcemu tej czesci
Dokumentacji powinno nastapi¢ nie pozniej niz 7 dni przed uptywem tego terminu,

b) 14 dni na opracowanie Projektu technicznego, w tym na przygotowanie STWIiOR,
B1OZ, Przedmiaru robot oraz Szczegotowego Kosztorysu Wykonawczego, liczac od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu kwalifikacji  Projektu
zagospodarowania terenu oraz Projektu architektoniczno — budowlanego z adnotacja
,bez zastrzezen”, z zastrzezeniem, iz zlozenie Zamawiajagcemu tej czesci
Dokumentacji powinno nastapi¢ nie pézniej niz 7 dni przed uptywem tego terminu,

c) 2 dni robocze liczac od dnia podpisania protokolu kwalifikacji Projektu
zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno — budowlanego z adnotacja
,,b€z zastrzezen” na zgloszenie rozpoczecia robét budowlanych,

2) pelnienia Nadzoru autorskiego — od dnia protokolarnego przekazania terenu robot do
dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot,

3) w zakresie wykonania robét oraz sporzadzenia Dokumentacji Powykonawczej — 21
dni liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu robot, z zastrzezeniem, ze termin
na zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do koncowego odbioru robdt
i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej winno nastgpic¢ nie pdzniej niz 7 dni przed
uptywem tego terminu.

2. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie opracowywania Dokumentacji do niezwlocznego,
nie podzniej niz w terminie 2 dni od wezwania Zamawiajacego, informowania
Zamawiajgcego o stopniu zaawansowania prac projektowych oraz uczestniczenia
w organizowanych naradach i spotkaniach dotyczacych Dokumentacji.

3. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem:

1) w zakresie wykonania Dokumentacji — podpisania przez Zamawiajacego ostatniego
protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez zastrzezen” (akceptacja
Zamawiajacego) w zakresie poszczegélnych czgsci Dokumentacji, wykonywanych w
terminach, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Dokumentacji w terminie uwzgledniajacym procedure jej akceptacji przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 5 Umowy,

2) w zakresie zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych — zlozenie do wlasciwego
organu kompletnej, zawierajacej wszystkie elementy wymagane przepisami prawa
dokumentacji umozliwiajacej rozpatrzenie przez organ dokonanego zgloszenia
rozpoczecia robot w mozliwie najkrotszym terminie, w przypadku gdy bedzie to
mozliwe Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania zaswiadczenia tego organu o
braku sprzeciwu do realizacji zamierzenia budowlanego obje¢tego zgloszeniem,

3) dorgczenia Zamawiajagcemu,

4) w zakresie petnienia Nadzoru autorskiego — podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot,

5) w zakresie wykonania robot, podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot,
Wykonawca.

4. Protokolarne przekazanie terenu robot objetych przedmiotem Umowy nastapi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 14 dni liczac od zawarcia Umowy.

5. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 15 Umowy.

§ 4. Wykonanie Dokumentacji i pelnienie Nadzoru autorskiego
1. Dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzona w zakresie wskazanym w PFU.
2. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ sprawdzenie Dokumentacji pod wzgledem jej
zgodnoS$ci z przepisami obowigzujacego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez
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osobe¢ posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w odpowiedniej specjalnosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest pelni¢ Nadzor autorski zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Wykonanie przedmiotu Umowy w tym zakresie obejmuje w szczegolnosci:

1) stwierdzanie zgodnos$ci realizacji robot z Dokumentacjg, oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) zapewnienie udziatu przedstawicieli niezb¢dnych branz w sprawowaniu czynnosci
nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci budowlanej i instalacyjnej oraz ppoz.,

3) wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych zastosowanych w Dokumentacji
rozwigzan — niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego. Ewentualne wuzupelianie szczegotow Dokumentacji, w tym
sporzadzanie niezbgdnych rysunkow Iub szkicow objasniajacych rozwigzania
projektowe, jesli sytuacja na terenie robot (inwestycji objetej Dokumentacja) bedzie
tego wymagala — w terminie ustalonym przez Strony,

4) biezace uczestniczenie w procesie realizacji robot objetych Dokumentacjg poprzez
wizytowanie frontu robdt w okresie ich realizacji oraz obecnos$¢ na terenie robdt na
kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, chyba,
ze zachodzi uzasadniona konieczno$¢ niezwlocznego przybycia Wykonawcy na teren
realizacji inwestyciji,

5) udzial w odbiorach czeSciowych oraz w odbiorze koncowym inwestycji objetej
Dokumentacja,

6) opiniowanie oraz uzgadnianie i kwalifikowanie, mozliwos$ci wprowadzenia zmian w
Dokumentacji, rozwigzan projektowych, warunkéw technicznych, materialow i
konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych, z zastrzezeniem, iz na
wszystkie zmiany wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiajacego,

7) opracowanie i zmieszczanienie w projektach odpowiednich informacji w tym rysunkow
1 opisdw dotyczacych zmian oraz aktualizacja przedmiaréw robot i STWiOR na roboty
nieobjete Dokumentacja, a wynikle w trakcie realizacji robot, (bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

8) sporzadzanie notatek i zapisOw z ustalen w trakcie spotkan oraz narad,

9) uzupeinianie brakow oraz usuwanie bledow lub wad Dokumentacji, w tym
dokonywanie likwidacji kolizji pomigedzy branzami i uzupetnianie rysunkow w tym
zakresie,

10) udokumentowanie  aktualizacji  rozwigzan  projektowych,  wprowadzonych
do Dokumentacji w trakcie realizacji robot objetych Dokumentacja. Udokumentowanie
to stanowi¢ beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia ze
strony Wykonawcy:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacji,
b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem
oraz informacja, jaki element Dokumentacji zastepuja (w wersji papierowej
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej),
c) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony,
a nadto, jezeli zachodzi konieczno$ci wprowadzenia zmian w Projekcie technicznym
dotyczacym rozwigzan, ktore podlegaty uzgodnieniom, Wykonawca zobowigzany jest
w ramach przedmiotu Umowy i wynagrodzenia umownego uzyska¢ nowe uzgodnienia.
4. Zamawiajacy zastrzega, ze przy sporzadzaniu Dokumentacji Wykonawca nie moze
stosowa¢ znakéw towarowych, patentow lub wskazania pochodzenia zrédia lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
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wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow, chyba ze nie mozna opisac¢ ich w
sposob precyzyjny i zrozumiaty, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub rownowazny
ze wskazaniem wedtug wyboru Wykonawcy parametrow, wlasciwosci ktore spetni¢ moga
inne produkty lub materiaty (w celu stwierdzenia rownowazno$ci). Ponadto, Dokumentacja
winna by¢ sporzadzona zgodnie Z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci
zgodnie z Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1609).

§ 5. Odbiér Dokumentacji

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacje Zamawiajgcemu w jego siedzibie.

Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci przekazania czesci

(elementéw) Dokumentacji kazdorazowo w terminie 3 dni przed jej przekazaniem

Zamawiajacemu.

. Przekazanie czesci (elementdw) Dokumentacji Zamawiajagcemu stwierdza si¢ protokotem

przyjecia czeSci  (elementéw) Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych

przedstawicieli Stron.

. Przekazujac Zamawiajagcemu Dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie — o$wiadczenie
wszystkich autorow lub wspoétautorow Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawce
autorskich praw majatkowych do wykonanej Dokumentacji w zakresie 1 na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 7 ponizej.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zweryfikowaé przekazang mu Dokumentacj¢ w terminie

7 dni liczac od dnia podpisania protokotu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej

akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokot kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez

zastrzezen”.

. W przypadku odmowy przez Zamawiajacego podpisania protokolu kwalifikacji

Dokumentacji, Zamawiajacy okresli w terminie wskazanym w ust. 4 powyze; Umowy,

zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz wyznaczy Wykonawcy

termin wprowadzenia zmian lub usunigcia usterek lub wad, nie dtuzszy jednak niz 7 dni.

Jezeli z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego nie jest mozliwe dokonanie prawidtowe;j

weryfikacji Dokumentacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyzej, biegnie on od dnia, w

ktérym weryfikacja Dokumentacji stata si¢ mozliwa.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez

zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu wad Dokumentacji.

. Z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja

,Dez zastrzezen”, nastepuje automatyczne przeniesienie (,,Moment Przeniesienia”) na

Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wykonanej Dokumentacji, do

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania ta3 Dokumentacja w kraju i za

granicag w catosci lub w dowolnej czesci, bez koniecznosci skladania w tej sprawie
odrebnych o$wiadczen woli przez Strony. Przeniesienie majatkowych praw autorskich

obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

0 prawie autorskimi prawach pokrewnych, w tym réwniez nastepujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji bez zadnych ograniczen iloSciowych, dowolng technika,

w tym drukarska, cyfrowa, reprograficzna, elektroniczng, fotograficzna, optyczna,




Zaprojektowanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji placu
zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska, a takze budowa kqcika dla seniora z sitownig,
wykonanie wraz z montazem przytqczy i oswietlenia oraz budowa chodnika wzdtuz budynku
wielorodzinnego polozonego przy ul. Nowy Swiat 10 w Poznaniu.

laserows, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym no$niku, wtgczajac w to takze nos$niki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,

1) zwiclokrotnianie Dokumentacji bez zadnych ograniczen iloSciowych, w kazdej
mozliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym nosniku,
wlaczajac w to takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-
ROM, DVD oraz w ramach systemu on-line,

2) wprowadzenie Dokumentacji do pamigci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilosciowych, jak
réwniez przesytania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

3) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu, w szczegdlnosci
drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym rowniez w ramach utworow zbiorowych),
W czasopismach, w ramach produktow elektronicznych, w tym w ramach
elektronicznych baz danych, na nosnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych,
elektronicznych, réwniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci
multimedialnych, w tym sieci wewnetrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu,
w systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze uzyczania,

4) odtwarzanie i wystawianie Dokumentaciji,

5) modyfikacje Dokumentacji,

6) publiczne udostepnianie Dokumentacji, w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej
dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilo§ci wydan
I wielko$ci naktadow.

. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wylaczne prawo

zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich i autorskich praw osobistych do

opracowan Dokumentacji, nadto Zamawiajacemu przystuguje prawo wykorzystania

Dokumentaciji i jej fragmentow w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw i roszczen z tytulu zmian

w Dokumentacji, jakie w przysziosci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba

trzecia, dziatajaca na rzecz Zamawiajacego.

10. Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do osob trzecich uczestniczacych w opracowaniu

Dokumentacji wystepowa¢ bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajacego lub
zleceniodawcy 1 zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytutu.
Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz uzyskal od autoréw utworéw stosowane nieodwotalne
oraz niegasngce na wypadek smierci pelnomocnictwa w zakresie wykonywania autorskich
praw osobistych autoréw utwordw zobowigzujace do niewykonywania autorskich praw
osobistych przez autorow oraz upowazniajagce do wyrazania zgdéd na wykonywanie
autorskich praw osobistych w zakresie wskazanym Umowg. Tym samym Wykonawca
wyraza zgode oraz udziela Zamawiajagcemu zgody 1 upowaznienia do wykonywania
autorskich praw osobistych do utworow w szczegolnosci w zakresie prawa do integralnoscei,
prawa do nadzoru nad sposobem korzystania (wykonywanie autorskich praw osobistych
bedzie miato zwigzek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich opracowan, zmian 1
modyfikacji Dokumentacji. Zgody i upowaznienia, o ktorych mowa powyzej beda
obejmowaly réwniez uprawnienie Zamawiajacego do ich przeniesienia na podmioty trzecie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przekazania zgdd i zezwolen, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie bezposrednio od autorow utworow.

11. Celem uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz intencja Stron, w zwigzku z

przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i udzieleniem zgod,
zezwolen i upowaznien na wykonywanie autorskich praw zaleznych i autorskich praw
osobistych, jest zapewnienie Zamawiajagcemu nieograniczonej mozliwo$ci wykonywania
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autorskich praw majatkowych, praw zaleznych i praw osobistych do utworéw, w
szczegblnosci nieograniczonego -prawa do: korzystania z utwordéw, rozporzadzania nimi,
wprowadzania do nich zmian oraz korzystania z tych opracowan i tworzenia nowych
projektéw do celow inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajacego oraz ze zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z projektéw, ich opracowan, nowych
projektow oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato jego odrebnych zgdd i zezwolen oraz nie
bylo przez niego traktowane, jako naruszenie autorskich praw osobistych.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢, iz w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

13.

obowigzkow wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci w wypadku nie przeniesienia na
Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym w ust. 7 powyzej,
Zamawiajacy nie bedzie odpowiada¢ za naruszenia przepisOw dotyczacych ochrony
prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci objetych
przedmiotem Umowy, jak i w przypadku pdzniejszego korzystania z utwordw przez
Zamawiajacego. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do przejecia
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wobec 0s0b trzecich, zglaszajacych jakiekolwiek
roszczenia zwigzane z naruszeniem ich dobr osobistych lub praw autorskich przez
Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem Umowy.

Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy Dokumentacje po podpisaniu protokotu
kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg ,,bez zastrzezen”, w celu wykonania pozostatego
zakresu przedmiotu Umowy na jej podstawie.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonania robot

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) przejgcia terenu robdt w terminie w wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

3) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposOb zapewniajacy funkcjonowanie
najemcow lub uzytkownikow w budynku objetym przedmiotem Umowy,

4) zagwarantowania stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzér nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

5) koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos$¢,

6) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia 1 zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak rowniez opflat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznosc),

7) wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym pisemne
informowanie, Zamawiajacego o okolicznosciach, mogacych wplynag¢ na jakos¢
wykonywanych rob6t lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy
W zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

8) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o zaistnialych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewnetrznych,

9) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z
realizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie ich w
trakcie robdt, okre§lonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
srodowiska 1 bezpieczenstwa pracy,
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10) przestrzegania przepisOw bhp i p.poz, w tym m. in. zaopatrzenic wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robdt w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

11) zapewnienia sprzgtu oraz materiatdw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spehliajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

12) utrzymania porzadku na terenie robdt i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wtasny koszt wywozu gruzu i odpadéw z terenu
robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.,

c) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania (Uchwata
nr XXXIX/690/V111/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020r.),

13) przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbgdnych
do realizacji robot, zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie zbierania i
transportu odpadéw, przedtozenia potwierdzenia wywozu odpadéw lub waznej umowy
0 zbieranie i transport odpadéw zawartej z podmiotem posiadajacym odpowiednie
zezwolenie (Wykonawca jest wytworcg odpaddéw przy realizacji przedmiotu Umowy),

14) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie robot oraz drogach
dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogoélnych, od chwili przekazania terenu
robot,

15) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy material lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

16) przedktadania na kazde zadanie inspektoré6w nadzoru wynikéw badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

17) zgtoszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnos$ciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia w czasie czynno$ci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

18) uporzadkowania terenu robot, a nastepnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni
od dokonania odbioru koncowego robét,

19) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

20) przekazania Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakonczeniu robot Dokumentacji
Powykonawcze; wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidlowego
wykonania robdt zgtaszanych do odbioru, w tym oryginalow uzyskanych dokumentow,

21) posiadania przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujace
mig¢dzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciala (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia 0sOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,

rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowa najpozniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢
nizsza niz wartos¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.
W przypadku ratalnego optacania sktadki z tytutu zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca
zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu, najpozniej na 2 dni przed terminem
ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaptaty.
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2. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia Podwykonawcom wykonania robdt objetych
przedmiotem Umowy, pod warunkiem pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przed
przystapieniem do wykonania robdt szczegdétowego zakresu robot, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy za wykonywane roboty i1 braku ztozenia przez Zamawiajacego sprzeciwu
do tego zgtoszenia.

3. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich os6b wykonujacych roboty: elektryczne, murarskie, wykonczeniowe stanowigce
przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robot bedzie wykonywany przez osobg¢ fizyczng
prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg jako Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione
osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy lub wykonywania okre§lonego rodzaju prac.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktéorymkolwiek pracownikiem przed
wykonaniem przedmiotu Umowy lub okre$lonego rodzaju prac, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzuje si¢ zatrudni¢ kolejng osobe
réwniez na podstawie umowy o prac¢. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2 powyzej.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny (w szczegdlnosci okreslonych w pkt 3 ponizej,
odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu weryfikacji ztoZzonego
oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest
wowczas do uzyskania pisemnych zgdéd pracownikéw na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych:

a) o$wiadczenie pracownika/pracownikow wykonujacego/cych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem w
szczegblnosci rodzaju umowy o prace oraz date jej zawarcia, wymiaru etatu i zakresu
obowiazkow,

b) o$wiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu 1 zakresu obowigzkow,

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 pracg¢ 0sOb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$§wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
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obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawcg, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami dotyczagcymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji.

3) ztytutlu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci mozliwosci odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy oraz obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
W wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 14 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 7. Wykonanie robot

1. Wykonawca uzyje do wykonania robdt wiasnych materialow i1 urzadzen. Materialy i
urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym do obrotu i
stosowania w budownictwie okre§lonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$§¢ za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materiatow,
niespetniajacych polskich norm oraz obowigzujacych przepisow prawa budowlanego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zagdania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte
materiaty 1 urzadzenia.

2. W przypadku, gdy Dokumentacja nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii
wykonywania rob6t budowlanych lub wykonania okreslonej czgsci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju 1 standardu materialow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastgpnie zastosowanie
innych materialow niz podane w zalacznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materiatlow rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takie;j
sytuacji przed zastosowaniem tych materiatbw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedlozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia 1 uprawnienia wymagane przepisami
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prawa (w szczegdlnosci przepisami bhp i1 ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robdt pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okre§lonych Prawie budowlanym oraz
do udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu i porzadku,
usuwanie  wszelkich  $mieci, odpadkow, opakowan 1 innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materialach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku =zaniechania wykonania powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od
dnia wezwania do zaplaty.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na wiasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania
do zaptaty.
Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robdt stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikow mediow, w szczegdlnosci wody i energii
elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania Wykonawcy
terenu robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego Roboét. Odczyty licznikow beda
podstawa obcigzenia Wykonawcy za zuzycie medidow powstale w trakcie wykonywania
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow Zamawiajacy
wystawi na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT. Rozliczenie zuzycia medidw, objete
wystawiong przez Zamawiajacego fakturg VAT, zostanie skompensowane z wierzytelnoscia
objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu
Umowy, bez kierowania odrgbnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne obcigzenie za
zuzycie medidw nastapi pozniej anizeli zaplata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Odbior roboét
Odbidr robdt stanowigcych przedmiot Umowy nastgpowac bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego Robot ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia 1 zalecenia
poczynione w trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust. 2 i 4 ponizej).
Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie bgdg podlegaty roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego
obowigzku to jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonaé
prace niezb¢dne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ na wlasny koszt elementy i
roboty do stanu poprzedniego.
Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci i1 jakosci robot zanikajacych
I podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane przez
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Zamawiajacego. Moze to réwniez skutkowaé nieodebraniem calosci robdt, ktérych
elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za cze$ciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkéw prawnych, a w szczeg6lnos$ci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek
termindw gwarancyjnych lub z tytulu r¢kojmi i nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialno$ci z powyzszych tytulow, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych Strony ustalaja odbiory

cze$ciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajacemu oraz powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego lub
inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czgéciowego Wykonawca
przedtozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, w szczegélnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robo6t. Z odbioru czgsciowego sporzadza si¢ czgsciowy protokot odbioru.

Terminem odbioru koncowego robot jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robdt.

Odbior koncowy robot bedzie odbywat si¢ wedtug nastgpujacych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajacego i przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
o gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajacemu kompletu dokumentow
wymaganych do odbioru,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowos$ci odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:

a) Dokumentacje Powykonawczg (sporzadzong w sposob przewidziany przepisami
Prawa budowlanego), w tym w szczegolnosci: geodezje¢ budowlang powykonawcza,
opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty techniczne, atesty
i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzadzenia i zastosowane
materialty wraz z adnotacja kierownika budowy o wbudowaniu danego materiatu,
protokotly odbioréw branzowych,

b) wykaz kwalifikacji i odstgpien (zaréwno istotnych jak i nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstapien.

¢) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i1 badan,

d) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu, w terminie do dnia rozpoczecia

odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace eksploatacji,

serwisu 1 konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zar6wno w wersji papierowe] jak

i elektronicznej.

Z odbioru koncowego zostanie sporzadzony Protokot Odbioru Koncowego Robot, ktory

zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego lub
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niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajagcy moze
odmoéwi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze zazadac¢ usunigcia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunig¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowg Zamawiajacego, ze wady zostaty usunigte,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazagda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i1 odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na zlozenie o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstapienia od
Umowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru robot w terminie 3 dni od zawiadomienia.

12. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

13. Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt 1 ryzyko wady
nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest do
kompensacji poniesionych kosztow usuni¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnosci.

§ 9. Gwarancja i r¢kojmia na Dokumentacje

1. Na wykonang Dokumentacje Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji, ktorej okres
uptywa z dniem uplywu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot Umowy.

2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w zaleznosci od
stwierdzonych wad, catosci lub czesci (elementu) Dokumentacji w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego. W  przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
W wyznaczonym terminie Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy,
obnizenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania
Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do zapftaty.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9 a) Gwarancja i rekojmia na roboty
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty stanowigce
przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca udziela ...... — miesiecznego okresu gwarancji na przedmiot Umowy,
liczonego od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.
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3. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstapieniu od niej przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego 1 wobec osob trzecich za szkody 1 wszelkie
nastepstwa powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej staranno$ci przy jego wykonywaniu, w tym za
ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny catkowitej podane;j

w ofercie brutto tj ...................... Zt (stownie .................. zt), Wykonawca ztozy przed

zawarciem Umowy w formie ........................

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

3. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi 1 zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi wyznaczonego dla robot.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy sktadane w formie pieni¢znej nalezy wptacic
na rachunek bankowy: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu ustanowienia
zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia uwag przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego co do
tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 11. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja ryczaltowo w

wysokosci:

Netto: coevvevriiinniiiinnnnnn. Zh(Slownie: c..ovniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir e )
Brutto: .....ccoeviiiinniinnnn. b2 W (1)1 11 (N ),
w tym za:

1) wykonanie Dokumentacji (w tym przeniesie majgtkowych praw autorskich):

NEttO ...vviiiii i zh(stownie ... zh)

brutto ..., zh(stownie ... zh)

2) wykonanie Robét (w tym wykonanie Dokumentacji Powykonawczej):

NEO .oovviiiiii i zh(stownie ... zb)

brutto ..., zh(stownie ... zh)

3) petnienie Nadzoru autorskiego:

NEttO ...vviiiii i zh(stownie ... zh)

brutto .........coiiiiiiiiiiinn zh(stownie ... zt. |

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza terenu robot,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, uzyskaniem decyzji, prob, pomiarow,
kosztow opracowania dokumentacji powykonawczej 1 zamiennej (jesli okaze si¢ ona
niezbedna), ubezpieczenia i innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy,
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nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust.
1 powyze;j.

Wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastepujacy
Sposob:

1) pierwszej faktury za wykonanie Dokumentacji wystawionej po dostarczeniu
Zamawiajacemu zgloszenia rozpoczecia wykonania robodt z pieczecia organu
potwierdzajaca jego zlozenie, wzglednie innym dowodem fakt ten
stwierdzajacym,

2) kolejnej faktury za wykonanie Robét po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
Robot,

3) kolejnej faktur za pelnienie Nadzoru autorskiego po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego Robot,

przy czym Zamawiajacy dopuszcza wystawienie wspoOlnej faktury obejmujacej
wynagrodzenie za wykonanie robot i pelnienie Nadzoru autorskiego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej
I dostarczonej do Zamawiajgcego faktury VAT.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami ul. Gronowa 20, 61 - 655
Poznan NIP 2090001440

Fakture nalezy ztozy¢ w siedzibie inwestora zastepczego — ZKZL sp. z 0.0.

Chwilg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest dostarczenie
Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
Podwykonawcow  robot budowlanych (w tym Dalszych  Podwykonawcow)
potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonane w ramach umowy podwykonawczej — zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j jej
dorgczenie Zamawiajacemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, w szczegolnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wynagrodzenie ptlatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biata
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat si¢ w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaplata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢
Zamawiajacego.
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. W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytutu opdznienia ptatnosci najwczesniej w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.
Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz osob
trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 12. Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow
i w wysokosciach okreslonych ponize;j:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania Dokumentacji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji, za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz
10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. I Umowy,

2) za niedotrzymanie terminu zgloszenia rozpoczecie robot w  wysokosci 0,01%
wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10%
tacznego wynagrodzenie brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad Dokumentacji stwierdzonych w okresie
objetym gwarancja i r¢kojmia — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia za wykonanie
Dokumentacji, za kazdy dzien zwtloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz
10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci:

a) 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 za odstapienie od
Umowy na etapie realizacji Dokumentacji,

b) 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie robdt i za pelnienie Nadzoru
autorskiego, za odstgpienie od Umowy na etapie realizacji robot i petnienia
Nadzoru autorskiego,

5) za niewykonywanie obowigzkow wynikajacych z pelnienia Nadzoru autorskiego w
wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 20% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,

6) w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji, powodujacej zwigkszenie zakresu
i kosztow robot objetych Dokumentacja — w wysokosci 30 % wartosci brutto
zwiekszonych kosztow wykonania robot, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku przestojow lub przerw w wykonywaniu robot objetych Dokumentacja
spowodowanych wadami Dokumentacji — w wysokosci 300 zi, za kazdy dzien
przestoju lub przerwy, za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za niedotrzymanie terminu wykonania robdt bedacych przedmiotem Umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony
przypadek, nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 1
Umowy,

9) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,
10)w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym
mowa w § 16 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,
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11) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu Umowy w zakresie terminu zaptaty mimo wezwania
Zamawiajacego — W wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

14) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niz umowa o prac¢ — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

15) za nieprzejecie terenu robot objetych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zl, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych zaplaty moze domagaé sie

Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi

50 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem wystgpienia zdarzenia aktualizujacego

obowigzek ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrgbnego wezwania do ich zaptaty.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowng z dowolng nalezno$cia przystugujaca

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w szczeg6lnosci z wynagrodzeniem

umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢

zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogdlnych okre§lonych w Kodeksie Cywilnym.

Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajagcego wykonania

zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 13. Zmiany Umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastgpujacych
przypadkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystgpowania warunkow sity wyzszej
oraz czas konieczny do usunigcia skutkow tych warunkow,

b) lezacych po stronie Zamawiajacego o charakterze organizacyjnym (w szczego6lnosci
nieprzekazania wymaganych dokumentow), uniemozliwiajagcym Wykonawcy
wykonanie catosci lub czgsci zakresu przedmiotu Umowy, obowigzkéw umownych
lub obowiazkéw wskazanych w obowigzujacych przepisach prawa koniecznych do
zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w przypadku konieczno$ci wstrzymania
wykonania rob6t ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do Umowy;
wowczas termin realizacji Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wystgpowania tych
okolicznosci,

C) zmian obowigzujacych przepisow prawa (w tym stanowiska organéw w przedmiocie
ich wyktadni) wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w
szczegolnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do
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wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydluzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,

nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organéw administracji publicznej lub jednostek
wiasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowat nalezytej starannosci w ich
uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas op6znienia w ich,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz 1 ekspertyz,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powiazan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy; wowczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

wszczecia  przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sagdowego  lub
administracyjnego lub wystapienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczeh osob trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos$¢é uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; woéwczas termin
realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbgdny
do rozstrzygnigcia postepowania sgdowego lub administracyjnego lub wystgpienia
0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich,
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, gradu
lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robdt temperatury, ktore
wystepuja nieprzerwanie przez okres dtuzszy niz 5 dni 1 nie odpowiadajg warunkom
wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujacym  odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materiatowych okreSlonych materialow lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie,
W szczeg6lno$ci poprzez przediozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiarow, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, nie podZniej niz
W terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych
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Z inspektorem nadzoru (w szczegolnosci godziny i miejsca pomiarow). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedlozenie Zamawiajagcemu
dowodow potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub usuni¢cia skutkow
tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wplywu wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robdt. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robdt przez Wykonawce lub opdznienia
w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkow tych warunkow,

konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robot zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy W terminie;
woOwczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydhluzeniu o czas wykonywania rob6t dodatkowych,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a)

b)

w trakcie realizacji Umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany
opisu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace
z opisu przedmiotu zamoéwienia okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje konieczno$¢
zmiany opisu przedmiotu zamdowienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych. Wystapienie
powyzszych okolicznoséci uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim
informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne
z zastanym stanem rzeczywistym,

w trakcie realizacji zamoOwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu

zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, Ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardzie; aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie bylty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w Zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamdOwienia, w tym w szczegdlno$ci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamoéwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.
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Wystagpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiang Umowy poprzez
zmiang¢ obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zaméwienia, w tym przede
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo
zmiany materialdw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego, pod warunkiem
ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu
i ogdlnego charakteru Umowy oraz sg niezbedne do realizacji celu Umowy,
3) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz ust. 2 PZP.

. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11
Umowy, jezeli nastepuja okoliczno$ci opisane w ust. 1 pkt 2) i 3) powyzej, z zastrzezeniem
ust. 3 ponizej.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) powyze;j,
jesli te zmiany bedg mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, Ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajagcemu wplywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
wartos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajacego ze zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia, nastapi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 1 7 ponize;.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamowienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany Umowy
Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowiazany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zmiana postanowien zawartej] Umowy wymaga, pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uzasadniajacych
dokonanie tej zmiany.

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robot (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego wedlug s$rednich krajowych stawek 1 cen
materialdow wraz z zakupem (w szczegdlnosci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu koniecznos$ci wykonania tych robot w oparciu
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o naklady rzeczowe, okreslone w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robot, dla ktérych nie okre§lono nakladéw rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cene¢ nalezy ustali¢ wedtug innych ogolnie stosowanych katalogow lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyjac¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzonej
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robot metoda kosztorysu
szczegotowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastapi metoda kosztorysu
szczegotowego wedhug stawek i1 cen okre§lonych w Kosztorysie wykonawczym, chyba, ze
warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien sktadania oferty wskazniki
cenotworcze okre§lone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie krajowe stawki i ceny
materiatdéw wraz z zakupem (w szczego6lnosci roboczogodziny, kosztoéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegétowej na
podstawie ilo$ci robot 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm
zakladowych — w tym wypadku rozliczenie robot nastagpi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 14. Odstapienie od Umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,

stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czeéci w nastepujacych

sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami okreslonymi
w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujgcych przedmiot Umowy w formie
innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Ilub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu  Podwykonawcy przekracza 5%
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie

o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wykonanie prawa odstapienia od Umowy (ustawowego lub

umownego) wywoluje skutki na przyszto$¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej przed

ztozeniem tego o$wiadczenia czesci $wiadczen Stron. Ponadto, Wykonawca o$wiadcza, iz

w przypadku odstgpienia od Umowy (w catosci lub w czesci) przez ktorgkolwiek ze Stron,

zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do przekazanej

Zamawiajacemu Dokumentacji oraz zezwala Zamawiajagcemu na ich wykonywanie w jego

Imieniu.
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Zaprojektowanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji placu
zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska, a takze budowa kqcika dla seniora z sitownig,
wykonanie wraz z montazem przytqczy i oswietlenia oraz budowa chodnika wzdtuz budynku
wielorodzinnego polozonego przy ul. Nowy Swiat 10 w Poznaniu.

4, W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji
Dokumentacji z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu
Umowy nastgpi na podstawie dokumentéw potwierdzajacych faktycznie poniesione naktady
oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajacemu wszystkich materiatow otrzymanych od Zamawiajacego
oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentow wraz z wykonang do dnia odstgpienia
Dokumentacjag w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego do ich
przekazania.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji
Dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztow na wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wszystkich materiatow
otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentow wraz
z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
od Zamawiajacego do ich przekazania.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji robot,
Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robdt, wedlug stanu na dzien odstapienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodptatnie szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamoéwionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢é wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych rob6t nicobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robot urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyzej.

7. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
Z obowigzkoéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajgcego do dokonania
wskazanych czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci rozliczenie wykonanych robdt (ustalenie
wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu szczegdlowego
wedlug stawek cenotworczych  (roboczogodziny, kosztéw  posrednich, zysku
kalkulacyjnego) dla robdt inzynieryjnych oraz cen czynnikow produkcji (maszynogodziny
i cen materiatdbw wraz zakupem) okreslonych w Kosztorysie wykonawczym chyba, ze
warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki
cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace informacje o $rednich
krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatéw wraz z zakupem i
sprzetu, obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegdtowe] na podstawie ilosci robdt i
naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm zaktadowych) — w tym
wypadku rozliczenie robdt nastagpi w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone
ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 15. Podwykonawstwo w zakresie wykonania Dokumentacji
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Zaprojektowanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji placu
zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska, a takze budowa kqcika dla seniora z sitownig,
wykonanie wraz z montazem przytqczy i oswietlenia oraz budowa chodnika wzdtuz budynku
wielorodzinnego polozonego przy ul. Nowy Swiat 10 w Poznaniu.

. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czg¢sci przedmiotu Umowy
Podwykonawcom.

. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o powierzeniu czesci
przedmiotu Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
0 podwykonawstwo wraz z podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby i adresu (oraz
innych danych dostatecznie identyfikujacych Podwykonawcg), a takze zakresu przedmiotu
Umowy, ktory zostal powierzony Podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania czgsci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z przyczyn lez