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DZIAL III SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PN.:

~Przebudowa i remont ulicy Kolejowej — DK nr 62"

Realizacja przedmiotu zamodwienia bedzie sie odbywata na podstawie:

Decyzji Nr 13/P/2016 o pozwoleniu na budowe z dnia 04.03.2016, znak WI-
P.7840.1.12.2015.MK dla inwestycji pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
drogi krajowej nr 62 (ul. Kolejowa) od km 116+960 do km 118+464,5 wraz z odcinkiem w
pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 575 (ul. Koscielnej) od km 0+000 do km 0+035 w
Pltocku”- pismo znak: WI-P.7840.1.12.2015.MK, zgtoszenie rozpoczecia nastgpito w dniu
19.03.2019 r. wpis w dziennik budowy;

Zgtoszenia ,Przebudowy drogi krajowej nr 62 w istniejacym pasie drogowym od km
116+722 do km 118+495,5 wraz z odcinkiem w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 575
od km 0+000 do km 04035 w Ptocku — pismo znak: WI-P.7843.1.4.2016.MK - rozpoczecie
nastapito w dniu 21.03.2019 r. wpis w dziennik budowy;

Zgtoszenia budowy przytacza kanalizacji deszczowej oraz wykonania robot budowlanych
polegajacych na remoncie sieci os$wietlenia ulicznego, przebudowie drog w zakresie
skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi oraz przebudowie sieci telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i o$wietlenia ulicznego, przewidzianych do realizacji
przy ul. Kolejowej, ul. Ogrodowej, ul. Poptacinskiej, ul. Zielonej, ul. Cichej i ul. Spokojnej w
Ptocku - pismo znak: WRM-IV.6743.124.2016.AD - rozpoczecie robot nastgpito w dniu
21.03.2019 r. - wpis w dziennik budowy;

Decyzji Nr421/2015 z 31.07.2015 r. znak WRM-1V.6740.401.2015.BK obejmujacej budowe
kanalizacji deszczowej, przebudowe rowu oraz budowe rowu w ramach zadania pn. ,budowa
odprowadzenia wdéd z odwodnieniem ulicy Kolejowej do przepompowni RZGW”
zlokalizowanych w Ptocku przy ul. Kolejowej;

Pozwolenia wodnoprawnego, decyzja znak SR-11.6341.1.40.2015 z dnia 03.08.2015 r. na
wykonanie urzadzen wodnych - przebudowe istniejgcego rowu na odcinku 285 mb, budowe
wylotow W1 (DN500), W3 (DN600), wylotu W2 (DN600), budowe rowu wylotowego o
dtugosci 31,5m;

Zgtoszenie remontu ul. Kolejowej w ciggu drogi krajowej nr 62 w km 116+776,5 do
117+426,50 odcinek pomiedzy ul. Portowg a ul. Zielong - zaswiadczenie WI-
1.7843.1.195.2020.TM z dnia 12.01.2021 r.;

Dokumentacji projektowej — wykaz dokumentacji przedstawiono w Zataczniku Nr 2 do Dziatu
IIT SWZ;

Opinii, uzgodnien i decyzji niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia;

Wytycznych opisanych w niniejszym dziale ze szczegdlnym uwzglednieniem punktu 4 i 5.

Przedmiot zamdwienia - przebudowa i remont ulicy Kolejowej — DK nr 62 obejmuje

realizacje odcinka drogi od ulicy Zielonej do ulicy Portowej. Przebudowa i remont ulicy

zostang zrealizowana w nastepujacym zakresie:

1) budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej wraz z budowg odprowadzenia wéd z
odwodnienia ulicy Kolejowej do przepompowni RZGW,

2) budowa oswietlenia ulicznego,



3.

3) przebudowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul. Kolejowej z ul. Koscielng,
4) usuniecie kolizji na sieci elektroenergetycznej NN,

5) usuniecie kolizji na sieci telekomunikacyjnej,

6) remont nawierzchni jezdni, chodnikéw zjazdéw, zatok autobusowych,

7) opracowania projektu, zatwierdzenia i wprowadzenia czasowe]j i docelowej organizacji
ruchu dla catego odcinka ulicy.

Orientacyjny zakres przedmiotu zamowienia przedstawiono w Zataczniku Nr 1 i Nr 5 do

Dziatu III SWZ.

4, W wycenie kosztow Wykonawca dodatkowo uwzgledni:

5.

6.

8.

1) wykonanie projektu, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej i statej organizacji ruchu
dla catego zakresu inwestycji, zatagczone projekty sg_nieaktualne i nalezy je traktowac
jako pogladowe wraz z inwentaryzacjq i odtworzeniem Statej Organizacji Ruchu w
obrebie ronda,

2) zastosowanie wtazéw na kanalizacji deszczowej i sanitarnej zgodnie z Zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Ptocka nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie:
,,Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przytgczy kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg planowania infrastruktury na terenie Gminy
- Miasto Ptock.”

3) Przy przebudowie sygnalizacji $wietlnej nalezy dodatkowo uwzgledni¢ budowe 7 studni
SK-1 na ciggach kablowych ;

4) odwodnienie wykopow w przypadku koniecznosci ich odwodnienia przy wykonywaniu
sieci;

5) studnie kanalizacyjne wraz z przejsciami szczelnymi;

6) w przypadku koniecznosci wyciecia drzew i krzewdw, w trakcie realizacji inwestycji,
nieuwzglednionych w dokumentacji, uzyskanie we witasnym zakresie i na swdéj koszt
odpowiednich decyzji i dokonanie wycinki;

7) wykonanie i montaz 2 szt. tablic informacyjnych, zgodnie ze wzorem i wytycznymi
przedstawionym w Zataczniku nr 3 do Dziatu III SWZ.

W wycenie kosztow Wykonawca nie uwzgledni:

1) Oswietlenia ulicznego ETAP II i III oraz 4 latari nr 27,28, 33, 34 z ETAPU III.

Zaleca sie dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym przedmiotem
zamowienia oraz przeprowadzenie szczegdtowej i wnikliwej analizy dokumentacji projektowej,
uwarunkowan lokalizacyjnych i wykonawczych w celu unikniecia nieprawidtowosci w wycenie
kosztow robdt. Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac bedacych przedmiotem

zamowienia. Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogéw
jakosciowych, technicznych i bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawa oraz odpowiednich normach, a w szczegdlnosci w: Ustawie Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku, Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, Ustawie Prawo o
ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 roku, Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2 marca 1999 roku, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku. Wszystkie
prace nalezy wykonac¢ w oparciu o decyzje i zgloszenia, dokumentacje wykonawczg, inne
wydane decyzje, warunki i uzgodnienia dotyczace realizacji przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z zarzadzeniami Prezydenta Miasta Ptocka:

Strona2z6



1) Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac
projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontéw drég i zarzadzeniem
Nr 1867/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
do prac projektowych i odbioréow robét dla budowy, przebudowy i remontéw drog;

2) Nr2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powotania Zespotu do spraw Estetyki
Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektow pod wzgledem
plastycznym.

3) nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie:
ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzgcym z rozbidrek drog publicznych,
drog wewnetrznych, parkingdéw i placéw bedacych wtasnosciag Gminy Plock.

4) Nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: Instrukcji wykonania prac
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych w
wyniku robot kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg,
urzadzen uzbrojenia podziemnego.

5) Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do projektowania,
realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaqczy kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Plock.

6) Nr 2373/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie nasadzen zastepczych za usuwanie
drzew z terenu Gminy Miasto Ptock.

Tre$¢ zarzadzen wraz z zalacznikami dostepna jest na stronie internetowej
www.bip.ump.pl.

9.

10

11.

12.

Ocena jakosci na etapie odbioréow robdt drogowych w zakresie: oceny jakosci
zrealizowanych robot drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacjg, sposobu postepowania z
wadami, dokonywania redukcji ceny kontraktowej za przekroczenie odchytek
dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartosci wymaganych, zwanej dalej potragceniem
zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn.: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH
KRAJOWYCH, CZESC I - ROBOTY DROGOWE". Instrukcja dostepna na stronie GDDKiA w
zaktadce dokumenty techniczne.

. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania przy wycenie, wykonaniu i odbiorze

warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
1) Wymagan Technicznych WT-1:2014 - Kruszywa;
2) Wymagan Technicznych WT-2:2014 - cze$¢ I - Mieszanki mineralno-asfaltowe;

3) Wymagan Technicznych WT-2:2016 - czes$¢ II - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych;

dostepnych na stronie GDDKIiA.

Wykonawca przekaze wykonany przedmiot zamoéwienia zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczajgcymi obiekt do uzytkowania.

Wykonawca w ramach umownej kwoty ryczattowej zobowigzany jest do wykonania
wszystkich robdt niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz do wykonania
wszystkich robot towarzyszacych, zaréwno w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia
jak rowniez, w zakresie przygotowania placu budowy i tymczasowych rozwigzan
komunikacyjnych zapewniajacych wtasciwe potaczenie z terenami przylegtymi
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24,

do realizowanej inwestycji. Dotyczy to rdéwniez wykonania robdét zwigzanych
z utrudnieniami  w realizacji zamoéwienia - nieujetych w dokumentacji, robdt
porzadkowych, wywozu ziemi i gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z placu budowy
wraz z ich utylizacjg, wykonania wtasciwego zabezpieczenia wykopdéw w tym ewentualnych
kosztow odwodnienia wykopow, regulacji wysokosciowej studni, uporzgadkowania po
wykonaniu robot obszaru objetego robotami oraz terendw sgsiadujgcych, utrzymania na
biezgco porzadku na placu budowy oraz wilasciwego zabezpieczenia realizacji robot w
sposob skuteczny w tym réwniez przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Gospodarka materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi z inwestycji
prowadzonych przez Gmine - Miasto Plock zostata okreslona w Zarzadzeniu Nr
1700/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Wykonawca we witasnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, wykona projekt czasowej (na okres budowy)
i statej organizacji ruchu oraz uzyska jej zatwierdzenie i wprowadzi organizacje: czasowq i
docelowg. Wszelkie koszty w/w uzgodnien i decyzji przez okres przebudowy ponosi
Wykonawca.
Przez caty czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzong czasowo organizacjq ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob nie ucigzliwy z funkcjonowaniem
terendw sasiadujacych z inwestycjg oraz zapewni¢ przejezdnos¢ ulic i dojazdéw do posesiji
podczas prowadzenia robot ze szczegdélnym uwzglednieniem stuzb komunalnych.
Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. W trakcie realizacji inwestycji
Wykonawca wystgpi we wiasnym zakresie do gestoréw sieci o wskazanie miejsc poboru
medidéw na uzytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy.
Wykonawca w przypadku koniecznosci zobowigzany jest udostepniac¢ teren budowy innym
wykonawcom - gestorom sieci (m.in.: Wodociggi Ptockie Sp. z 0.0., itp.) w trakcie realizacji
inwestycji w celu wykonania prac na swoich sieciach, na podstawie spisanego protokotu lub
notatki.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dozdér mienia na terenie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP i p.poz.
podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie objetym inwestycjg i poza
nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg zosta¢ przez Zamawiajgcego dopuszczone do
wbudowania. Dopuszczenie nastgpi w oparciu o karty zatwierdzen materiatéw/urzadzen
obowigzujace u Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest, na wniosek Zamawiajgcego,
do przedstawienia probek materiatéw i urzadzen proponowanych do wbudowania.
Przedstawienie certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw/deklaracji zgodnosci
z obowigzujacymi normami lub innych dokumentéw dopuszczajacych materiaty do
stosowania na wbudowane wyroby budowlane bedg jednym z warunkéw odbioru robat.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia kompleksowej obstugi geodezyjnej podczas
realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).
Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykona¢ w wersji papierowej i elektronicznej
(zgodnie z Zarzadzeniem 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29.07.2011 roku) z
graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektéw, z zachowaniem topologii w
ukfadzie wspodtrzednych 2000 w powigzaniu z mapa zasadniczg obejmujaca teren
inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektéw powinna by¢ wykonana w rozbiciu na
warstwy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2015 roku w
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektdw mostowych, tuneli,

przepustow i promdéw oraz rejestru numerédw nadanych drogom, obiektom mostowym i

tunelom.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zlokalizowa¢ kolizje z istniejacq infrastrukturg
podziemng i nadziemna. W czasie wykonania robdét Wykonawca powinien zwracac
szczegblng uwage przy wykopach na ewentualne istniejgce uzbrojenie podziemne jak:
kable energetyczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, telekomunikacyjng, swiattowodowg
itp. oraz ochrone punktéw osnowy geodezyjnej bedacych w kolizji z robotami
budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidujgcego z elementami budowlanymi nalezy
poinformowac Zamawiajgcego oraz uzyskac opinie lub uzgodnienie uzytkownika uzbrojenia
i usung¢ kolizje w uzgodnieniu z uzytkownikiem uzbrojenia, (jezeli nie byto to uwzglednione
w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej zobowigzany jest uwzgledni¢ ryzyko
zwigzane z usunieciem wszystkich ewentualnych i nieprzewidzianych kolizji, ktére moga
wystgpi¢  podczas prowadzenia robdét z elementami zinwentaryzowanej i
niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

Wszelkie szkody i uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy zostang naprawione na jego
koszt.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem zadrzewienie
i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegajace likwidacji.

Po wykonaniu robét Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza (zawierajgcg m.in.: dokumenty potwierdzajace
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki
i protokoty badan, sprawdzen i préb) wraz z inwentaryzacja geodezyjng
(w 2 egzemplarzach).

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
i SWZ a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja wykonawcza w
zakresie przyjetych rozwigzan projektowych jest dokumentacjg nadrzedng w stosunku do
rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. W przypadku rozbieznosci w dokumentacji,
w tym rozbieznosci pomiedzy Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - rozbieznosci bedg
rozstrzygane na korzy$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca winien opracowac¢ kosztorys ofertowy metodg uproszczong. W kosztorysie
ofertowym na podstawie sporzadzonego przedmiaru nie nalezy ujmowac i wycenia¢ robét
tymczasowych, jako wydzielonych pozycji. Nie bedq one oddzielnie optacane przez
Zamawiajacego, a koszt ich wykonania powinien by¢ uwzgledniony w cenach robét
podstawowych (koszty posrednie Wykonawcy robot).

Podstawg skalkulowania ceny za roboty budowlane ma by¢ kosztorys ofertowy opracowany
przez Wykonawce, sporzadzony w oparciu o przekazang dokumentacje projektowa, SWZ
oraz wizje lokalng w terenie. Zamawiajacy dodatkowo przekazuje Wykonawcy przedmiary
robot z zastrzezeniem, ze stanowig one jedynie podstawe informacyjng, a nie sg
obligatoryjne ani w zakresie przyjetych tam podstaw wycen ani ilosci wykazanych robdt i
majq by¢ traktowane, jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, ze
Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy na podstawie sporzadzonego przez siebie
przedmiaru robét wg wilasnego uznania i dokonuje catosciowej wyceny przedmiotu
zamoéwienia na roboty okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, na wiasng
odpowiedzialnos¢ i ryzyko w oparciu o zataczong do SWZ dokumentacje, wykonang wizje
w terenie oraz Wytyczne do zakresu przedmiotu zamowienia.
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33.

34.

W wycenie przedmiotu zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i czynnosci,
ktore sg niezbedne do nalezytego wykonania catego zakresu prac.

Wszystkie jednostkowe ceny materiatdw (dotyczy takze materiatdow masowych)
w kosztorysie ofertowym nalezy przyjmowaé, jako ceny nabycia tzn. tacznie z kosztami
zakupu, czyli transportu zewnetrznego tych materiatdw. Nie nalezy w kosztorysie
ofertowym wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatow z miejsc ich
zakupu.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

Strona6z6



