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DZIAŁ III SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: 

 
„Przebudowa i remont ulicy Kolejowej – DK nr 62” 

 
1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na podstawie: 

1) Decyzji Nr 13/P/2016 o pozwoleniu na budowę z dnia 04.03.2016, znak WI-

P.7840.1.12.2015.MK dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym 

drogi krajowej nr 62 (ul. Kolejowa) od  km 116+960 do km 118+464,5 wraz z odcinkiem w 

pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 575 (ul. Kościelnej) od km 0+000 do km 0+035 w 

Płocku”– pismo znak: WI-P.7840.1.12.2015.MK, zgłoszenie rozpoczęcia nastąpiło w dniu 

19.03.2019 r. wpis w dziennik budowy; 

2) Zgłoszenia „Przebudowy drogi krajowej nr 62 w istniejącym pasie drogowym od km 

116+722 do km 118+495,5 wraz z odcinkiem w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 575 

od km 0+000 do km 0+035 w Płocku – pismo znak: WI-P.7843.1.4.2016.MK – rozpoczęcie 

nastąpiło w dniu 21.03.2019 r. wpis w dziennik budowy; 

3)  Zgłoszenia budowy przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonania robót budowlanych 

polegających na remoncie sieci oświetlenia ulicznego, przebudowie dróg w zakresie  

skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi oraz przebudowie sieci telekomunikacyjnej, 

elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego, przewidzianych do realizacji 

przy ul. Kolejowej, ul. Ogrodowej, ul. Popłacińskiej, ul. Zielonej, ul. Cichej i ul. Spokojnej w 

Płocku – pismo znak: WRM-IV.6743.124.2016.AD – rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 

21.03.2019 r. - wpis w dziennik budowy; 

4) Decyzji Nr 421/2015 z 31.07.2015 r. znak WRM-IV.6740.401.2015.BK obejmującej budowę 

kanalizacji deszczowej, przebudowę rowu oraz budowę rowu w ramach zadania pn. „budowa 

odprowadzenia wód z odwodnieniem ulicy Kolejowej do przepompowni RZGW” 

zlokalizowanych w Płocku przy ul. Kolejowej; 

5) Pozwolenia wodnoprawnego, decyzja znak ŚR-II.6341.1.40.2015 z dnia 03.08.2015 r. na 

wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę istniejącego rowu na odcinku 285 mb, budowę 

wylotów W1 (DN500), W3 (DN600), wylotu W2 (DN600), budowę rowu wylotowego o 

długości 31,5m; 

6) Zgłoszenie remontu ul. Kolejowej w ciągu drogi krajowej nr 62 w km 116+776,5  do 

117+426,50 odcinek pomiędzy ul. Portową a ul. Zieloną – zaświadczenie WI-

I.7843.1.195.2020.TM z dnia 12.01.2021 r.; 

7) Dokumentacji projektowej – wykaz dokumentacji przedstawiono w Załączniku Nr 2 do Działu 

III SWZ; 

8) Opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

9) Wytycznych opisanych w niniejszym dziale ze szczególnym uwzględnieniem punktu 4 i  5. 

2. Przedmiot zamówienia - przebudowa i remont ulicy Kolejowej – DK nr 62  obejmuje 

realizację odcinka drogi od ulicy Zielonej do ulicy Portowej. Przebudowa i remont ulicy 

zostaną zrealizowana w następującym zakresie: 

1) budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej wraz z budową odprowadzenia wód z 
odwodnienia ulicy Kolejowej do przepompowni RZGW, 

2) budowa oświetlenia ulicznego, 
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3) przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Kościelną, 

4) usunięcie kolizji na sieci elektroenergetycznej NN, 

5) usunięcie kolizji na sieci telekomunikacyjnej, 

6) remont nawierzchni jezdni, chodników zjazdów, zatok autobusowych, 

7) opracowania projektu, zatwierdzenia i wprowadzenia czasowej i docelowej organizacji 

ruchu dla całego odcinka ulicy. 

3. Orientacyjny zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku Nr 1 i Nr 5 do 

Działu III SWZ. 

4. W wycenie kosztów Wykonawca dodatkowo uwzględni: 

1) wykonanie projektu, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu 

dla całego zakresu inwestycji, załączone projekty są nieaktualne i należy je traktować 

jako poglądowe wraz z inwentaryzacją i odtworzeniem Stałej Organizacji Ruchu w 

obrębie ronda, 

2) zastosowanie włazów na kanalizacji deszczowej i sanitarnej zgodnie z Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Płocka nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: 

,,Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji 

deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy 

– Miasto Płock.’’  

3) Przy przebudowie sygnalizacji świetlnej należy dodatkowo uwzględnić budowę 7 studni 

SK-1 na ciągach kablowych ; 

4) odwodnienie wykopów w przypadku konieczności ich odwodnienia przy wykonywaniu 

sieci; 

5) studnie kanalizacyjne wraz z przejściami szczelnymi; 

6) w przypadku konieczności wycięcia drzew i krzewów, w trakcie realizacji inwestycji, 

nieuwzględnionych w dokumentacji, uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt 

odpowiednich decyzji i dokonanie wycinki; 

7) wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych, zgodnie ze wzorem i wytycznymi 

przedstawionym w Załączniku nr 3 do Działu III SWZ. 

5. W wycenie kosztów Wykonawca nie uwzględni: 

1) Oświetlenia ulicznego ETAP II i III oraz 4 latarń nr 27,28, 33, 34 z ETAPU III. 

6. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem 

zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy dokumentacji projektowej, 

uwarunkowań lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie 

kosztów robót. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi 

Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem 

zamówienia. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów 

jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach 

prawa oraz odpowiednich normach, a w szczególności w: Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 roku, Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, Ustawie Prawo o 

ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004 roku, Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 

2 marca 1999 roku, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku. Wszystkie 

prace należy wykonać w oparciu o decyzję i zgłoszenia, dokumentację wykonawczą, inne 

wydane decyzje, warunki i uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: 
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1) Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac 

projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg i zarządzeniem 

Nr 1867/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 

Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych 

do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg; 

2) Nr 2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Estetyki 

Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem 

plastycznym. 

3) nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: 

ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, 

dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock.  

4) Nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: Instrukcji wykonania prac 

związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w 

wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, 

elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją wysokościową 

urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

5) Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do projektowania, 

realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie 

zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock. 

6) Nr 2373/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie 

drzew z terenu Gminy Miasto Płock. 

Treść zarządzeń wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej 

www.bip.ump.pl. 

9. Ocena jakości  na  etapie  odbiorów  robót drogowych w zakresie: oceny jakości 

zrealizowanych robót drogowych i ich zgodności ze specyfikacją, sposobu postępowania z 

wadami, dokonywania  redukcji  ceny  kontraktowej  za  przekroczenie  odchyłek 

dopuszczalnych  i  za  niedotrzymanie  wartości  wymaganych,  zwanej  dalej potrąceniem 

zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn.: „OCENA JAKOŚCI NA DROGACH 

KRAJOWYCH, CZĘŚĆ I - ROBOTY DROGOWE”. Instrukcja dostępna na stronie GDDKiA w 

zakładce dokumenty techniczne. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wycenie, wykonaniu i odbiorze 

warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

1) Wymagań Technicznych WT-1:2014 – Kruszywa; 

2) Wymagań Technicznych WT-2:2014 – część I – Mieszanki mineralno-asfaltowe; 

3) Wymagań Technicznych WT-2:2016 – część II – Wykonanie warstw nawierzchni 

asfaltowych; 

dostępnych na stronie GDDKiA. 

11. Wykonawca przekaże wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania. 

12. Wykonawca w ramach umownej kwoty ryczałtowej zobowiązany jest do wykonania 

wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz do wykonania 

wszystkich robót towarzyszących, zarówno w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia 

jak również, w zakresie przygotowania placu budowy i tymczasowych rozwiązań 

komunikacyjnych zapewniających właściwe połączenie z terenami przyległymi 

http://www.bip.ump.pl/
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do realizowanej inwestycji. Dotyczy to również wykonania robót związanych 

z utrudnieniami w realizacji zamówienia – nieujętych w dokumentacji, robót 

porządkowych, wywozu ziemi i gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy 

wraz z ich utylizacją, wykonania właściwego zabezpieczenia wykopów w tym ewentualnych 

kosztów odwodnienia wykopów, regulacji wysokościowej studni, uporządkowania po 

wykonaniu robót obszaru objętego robotami oraz terenów sąsiadujących, utrzymania na 

bieżąco porządku na placu budowy oraz właściwego zabezpieczenia realizacji robót w 

sposób skuteczny w tym również przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

13. Gospodarka materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji 

prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock została określona w Zarządzeniu Nr 

1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

14. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wykona projekt czasowej (na okres budowy) 

i stałej organizacji ruchu oraz uzyska jej zatwierdzenie i wprowadzi organizacje: czasową i 

docelową. Wszelkie koszty w/w uzgodnień i decyzji przez okres przebudowy ponosi 

Wykonawca. 

15. Przez cały czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzoną czasowo organizacją ruchu. 

16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób nie uciążliwy z funkcjonowaniem 

terenów sąsiadujących z inwestycją oraz zapewnić przejezdność ulic i dojazdów do posesji 

podczas prowadzenia robót ze szczególnym uwzględnieniem służb komunalnych. 

17. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię 

elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. W trakcie realizacji inwestycji 

Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do gestorów sieci o wskazanie miejsc poboru 

mediów na użytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy. 

18. Wykonawca w przypadku konieczności zobowiązany jest udostępniać teren budowy innym 

wykonawcom – gestorom sieci (m.in.: Wodociągi Płockie Sp. z o.o., itp.) w trakcie realizacji 

inwestycji w celu wykonania prac na swoich sieciach, na podstawie spisanego protokołu lub 

notatki. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dozór mienia na terenie prowadzenia robót. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż. 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie objętym inwestycją i poza 

nim a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

21. Wszystkie urządzenia i materiały muszą zostać przez Zamawiającego dopuszczone do 

wbudowania. Dopuszczenie nastąpi w oparciu o karty zatwierdzeń materiałów/urządzeń 

obowiązujące u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, 

do przedstawienia próbek materiałów i urządzeń proponowanych do wbudowania. 

22. Przedstawienie certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów/deklaracji zgodności 

z obowiązującymi normami lub innych dokumentów dopuszczających materiały do 

stosowania na wbudowane wyroby budowlane będą jednym z warunków odbioru robót. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kompleksowej obsługi geodezyjnej podczas 

realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). 

24. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej 

(zgodnie z Zarządzeniem 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.07.2011 roku) z 

graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektów, z zachowaniem topologii w 

układzie współrzędnych 2000 w powiązaniu z mapą zasadniczą obejmującą teren 

inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektów powinna być wykonana w rozbiciu na 

warstwy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2015 roku w 
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sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 

tunelom. 

25. Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować kolizje z istniejącą infrastrukturą 

podziemną i nadziemną. W czasie wykonania robót Wykonawca powinien zwracać 

szczególną uwagę przy wykopach na ewentualne istniejące uzbrojenie podziemne jak: 

kable energetyczne, sieć wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, światłowodową 

itp. oraz ochronę punktów osnowy geodezyjnej będących w kolizji z robotami 

budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidującego z elementami budowlanymi należy 

poinformować Zamawiającego oraz uzyskać opinię lub uzgodnienie użytkownika uzbrojenia 

i usunąć kolizje w uzgodnieniu z użytkownikiem uzbrojenia, (jeżeli nie było to uwzględnione 

w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić ryzyko 

związane z usunięciem wszystkich ewentualnych i nieprzewidzianych kolizji, które mogą 

wystąpić podczas prowadzenia robót z elementami zinwentaryzowanej i 

niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury podziemnej i nadziemnej. 

26. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy zostaną naprawione na jego 

koszt. 

27. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem zadrzewienie 

i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegające likwidacji. 

28. Po wykonaniu robót Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą (zawierającą m.in.: dokumenty potwierdzające 

parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki 

i protokoły badań, sprawdzeń i prób) wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

(w 2 egzemplarzach). 

29. Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 

i SWZ a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja wykonawcza w 

zakresie przyjętych rozwiązań projektowych jest dokumentacją nadrzędną w stosunku do 

rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. W przypadku rozbieżności w dokumentacji, 

w tym rozbieżności pomiędzy Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – rozbieżności będą 

rozstrzygane na korzyść Zamawiającego. 

30. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą uproszczoną. W kosztorysie 

ofertowym na podstawie sporządzonego przedmiaru nie należy ujmować i wyceniać robót 

tymczasowych, jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez 

Zamawiającego, a koszt ich wykonania powinien być uwzględniony w cenach robót 

podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy robót). 

31. Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być kosztorys ofertowy opracowany 

przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, SWZ 

oraz wizję lokalną w terenie. Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy przedmiary 

robót z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, a nie są 

obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen ani ilości wykazanych robót i 

mają być traktowane, jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że 

Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na podstawie sporządzonego przez siebie 

przedmiaru robót wg własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu 

zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną 

odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SWZ dokumentację, wykonaną wizję 

w terenie oraz Wytyczne do zakresu przedmiotu zamówienia. 
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32. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w 

okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, 

które są niezbędne do należytego wykonania całego zakresu prac. 

33. Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy także materiałów masowych) 

w kosztorysie ofertowym należy przyjmować, jako ceny nabycia tzn. łącznie z kosztami 

zakupu, czyli transportu zewnętrznego tych materiałów. Nie należy w kosztorysie 

ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiałów z miejsc ich 

zakupu. 

34. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie 

złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. 


