Projekt umowy
Umowa nr .../U/24
zawarta w dniu ...eeeeeeeeceeenees we Wroctawiu pomiedzy:

Zatgcznik nr 4 do SWZ
Znak sprawy: LOG.271.25.2024

Wojewddzkim Zespotem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzynska 21/23, 50-403 Wroctaw,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
REGON 930266152; reprezentowanym przez:

zwanych dalej tgcznie ,,Stronami”.

0000027005; NIP: 899-22-28-643;

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz
progi unijne, realizowanego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. prawo
zamoéwien publicznych (zwanej dalej ,,ustawg Pzp.”) i wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierajg umowe

o nastepujacej tresci:

&1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane w zakresie inwestycji

pn. ,Modernizacja powierzchni w budynku Wojewddzkiego Zespotu Specjalistycznej Opieki

Zdrowotnej, stuzqgcej rehabilitacji, ze szczegélnym uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych”,

zwanej w dalszej czesci umowy , inwestycjq”.

. Inwestycja realizowana bedzie w budynku stanowigcym siedzibe Zamawiajgcego, w nastepujacych

etapach:

1) | ETAP: adaptacja pomieszczenia nr -1/26 na poziomie minus 1 - zakonczeniem tego etapu bedzie
obustronnie podpisany protokét odbioru koncowego robdt w zakresie | ETAPU (poprzedzony
dopuszczeniem pomieszczenia do uzytkowania przez wtasciwy oddziat Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej);

2) Il ETAP: modernizacja pomieszczen w zakresie | pietra — zakonczeniem tego etapu bedzie
obustronnie podpisany protokét odbioru koricowego robét w zakresie 1l ETAPU.

. Roboty budowlane, objete przedmiotem niniejszej umowy, bedg realizowane w czynnym obiekcie,

w ktérym swiadczone sg gtéwnie ustugi z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, podstawowej opieki

zdrowotnej i rehabilitacji oraz prowadzona jest dziatalno$¢ handlowo-ustugowa (np. bar, apteka, kiosk,

itp.), a takze funkcjonuje administracja publiczna (V pietro).

. Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia zostat okreslony w SWZ oraz jego zatacznikach,

a w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej inwestycji, tj. projekcie budowlanym, wielobranzowym

projekcie wykonawczym, przedmiarze robét oraz STWIOR.

. Na przedmiot umowy sktadajg sie réwniez wszystkie niezbedne i konieczne czynnosci zmierzajace

do jego wykonania, a wynikajace z:

1) prawomocnego pozwolenia na budowe - decyzja nr 307/2018 z dnia 19.01.2018r. (zaswiadczenie
nr 1296/2018 z dnia 13.02.2018r. o uprawomocnieniu pozwolenia na budowe);

2) prawomocnego pozwolenia zamiennego na budowe - decyzja nr 470/2024 z dnia 06.03.2024r.
(zaswiadczenie nr 3778/2024 z dnia 12.03.2024r. o uprawomochieniu pozwolenia na budowe);

3) pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow - decyzja nr 43/2018 z dnia 12.01.2018r.;

4) postanowienia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 98/2024 z dnia

06.02.2024r.

5) innych decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, warunkéw technicznych i uzgodnien wydanych
na okolicznos$¢ realizacji przedmiotu umowy;

6) oferty Wykonawcy — zatgcznik nr 1 do umowy;



7) aktualnej tresci ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
a w szczegblnosci: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

8) aktualnych Polskich Norm i Branzowych Norm Budowlanych;

9) aktualnej tresci Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw;

10) pozostatych przepiséw bhp i ppoz.;

11) aktualnej tresci ustawy Pzp.;

12) innych obowigzujacych przepiséw i norm;

13) biezgcych zalecen, wytycznych i polecen uczestnikow procesu budowlanego, reprezentujgcych strone
Zamawiajgcego - w zakresie ich kompetencji — uwarunkowanych, stosownymi do okolicznosci,
dokumentami formalno-prawnymi.

. Roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy - zgodnie z projektem budowlanym, wielobranzowym projektem wykonawczym,
STWIOR - Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w ramach niniejszej umowy. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie, o ile nie uwzglednit go w ztozonej ofercie.

. Inwestycja bedzie stanowi¢ zadanie dofinansowane ze $rodkéw budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego
oraz PFRON.

§2
Zobowigzania Zamawiajacego

. W terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgczniki do SWZ, w wersji papierowej (po 1 egzemplarzu).
Dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego stanowi jego wtfasnos¢, moze byé wykorzystywana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy - zgodnie z przeznaczeniem - i nie moze byc
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Protokoty przekazania przy odbiorze ww. dokumentacji przygotowuje Wykonawca. Miejscem

przekazania ww. dokumentacji jest siedziba Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie udostepnié na prosbe Wykonawcy takze inne — bedace w jego dyspozycji -
niezbedne dane, dokumenty i projekty, potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy.

. Przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwy organ nadzoru budowlanego, Nadzér
Inwestorski oraz projektanta, sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem,
o planowanym terminie rozpoczecia robét - z uwzglednieniem zapiséw okreslonych w art. 41 ustawy
dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w zakresie | ETAPU w terminie do 3 dni
od daty podpisania niniejszej umowy. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy jest
zobowigzany do:

1) przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy;

2) wskazania Wykonawcy miejsc poboru energii elektrycznej i wody.

. Zamawiajacy bedzie udostepniat Wykonawcy front robdt, sktadajacy sie na teren budowy, etapami, tj.:
1) 1ETAP: pomieszczenie nr-1/26 na poziomie minus 1 — w terminie wskazanym w ust. 4;

2) 11 ETAP: | pietro budynku — po zakoriczeniu | ETAPU, po zagospodarowaniu pomieszczenia nr -1/26
oraz przeniesieniu wyposazenia i sprzetu, a takze dziatalnosci z zakresu | pietra. Zamawiajgcy
przewiduje, ze czas pomiedzy zakonczeniem | ETAPU realizacji inwestycji, a udostepnieniem
| pietra nie bedzie dtuzszy niz 2 tygodnie.

. Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski oraz nadzér autorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonywania odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréow czesciowych i odbiorow koncowych robdt w zakresie poszczegdlnych etapéw na zasadach
okreslonych w § 14.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonywania naleznych wyptat wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonane prace na zasadach okreslonych w § 13.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.



§3
Koordynacja realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
. Do koordynowania i zarzadzania realizacjg umowy w swoim imieniu Zamawiajacy wyznacza:
1) ercreerreenrenaeenneennaesreesnaessnesrasnesnasasae s senasesaserenn ,tel. kom.: e <1 1 0 - || ;
2) crerrererrrnerr e ereaes e aessaeesaesaesnaereesre s nernesrnasans ,tel. kom.: e =11 o T~ ||
. Zmawiajgcy zapewnia Nadzdr Inwestorski nad robotaml budowlanymi objetymi niniejsza umowsa, tj.:
1) nadzér inwestorski branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

.............................................................. — Gtéwnego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr o ..eeecveeeneeen. wydane W dniu  ececeeceeenns ,
legitymujgcego sie przynaleznoscig do izby zawodowe;j: .....cceueeeen pod nr ewidencyjnym ......ccceeeeeceeenees ;
tel. kom.: weeeveecreeennenns JR=E o oT- |1 oo ROpRRo ;

2) nadzoér inwestorski branzy sanitarnej w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr o ..eeccveecneeen. wydane W  dniu  ececeeeeeennes ,
legitymujgcego sie przynaleznoscig do izby zawodowej: .....cceueeen pod nr ewidencyjnym ......ccceeeeecceennes ;
tel. kom.: weeeveecreecnnenns JR=E 0 oT- |1 oo ROpRRo ;

3) nadzér inwestorski branzy elektrycznej w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr ...vcececenene. wydane W  dniu  eeeeeeeeene. ,
legitymujacego sie przynaleznoscia do izby zawodowe;j: ............... pod nr ewidencyjnym ......eeceeeceecnnns ;
tel. kom.: vvicvceiensnnnens =R 14 - 1|

. Nadzdr Inwestorski dZ|a’fa w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.

. Nadzér Inwestorski jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
niniejszej umowy, kontroli jakosci ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
do odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

. Nadzér Inwestorski wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie
3 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem
do nich Nadzoru Inwestorskiego bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

. Nadzér Inwestorski nie jest upowazniony — bez pisemnej zgody Zamawiajgcego — do wydawania
polecen:

1) wykonania robot zamiennych;

2) wykonania robot mogacych spowodowac wzrost wynagrodzenia Wykonawcy;

3) powodujgcych koniecznos$¢ zmiany dokumentacji projektowej;

4) zmieniajacych zakres realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

. W sytuacji opisanej w ust. 6, w przypadku braku pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zwolniony z obowigzku wykonania polecen Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich
niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bhp i ppoz. oraz zabezpieczeniem mienia.

. Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu umowy prowadzony przez:

tel. Kom.: wovvicesnnsiesesnnns =R 0¥ | N

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb, o ktéorych mowa w ust. 1-2 oraz ust. 8.
O planowanej zmianie Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na min. 3 dni przed
jej dokonaniem.

§4
Zobowigzania Wykonawcy
. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezytg starannoscia, zgodnie z umowg, ofertg, dokumentacja
projektowg, STWIOR, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
. Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiajgcego teren budowy w zakresie | ETAPU w terminie
do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za teren
budowy od daty jego protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego do daty podpisania protokotu odbioru
koricowego robdt w zakresie | ETAPU.



. Co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdét budowlanych, Wykonawca
powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robdt i przekaze odpowiednie dokumenty,
o ktérych mowa w art. 41 ustawy dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje do rozpoczecia robdét budowlanych w terminie do 5 dni od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy.

. Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiajgcego teren budowy w zakresie I ETAPU
w terminie do 2 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego pisemnej (w tym takze za posrednictwem
poczty elektronicznej) informacji o osiggnieciu gotowosci do jego przekazania (tj. po zagospodarowaniu
pomieszczenia nr -1/26 oraz przeniesieniu wyposazenia i sprzetu, a takze dziatalnosci z zakresu
| pietra). Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za teren budowy od daty jego protokolarnego
przejecia od Zamawiajgcego do daty podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji umowy.

. W zakresie terenu budowy i jego sgsiedztwa Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci:

1) uzyskaé wszelkie zgody i decyzje zwigzane ze zorganizowaniem terenu budowy, w tym decyzje
o przytaczeniu budowy do drogi publicznej wraz z wykonaniem projektu ruchu zamiennego - wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;

2) zagospodarowac teren budowy, utrzymacd go i zarzagdzac nim zgodnie z przepisami prawa;

3) umiescié tablice informacyjng budowy oraz inne niezbedne oznakowanie oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy;

4) zapewni¢ wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie ciggédw komunikacyjnych pieszo-jezdnych;

5) zabezpieczy¢ drogi prowadzgce na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy oraz wykonywa¢é prace tak, aby nie zaktdcaé w sposéb nieuzasadniony
ruchu na drogach;

6) zabezpieczy¢ drzewostan i krzewy znajdujace sie w sgsiedztwie terenu budowy;

7) podja¢ Srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
nieruchomosci sgsiednich z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody, wynikajace
z prowadzenia robdt;

8) zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osdb niepowotanych, zapewni¢ dozér terenu budowy
oraz znajdujacego sie na nim mienia;

9) zapewnié¢ wstep na teren budowy Nadzorowi Inwestorskiemu, osobom upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego;

10) strzec mienia Zamawiajgcego pozostajgcego na terenie budowy oraz zabezpieczy¢ instalacje
i urzadzenia - na terenie realizacji prac i w jego bezposrednim otoczeniu — przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem;

11) utrzymywaé teren budowy w nalezytym stanie i porzadku, w celu zapobiegania ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenistwa przebywajacych osob;

12) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezgco usuwacé
wszelkie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady oraz nieczystosci. W przypadku niedopetnienia przez
Wykonawce tego obowigzku, Zamawiajgcy lub Nadzér Inwestorski wezwie Wykonawce
do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy. W przypadku braku podjecia dziatan przez
Wykonawce w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej uporzadkowanie terenu budowy, a kosztami zlecenia obcigzy¢ Wykonawce;

13) sprzata¢ na biezgco ulice z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz srodkéw

transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcéw, a w przypadku spowodowania

jakichkolwiek uszkodzenn do ich natychmiastowej naprawy. W przypadku niedopetnienia
przez Wykonawce tego obowigzku, Zamawiajacy lub Nadzér Inwestorski wezwie Wykonawce
do natychmiastowego uporzadkowania ulic/ usuniecia uszkodzenia. W przypadku braku podjecia
dziatan przez Wykonawce w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zmawiajgcy ma prawo
zleci¢ uporzgdkowanie ulic/ usuniecie uszkodzenia firmie zewnetrznej, a kosztami zlecenia obcigzy¢

Wykonawce;

) przestrzegac przepisow bhp i ppoz.;

) usuwac niezwtocznie wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji roboét;

16) odgrodzi¢ miejsca, w ktérych wykonywane sg roboty budowlane od pozostatych czesci budynku;

) w trakcie realizacji robét stosowac zabezpieczenia (np. kurtyny), uniemozliwiajgce przedostawanie
sie hatasu i zanieczyszczen - w tym kurzu - poza obszar, w ktédrym wykonywane sg roboty budowlane;
18) usuwac na biezgco zanieczyszczenia (kazdorazowo po zakonczonej pracy) oraz systematycznie

sprzatac, a zwtaszcza myc¢:



a) miejsca prac,
b) ciaggi komunikacyjne w budynku, z ktérych korzystat;

19) transportowaé urzgdzenia i materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiérki, a takze
przemieszcza¢ sie (pracownicy) bez korzystania z klatek schodowych i dzwigéw znajdujgcych sie
w budynku stanowigcym siedzibe Zamawiajgcego. Dopuszczalny sposéb transportu oséb, urzadzen
i materiatéw budowlanych zostat opisany w STWIOR,;

20) nie utrudnia¢ dostaw gazéw medycznych (ciektego azotu i ciektego powietrza), do zbiornikéw
zlokalizowanych na parkingu wewnetrznym, przylegajgcym do pédtnocnej $ciany budynku
Zamawiajgcego;

21) wywozi¢ z terenu budowy, przekazywa¢ do sktadowania lub unieszkodliwiania/ utylizowania
wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki;

22) prowadzi¢ gospodarke odpadami na terenie budowy — kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przedtozenie dowoddéw
potwierdzajgcych zagospodarowanie odpadow;

23) zapewni¢ ubezpieczenie robot budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczen na zasadach
okreslonych w § 16;

24) przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego realizacji umowy:

a) zdemontowac wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania,
b) uporzadkowac teren budowy i przygotowac go do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu.
7. W zakresie realizacji robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

1) przekazywaé Nadzorowi Inwestorskiemu informacje dotyczace realizacji umowy, w szczegdélnosci
o ewentualnych zagrozeniach moggcych wptyngé na przesuniecie terminu wykonania przedmiotu
umowy oraz na wzrost kosztéw robét budowlanych;

2) udziela¢ — na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego — informacji o personelu nadzorujgcym roboty
budowlane, ilosci zatrudnionych pracownikdéw, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzecie;

3) umozliwia¢ Nadzorowi Inwestorskiemu przeprowadzanie kontroli;

4) powiadamiaé Nadzér Inwestorski o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
w terminie umozliwiajgcym ich sprawdzenie na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1-2;

5) sporzadzaé i przekazywaé do zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu protokoty procentowego
zaawansowania robét na zasadach okreslonych w § 14 ust. 3;

6) zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego robot w zakresie kazdego z etapdw i wzigé w nim udziat
W wyznaczonym terminie, na zasadach okreslonych w § 14 ust. 4-13;

7) terminowo usuwac¢ wady ujawnione: w czasie wykonywania robot lub w czasie odbioréow, a takze
w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi;

8) stosowac sie do polecen Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy;

9) angazowa¢ odpowiednig liczbe oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach realizacji umowy;

10) terminowo ptaci¢ wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom;

11) zapewnié¢ obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy;

12) realizowaé¢ przedmiot umowy w sposéb nienaruszajagcy zapisow pozwolen, postanowien
konserwatorskich;

13) znac i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony $Srodowiska naturalnego.
Optaty i kary za przekroczenia - w trakcie realizacji robét — norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, obcigzajg Wykonawce. Skutki nieprzestrzegania powyzszego, ujawnione po okresie
realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban Wykonawcy w czasie ich realizacji, obcigzajg Wykonawce.

8. Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty budowlane w nastepujgcy sposdb:

1) zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym;

2) z wylaczeniem wykonywania w budynku, w czasie od poniedziatku do pigtku w godzinach:
7:00 — 19:00, prac ucigzliwych (w szczegdlnosci: powodujgcych hatas, draznigce i szkodliwe zapachy,
silne zapylenie i zanieczyszczenie, odcinajgcych media od funkcjonujgcych pomieszczen itp.); przy
czym Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ prowadzenia prac catodobowo (réwniez w dni wolne
od pracy);

3) jak najmniej utrudniajac Zamawiajgcemu funkcjonowanie;
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4) ograniczajac mozliwo$¢ uszkodzenia urzagdzen oraz aparatury medycznej zainstalowanej w siedzibie
Zamawiajgcego poprzez informowanie Nadzoru Inwestorskiego, na 2 dni robocze przed planowanym
wytgczeniem energii elektrycznej i/lub wody. W razie potrzeby Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ zasilanie awaryjne dla urzadzen pracujagcych w ciggtym ruchu np. serwerdw,
klimatyzatorow, lodéwek, central wentylacyjnych, wezta cieplnego, systemu SSP, CCTV, kontroli
dostepu , oraz urzadzen wrazliwych tj. dZzwigdw windowych, urzagdzen laboratoryjnych, aparatu RTG,

itp.

. W zakresie materiatéw, wyrobdw budowlanych, urzadzen i sprzetu, wykorzystywanych do realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek:

1) stosowa¢ materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia, sprzet, techniki wykonawcze, metody
diagnozowania i kontroli spetniajgce wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIOR;

2) wykorzystywaé wytgcznie nowe materiaty i wyroby budowlane, wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

3) stosowad materiaty | gatunku (najwyzszej jakosci);

4) montowa¢ urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania lub w ostatnim kwartale roku
poprzedzajgcego wbudowanie, o udokumentowanym pochodzeniu;

5) stosowad materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia zakupione przez siebie;

6) okazywac¢ — na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego — w stosunku do wskazanych materiatow
budowlanych: dane, certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne itp., potwierdzajagce spetnienie
wymagan, okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIiOR;

7) uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na wykorzystanie wszystkich materiatéw na co najmniej
14 dni przed planowanym terminem ich zastosowania;

8) przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje techniczno-ruchowg wszystkich urzadzen
na min. 21 dni przed ich montazem wraz z informacjg wskazujgcg miejsca ich serwisu;

9) uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru autorskiego
i Nadzoru Inwestorskiego, wszelkie zmiany dotyczgce materiatéw, urzadzen i standardéw wykonania.

Wykonawca akceptuje fakt, ze Nadzér Inwestorski ma prawo:

1) w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy, odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty,
wyroby budowlane, urzadzenia i sprzet, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawa, wymaganiami dokumentacji projektowej, STWIOR i niniejszej umowy. Takie odrzucenie
nastapi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej;

2) w razie watpliwosci, co do zastosowanych materiatéw i urzagdzen, do przeprowadzenia we wiasnym
zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodng z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i STWIOR jako$¢ materiatdéw i urzadzen, koszty ekspertyzy pokrywa w tym zakresie Wykonawca.
Niewtfasciwe materiaty i urzadzenia Wykonawca usunie i zastgpi prawidtowymi na wiasny koszt
i ryzyko;

3) zadania dokonania przez Wykonawce i na jego koszt: odkrywek elementdw robdt budzacych
watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, a nastepnie przywrdcenia stanu
poprzedniego, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem
lub roboty te zostaty zakryte przed ich sprawdzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji robdt budowlanych na zasadach

okreslonych w § 8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

1) na zasadach ogdlnych: za szkody zwigzane z realizacjg umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr
materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osob;

2) za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy;

3) za zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku, stanowigcego siedzibe Zamawiajacego;

4) wobec os6b trzecich: za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z realizacjg umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia;

5) za jakosé wykonywanych robdt budowlanych oraz jako$¢ zastosowanych materiatow.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji robdt budowlanych objetych niniejszg umowg, Zamawiajacy

przewiduje mozliwos¢ przeniesienia czesci pracownikow swojej administracji do tymczasowej lokalizacji

poza budynkiem stanowigcym siedzibe Zamawiajgcego, jednak oddalonej od niego nie wiecej niz

o 3 km.
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W zwigzku z powyzszym ww. tymczasowg lokalizacje zapewnia Zamawiajgcy, a Wykonawca zobowigzany
jest —we wiasnym zakresie i na wtasny koszt - do przeniesienia tam wyposazenia, sprzetu i dokumentéw
Zamawiajgcego na czas prowadzenia robdt budowlanych w zakresie | pietra, a nastepnie z powrotem -
po zakonczeniu prac stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Szczegdtowe warunki w zakresie tego zobowigzania zostaty opisane w STWIOR.

Inne rozwigzanie - zapewniajgce ciggto$¢ pracy Zamawiajgcego - jest dopuszczalne, ale wymaga

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przed dokonaniem odbioru koicowego w zakresie | ETAPU, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia

wniosku o dopuszczenie pomieszczenia do uzytkowania przez wtasciwy oddziat Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej oraz prowadzenia sprawy, az do uzyskania pozytywnej decyzji tym zakresie.

W tym celu Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego stosowne upowaznienie.

Po zakonczeniu | ETAPU (lub czeSciowo wczesniej — o ile bedzie to mozliwe) Wykonawca jest

zobowigzany do realizacji - na wtasny koszt i we wtasnym zakresie - nastepujgcych zadan:

1) oprdznienie pomieszczen | pietra z wyposazenia i sprzetu oraz przeniesienie ich w miejsca:

a) gdzie tymczasowo bedzie przeniesiona dziatalnos¢ Zespotu Rehabilitacyjnego Zamawiajgcego
- w budynku stanowigcym siedzibe Zamawiajacego,
b) magazynowania;

2) zagospodarowanie pomieszczenia nr -1/26 z wykorzystaniem wyposazenia i sprzetu Zamawiajgcego
oraz wg jego wskazowek (przeniesienie czesci wyposazenia i sprzetu Zamawiajgcego z poziomu
| pietra i ustawienie w ww. pomieszczeniu);

3) zapewnienie bezpiecznego magazynowania niewykorzystanego wyposazenia i sprzetu do czasu
zakonczenia robét budowlanych.

Realizacja zobowigzan Wykonawcy, wynikajgcych z niniejszego ustepu pkt 1) i 2), nie moze spowodowac

przerwy w dziatalnosci Zespotu Rehabilitacyjnego Zamawiajgcego dtuzszej niz 1 tydzien.

Szczegbdtowe warunki w zakresie tego zobowigzania zostaty opisane w STWIOR.

Po zakonczeniu Il ETAPU Wykonawca jest zobowigzany do docelowego zagospodarowania wszystkich

pomieszczenn objetych zakresem niniejszej umowy, tj. przeniesienia wyposazenia i sprzetu

Zamawiajgcego z tymczasowych lokalizacji oraz ustawienia wg wskazéwek Zamawiajacego

we wskazanych miejscach. Realizacja zobowigzan Wykonawcy, wynikajgcych z niniejszego ustepu nie

moze spowodowaé przerwy w dziatalnosci Zespotu Rehabilitacyjnego Zamawiajacego dtuzszej niz

1 tydzien.

Szczegotowe warunki w zakresie tego zobowigzania zostaty opisane w STWiOR.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu

siedziby i o kazdej zmianie w dziatalnosci Wykonawcy mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.

W przypadku niedopetnienia tego obowigzku, wystanie korespondencji pod ostatni znany adres uznaje

sie za skutecznie doreczone, a Wykonawce bedg obcigza¢ ewentualne koszty, moggce wynikngé wskutek

zaniechania.

Wszystkie zobowigzania Wykonawcy, ujete w niniejszym paragrafie, zostaty wkalkulowane

przez Wykonawce w wartos¢ umowy.

§5

Personel Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr..cceccecceeneenees wydane W dniu .cceccccrcenccnneenenne. ,
legitymujacego sie przynaleznoscig do izby zawodowej: ......cue....... pod nr ewidencyjnym .....ccccceecennnees ;
tel. kom.: ccvcvrerecennnne =0 10 T- |

ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych
art. 22 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.

. Wykonawca ustanawia kierownika robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr...cccceccevneennes wydane W dniu acccccevceececncencseesenennes ,
legitymujgcego sie przynaleznoscig do izby zawodowej: .....ceeeeeee... pod nr ewidencyjnym ......ceeceeeeenenes ;
tel. kom.: wcereeeerennnns , € MaAlL ceereverererrreeeene ,
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posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr...ccccceccenneees wydane W dnil .cceceerceeceensncseesenennns ,
legitymujgcego sie przynaleznoscig do izby zawodowej: .....ceueeee.... pod nr ewidencyjnym ......cceceeeeeneees ;
tel. kom.: weeeceevenecnnns , €-Mail: ceeeeeeceecreenenenne

. Wszystkie roboty budowlane na terenie budowy muszg byé prowadzone pod statym nadzorem osdéb

do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza sie Kierownika Budowy i kierownikéw robét.
Kierownik Budowy i kierownicy robdt branzowych muszg biegle wtada¢ jezykiem polskim
dla komunikowania sie.

. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sdb,

o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Nadzér Inwestorski, wskazujac
przyczyne zmiany oraz nowg osobe i przedstawiajgc jej kwalifikacje - co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego
do zawarcia niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Nadzorowi Inwestorskiemu propozycje zmian, o ktérych mowa

w ust. 7, nie pdiniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych o0séb
do realizacji umowy. W sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy zachowanie powyzszego terminu
nie bedzie mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 7, wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i musi by¢

wprowadzona aneksem do umowy.

W przypadku nieobecnosci (w szczegdlnosci zwolnienie lekarskie, urlop) osdb, o ktérych mowa

w ust. 1-4, Wykonawca ustanowi zastepstwo. Osoba zastepcy musi posiadaé¢ kwalifikacje

co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamodwienia publicznego prowadzacego do zawarcia niniejszej umowy i uzyskaé pisemng akceptacje

Nadzoru Inwestorskiego.

Brak zapewnienia przez Wykonawce osdb, o ktdrych mowa w ust. 1-4, skutkowaé bedzie wstrzymaniem

przez Nadzér Inwestorski - z winy Wykonawcy - robét budowlanych.

Przerwa w realizacji niniejszej umowy, wynikajaca z braku personelu Wykonawcy, nie moze stanowic

podstawy do przedtuzenia termindw zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Nadzér Inwestorski jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo do wystepowania

do Wykonawcy z zagdaniem usuniecia osoby sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje sie do postanowien umowy i stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa zdrowia lub ochrony
Srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

nowg osobe w trybie przewidzianym powyzej.

§6

Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci Podwykonawcom

(zgodnie z ofertg Wykonawcy — zatacznik nr 1).

. Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego wyrazong poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, moze

dokona¢ zmiany Podwykonawcéw lub wprowadzi¢ nowych, niewskazanych w ofercie. Powyzsza zmiana
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

. Zatrudnienie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy dla wykonania czesci robdét budowlanych,

dostaw lub wustug nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca

jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow,

ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub

8



rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego niniejszg
umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane, bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie protokotéw
procentowego zaawansowania robdt, wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca i powinno
odpowiadad stosownym dla tego wykonania wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej
inwestycji, STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo nie bedzie krdétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych - proporcjonalnie - co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci przedmiotu umowy, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi — proporcjonalnie - wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty,
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacje o kwalifikacjach osdéb, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, beda
przedktadane Nadzorowi Inwestorskiemu;

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie:

a) zatrudnia¢ osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks
pracy,

b) dokumentowacd i kontrolowaé spetnianie wymagan, o ktérych mowa w pkt. 7) lit a), na zasadach
opisanych w § 7 niniejszej umowy;

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawienia Zamawiajgcemu
- na jego zadanie — dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy uregulowane postanowieniami niniejszej umowy;

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy - lub przez
Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy - od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic

wyltgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu — za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego — projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed dniem jej zawarcia.

Do projektu umowy nalezy dotgczy¢ zestawienie ilosci robdt i ich wycene, nawigzujgcg do cen

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wskaza¢ tg czes¢ dokumentacji, ktéra

dotyczy robdt objetych umowg o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce - zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu
projektu, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Nadzorowi Inwestorskiemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszej umowy, pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci
w nastepujacych przypadkach:
1) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4;
2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7;
3) zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust. 5;
4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslony w projekcie jest dtuzszy niz terminy przewidywane
niniejsza umowa;
5) gdy projekt zawiera sposéb rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcy rozliczenie tych robdt
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy
Podwykonawca musi przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catfosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii w przypadku,
gdy przedstawiona umowa odbiega w sposdb istotny od zaakceptowanego jej projektu. Za istotne
odstepstwa uwaza sie w szczegdlnosci zapisy naruszajgce warunki okreslone w ust. 4 i ust. 5. Brak
whniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego w tym terminie jest rownoznaczny z akceptacjg umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu niniejszej umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przez dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do jej realizacji. Zapisy niniejszego ustepu nie dotycza umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci brutto umowy - odpowiednio niniejszej lub umowy pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub umowy pomiedzy Podwykonawcy, a dalszym Podwykonawcg, o ile wartos$¢ ta nie
przekracza kwoty 50.000,00 zt. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie ww. umowy rowniez Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii, w przypadku,
gdy przedstawiona umowa w sposdb istotny narusza warunki okreslone w ust. 4 i ust. 5. Brak wniesienia
sprzeciwu przez Zamawiajgcego w tym terminie jest rGwnoznaczny z akceptacjg umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, a Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie moze przystgpi¢ do jego
realizacji, w przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem zapiséw w ust. 13.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu jej zadan, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybach okreslonych odpowiednio w ust. 7-14.
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18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy

19.

20.

21.

22.

T T S S

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Wykonaweca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 21 ust. 1 niniejszej umowy,
zobowigzuje sieg, ze w terminie do 30 dni od daty zawarcia aneksu do niniejszej umowy, dokona zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztdw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie
spetnione bedg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy;
a takze przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartego aneksu.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, lub zrobi to nieterminowo, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy — odpowiednio pkt 4) lub
pkt 5).
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw ich realizacji. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie - na zgdanie Zamawiajgcego — Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli ich dziatania na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, a takze umowa
o podwykonawstwo lub jej zmiana, sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie
na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.
W przypadku wykonywania czes$ci umowy przez Podwykonawcdédw lub dalszych Podwykonawcdéw,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcow
podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad/usterek.
§7
Wymagania w zakresie zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace

. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp., wymaga, a Wykonawca zobowigzuje sie przy
realizacji niniejszej umowy do zatrudnienia we wifasnym przedsiebiorstwie lub przedsiebiorstwie
Podwykonawcy na podstawie umowy o prace - w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
kodeks pracy - oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:
1) roboty murarskie, tynkarskie i malarskie;
2) roboty betoniarskie i zbrojeniowe;
3) roboty kamieniarskie;
4) roboty izolacyjne i termoizolacyjne,
5) roboty glazurnicze i posadzkarskie;
6) roboty w zakresie nawierzchni podtogowych;
7) roboty dekarskie, ciesielskie i stolarskie,
8) roboty w zakresie konstrukcji stalowych,
9) roboty blacharskie,
0) roboty szklarskie,
1) roboty Slusarskie i spawalnicze,
2) w zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej;
3) w zakresie stolarki aluminiowej,
4) w zakresie montazu sufitéow podwieszanych,
5) w zakresie montazu Scianek z ptyt: gipsowo-kartonowych, gipsowo-kartonowych ognioochronnych

oraz ptyt laminowanych pod cisnieniem typu HPL (High Pressure Laminate),
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16) roboty hydrauliczne i instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym montaz armatury
sanitarnej),

17) instalacyjne w zakresie instalacji wentylacji,

18) instalacyjne w zakresie instalacji c.o.,

19) instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej (w tym niskopradowej);
20) instalacyjne w zakresie instalacji ppoz. i alarmowej;

21) instalacyjne w zakresie instalacji oswietleniowej;
22) petnienie funkcji brygadzisty, majstra;

23) w zakresie obstugi maszyn i urzgdzen budowlanych,
24) w zakresie demontazu i robot rozbidrkowych.

2. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania - przez Wykonawce lub Podwykonawce -
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i w wyznaczonym
przez niego terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - przez Wykonawce lub
Podwykonawce - oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o prace.

4. Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) i 2), powinny zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, informacje, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imienia i nazwiska tych pracownikow, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy i zakresu
obowigzkdw pracownika.

5. Kopie uméw o prace, ktérych mowa w ust. 3 pkt 3), powinny byé zanonimizowane w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, imie i nazwisko zatrudnionego pracownika oraz zakres obowigzkéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zadanych dowodéw,
o ktérych mowa w ust. 3, traktowane bedzie jako niespetnienie - przez Wykonawce lub Podwykonawce -
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

7. Niedopetnienie wymagan, o ktérych w niniejszym paragrafie, skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar
umownych oraz moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§8
Dokumentacja robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i aktualizacji - zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym - oraz przekazywania Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji, a takze do pdzniejszego
przechowywania, w okresie realizacji niniejszej umowy, nastepujacych dokumentdéw:
1) Planu BIOZ — termin realizacji: przed rozpoczeciem robdt;
2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt - na zasadach okreslonych w § 9;
3) informacji o wytwarzanych odpadach;
4) protokotéw procentowego zaawansowania robot;
5) protokotow odbioru koricowego robét w zakresie kazdego z etapéw;
6) dokumentacji powykonawczej;

)

7) pozostatych dokumentéw budowy zgodnie ze STWIOR.
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10.

. Wykonawca bedzie przechowywat na terenie budowy, przez caty okres realizacji umowy, co najmniej

jedng kopie dokumentacji projektowej, ktéra powinna by¢ dostepna do wgladu dla Nadzoru
Inwestorskiego, nadzoru autorskiego, pracownikdw Wykonawcy i jego Podwykonawcdéw, a takze
dla przedstawicieli organéw nadzoru i kontroli (np. Nadzér Budowlany, PIP, itp.).

. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ na biezgco i przechowywadé, w okresie realizacji niniejszej umowy,

Dziennik Budowy, a takie udostepnia¢ go Nadzorowi Inwestorskiemu i nadzorowi autorskiemu,
Zamawiajgcemu oraz innym uprawnionym podmiotom (np. wfasciwym oddziatom: Panstwowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Panstwowej Strazy
Pozarnej, itp.), w celu dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg odzwierciedlajgcg i potwierdzajgcg stan
faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robét oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca bedzie udostepniat dokumentacje
powykonawczg na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu — dla kazdego

z etapdw - w wersji:

1) papierowej—2 egz.;

2) elektronicznej - pliki w formacie pdf (pendrive) — 1 egz.;
na zasadach okreslonych w § 14.

§9

Harmonogram rzeczowo-finansowy

. Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy,

przedstawi¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, zwany

dalej ,Harmonogramem?”, ktéry po akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowit zatacznik nr 3

do niniejszej umowy. Harmonogram musi uwzglednia¢ podziat inwestycji na etapy, o ktérych mowa

w § 1 ust. 2, przy czym:

1) narealizacje | ETAPU nalezy przewidzie¢ max. 12 tygodni;

2) nalezy zaplanowac realizacje przedmiotu umowy o wartosci odpowiadajgcej co najmniej 60%
wartosci niniejszej umowy w terminie do dnia 31.12.2024r.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu Harmonogram w wersji papierowej

i elektronicznej (w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym np. *.xIs lub *.doc).

. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych, od daty przekazania przez Wykonawce, zatwierdzi

Harmonogram lub zgtosi do niego uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu
w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag.

. W przypadku nieuwzgledniania w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego do Harmonogramu,

w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie
Zamawiajgcego niezgodny z umowag, Zamawiajacy bedzie naliczat kare umowng do momentu
zatwierdzania skorygowanego Harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram bedzie zgodny z ustalonymi terminami wykonania robdét budowlanych i zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy bedzie zawierat w szczegdélnosci:

1) kolejnosé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty, stanowigce przedmiot umowy,
z uwzglednieniem zapiséw w ust. 1;

2) terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robdt sktadajacych sie
na przedmiot umowy;

3) szacowanie procentowego zaawansowania roboét i ptatnosci.

Daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych pozycji w Harmonogramie nalezy wskazac

z doktadnoscig do tygodni (tydziern/miesigc/rok).

Podczas przygotowania Harmonogramu nalezy w petni uwzgledni¢ wszelkie czynniki mogace ograniczy¢

postep robdt oraz proces akceptacji Harmonogramu.
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11.

w

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedktadania zaktualizowanego Harmonogramu, jesli ostatni
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram stanie sie niezgody z faktycznym postepem robét,
wartosciami poszczegdélnych elementéw robdt lub ze zobowigzaniami Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycje skorygowanego Harmonogramu
w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Nadzoru Inwestorskiego lub od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji. W zakresie akceptacji i uwag do zaktualizowanego Harmonogramu
stosuje sie zapisy jak w ust. 2-5. Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy
dla Stron. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga wprowadzenia aneksem do umowy.

§10

Narady techniczne
Nadzér Inwestorski jest uprawniony do zwotywania narad technicznych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego, nadzoru autorskiego, cztonkdéw zespotu Nadzoru Inwestorskiego oraz
innych zaproszonych oséb.
Kierownik Budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
technicznych.
Ustala sie nastepujgca czestotliwo$é narad technicznych: dwa razy w miesigcu.
Na pierwszej naradzie technicznej strony procesu budowlanego uzgodnig state dni miesigca i godzine
rozpoczecia narad technicznych.
W przypadku doraznej zmiany terminu, o ktéorym mowa w ust. 4, Nadzor Inwestorski powiadomi
uczestnikéw narad technicznych z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.
W razie potrzeby Nadzér Inwestorski moze zwota¢ dodatkowg narade techniczng, poza ustalonymi
terminami, o ktérych mowa w ust. 3-5, o czym powiadomi uczestnikéw narad z min. 3 dniowym
wyprzedzeniem.
Miejscem narad technicznych bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Celem narad technicznych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Nadzér Inwestorski prowadzi narady techniczne i zapewnia ich protokotowanie, a kopie protokotow
z narad lub ustalen dostarcza wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§11
Termin realizacji
Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do dnia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan z niej wynikajacych, jednak nie dtuzej niz do 6 tygodni od daty skutecznego ztozenia przez
Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru koficowego w zakresie Il ETAPU, tj. zakofczenia realizacji
robot budowlanych objetych niniejszg umowa.

. Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych objetych niniejszg umowa Strony ustalajg na: do dnia

30.04.2025r.

Poprzez termin zakonczenia realizacji robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 2, Strony rozumiejg

date skutecznego ztozenia przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego w zakresie

Il ETAPU na zasadach okre$lonych w § 14 ust. 5 ust. 6.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ przedmiot umowy zgodnie z Harmonogramem

rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

Na termin przewidziany w ust. 2 mogg mie¢ wptyw nastepujgce sytuacje:

1) przerwanie robdt budowlanych przez witasciwe organy administracji rzagdowej lub samorzgdowe;j,
lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

2) opdznienia w uzyskaniu niezbednych zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii itp. - warunkujgcych
wykonanie przedmiotu umowy - o ile opdznienia te nie wystgpity z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

3) wystgpienie zdarzenia zewnetrznego niedajgcego sie przewidzie¢, na ktére Strony umowy nie majg
wplywu i ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a ktére uniemozliwia Wykonawcy realizacje — w catosci lub w czesci — jego zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy. W szczegdlnosci sg to zdarzenia typu:

a) wojna i dziatania wojenne,
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b) zamieszki wewnetrzne,

c) akty terroryzmu,

d) skazenia radioaktywne,

e) pandemie i epidemie,

f) kleski zywiotowe i inne zdarzenia zwigzane z dziataniami sit przyrody takie, jak: powddz, trzesienie
ziemi, huragan, trgba powietrzna, itp.;

4) wystgpienie innych zdarzen, pozostajgcych poza kontrolg i wolg Stron umowy oraz oséb, za ktére
Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ (w tym Podwykonawcow), a w szczegdlnosci zdarzen wywotanych
dziataniami i rozstrzygnieciami innych uczestnikow/ stron procesu inwestycyjnego takich, jak: ograny
administracji lub instytucje zarzadzajgce sieciami zewnetrznymi;

5) odkrycie na terenie budowy: broni, bomb, niewybuchoéw, itp. oraz przedmiotdw o znaczeniu
archeologicznym i historycznym;

6) wykrycie na terenie budowy: instalacji, urzadzen nieujetych w dokumentacji projektowej
i niezinwentaryzowanych przez witascicieli oraz gestorow instalacji i urzadzen, a majacych istotny
wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

7) zmiana przepiséw prawa dotyczacych wykonania robét lub sposobu ich prowadzenia;

8) terminy natozone przez organy administracji publicznej w zezwoleniach, decyzjach, uzgodnieniach,
opiniach, itp., dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

. W razie zaistnienia ktdrejkolwiek z sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca zobowigzuje sie

niezwtocznie zawiadomié pisemnie Nadzor Inwestorski o tym fakcie.

. Jesli Wykonawca dopetni obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6, wéwczas Strony mogg uzgodni¢ nowy

termin zakonczenia realizacji robdt budowlanych, ktéry w stosunku do terminu poprzedniego moze

zostaé przesuniety o czas nie dtuiszy niz czas trwania przyczyny. W przypadku niedopetnienia tego
obowigzku ze strony Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do dotrzymania terminu okreslonego

w ust. 2. Przesuniecie terminu zakoniczenia realizacji robdt budowlanych, o ktérym mowa w ust. 2, daje

prawo Zamawiajgcemu do proporcjonalnego przesuniecia terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

§12

Wartos¢ umowy

. Strony ustalajg, ze maksymalne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu umowy wynosi

netto: ......ceeeenen. zt (stownie netto: .................. ztotych), tj. weevevcevreenene zt brutto (stownie brutto:

................... ztotych), w tym podatek od towardéw i ustug VAT w obowigzujacej stawce ...%.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu

art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie nakfady i koszty

wyliczone w oparciu o projekt budowlany, wielobranzowy projekt wykonawczy, STWIOR, SWZ,

obowigzujace przepisy, wiedze techniczng oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy. Ponadto kwota umowna brutto uwzglednia rowniez koszty:

1) obstugi geodezyjnej;

2) dokonywania niezbednych odbioréw, préb, pomiaréw, badan, wpiec, sprawdzen, testow, itp.;

3) optat za zajecie chodnikdw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy, koszty tymczasowej
organizacji ruchu, pozostatych optat administracyjnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

4) ubezpieczenia budowy w zakresie i na zasadach okreslonych w § 16;

5) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy;

6) organizacji, reorganizacji, likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zuzycia
obiektéw tam posadowionych, oswietlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy
oraz prowadzonych robdt;

7) wyposazenia zaplecza budowy i terenu budowy w elementy niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci takie, jak: tymczasowe sieci elektroenergetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietleniowe, zastepcze zrddta ciepta, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty
przed opadami, wiatrem, storicem i mrozem, a takze drogi tymczasowe;

8) ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen oraz instalacji na jezyk polski;

9) oczyszczenia i przygotowania terenu budowy, koszty rozbiérek, koszty wywozu i sktadowania
na sktadowisku gruzu, koszty wywozu, sktadowania, unieszkodliwiania/ utylizacji odpadéw w sposdb
zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy;
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10) zwigzane z przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji robét budowlanych, o ktérej mowa w § 8;

11) koniecznych do prawidtowego wykonania robdét budowlanych uzupetniajgcych rysunkéw

warsztatowych;

12) zakupu materiatéow i urzadzen, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, optat granicznych, cta,

akcyzy i innych podatkéw naleznych za robocizne, materiaty i sprzet;

13) wyptat wynagrodzenia dla pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz dalszych

Podwykonawcow;

14) ryzyka obcigzajgcego Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk;

15) wszelkich optat administracyjnych, koniecznych do poniesienia w zwigzku z realizacjg przedmiotu

umowy;

16) pozostate koszty, wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w § 4.

. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, o koszty niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnej z opisem przedmiotu zamdwienia, jezeli w chwili
sktadania oferty mégt je przewidzied.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa wytgcznie w przypadkach okreslonych w & 20 ust. 2
pkt 7) i 8).

§13
Warunki ptatnosci
. Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi:
1) w zakresie | ETAPU: fakture koricowg za realizacje tego etapu inwestycji;
2) w zakresie Il ETAPU:
a) faktury czesciowe - nie czesciej niz raz na dwa miesigce, poczagwszy od daty przekazania terenu
budowy w zakresie Il ETAPU - na kwoty odpowiadajgcg zaawansowaniu roboét,
b) fakture koricowa na kwote odpowiadajaca nie mniej niz 20% wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1, po osiggnieciu 100 % zaawansowania robot.
Faktura powinna by¢ wystawiona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w jezyku polskim. Zaleca sie,
zeby byta sygnowana numerem umowy oraz etapu.

. taczna wartos¢ faktur, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) lit. a):

1) musi w terminie do dnia 15.12.2024r. wynosi¢ co najmniej 60% wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1;
2) nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1.

. Na wniosek Zamawiajgcego — w zaleznosci od jego potrzeb zwigzanych z rozliczaniem inwestycji
z instytucjami jg dofinansowujacymi - dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany sposobu fakturowania,
w szczegdlnosci zwiekszenia czestotliwosci wystawiania faktur. Zmiana taka nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

. Kazdorazowo podstawg do wystawienia faktur czesciowych jest obustronnie podpisany protokét
procentowego zaawansowania roboét, zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski na zasadach okreslonych
w § 14 ust. 3. W kolejnych protokotach nalezy uwzgledni¢ rowniez narastajgco procent zaawansowania
robot i ich wartos¢ — od poczatku budowy. Protokdt procentowego zaawansowania robét nie stanowi
w zadnym wypadku potwierdzenia jakosci lub odbioru technicznego robat.

. Podstawg do wystawienia faktury koricowe;j jest:

1) w zakresie | ETAPU:
a) pozytywna decyzja wifasciwego oddziatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
o dopuszczeniu pomieszczenia nr -1/26 do uzytkowania,
b) obustronnie podpisany protokdét odbioru koricowego robdét w zakresie tego etapu;
2) w zakresie Il ETAPU:
a) obustronnie podpisany protokét odbioru koncowego robét tego etapu,
b) obustronnie podpisany protokét odbioru koricowego realizacji umowy.
Odbiér koncowy robdt w zakresie kazdego z etapdw nastepuje na zasadach okreslonych
w § 14 ust. 4-13.

. Do kazdego protokotu procentowego zaawansowania robdt, dotyczacego realizacji 1l ETAPU,
Wykonawca dotagczy odpowiednio:
1) potwierdzenia przelewdw wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcéw robdt budowlanych, dostaw i ustug, a takze ich aktualne oswiadczenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

potwierdzajace, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie, nalezne im na podstawie odpowiednich,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow;
2) aktualne oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw robdt budowlanych, dostaw
i ustug o braku wymagalnych zobowigzan;
- adekwatnie do zaistniatej sytuacji.
Do protokotu odbioru korcowego robdt w zakresie Il ETAPU Wykonawca dotgczy potwierdzenia
przelewéw dokumentujgce ostateczne rozliczenia z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
robét budowlanych, dostaw i ustug, a takze ich aktualne koricowe oswiadczenia potwierdzajgce, ze nie
majga zadnych roszczen z tytutu odpowiednich, zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za kazda, wystawiong zgodnie z umowa fakture,

w terminie do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT
wraz z odpowiednimi zatgcznikami, o ktdrych mowa w ust. 5 oraz ust. 6 lub ust. 7.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce.

Podstawg zaptfaty bezposredniej jest ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

whniosku do Zamawiajgcego wraz z kopig: faktury VAT Ilub rachunku oraz protokotu

zaawansowania/ protokotu odbioru robét budowlanych lub potwierdzenia odbioru dostaw lub ustug.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy Iub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie - w formie

pisemnej - uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

o terminie zgtaszania uwag - nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku terminowego zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy;

3) albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5% wartosci brutto niniejszej umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce w fakturze

rachunek bankowy - za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ust. 9.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym

stuzgcym wytgcznie do celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest

rachunkiem bankowym zgtoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej w ramach tzw. , biatej listy podatnikéw (zwanego dalej ,,wykazem”), o ktérym

mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Jezeli przed realizacjg ptatnosci

Zamawiajgcy powezmie informacje o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w wykazie,

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty na rachunek bankowy wykonawcy wskazany

w wykazie, co bedzie stanowi¢ wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego.

Jako date zaptaty wynagrodzenia, przyjmuje sie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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19.

20.

W przypadku nieterminowej zaptaty, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na strone trzecig
bez pisemnej zgody Samorzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

§14
Warunki odbioru roboét

. Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy bedzie zgtaszat

pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu oraz wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajacy ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania ww. zgtoszenia
przez Nadzor Inwestorski. Potwierdzeniem odbioru tych robét bedzie wpis do Dziennika Budowy. Brak
zgtoszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia gotowosci do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu upowaznia Nadzér Inwestorski do nakazania Wykonawcy - na jego koszt i ryzyko - odkrycia tych
robét lub dokonania odkrywek czesciowych, pomiardw i badan, a nastepnie do przywrdcenia stanu
poprzedniego.

Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie préb i sprawdzen, skompletowania
i dostarczenia Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci
wykonania prac oraz dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatow.

. Odbiory czesciowe w_zakresie |l ETAPU: Wykonawca informuje pisemnie Nadzér Inwestorski,

ze wykonat odpowiedni procent zaawansowania robdt budowlanych — zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym i na zasadach okreslonych w § 13 ust. 2 pkt 1) — oraz przedstawia przygotowany
protokdt procentowego zaawansowania robot. Nadzér Inwestorski w terminie do 7 dni roboczych
akceptuje lub koryguje przedtozony protokot. Zatwierdzony protokdt procentowego zaawansowania
robdt stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowej.

Strony przewidujg dwa odbiory koricowe robét — odrebnie w zakresie kazdego z etapdw.

. Strony ustalajg, ze warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego dla kazdego z etapdw jest

doreczenie Nadzorowi Inwestorskiemu pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru w zakresie danego

etapu, popartego wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie potwierdzonego przez Nadzor Inwestorski.

Razem z ww. zgtoszeniem Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentéw

w jezyku polskim, pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania danego etapu przedmiotu umowy,

a w szczegdlnosci:

1) Dziennik Budowy (w przypadku | ETAPU - do wgladu);

2) protokot procentowego zaawansowania robot potwierdzajgcy wykonanie 100% robét budowlanych
dotyczacych danego etapu (a w przypadku Il ETAPU — takze 100% robét budowlanych objetych
niniejszg umowa);

3) wyniki badan i pomiaréw (w 3 egz.);

4) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
(w2 egz.);

5) oswiadczenie Kierownika Budowy na kazdym dokumencie, o ktérym mowa w pkt 4), ze te materiaty,
wyroby i urzadzenia zostaty wbudowane w obiekcie, o ktorym mowa w § 1 ust. 2;

6) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy;

7) protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych wbudowanych, zainstalowanych
urzadzen, systemow wraz z DTR, instrukcjami obstugi oraz protokotami potwierdzajgcymi
przeprowadzenie niezbednego instruktazu stanowiskowego pracownikdw Zamawiajgcego;

8) oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane;

9) zaktualizowane: scenariusz pozarowy oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

10) pozostate dokumenty okreslone w STWIOR,;
11) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw - o ile dotycza.

Dokumenty wskazane w ust. 5, za wyjatkiem Dziennika Budowy, zostang przekazane w czytelnie

opisanych segregatorach, ze szczegétowymi spisami tresci oraz w wersji elektronicznej (pliki w formacie

»pdf”).

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Il ETAPU, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu

dokumentacje, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 (nie moze ona zosta¢ wykorzystana po zmianach jako
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dokumentacja powykonawcza). Protokoty zwrotu ww. dokumentacji przygotowuje Wykonawca.
Miejscem przekazania ww. dokumentacji jest siedziba Zamawiajgcego.

Jezeli Nadzdér Inwestorski uzna, ze roboty nie zostaty zakornczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia,
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5, powiadomi Wykonawce
na piSmie wraz z uzasadnieniem, a ztozenie zgloszenia o gotowosci nie bedzie skuteczne
i Wykonawca - po zakoniczeniu prac lub usunieciu nieprawidtowosci - bedzie musiat ponownie ztozy¢
zgtoszenie gotowosci do odbioru koicowego danego etapu.

. W celu przeprowadzenia odbioru koficowego danego etapu Zamawiajgcy powota komisje, w sktad ktérej

wejdg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym inspektorzy branzowi Nadzoru
Inwestorskiego.

W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow
branzowych. Odbiér koncowy w zakresie kazdego z etapéw odbedzie sie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ komisji $rodki do dokonania odbioru wykonanych robdt

budowlanych np. drabiny, oswietlenie pomieszczen, miarki, poziomice, czujniki do badania grubosci
powtoki malarskiej, itp.

. O terminie odbioru koncowego w zakresie kazdego z etapéw Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Komisja rozpocznie czynnosci odbioru koricowego danego etapu w terminie do 7 dni roboczych od daty

skutecznego ztozenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego tego etapu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego danego etapu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezgodnosci z projektem i zasadami

wiedzy technicznej, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koncowy tego etapu, wyznaczajagc Wykonawcy
termin do wykonania robot lub przeprowadzenia préb i sprawdzen odbiorowych.

Jezeli podczas odbioru konricowego robdét danego etapu zostang stwierdzone wady i usterki,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robét,
wyszczegolniajgc istniejgce wady i usterki w protokole odbioru koricowego robdt oraz wyznaczajac
termin na ich usuniecie;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten element
- odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania wadliwego elementu przedmiotu umowy
po raz drugi, na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego danego etapu robdt zostanie spisany protokot,

zawierajgcy wszelkie ustalenia, dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie stwierdzonych

wad i usterek - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 1), lub stosowne zapisy odnoszace sie do
sytuacji opisanych w ust. 12 pkt 2) i pkt 3). Obustronnie podpisany protokdt odbioru koncowego robét
danego etapu, bedzie podstawg do dokonania odpowiednich rozliczen Stron.

Przed podpisaniem protokotu odbioru korncowego realizacji umowy, Wykonawca winien:

1) usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawié¢ caty teren budowy
i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania. W dniu
obustronnego podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji umowy Wykonawca przekaze
protokolarnie Zamawiajgcemu teren budowy;

2) wypetni¢ zobowigzania, o ktorych mowa w § 4 ust. 16.

§15
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu umowy na okres:

..... miesiecy na roboty budowlane oraz na wbudowane/zamontowane urzadzenia.
Okres rekojmi na zrealizowany przedmiot umowy jest rowny okresowi gwarancji.

. Okres gwarancji jest liczony od daty obustronnego podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji

umowy.
W ramach udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) usuniecia wady fizycznej lub usterki;
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2) lub wykonania przedmiotu umowy - lub dotknietej wadg/usterk3 jego czesci - od nowa w przypadku,
kiedy samo usuniecie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych

z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw kodeksu
cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi

na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

. Stwierdzone wady lub usterki bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego i usuwane przez Wykonawce

W nastepujgcy sposob:

1) o kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie (w tym drogg elektroniczng) -
podajac rodzaj wystepujgcej wady/usterki — na:
aAdres: vecceeneeseennns lub e-mail: cooviieeeeenneennnnnn , W terminie do 7 dni od jej wykrycia;

2) Wykonawca potwierdzi przyjecie zgtoszenia i okresli sposéb wykonania naprawy w terminie do 2 dni
od dnia otrzymania informacji od Zamawiajgcego o wykrytej wadzie/usterce;

3) Zamawiajgcy okre$la termin usuniecia wady/usterki z zastrzezeniem, iz winien on by¢ zgodny
z terminem wynikajacym z technologii przewidzianej dla usuniecia tej wady/usterki, a Wykonawca
zobowigzany jest do jej usuniecia;

4) termin wejscia Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiajgcego, w celu usuniecia wad/usterek,
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem;

5) usuniecie wad/usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad/usterek.

. W razie awarii lub usterek nagtych, Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania awarii

lub usterki do 24 godzin od ich zgtoszenia i usuniecia awarii lub usterki w przeciggu 4 dni od zgtoszenia.
W tym wypadku nie majg zastosowania zapisy ust. 7 pkt 2) - 4). Za awarie lub usterke nagtg uwaza sie
ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktéra
uniemozliwia prawidtowg eksploatacje budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementéw lub
zamontowanych urzadzen, w szczegdlnosci uszkodzenie instalacji przeciwpozarowych, alarmowych, itp.

. Czynnosci gwarancyjne beda swiadczone w miejscu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku

koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza miejsce realizacji umowy, odbywac sie to bedzie

na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca, w razie koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza

obreb przedmiotu umowy, zapewni element zastepczy na czas naprawy.

W razie nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci

ponownego wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, Wykonawca jest

zobowigzany do jego wymiany na nowy.

Strony postanawiajg przeprowadzac przeglady gwarancyjne na nastepujgcych zasadach:

1) przeglady gwarancyjne odbywad sie bedg komisyjnie, co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
gwarancji - przed uptywem petnego roku;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pi$Smie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o dacie
i godzinie rozpoczecie przegladu gwarancyjnego;

3) przeglady gwarancyjne beda dokonywane przez co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osobe wyznaczong przez Wykonawce;

4) niestawienie sie przedstawiciela Wykonawcy podczas przeglagdu gwarancyjnego nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych podczas
przegladu;

5) z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét w co najmniej dwdch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadzi protokét i przesle niezwtocznie Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze przeglad gwarancyjny kocowy przeprowadzony zostanie nie wczes$niej niz

na dwa miesiace i nie pdzniej niz na jeden miesiac przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi na roboty

budowlane objete niniejszg umowa.
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Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce do przegladu gwarancyjnego koficowego w terminie, o ktérym mowa
w ust. 13. Zapisy w ust. 12 pkt 2) — 5) majg zastosowanie.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego na pismie
o ztozeniu wniosku o upadtosé lub likwidacje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku.

§16
Ubezpieczenie

. Wykonawca, najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedtozy Zamawiajagcemu potwierdzone

za zgodno$¢ z oryginatem kopie nastepujacych dokumentéw:

1) polisa/umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej, na kwote ubezpieczenia
min. 9 000 000,00 ztotych (stownie: dziewie¢ miliondw ztotych), w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy. Zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie szkody powstate zaréwno
na obszarze terenu budowy, jak i na osobach, mieniu i budynkach, znajdujacych sie poza tym
terenem, a uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2) polisa/umowa ubezpieczeniowa od zniszczenn robdot objetych umowg, na kwote rdéwng
wynagrodzeniu brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmowac
powinien szkody wyrzgdzone przez: ogie, wode, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek pojazdu
powietrznego, katastrofe budowlang, awarie urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcje ratowniczg
prowadzong w zwigzku z wyzej wymienionymi zdarzeniami;

3) dowody optacenia polis/umoéw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w pkt 1) i 2).

. W przypadku, gdy zakres oraz warunki ubezpieczenia przedtozonych przez Wykonawce polis/umow

ubezpieczenia nie spetniag wymagan opisanych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych polis/umow,
co nie spowoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

Ubezpieczeniem, o ktérym mowa w ust. 1, objeci bedg zaréwno Wykonawca, jak tez jego
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy.

Polisy/umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania,
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt polis/fumdw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Okres ubezpieczenia w przypadku polis/uméw, o ktérych mowa w ust. 1, obejmowac musi caty okres
realizacji przedmiotu umowy przedtuzony co najmniej o 3 miesigce.

. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce polis/uméw ubezpieczeniowych obejmujgcych okres

krétszy niz wskazany w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nowe polisy/umowy oraz
dowody ich optacenia na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu obowigzywania poprzednio
przedtozonych polis/umow.

. W razie wydtuzenia okresu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy nowe polisy/umowy

ubezpieczeniowe na dalszy okres jej realizacji oraz dowody ich optacenia - zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto, okreslonego w § 12 ust. 1, tj. w kwoci€ ....ceveeeeerenne. zt (stownie: ................. ztotych), w formie:
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy, a koszty zabezpieczenia
ponosi Wykonawca.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg

wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota, nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
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lub nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania

przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy - odpowiednio w catosci lub w czesci - w terminach, o ktédrych mowa w ust. 6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji
umowy, stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy;

2) 30% zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. O zblizajacych sie, okreslonych w ust. 6 pkt 1) i 2), terminach zwolnienia zabezpieczenia, Wykonawca

powiadomi Zamawiajgcego pisemnie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp., pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzgca w okresie realizacji umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwfocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W przypadku zmiany/ przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest - przed terminem wygasniecia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - do ztozenia aneksu do powyziszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z przesuniecia terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajgcego z ust. 10, jak réwniez obowigzku wynikajacego
z ustawy Pzp., Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania naleznych kwot z faktur przedktadanych
do rozliczenia.

§18
Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Strony wprowadzajg obowigzek
zaptaty kar umownych:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1;

2) za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy, tj. za przekroczenie terminu okreslonego
w § 11 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki;

3) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie ustalonego
terminu usuniecia wady/usterki;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

5) za kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki - liczac od dnia
nastepnego po dniu uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

6) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, lub jej zmiany,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

9) w przypadku wykonywania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce bez zawartej
umowy lub bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
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przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
obecnosci na terenie budowy, liczac od dnia powziecia tej informacji przez Zamawiajacego do dnia
potwierdzenia przez Nadzdr Inwestorski zejscia terenu budowy;

10) za nieterminowe przejecie terenu budowy, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

11) za nieprzestrzeganie zobowigzan okreslonych w § 4 ust. 6 pkt 3), 4), 17), 18), 19), 20) w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

12) za nieprzekazanie w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, ust. 4, ust. 11, odpowiednio
Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtoki;

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/ kierownikéw robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
taki przypadek;

14) w przypadku niestawienia sie na naradzie technicznej Kierownika Budowy, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy taki przypadek;

15) w przypadku braku nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek;

16) za nieterminowe przedtozenie nowych polis/ umoéw ubezpieczeniowych, o ktérym mowa
w § 16 ust. 7 i ust. 8, lub dowoddw ich optacenia, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki;

17) za nieztozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowoddéw zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb na umowe o prace, o ktédrych mowa w § 7 ust. 3, w wysokosci
100,00 zt, za kazdy taki przypadek.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) za odstgpienie Wykonawcy od umowy, z winy Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci brutto
umowy, okreslonej w § 12 ust. 1;

2) za nieterminowe przekazanie terenu budowy, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony wynosi:

1) 40% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, w przypadku kar dla Wykonawcy;

2) 10% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, w przypadku kar dla Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy naliczenie Wykonawcy kolejnej kary umownej, spowodowatoby przekroczenie

wartosci, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1), Zamawiajacy naliczy kare umowng tylko do wysokosci, o ktérej
mowa w ust. 6 pkt 1). W takiej sytuacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy
- z tym, Zze nie jest juz naliczana kara za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§19
Odstapienie od umowy

. Strony postanawiajg, ze oproécz przypadkéw okreslonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.

kodeks cywilny, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy - z winy Wykonawcy - w nastepujgcych

sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych wynikajgcych z niniejszej umowy
i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym takze za posSrednictwem poczty
elektronicznej) wezwania go do ich rozpoczecia;

2) jezeli Wykonawca przerwat wykonywanie robdét budowlanych, wynikajacych z niniejszej umowy,
na okres dtuzszy niz 14 dni i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym takze
za posrednictwem poczty elektronicznej) wezwania go do podjecia ich wykonywania;

3) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy, nierzetelny lub sprzeczny
Z umowaq i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym takze za posrednictwem poczty
elektronicznej) wezwania go do zmiany sposobu wykonania;

4) jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie termindw jej zakoniczenia;
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5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto niniejszej umowy;

6) w przypadku, co najmniej pieciokrotnego naruszenia zapisébw w § 7, tj. ujawnienia przez
Zamawiajgcego, ze czynnosSci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wykonuje osoba, o ktérej
mowa w § 7 ust. 1, a ktdéra nie jest zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
uMmowy o prace.

. Ponadto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci lub catosci umowy w przypadku wystgpienia istotnej

zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy - z winy Zamawiajgcego - w przypadku,

gdy Zamawiajacy:

1) odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu zaawansowania robot;

2) opdinia sie z wyptatg wynagrodzenia naleznego i wymagalnego powyzej 60 dni od uptywu terminu
ptatnosci faktury - zastrzezeniem zapiséw w § 13.

. Odstgpienie od umowy, przez ktéragkolwiek ze Stron, powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia

przestanek do odstgpienia okreslonych powyzej. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierac uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy - przez Zamawiajgcego lub Wykonawce - Strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robdt - poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci -
i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy
i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, réwniez te nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
oraz inng - sporzadzong przez niego lub na jego rzecz - dokumentacje projektowg, najpdiniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

3) Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru przerwanych prac oraz robdt zabezpieczajgcych
niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy (w przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronnie);

4) Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zdemontuje wszystkie obiekty
tymczasowe, ciggi komunikacyjne, urzadzenia zaplecza stanowigce jego witasnosé i wszelkie
zabezpieczenia oraz oznakowania, uporzadkuje teren budowy na swdj koszt i swoimi naktadami pracy
oraz przekaze Zamawiajgcemu teren budowy;

5) Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3), dokona odbioru robdt
przerwanych i zabezpieczajgcych, a nastepnie przejmie pod swdj dozér uporzadkowany teren
budowy;

6) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzgdzi - przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego - szczegétowq inwentaryzacje wykonanych prac wraz z okresleniem procentowego ich
zaawansowania wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Wszelkie koszty zwigzane
z opracowaniem szczegotowe] inwentaryzacji ponosi Wykonawca;

7) szczegdtowa inwentaryzacja wykonanych prac wraz z okresleniem procentowego ich zaawansowania
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w pkt 6), stanowic¢ bedzie podstawe
rozliczenia ostatecznego. Wykonawca w tym celu - w oparciu o ww. szczegdétowg inwentaryzacje
wykonanych prac oraz kosztorys, stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy - sporzadzi i przedtozy
do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu kosztorys rozliczeniowy ujmujacy prace wykonane do dnia
odstgpienia od umowy, z wytgczeniem robdt uprzednio rozliczonych. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wnoszenia - za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego - uwag do przedtozonego
kosztorysu rozliczeniowego;

8) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony,
z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedng ze Stron umowy
lub wyroku sgdowego opfacenie kosztow zabezpieczenia wykonanego $wiadczenia obcigza
Wykonawce.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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7. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze z tytutu braku realizacji niniejszej umowy w petnym zakresie.

§20
Zmiany do umowy
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia w niniejszej umowie wymagajg - pod rygorem niewaznosci — formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony. Zmiany nie mogg naruszaé
postanowien zawartych w art. 454 ustawy Pzp.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmian postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana danych teleadresowych Stron umowy;
2) zmiana formy organizacyjno-prawnej, przeksztatcenia lub potgczenia z inng firma po stronie

Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

3) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w catosci nie lezy w interesie

Zamawiajgcego;

4) zmiana zakresu przedmiotowego zamdwienia w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci zaniechania okreslonych roboét ze wzgledu na ich zbytecznosé
spowodowang btedami projektowymi,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, co obejmuje mozliwos¢ zaniechania
realizacji czesci robdt if/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robdét lub robdt
wykonanych w inny sposéb w miejsce robot zaniechanych,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych obejmujgcych zwiekszenie zakresu
iloSciowego lub rzeczowego wykonywanych robdt, a wykonanie tych robét jest konieczne
dla osiggniecia celu realizacji zamdwienia;

5) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcdw;
6) zmiany zwigzane z:

a) aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

b) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji,

c) koniecznoscig zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, lub materiatowych
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) brakiem mozliwosci zakupu, zaprzestaniem produkcji materiatéw lub urzadzen przeznaczonych
do wbudowania,

e) kolizjami z sieciami infrastruktury,

f) koniecznoscig skoordynowania robét budowlanych z innymi zadaniami, jesli majg wpltyw
na wykonanie przedmiotu umowy,

g) usprawnieniami wptywajgcymi na przyszte uzytkowanie obiektu,

h) wadami ukrytymi w istniejgcej infrastrukturze przewidzianej do modernizacji;

7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy oraz kosztorysu, stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy:

a) w przypadkach i na zasadach okreslonych w § 21,

b) w przypadkach okreslonych w pkt 3) i 4),

c) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;

8) zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 11 ust. 4;
9) zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w pkt 4)
i pkt 6);
zamiana oséb wymienionych w § 3 ust. 1-2 i ust. 8;
zamiana oséb wymienionych w § 5 ust. 1-4 — na zasadach okreslonych w § 5 ust. 7-9 i ust. 13;
zmiana, rezygnacja, wprowadzenie Podwykonawcow;
zmiana sposobu rozliczania, warunkéw dokonywania pfatnosci lub terminu realizacji umowy,
w przypadku zmian wytycznych instytucji udzielajgcych dotacji na realizacje inwestycji, o ktorych
mowa w § 1 ust. 7, lub zmian warunkéw okreslonych w umowach/ porozumieniach ws. dotacji;
14) inne zmiany, w przypadku wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje umowy — z zastrzezeniem zapiséw w § 21 ust. 2- ust. 9;
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15) inne zmiany, spowodowane wystgpieniem podczas realizacji umowy nieprzewidywalnych zdarzen lub

okolicznosci, ktére uniemotzliwiajg zrealizowanie przedmiotu umowy w sposdb, w zakresie

i w terminie przewidzianym w ofercie.

3. Zmiany okreslone w ust. 2 — za wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) i 7) lit. c) - stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgca
zmiane zawierajgcego miedzy innymi:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 7) lit. c), zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczy¢ wytacznie prac pozostatych do realizacji
po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ dodatkowo doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy - z uwzglednieniem szczegdtowej kalkulacji wykonanej w oparciu o pozycje kosztorysu,
stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy. Przy czym zmianie moze ulec jedynie warto$é podatku VAT oraz
wynagrodzenie netto, a bez zmian pozostaje wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 — z zastrzezeniem zapiséw w § 21 ust. 3.

. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
(tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, obowigzujgcymi na dzien odbioru koricowego
robot w zakresie Il ETAPU), wykonania przedmiotu umowy. Przy czym:

1) wprowadzenie robdt zamiennych jest dopuszczalne w nastepujgcych okolicznosciach:

a) jezeli realizacja przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan technicznych
lub technologicznych, wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIOR lub opisie przedmiotu
zamoéwienia, grozitaby jego niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem, lub wykonaniem
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, lub takim wykonaniem, ktére skutkowatoby
trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

b) jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

2) przypadku wprowadzenia robét zamiennych, istotnych w Swietle przepiséw prawa budowlanego,
projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji
wynikajacych z przepiséw prawa;

3) koszt wykonania projektu zamiennego obcigzaé bedzie Zamawiajgcego w przypadku, gdy roboty
zamienne beda realizowane na Zadanie Zamawiajgcego. W przypadku, gdy roboty zamienne bedg
realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporzadzenia projektu zamiennego obcigza¢ bedzie
Wykonawce.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystgpienia robét zamiennych lub robdét dodatkowych
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé stosowny kosztorys - odpowiednio w zakresie robot
zamiennych, zaniechanych oraz dodatkowych. Kosztorys ten musi powstaé w oparciu o ceny
jednostkowe ujete w kosztorysie, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, a w przypadku robét nie
znajdujacych w nim odzwierciedlenia, w oparciu o ceny jednostkowe ustalone wg aktualnych danych
SEKOCENBUDU. Przygotowany przez Wykonawce, a zweryfikowany przez Nadzér Inwestorski oraz
zaakceptowany przez obie Strony ww. kosztorys bedzie stanowit podstawe rozliczenia za wykonanie
robdt zamiennych, rezygnacje z realizacji robdt zaniechanych oraz wykonanie robdét dodatkowych.

§21
Klauzule waloryzacyjne
. Stosownie do tresci art. 439 ustawy Pzp., Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 12 ust. 1, w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce, przy czym:

1) Zamawiajgcy zastrzega, ze pierwsza zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie,
moze nastgpi¢ po uptywie 6 petnych miesiecy kalendarzowych od daty zawarcia umowy, a kazda
kolejna zmiana nie moze by¢ dokonywana czesciej niz co 6 petnych miesiecy kalendarzowych;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana wytgcznie w przypadku, gdy poziom zmiany cen materiatow lub
kosztéw powodowac bedzie zmiane kosztéw niewykonanych prac o wiecej niz 10% wg wskaznika cen
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produkcji budowlano-montazowej (dla budowy budynkéw) publikowanego przez Gtéwny Urzad
Statystyczny;
3) sposdb wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy:

a) etapl:
W= W1XW2XW3XW4XW5XW5
100°
gdzie:

W — wyliczony pétroczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (dla budowy budynkdw),
w zaokragleniu do wartosci catkowitych,

Wi — opublikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (dla budowy budynkdéw) - dla danego miesigca, w okresie szesSciu miesiecy poprzedzajgcych
ztozenie wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, w stosunku do miesigca poprzedniego.

JesliW >90i W <110, to waloryzacja nie nastepuje.

b) etapll:
jesliw <90 lub W > 110, to:
e dla W<90: Z = (W-90)/100

e dlaW>110:Z=(W-110)/100
gdzie:
Z — wskaznik waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy
c) etaplil:
K =Ki1+ K, *Z

gdzie:
K1 - wynagrodzenie Wykonawcy przed waloryzacja (dotyczy niewykonanych prac),
Kz - wynagrodzenie Wykonawcy po waloryzacji (dotyczy niewykonanych prac);

4) po spetnieniu przestanek, o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie, Strony sg uprawnione
do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy wytgcznie w zakresie prac
pozostatych do wykonania na dzien ztozenia wniosku. Wniosek musi zawiera¢:

a) uzasadnienie faktyczne,

b) wyliczenie  wartosci  wskaznika W, wskazujgce koniecznos¢  dokonania  zmiany,
oraz wskaznika Z,

c) wykaz prac, ktérych ma dotyczy¢ waloryzacja, ujetych w zestawieniu kosztdw zawierajgcym
szczegotowe kalkulacje przed i po waloryzacji, obliczonej zgodnie z zapisami pkt 3), wykonane
W oparciu o pozycje kosztorysu, stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy,

d) wartos¢ wynagrodzenia, ktére miatoby by¢ nalezne Wykonawcy po zmianie umowy;

5) kazda ze Stron zobowigzana jest do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej Strony i ewentualnie
zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku;

6) Zamawiajacy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w niniejszym ustepie, nie moze przekraczaé tgcznie
10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, ustalonego na dzien zawarcia umowy;

7) w przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w pkt 2), lub zmiany podmiotu, ktéry go ustala,
mechanizm waloryzacji, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, stosowa¢é sie bedzie odpowiednio dla
wskaznika i podmiotu, ktéry — zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa — zastgpi dotychczasowy
wskaznik lub podmiot.

. W przypadku, gdy okres obowigzywania umowy zostanie przedtuzony i przekroczy 12 miesiecy,

stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp., Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 12 ust. 1, w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisébw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych;

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.
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. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1), Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny
whniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, a takze dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy - z uwzglednieniem szczegétowej kalkulacji wykonanej w oparciu o pozycje kosztorysu,
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy. Przy czym zmianie moze ulec jedynie wartos¢ podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto, a bez zmian pozostaje wynagrodzenie netto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1.
. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2), Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien
zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyziszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyziszeniem wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztdw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysokos¢ ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej.
. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 3), Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien
zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany zasad,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3) na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3).
. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 4), Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien
zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwoty podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
wysokosci wpftaty do pracowniczych planéw kapitatowych. Whniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci tej wpfaty. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne, w celu
ich dostosowania do wysokosci obowigzkowe]j wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
. W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3-6,
na wynagrodzenie Wykonawcy, druga Strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do zmiany wynagrodzenia
do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw zmian na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce i szczegétowy sposdb wyliczenia nowej wysokosci wynagrodzenia.
. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2, obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci
za prace, ktére pozostaty do realizacji, oraz po:
1) uptywie 12 miesiecy obowigzywania umowy i
2) po wejsciu w zycie zmian wskazanych w ust. 2;

- Z zastrzezeniem zapiséw w ust. 9.
. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana ztozeniem przez Strone uzasadnionego
whniosku, o ktérym mowa w ust. 3-6, drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia spetnienia tgcznie obu
przestanek, o ktérych mowa w ust. 8. Jezeli wniosek zostanie ztozony po tym terminie, zmiana
wynagrodzenia obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace wykonane od chwili jego ztozenia, badz
tez - w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie zawierat odpowiedniego uzasadnienia faktycznego
i prawnego - od chwili ztozenia przez Strone takiego uzasadnienia, wykazujgcego rzeczywisty wptyw
zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
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§22
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO”,

Zamawiajgcy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wojewddzki Zespot Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej z siedzibg przy ul. Dobrzynskiej 21/23 50-403 Wroctaw;

2) w Wojewddzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, zostat wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych; kontakt: iod@wzsoz.wroc.pl, tel.: 71 77 47 792,

3) przetwarzanie danych Wykonawcy bedzie odbywac sie na podstawie zgody wyrazonej poprzez akt
uczestnictwa w postepowaniu, tj. art. 6 ust 1 lit. a, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, w celu zawarcia
umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w celu zwigzanym z postepowaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

a) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. prawo zamowien publicznych, zwana dalej ,,ustawq Pzp.”,

b) rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub os$wiadczen, jakich moze
zgdac¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy,

c) ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp., jak rowniez podmioty
upowaznione na podstawie zawartych uméw w zwigzku z realizacjg obowigzkéw Administratora;

5) prawo zgdania podania danych jest wymogiem ustawowym, okreslonym w przepisach ustawy Pzp.,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

6) konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.;

7) Wykonawcy przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostepu do danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy,

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych
Wykonawcy, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze
skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp. oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow,

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkdédw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy narusza przepisy RODO; dane
kontaktowe Urzad Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8) Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b,
lit. d lub lit e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO oraz
- na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

9) dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp., przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

10) dane osobowe Wykonawcy nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
11) dane Wykonawcy nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
2. Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina o cigzgcym na Wykonawcy obowigzku informacyjnym,
wynikajgcym z art. 13 RODO - wzgledem o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
pozyskat, oraz art. 14 RODO - wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang
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Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajgcy posrednio pozyska
od Wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyfaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§23
Postanowienia koricowe
. W sprawach, ktére nie sg uregulowane niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny;
2) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. prawo zamowien publicznych;
3) ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.
. Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami z tytutu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
w pierwsze] kolejnosci polubownie, a w razie braku osiggniecia porozumienia — przez sad powszechny
wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami;
2) oferta Wykonawcy— zatacznik nr 1 do umowy;
3) kosztorys — zatacznik nr 2 do umowy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 3 do umowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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