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Zamawiajacy:

Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

ul. Podmiejska 69,

45-574 Opole

telefon: 77 456 25 69

e-mail: sekretariat@zk.opole.pl

Nr postepowania: RB/1/PN/2024
Tryb postepowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna - art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 z pdzn.
zm.).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

»~Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow wraz z odzyskiem energii jako
elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”

Opole, dnia 13.03.2024 .

WYJASNIENIA TRESCI SWZ NR 2

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn zm. - ,PZP”), Zamawiajacy udostepnia tre$¢ zapytan do
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dla ww. postepowania wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 7:

Prosimy o wydtuzenie terminu ztozZenia Oferty o 3 miesigce.
Naszq prosbe motywujemy duzym zakresem Oferty i naktadem pracy zwiqzany z jej opracowaniem oraz
koniecznosciq uzgodnien technicznych i zebrania ofert od podwykonawcéw.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 7:

Zamawiajacy informuje, Ze zmodyfikuje odpowiednio SWZ w zakresie terminu sktadania ofert, o czym
poinformuje odrebnym pismem.

Pytanie nr 8:

Zwracamy sie z proshqg o zmiane terminu sktadania ofert na dziert 02.07.2024 r.

Niniejszy wniosek motywujemy w szczegdlnosci, lecz nie wytgcznie szerokim zakresem przedmiotu
zamdéwienia, co ma wplyw na wydtuzony okres pozyskiwania ofert od podwykonawcéw robdt
branzowych i dostawcéw materiatéw niezbednych do realizacji zaméwienia.

Wykonawca sktadajqc niniejszy wniosek ma na celu umoZliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego
przygotowania ofert przetargowych. Podkreslajgc, ze Zamawiajgcy godzqc sie na zmiane terminu
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sktadania ofert umozliwia sobie pozyskanie wiekszej ilosci rzetelnie przygotowanych i konkurencyjnych
ofert przetargowych, tak aby mdégt wytoni¢ Wykonawce faktycznie i w sposéb petny realizujgcego jego
oczekiwania zaréwno co do warunkéw podmiotowych, jak i co do oferty oraz takiego, ktéry kompleksowo
zapoznat sie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 8:

Zamawiajacy informuje, ze zmodyfikuje odpowiednio SWZ w zakresie terminu sktadania ofert, o czym
poinformuje odrebnym pismem.

Pytanie nr 9:

Termin na ztoZenie oferty

Zgodnie z tresciq SWZ pkt 11. Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy Zakupowej do dnia
02.04.2024 godz. 10:00. Pragniemy zwrdci¢ uwage, ze wyznaczony termin sktadania ofert jest
zdecydowanie zbyt kroétki. Zakres zadania jakiego dotyczy prowadzone postepowanie jest bardzo
obszerny i wymaga od strony potencjalnych wykonawcéw znacznego zaangazowania w kliku obszarach,
ktére z racji na istniejgce zaleznosci pomiedzy nimi, muszq by¢ wykonywane w kolejnosci nastepujqcej
po sobie. Etapy przygotowania oferty generalnego wykonawstwa inwestycji o podobnym charakterze
wymagajq nastepujqcych prac i odpowiedniego czasu:
e wstepna analiza dokumentacji Zamawiajgcego (SWZ wraz z PFU i Wzorem umowy) - ok. 2
tygodnie
e podjecie rozmow z kluczowymi partnerami bedqcymi odpowiedzialnymi za dostawy technologii.
W zaleznosci od ustaleni nalezy wzigé pod uwage czas potrzebny na uzgodnienia dotyczqce formy
wspétpracy (konsorcjum lub podwykonawstwo) oraz uzgodnienia techniczne dotyczqce
podziatu zakreséw prac - caty proces trwa zazwyczaj ok 3-4 tygodni
e opracowanie zatoZen projektowych wraz z przygotowaniem przedmiaréow we wszystkich
branzach (konstrukcyjno-budowlanej, technologicznej, sanitarnej, elektrycznej, AKPIA itp.) - ok.
3-4 tygodni
e wystanie zapytan ofertowych wraz z pozyskaniem ofert podwykonawczych - caly proces
zazwyczaj trwa okoto 4-5 tygodni
e finalne uzgodnienia z kluczowymi partnerami technologicznymi oraz podwykonawcami - okoto
1 tydzien
e przygotowanie oferty od strony formalnej zgodnie z wymaganiami SWZ - okoto 2 tygodnie
e uzgodnienia korporacyjne dotyczqce finalnej ceny ofertowej — okoto 1 tydzien

Nalezy réwniez bra¢ uwage, ze przed rozpoczeciem przygotowania przedmiaréw oraz doboru urzqgdzen,
ewentualne niejasnosci w dokumentacji PFU bqdz braki technicznych danych niezbednych do rozpoczecia
prac nad przygotowaniem oferty, musza by¢ wyjasnione z Zamawiajgcym.

Jak wynika z przedstawionego ramowego harmonogramu prac nad przygotowaniem oferty realny
termin to ok. 19 tygodni tj. 5 miesiecy. Zamawiajqcy publikujqc informacje o wszczeciu postepowania
uwzglednit zaledwie 2 miesigce na przygotowanie i ztoZenie oferty. W zwiqzku z powyzszym zwracamy
sie z uprzejmq prosbhq o zmiane terminu sktadania ofert na dzien 30.06.2024

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 9:

Zamawiajacy informuje, Ze zmodyfikuje odpowiednio SWZ w zakresie terminu sktadania ofert, o czym
poinformuje odrebnym pismem.

Pytanie nr 10:

Okresy gwarancji



Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

Dofinansowano ze srodkéw Funduszu Modernizacyjnego

Zgodnie z tresciqg SWZ wymagany minimalny okres gwarancji jak zapisano we wzorze umowy par 14 ust.
2:

»1.) gwarancji jakosci na Roboty Budowlane na okres __ miesiecy,” (min. 84 miesigce, max 120 miesiecy
(punktowany parametr wedtug kryterium oceny ofert)

Zwracamy uwage, iz zgodnie z dobrq praktykq rynkowgq, przy inwestycjach przemystowych o
podobnym charakterze okres gwarancji na roboty budowlane wynosi maksymalnie 60 miesiecy.
Oczekiwanie od wykonawcéw udzielenia gwarancji na okres minimalny 84 miesiecy nie jest
spotykane na podobnych inwestycjach przemystowych. Oczekiwanie Zamawiajqcego dotyczqce tak
dtugiego okresu gwarancji, ktéry miatby wynies¢ nawet 120 miesiecy w przypadku checi zdobycia
maksymalnej liczby punktéw w kryterium oceny ofert, spowoduje zdecydowany wzrost kosztow
inwestycji co przetozy sie na niewspdétmiernie wyzsze ceny ofertowe, a Zamawiajqcy poniesie
niepotrzebny dodatkowy koszt.

W zwiqzku z powyzszym zwracamy sie z uprzejmq prosbqg o zmiane wymogu dotyczqgcego gwarancji
na Roboty Budowlane na okres 60 miesiecy oraz usuniecie gwarancji na roboty budowlany z
kryterium oceny ofert.

»3.) Na dostarczone urzqdzenia i maszyny, instalacje technologiczne, systemy AKPIA oraz nadrzedny
system sterowania, a takze na urzqdzenia i instalacje wchodzqce w zakres instalacji wewnetrznych
innych niz technologiczne, wyposazenie inne niz technologiczne (tj. w szczegdéInosci wentylatory, Zaluzje,
klimatyzatory oraz bramy o napedzie elektrycznym), zabezpieczenia antykorozyjne i systemy malarskie
na okres 60 miesiecy

Pragniemy zwrdci¢ uwage, Ze wymagane przez Zamawiajqce okresy gwarancji sq niemozliwe do
uzyskania. Dostawcy urzqdzen, maszyn, instalacji technologicznych itp. udzielajq standardowo
gwarancji na okres 24 miesiecy, przy czym niektorzy dostawcy dopuszczajq rozszerzenie gwarancji
za dodatkowq optatq do 36 miesiecy. Zaden z dostawcdéw nie udzieli gwarancji na swoje urzqdzenia
na okres dtuzszy, a juz w szczegdlnosci na 60 miesiecy. Nalezy réwniez wziqé¢ pod uwage fakt, iz
Zamawiajqgcy oczekuje od wykonawcy udzielenia gwarancji od podpisania protokotu odbioru
koricowego, co w praktyce oznacza, zZe generalny wykonawca musi otrzymaé gwarancje na
dostarczone urzqdzenia na okres dtuzszy a nizeli wymagany przez Zamawiajgcego. Wynika to z
faktu, iz urzqdzenia, maszyny, instalacje technologiczne itp. sq dostarczone na plac budowy i
zamontowane na kilka miesiecy przez podpisaniem protokotu odbioru koricowego, a okres
gwarancji od dostawcow tych urzqdzen jest liczony od dnia dostawy bqdZz zamontowania.

Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na nizej wymienione zapisy SWZ dotyczqce koniecznosci
uwzglednienia w cenie wykonawcy, serwisu, dostawy czesci zamiennych, eksploatacyjnych itp., ktére
w tak dtugim okresie (5 lat) bedq niepotrzebnie, znacznie podnosi¢ koszt inwestycji. Zamawiajqgcy
zgodnie z zapisem PFU pkt 1.3.2.1 ppkt 12/ wymaga aby na caly okres gwarancji wykonawca
zapewnit nie tylko ustuge serwisu ale réwniez dostawe materiatéw eksploatacyjnych. Zgodnie z pkt
1.3.2.7 ppkt 3/ PFU wykonawca ma zapewnic¢ serwisowanie urzqdzen, instalacji i wyposazZenia
dostarczanych przez dostawcow rusztu, kotta odzysknicowego i modutu ORC. Réwniez w PFU pkt
2.2.6 ppk 2/ zapisane jest, ze wykonawca w cenie uwzgledni czesci zamienne, szybko zuzywajqce sie,
materialy eksploatacyjne i konserwujqce na okres pierwszych 2 lat pracy ITPO. Dalej zgodnie z pkt
2.2.6.2. ppkt 1/ PFU wykonawca ma wykonywac¢ na swdj koszt serwisowanie urzqdzen, instalacji i
wyposazenia w Okresie Gwarancji (tj. 5 lat)

W zwiqzku z powyZszym, aby zapewnié¢ Zamawiajgcemu realng ochrone gwarancyjng tj. mozliwg
do uzyskania od dostawcéw maszyn i urzqdzen, oraz mozliwie konkurencyjnq oferte cenowg,
zwracamy Sie z uprzejmq prosbhq o zmiane wymogu dotyczqcego okresu gwarancji na urzqdzenia,
maszyny, instalacje technologiczne itp. na okres 24 miesiecy.

Proponowany zapis we Wzorze umowy par 14 ust 2 ppkt 3):
3.) ,Na dostarczone urzqdzenia i maszyny, instalacje technologiczne, systemy AKPiA oraz nadrzedny

system sterowania, a takze na urzqdzenia i instalacje wchodzqce w zakres instalacji wewnetrznych
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innych niz technologiczne, wyposazenie inne niz technologiczne (tj. w szczegdlnosci wentylatory, Zaluzje,
klimatyzatory oraz bramy o napedzie elektrycznym), zabezpieczenia antykorozyjne i systemy malarskie
na okres 24 miesiecy”

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 10:

Zamawiajacy informuje, Ze zmodyfikuje odpowiednio SWZ, umowe i PFU o czym poinformuje
odrebnym pismem.

Pytanie nr 11:
Brak informacji o paliwie

W dokumentacji udostepnionej do postepowania wykonawca nie znajduje informacji dotyczqcej danych
projektowych odnosnie paliwa (takich jak zawartos$¢ popiotu, tlenkéw azotu, siarki, chloru itp.).
Zamawiajqcy podat tylko w PFU pkt 2.2.2. wartosci referencyjne do weryfikacji parametréw
gwarantowanych.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 11:

Zgodnie z PFU pkt. 2.2.2:

W przypadku wtasciwosci odpadéw Wykonawca kierujac sie wtasnym doswiadczeniem w zakresie
termicznego przetwarzania paliw z odpadéw komunalnych przewidzi i wzgledni w swoich
rozwigzaniach technicznych mozliwo$¢ wystepowania substancji innych od objetych gwarancja
Zamawiajacego i w stezeniach stwierdzanych w tych paliwach.”

Pytanie nr 12:

Brak danych do doboru ORC

W dokumentacji udostepnionej do postepowania wykonawca nie znajduje okreslenia punktéw pracy dla
ORC. Jednoczesnie podana w PFU pkt 2.2.2 temperatura wody cieptowniczej 78-125°C z ORC jest
nierealna. W celu zaprojektowania uktadu ORC potrzebna jest informacja dotyczgca odbioru ciepta.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 12:

Do procesu ORC doprowadzana bedzie goraca woda z kotta o parametrach okreslonych w PFU pkt.
1.6.3.2. Dobrany przez Wykonawce modut ORC musi zapewnia¢ produkcje energii elektrycznej i ciepta
okreslong w parametrach gwarantowanych ITPO (rozdz. 2 PFU), przy parametrach pracy sieci
cieptowniczej zgodnych z warunkami przylaczenia do sieci cieptownicze;j.

Pytanie nr 13:

Gwarantowane Parametry techniczne

Zgodnie z zapisami PFU pkt 2.2.3.2 Gwarantowane Parametry Operacyjne, wykonawca ma
zagwarantowaé rocznq produkcje ciepta i energii elektrycznej. Prosimy o informacje w jaki sposéb
Zamawiajqcy bedzie weryfikowat spetnienie tych parametréw przez wykonawce, jezeli to od
Zamawiajqcego zalezy w jaki sposob bedzie eksploatowana instalacja w ciggu roku. Wykonawca nie ma
wplywu na ewentualne zmiany obcigZzenia pracy w ciggu roku wynikajgce ze zmniejszonego
zapotrzebowania na ciepto lub energie elektrycznq przez odbiorcéw..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 13:
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Zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.3.2.2 Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone na podstawie
Programu Pomiaréw Gwarancyjnych, ktéry przygotuje niezalezna jednostka, ktéra zostanie wybrana
przez Zamawiajgcego przeprowadzajgca pomiary gwarancyjne.

Zgodnie z PFU 2.2.4.5 Pomiary Gwarancyjne zostana przeprowadzone przez wybrang i optacong przez
Zamawiajacego zewnetrzng firme lub instytucje, posiadajaca wymagane akredytacje lub/i
uprawnienia jak takze stosowne doswiadczenie. Pomiary Gwarancyjne powinny obejmowac wszystkie
Parametry Gwarantowane Absolutnie wymienione w pkt. 2.2.3 oraz Gwarantowane Parametry
Operacyjne wymienione w tab. 1 w pkt 2.2.3.3.. Metodyka przeprowadzenia Préb Gwarancyjnych
powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi w czasie ich prowadzenia rozporzadzeniami, Normami i
wytycznymi. W przypadku, gdy przedmiot proby nie posiada metodyki pomiaru lub/i poboru prob w
ten sposéb uregulowanej, stosowna metodyka zostanie podana w Programie Pomiaréw
Gwarancyjnych i uzgodniona z Wykonawca.

Pytanie nr 14:

Brak informacji o kosztach paliwa na czas rozruchéw

W dokumentacji udostepnionej do postepowania wykonawca nie znalazt informacji dotyczqcej tego,
ktdra ze stron umowy jest odpowiedzialna za koszty paliwa na czas Rozruchu az do przekazania do
eksploatacji. Prosimy o potwierdzenie, ze koszty paliwa od pierwszego uruchomienia az do przekazania
do eksploatacji i podpisania protokotu odbioru koricowego pokrywa Zamawiajqcy.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 14:

Zgodnie z PFU pkt 1.3.2.5 podczas rozruchu po stronie Zamawiajacego jest zapewnienie dostawy
paliwa z odpadéw w iloSci odpowiadajacej nominalnej przepustowosci instalacji oraz parametrach
opisanych w pkt 2.2.2. Koszty paliwa z odpadéw pokrywa Zamawiajacy.

Pytanie nr 15:

Odpowiedzialnos¢ kontraktowa

Zgodnie z tresciq zatgcznika nr 9 do SWZ (wzdr umowy), Zamawiajqgcy nie przewidziat zapiséw
dotyczqcych ograniczenia odpowiedzialnosci kontraktowej, wytqczenia odpowiedzialnosci za szkody
wtdrne i posrednie, czy tez wytqczenia odpowiedzialnosci za utracone korzysci. Te trzy aspekty dotyczq
kluczowych kwestii, a ich brak w kontrakcie na wykonanie robdét budowlanych o charakterze
przewidzianym prowadzonym postepowaniem, stanowi istotnq przeszkode dla potencjalnych
wykonawcéw w zawarciu takiej umowy. Zwracamy uwage, iz dostawcy kluczowych technologii dla
Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw sq w znacznej wiekszosci duzymi podmiotami
zagranicznymi, réwnieZz korporacjami, ktérych polityka zdecydowanie wyklucza udziat w realizacji
zadan w przypadku braku tych zapisow w umowie. Nalezy réwniez zwrdcié¢ uwage, Ze Zamawiajqcy nie
tylko nie przewidziat we wzorze umowy zapiséw wytqczajqcych odpowiedzialnos¢ za utracone korzysci,
ale wprowadzit zapisy ktdre jednoznacznie przenoszq na wykonawce takq odpowiedzialnosé. W tym
miejscu nalezy przytoczy¢ zapis w Par 14 ust 7 pkt c.) ,Zamawiajgcy ma prawo do zgdania od
Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci), jakiej
doznat Zamawiajqcy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad” oraz Par 14 ust 21. ,Koszty Wykonania
zastepczego usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 20 obejmujq wszelkie szkody (w tym w
szczegdlnosci koszty lub straty) poniesione przez Zamawiajgcego w zwiqzku z koniecznosciq zastepczego
powierzenia wykonania prac stanowiqcych Przedmiot Umowy. Strony ustalajq, iz wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwiqzku z Wykonaniem zastepczym usuniecia wad i usterek
Zamawiajqcy moze potrqci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.”

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z uprzejmq proshq o wprowadzenie zmian we wzorze umowy
ktére uwzgledniatyby ograniczenie odpowiedzialnosci kontraktowej do 100% wartosci umowy oraz
wytqczenie odpowiedzialnosci za szkody wtdrne, posrednie i utracone korzysci. Brak uwzglednienia tych
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zapiséw we wzorze umowy stanowi aktualnie ,deal braker” dla wykonawcy i uniemozliwia udziat w
przedmiotowym postepowaniu..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 15:

Zamawiajqcy informuje, Ze dokonat odpowiednich modyfikacji Wzoru umowy w zakresie objetym
pytaniem, w ramach Informacji o zmianie tresci SWZ nr 2 z dnia 26 lutego 2024 r.

Pytanie nr 16:

Termin realizacji

Zgodnie z tresciag zatacznika nr 9 do SWZ (wzér umowy) par 2 ust 1 ,,Wykonawca zobowiqgzany jest
wykonac Przedmiot Umowy zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo-
finansowym i stosownie do ponizej okreslonych termindéw:

a)

b.)
c.)

Etap I - wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na
budowe - w terminie 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

Etap Il - wykonanie Robdt Budowlanych - w terminie 30 miesiecy od zawarcia Umowy;

Etap 1l - wykonanie Rozruchu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie - 33 miesiecy od zawarcia Umowy.”

Pragniemy zwréci¢ uwage, Ze zaproponowane przez Zamawiajqcego terminy nie sq adekwatne do
zakresu zadania jakim jest objete prowadzone postepowanie. W przedsiewzieciach tego rodzaju
zarowno czas potrzebny na wykonanie dokumentacji projektowej jak i robét budowlanych jest
dtuzszy, a nizeli zatozony przez Zamawiajgcego. Wykonanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej w zakres ktérej wchodzi wykonanie projektu budowlanego oraz projektéw
wykonawczych, wymaga szeregu ustalenn nie tylko z dostawcami kluczowych elementéw
technologii, ale réwniez uzgodnien z instytucjami zewnetrznymi, urzedami itp. W szczegdlInosci na
etapie opracowania projektu budowlanego, przed ztozeniem do odpowiedniej instytucji wniosku o
uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonawca nie ma wptywu na terminy urzedowe ktdre przy
tego typu przedsiewzieciach jak budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpaddw bardzo
czesto ulegajq wydtuzeniu. Biorgc pod uwage fakt, iz proponowany termin 9 miesiecy na
wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje réwniez koniecznos¢ uzyskania ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe, zwracamy uwage iz jest to termin nie tylko wysoce ryzykowany ale w
naszej ocenie réwniez niemozliwy do dotrzymania.

W zwiqzku z powyzszym wnosimy o zmiane poprzez wydtuzenie tego terminu do 12 miesiecy oraz
wprowadzenie zapiséw umozliwiajgcych zmiane terminu realizacji umowy w przypadku
opdZnienia w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe z przyczyn nie zawinionych ze strony
wykonawcy.

Podobnie postrzegamy zaproponowany termin na wykonanie robdt budowlanych, ktéry zostat
okreslony na 30 miesiecy od podpisania umowy (tj. 21 miesiecy od uzyskania pozwolenia na
budowe). W pierwszej kolejnosci jako, ze termin uzyskania pozwolenia na budowe moze zostaé
opézniony z przyczyn niezaleznych od wykonawcy wnioskujemy o zmiane, ktéra okreslata by
termin wykonania robét budowlanych w ilosci miesiecy od uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe. Nastepnie, pragniemy zwrdci¢ uwage, Ze realny czas potrzebny na
wykonanie robét budowlanych od wejscia na budowe (tj. po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe) do momentu rozpoczecia rozruchéw to minimum 24 miesiqce.

W zwiqzku z powyziszym zwracamy sie z prosbq do Zamawiajgcego o wprowadzenie
nastepujqcych zmian do zapiséw w par 2 ust 1 wzoru umowy:



Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

Dofinansowano ze srodkéw Funduszu Modernizacyjnego

~Wykonawca zobowiqzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z przedstawionym przez

Wykonawce harmonogramem rzeczowo-finansowym i stosownie do ponizej okreslonych

terminéw:

d.) Etapl-wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie
na budowe - w terminie 9 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

e.) Etap Il - wykonanie Robét Budowlanych - w terminie 3¢ 24 miesiecy od zawarcia-Umowy
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

f) Etap Il - wykonanie Rozruchu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie - 33 39 miesiecy od zawarcia Umowy.”

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 16:
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiane.
Pytanie nr 17:

Ptatnosci

Zgodnie z aktualnym brzmieniem zapiséw wzoru umowy w Par 11 ust 4 ptatnosci z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy bedq realizowane w nastepujqcy sposob:
a. Prace projektowe - max 10% wynagrodzenia za Roboty Budowlane tj. biorgc pod uwage kolejny
punkt wynosi max 7% catkowitego Wynagrodzenia
b. Roboty budowlane - w okresach kwartalnych max 70% Wynagrodzenia
¢. Ptatnos¢ koricowa po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego - 23% Wynagrodzenia.

Zwracamy uwage, iz zaproponowane przez Zamawiajqcego etapy ptatnosci znaczqco pogarszajq
przeplywy finansowe na realizacji zadania, co bedzie miato znaczqcy wplyw na cene ofertowq. Biorqc
pod uwage, ze pierwsza ptatnosc jest przewidziana dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz to,
Ze Zamawiajqcy zatrzymuje ostatniq ptatnos¢ w wysokosci odpowiadajqcej 23% wartosci umowy,
podczas gdy w momencie rozpoczecia rozruchéw wykonawca ponosi zazwyczaj juz ponad 95% kosztow
realizacji zadania, powoduje koniecznos¢ kredytowania przez wykonawce inwestycji w zhacznym
stopniu. Koszty kredytowania muszq zosta¢ uwzglednione w kosztorysie wykonawcy co przy tak duzej
inwestycji bedzie miato znaczqcy wplyw na cene ofertowq. W zwiqgzku z powyzszym, majqc na uwadze
cheé przygotowania konkurencyjnej oferty, bez zbednego obciqzania Zamawiajgcego dodatkowymi
kosztami, zwracamy sie z proshq o zmiane w tym zakresie i uwzglednienie etapéw ptatnosci wedtug
propozycji jak ponizej.

Proponowane etapy ptatnosci:
a. Zaliczka - 10% Wynagrodzenia (rozliczana z kazdej kolejnej faktury)
b. Prace projektowe - max 10% wynagrodzenia za Roboty Budowlane tj. biorqc pod uwage kolejny
punkt wynosi max 8,5% catkowitego Wynagrodzenia
¢. Roboty budowlane - kwartalnie max 85% Wynagrodzenia
d. Ptatnos¢ koricowa po podpisaniu Protokotu Odbioru Koticowego - 6,5% Wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 17:

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw/na zaproponowane zmiany. Zamawiajqgcy nie ma
mozliwosci udzielania zaliczki.

Pytanie nr 18:

Kary umowne

Zgodnie z aktualnym brzmieniem zapisow wzoru umowy stanowiqcego zatqcznik nr 9 do SWZ,
Zamawiajqcy przewiduje kary umowne niewspdtmiernie wysokie oraz naliczane w sposéb zupetnie
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odbiegajqcy od dobrych praktyk rynkowych. Kary umowne z tytutu niedotrzymania Gwarantowanych
Parametréw opisane w par 12 ust 1 lit. s) oraz t) skutkujqg tym, iz w przypadku niedotrzymania parametru
produkcji energii elektrycznej brutto w ciggu roku w ilosci nawet kilku kWh skutkuje naliczeniem
zaréwno kary opisanej w par 12 ust 1 lit. s) jak réwniez t) czyli 1,5% Wynagrodzenia brutto. Biorgc pod
uwage szacowanq wartos¢ zaméwienia, kara za tak niewielkie niedotrzymanie parametru bedzie liczona
w milionach ztotych. Nalezy réwniez zwrdéci¢ uwage, Ze te zapisy skutkujq moZzliwosciq karania
dwukrotnie za ten sam parametr.

Pragniemy podkresli¢, iz taki sposéb naliczania kar umownych jest nieakceptowalny i aktualne
brzemiennie zapiséw umowy w tym zakresie, skutkuje brakiem mozliwosci udziatu przez wykonawce w
przedmiotowym postepowaniu.

W zwiqgzku z powyzszym zwracamy sie z prosbq o ustalenie sposobu naliczania kar umownych za
niedotrzymanie Gwarantowanych Parametréw poprzez ustalenie kwotowe (nie procentowe od
wysokosci Wynagrodzenia brutto) wysokosci kary oraz poprzez stopniowanie moZzliwosci naliczenia
danej kary za niedotrzymanie danego parametru w konkretnych ilosciach tj. na przyktad za kazde 1MWh
produkcji energii elektrycznej brutto ponizej wartosci gwarantowanej.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 18:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
Pytanie nr 19:

Odstgpienie od umowy za brak terminowego przedstawienia HRF

Aktualne brzmienie zapiséw wzoru umowy w Par 15 ust. 2 ppkt 2) umoZzliwia odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego w przypadku nieprzedtozenia przez wykonawce w terminie wstepnego HRF lub HRF.
Zwracamy uwage, iz tak daleko idgca konsekwencja jakq jest odstgpienie od umowy, za stosunkowo
niewielkie przewinienie, jakim jest niedotrzymanie terminu przedtozenia wstepnego HRF lub HRF, jest
nieakceptowalne. W zwiqgzku z powyzszym zwracamy sie z proshq do Zamawiajqgcego o usuniecie zapisu
w par 15 ust. 2 ppkt 2) wzoru umowy..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 19:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane, jednakze informuje, Ze katalog podstaw odstgpienia od
umowy okre$lony w § 15 ust. 2 Wzoru umowy przewiduje uprawnienie a nie obowigzek
Zamawiajacego w przedmiotowym zakresie. Tym samym z takiego uprawnienia Zamawiajgcy bedzie
korzystat w sposdb rozwazny i ostateczny, jak przystato na charakter przedmiotowego uprawnienia.

Pytanie nr 20:

Dotyczy: Zmiany warunkéw ptatnosci we wzorze umowy znajdujgcym sie w dokumentacji przetargowej
dotyczqcej zamowienia ,,Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw wraz z odzyskiem
energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”.

W zwiqzku z analizq projektu umowy dotqczonej do dokumentacji przetargowej dla Budowy Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Odpadéw wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej
Transformacji w Opolu, pragniemy zwrdci¢ uwage na kilka aspektéw zwiqzanych z warunkami ptatnosci,
ktére naszym zdaniem wymagajq modyfikacji w celu zapewnienia sprawiedliwej i zréwnowaZonej
wspotpracy miedzy Zamawiajgcym a wykonawcami.

1.
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Mechanizm ptatnosci oparty na kwartalnych rozliczeniach:

Aktualne warunki, zawarte w §11 Wynagrodzenie i ptatnosci, w punktach 4.b okreslajg mechanizm
rozliczen i ptatnosci oparty na kwartalnych rozliczeniach, co w praktyce oznacza znaczne opéZnienia w
ptatnosciach za wykonane prace. Taki model finansowania moze prowadzi¢ do zaburzen w plynnosci
finansowej Wykonawcy, co z kolei moze wplywac na harmonogram realizacji projektu.

2.
Brak zaliczki:

Brak przewidzianej zaliczki na poczqtku realizacji projektu jest szczegdlnie obcigzajqcy dla wykonawcy,
ktéry musi finansowaé poczqtkowe etapy pracy, czesto zanim nastgpi jakiekolwiek rozliczenie. To
pogtebia negatywny przeptyw pieniedzy, zwtaszcza zZe wykonawcy sq zobowigzani do ptatnosci zaliczek
swoim podwykonawcom, w tym dostawcom technologii.

3.
Subiektywna ocena rozliczen:

Aktualnie projekt umowy nie okresla jasnych i scistych kryteriow przedstawiania kosztow miesiecznych.
W sytuacji, gdy przetarg nie opiera sie na kosztorysach z cenami jednostkowymi, wszystkie
przedstawione rozliczenia i koszty stajq sie zalezne od oceny Zamawiajqcego po przekazaniu
Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegétowego harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania
Robét Budowlanych i Rozruchdw (dalej: ,HRF”) - §2 ust.3. Rodzi to duzZe ryzyko sporéw i niepewnosc¢ co
do akceptacji wartosci prac i zwigzanych z nimi ptatnosci.

Pragniemy réwniez zwrdci¢ uwage, ze w polskim Prawie zamdwient publicznych, istnieje wymdg
precyzyjnego okreslenia przedmiotu umowy. Chodzi o to, aby wszystkie warunki umowy, w tym zakres
umdéwionych ustug, dostaw lub robdt budowlanych, byty jasno okreslone, aby zapewnié transparentnosé
i uczciwq konkurencje. Wymdég ten dotyczy réwniez warunkéw ptatnosci, ktore powinny by¢ jasno
okreslone w dokumentacji przetargowej i w samej umowie. Warunki ptatnosci majq wptyw na cene
ofertowq i brak zdefiniowania takich w SIWZ moze by¢ sprzeczne z wymogami Prawa Zamdéwien
Publicznych.

Brak harmonogramu ptatnosci w umowie zamdéwienia publicznego moze by¢ interpretowany jako brak
spetnienia wymogu precyzyjnego okreslenia warunkéw umowy, co mogtoby prowadzi¢ do niejasnosci i
potencjalnych sporow miedzy Zamawiajqcym a Wykonawcq.

Zgodnie z art. 99 Pzp, Zamawiajqcy jest zobowiqzany do takiego okreslenia przedmiotu zamdwienia, by
ten byt opisany w sposéb jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomocq dostatecznie doktadnych i
zrozumiatlych okresler, uwzgledniajqc wymagania i okolicznosci mogqce mie¢ wptyw na sporzqdzenie
oferty, co dotyczy réwniez sposobu i warunkdéw ptatnosci. Oznacza to, Zze wszelkie warunki finansowe, w
tym harmonogram ptatnosci, powinny by¢ precyzyjnie okreslone juz na etapie postepowania
przetargowego, co ma na celu zapewnienie transparentnosci oraz réwnego traktowania wykonawcdéw.

Podsumowujqc, brak harmonogramu ptatnosci w umowie zamdwienia publicznego moze by¢ uznany za
niezgodny z zasadami Prawa zamdwien publicznych, ktére wymagajq jasnego i precyzyjnego okreslenia
wszystkich istotnych warunkéw umowy, w tym warunkéw ptatnosci.
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Pragniemy réwniez zwréci¢ uwage na art. 443 Pzp, w ktérym ustawodawca wprost okresla zasady
ptatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajqcego w kontekscie realizacji uméw. Wynagrodzenie moze by¢
wyptacane w czesciach, przy czym Zamawiajgcy ma obowiqzek okreslié w umowie procentowq wartosé
wynagrodzenia przypisang do poszczegdlnych czesci pracy, lub poprzez udzielenie zaliczki, jesli umowa
przewiduje realizacje na okres dtuzszy niz 12 miesiecy.

W zwiqzku z powyZszym, proponujemy:

e Wprowadzenie zaliczki: Zwracamy sie z proshq o wprowadzenie do umowy zapisu przewidujgcego
zaliczke w wysokosci minimum 15% wartosci umowy. Taka zaliczka znaczqco przyczyni sie do
stabilizacji przeplywdw finansowych na wczesnym etapie projektu, co jest istotne z punktu widzenia
zarzqdzania kapitatem obrotowym, zwtaszcza w kontekscie finansowania poczqtkowych prac oraz
zobowiqzan wobec podwykonawcdéw i dostawcow.

e Rozliczenia miesieczne: Proponujemy formalne wprowadzenie mechanizmu miesiecznych ptatnosci
za zrealizowane prace. Taki system bedzie bardziej adekwatny do biezqcych potrzeb i znacznie
usprawni ptynnos¢ finansowq projektu.

e Pierwsza ptatnos¢ po wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenie na budowe - w terminie 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy: Proponujemy, aby pierwsza
ptatnos¢ zostata dokonana po uptywie czterech miesiecy od podpisania umowy, jako ptatnos¢ za
ztozenie Projektu Budowlanego do oceny Zamawiajgcego. Taki zapis umozliwi wykonawcy pokrycie
czesci kosztow poczqtkowych i bedzie stanowié¢ konkretny kamieri milowy, motywujqgcy do
terminowego i efektywnego rozpoczecia prac.

e Okreslenie jasnych i obiektywnych kryteriow rozliczen, aby uniknqc¢ subiektywnej oceny i zwiqzanych
z niq potencjalnych sporéw.

e wprowadzenie modelu ptatnosci opartego na kamieniach milowych, z precyzyjnie okreslong
wartosciq za osiggniecie kazdego z nich. Kamienie milowe moglyby by¢ ustalone na podstawie etapéw
realizacji projektu, co umozliwitoby bardziej regularne i przewidywalne ptatnosci za postepy w
pracach, a tym samym zwiekszyto stabilno$¢ finansowq oraz motywacje Wykonawcy do
efektywniejszej pracy.

Propozycja Harmonogramu Ptatnosci, uwzgledniajqcego powyzsze zatozZenia jest nastepujqgca:

10
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Numer | Miesiac od o Wartost . Wartos¢ Kamienia
Kamienia | Podpisania Nazw:'a Kamienia Kamienia Warto.sc Milowego po
Milowego | Umowy SLETERE Milowego narastajaco rozliczeniu Zaliczki

0 1 Zaliczka 15,00% — 15,00%

Przekazanie Projektu
1 4 Budowlanego 2,50% 2,50% 2,13%
2 5 2,00% 4,50% 1,70%
3 ] 2,00% 6,50% 1,70%
4 7 2,00% 8,50% 1,70%
5 8 2,00% 10,50% 1,70%
) g 2,00% 12,50% 1,70%
7 10 2,00% 14,50% 1,70%
8 11 3,00% 17,50% 2,55%
9 12 3,00% 20,50% 2,55%
10 13 3,00% 23,50% 2,55%
11 14 3,00% 26,50% 2,55%
12 15 3,00% 29,50% 2,55%
13 16 3,00% 32,50% 2,55%
14 17 3,00% 35,50% 2,55%
15 18 3,00% 38,50% 2,55%
16 19 4,00% 42,50% 3,40%
17 20 4,00% 46,50% 3,40%
18 21 6,00% 52,50% 5,10%
19 22 4,00% 56,50% 3,40%
20 23 5,00% 61,50% 4,25%
21 24 6,00% 67,50% 5,10%
22 25 6,00% 73,50% 5,10%
23 26 6,50% 81,00% 6,38%
24 27 3,00% 85,00% 3,40%
25 28 3,00% 89,00% 3,40%
26 29 3,00% 93,00% 3,40%
27 30 3,00% 96,00% 2,55%
28 31 3,00%
29 32 2,00%
Podpisanie Swiadectwa
30 33 Przejecia 3,00% 100,00% 3,40%
SUMA: 115,0% 100,0%

Powyzszy rozktad zostat wykonany na podstawie rzeczywistych doswiadczeri Oferenta na innych
realizacjach, a takZe na bazie wymagan innych inwestoréw. Nazwy Kamieni Milowych zostatyby ustalone

wraz z ustaleniem Harmonogramu realizacji Robét.

Argumenty przemawiajqce za zmiang:

11
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e Poprawa plynnosci finansowej Wykonawcy - regularne ptatnosci za osiggniete kamienie milowe
zmniejszq ryzyko zaktécert w przeplywach finansowych, co jest szczegdlnie istotne dla zachowania
stabilnosci finansowej firm zaangazowanych w realizacje projektu.

e Lepsza kontrola budzetu projektu - ptatnosci oparte na kamieniach milowych umoZzliwiajq
Zamawiajqcemu bardziej precyzyjnq kontrole wydatkéw i postepow projektu, co jest kluczowe dla
efektywnego zarzgdzania budzetem.

e Motywacja do efektywniejszej pracy - system ptatnosci zwiqzany z osigganiem konkretnych etapéw
projektu motywuje wykonawcéw do terminowego realizowania zatoZonych celéw.

e Mniejsze rezerwy na koniecznos¢ finansowania projektu - jasny i uregulowany system ptatnosci oraz
zaliczka pozwolq na okreslenie rzeczywistych przeptywdéw pienieznych i zmniejszenie ryzyk i rezerw
w tym zakresie, co ostatecznie przetoZy sie na nizsze ceny ofert za wykonanie zadania.

Zwiekszenie transparentnosci procesu ptatnosci - jasno okreslone kamienie milowe i zwiqzane z nimi
ptatnosci utatwiajq obu stronom monitorowanie postepow projektu i sprawiedliwe rozliczanie
wykonanych prac.

W swietle powyzZszych argumentéw, prosimy o rozwazenie naszej propozycji i podjecie dziatart majqgcych
na celu modyfikacje warunkoéw ptatnosci w umowie. Wierzymy, Ze zaproponowane zmiany przyczyniq sie
do bardziej efektywnej i zadowalajqcej wspdtpracy miedzy naszymi podmiotami.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 20:
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiane.
Pytanie nr 21:

Jako potencjalny dostawca czesci technologicznej pragniemy zwréci¢ uwage, ze zadanie pn. ,Budowa
Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum
Zielonej Transformacji w Opolu” jest zadaniem sktadajgcym sie z czeSci budowlanej i czesci
technologicznej. Czes¢ technologiczna to skomplikowany zestaw réznych urzqdzen w duzej mierze
zdefiniowanych zapisami w PFU przez zamawiajgcego a dobieranych przez dostawce technologii i
dostarczanych przez kilkudziesieciu réznych poddostawcéw. Dodatkowo pragniemy zauwazyc, ze
zywotnosé i trwatos¢ urzqdzen niezaleznie od ich jakoSci bedzie zalezata w duzej mierze od pracownikéw
obstugi zatrudnionych przez inwestora.

Standardowe rynkowe okresy gwarancji oferowane przez dostawcéw wynoszq 1 lub 2 lata. Sq to typowe
okresy gwarancji zgodne z ogélnie obowiqzujqcymi w Europie Ogélnymi warunkami dostaw takimi jak
np. Orgalime, NLM94E itp. W tej sytuacji Zaden szanujqcy sie poddostawca nie udzieli oczekiwanej
siedmioletniej, a tym bardziej dziesiecioletniej gwarancji. W aktualnie realizowanych przez nas
podobnych projektach spalarni obowiqzuje maksymalnie 2 letnia gwarancja.

Proponujemy w kryterium ,Okres Gwarancji” osobny zapis gwarancji dla czesci technologicznej w
postaci:

84 12 miesiecy 0 pkt
96 24 miesiecy 10 pkt
108 36 miesiecy 15 pkt
120 48 miesiecy 20 pkt
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Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 21:

Zamawiajacy dokona odpowiednich modyfikacji SWZ, Wzoru umowy i PFU w zakresie minimalnego
okresu wymaganej gwarancji, o czym poinformuje w odrebnym pismem.

Pytanie nr 22:

W nawiqzaniu do toczqcego sie postepowania prosimy o zmiane wymogu minimalnego okresu gwarancji
z aktualnych 84 miesiecy na 24 miesigce. Wymdg postawiony na tym poziomie moze uniemozliwiaé
ztoZenie oferty przez Wykonawce. Okres, ktéry jest przez Paristwa oczekiwany znaczqco odbiega od
standardéw panujqcych na rynku. Chcqgc spetni¢é wymdég gwarancji na poziomie oczekiwanym przez
Zamawiajqcego Wykonawca narazony jest na dodatkowy 5 letni okres gwarancji instalacji ponad to co
Wykonawca otrzymuje od dostawcéw urzqdzen. Efekt bedzie taki, iz Wykonawca bedzie musiat wliczy¢
koszty serwisowe instalacji oraz mozliwosci awarii urzqdzen, co spowoduje drastyczny wzrost ceny
ofertowej o kilkadziesigt milionéw ztotych, na co Zamawiajqcy zapewne nie jest przygotowany."

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 22:

Zamawiajacy dokona odpowiednich modyfikacji SWZ, Wzoru umowy i PFU w zakresie minimalnego
okresu wymaganej gwarancji, o czym poinformuje w odrebnym pismem.

Pytanie nr 23:

Po czyjej stronie ma by¢ serwis nowobudowanej instalacji? Jaki zakres ma obejmowac serwis, czy serwis
ma dotyczy¢ czynnosci planowych oraz nieplanowych? Jaki okres swiadczenia serwisu jest oczekiwany
przez Zamawiajqcego?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 23:

Zgodnie z § 14 ust. 29 wzoru umowy ,Z chwilg odbioru konicowego Wykonawca przyjmuje obowigzki
$wiadczenia czynno$ci serwisowych oraz zobowigzuje sie do utrzymania przez caty okres trwania
gwarancji i rekojmi parametréw gwarantowanych wskazanych w PFU i ofercie”

Pytanie nr 24:

Wnosimy o zmiane warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w pkt. 6 ppkt. 6.1. tiret 4) ppkt. 4.1.
SWZ z:

Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w
okresie ostatnich 7 lat liczonych wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie)

na nastepujqgce

Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, Zze w
okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert (a jezZeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie):

Z uwagi na ograniczonq liczbe tego typu zadan jakie zostaly zrealizowane w Polsce i spetniajq
postawiony przez Panstwa wymdg, jak i jeszcze bardziej ograniczone grono podmiotéw, ktdre
realizowaty wskazane zadania, wnosimy o zmiane wymogu w zakresie okresu wykonania inwestycji
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Proponowana zmiana jest niewielka i nie powoduje obnizenia kompetencji Wykonawcy, a wrecz
przeciwnie. Podmiot, ktéry posiada doswiadczenie przy realizacji tego typu inwestycji w okresie ostatnich
10 lat niewgtpliwie nie odbiega kompetencjami i doswiadczeniem od podmiotu, ktéry wykonat inwestycje
w okresie ostatnich 7 lat. Proponowana zmiana zapewni szerszq konkurencje, majqcq w tego typu
postepowaniach istotny charakter, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla poziomu kwalifikacji podmiotéw
biorgcych udziat w postepowaniu w stosunku do warunku oryginalnego.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 24:

Zamawiajqcy dokonat stosownej modyfikacji SWZ w Informacji o zmianie SWZ nr 1 z dnia 19.02.2024 r.
Pytanie nr 25:

Wprowadzenie ptatnosci zaliczkowej lub sukcesywnej za etap prac projektowych.

W § 2 ust. 1 lit. a Wzoru Umowy przewidziano, Ze etap I, obejmujqcy wykonanie Dokumentacji
Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowie, trwac bedzie przez 9 miesiecy od
dnia zawarcia Umowy. W § 11 ust. 4 lit. a Wzoru Umowy przewidziano, Ze pierwsza ptatnosé czesciowa
obejmowa¢ bedzie zaptate za wykonanie zakresu wskazanego w § 2 ust. 1 lit. a Wzoru Umowy, zas
podstawq jej uiszczenia bedzie doreczenie zamawiajqcemu faktury wystawionej na podstawie protokotu
odbioru, o ktérym mowaw § 10 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy. Z kolei § 10 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy stanowi,
ze Przedmiot Umowy bedzie podlegat nastepujqcym odbiorom, na podstawie protokotu odbioru: 1)
odbiorowi czesciowemu Dokumentacji Projektowej, po wykonaniu catosci swiadczern wchodzqgcych w
sktad zobowiqzania do wykonania Dokumentacji Projektowej i uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe (...).

Powyzsze postanowienia Wzoru Umowy wskazujq, iz Zamawiajqgcy przewiduje pierwszq ptatnosé na
rzecz Wykonawcy dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, nie dopuszczajqc
ptatnosci zaliczkowych lub ptatnosci sukcesywnych w oparciu o aktualne zaawansowanie prac nad
dokumentacjq. Wykonawca przez 9 miesiecy bedzie zatem zobowiqzany do ponoszenia samodzielnie
kosztéw realizacji zamdwienia, obejmujqgcych catos¢ prac projektowych, w tym opracowania projektu
wstepnego, projektu budowlanego, projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, a takze pozostatych opracowan wymienionych dokumentach zaméwienia
oraz uzyskania w imieniu Zamawiajqcego decyzji o pozwoleniu na budowe.

Taki model finansowania pozostaje niekorzystny dla wykonawcy gdyz zaktada samodzielne
finansowanie poczqtkowych etapow realizacji zamdéwienia, w tym finansowanie zespotu projektowego,
sktadajqcego sie z kilku/kilkunastu specjalistow, utrzymania biura etc.

W zwiqzku z powyzszym, zwracamy sie z wnioskiem o zmiane postanowien wzoru Umowy poprzez:

» wprowadzenie sukcesywnych ptatnosci czesciowych za realizacje Etapu 1, dokonywanych w okresach
miesiecznych, przez caly okres realizacji Etapu I, Zgodnie z aktualnym zaawansowaniem prac nad
dokumentacjgq,

bgdz
e przewidzenie jednorazowej zaliczki, w wymiarze 5 % wynagrodzenia netto Wykonawcy na etapie prac
projektowych, ktéra pokrywataby czes¢ kosztéw zwiqzanych z realizacjq prac projektowych.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 25:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
Pytanie nr 26:

Wydtuzenie termindéw realizacji Etapu I oraz Etapu I1.

W dalszej kolejnosci Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane Wzoru Umowy w zakresie termindéw,
o ktorych mowa w § 2 ust. 2 Wzoru Umowy, w ten sposob, ze:
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e Etap I, 0 ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. a Wzoru Umowy, zakoriczony zostanie w terminie 12 miesiecy od
zawarcia Umowy (aktualny Wzér Umowy przewiduje 9 miesiecy na realizacje tego etapu),

e Etap 11, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. b Wzoru Umowy, zakoriczony zostanie w terminie 36 miesiecy
od zawarcia Umowy.

Whnioskowana zmiana w zakresie terminéw realizacji Etapu I i Etapu Il Umowy wynika z potrzeby
dostosowania harmonogramu prac do rzeczywistych wymagan i warunkow projektu. Wydtuzenie czasu
na zakonczenie Etapu I pozwoli na doktadniejsze opracowanie Dokumentacji Projektowej, a takze na
prowadzenie przewidzianych przez Zamawiajqcego konsultacji i uzgodnien w odpowiedniej
perspektywie czasowej, co z kolei bedzie miec istotne przetozenie na jakos¢ prac wymaganych na
kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Whnioskowany zakres wydtuzenia terminu realizacji Etapu Il uwzglednia ztoZonos¢ prac, ich skale oraz
ewentualne nieprzewidziane czynniki mogqce wptyng¢ na dalszy rozwdj projektu; pozwala on réwniez
zminimalizowad ryzyka opdzZnien czy btedow.

Stoimy na stanowisku, Zze powyzsze zmiany sq niezbedne dla zapewnienia efektywnej realizacji Umowy.
Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 26:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 27:

Modyfikacja wysokosci wskaznika okreslonego w tresci Klauzuli Waloryzacyjnej stanowiqcej Zatqcznik
nr 3 do Wzoru Umowy:

Zamawiajqcy ksztattujqc klauzule waloryzacyjng przewidziat, iz waloryzacja bedzie dopuszczalna
w przypadku gdy nastqgpi zmiana wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej o wiecej niz 5 %
w stosunku do jego wysokosci okreslonej w informacji sygnalnej dla miesiqca, w ktérym miato miejsce
sktadanie ofert w postepowaniu.

Wykonawca wnosi o zmiane progu poziomu zmian wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j,
ktére skutkowaé bedzie jednorazowq waloryzacjq z poziomu 5% do 3%, oraz o rozwazenie
wprowadzenia mozliwosci dwukrotnej waloryzacji wynagrodzenia. Koniecznosé¢ zmiany progu zmiany
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej z 5% na 3% wynika z przeprowadzonej analizy
aktualnej sytuacji rynkowej oraz dotychczasowych doswiadczeni Wykonawcy w toku realizacji umdéw.

Wykonawca wskazuje, Ze celem zastosowania art. 439 Prawa zaméwieni publicznych jest faktyczne
umozliwienie zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéow zwiqzanych z realizacjq zamdwienia. Analiza trendu zmian cen produkcji budowlano-
montazowej w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku pokazuje, Ze od stycznia 2023
roku do stycznia 2024 roku miata miejsce stopniowa zmiana tempa wzrostu cen, zatem zachodzi ryzyko,
Ze utrzymanie poziomu wskazZnika na wskazanym przez Zamawiajgcego putapie 5% nie umoZzliwi realnej
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Proponowana modyfikacja jest niezbedna dla zapewnienia stronom przysztej Umowy mozliwos¢
adekwatnego reagowania na zmieniajgcq sie rzeczywistos¢ rynkowaq..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 27:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
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Pytanie nr 28:

Zwracamy sie z prosbq o wyjasnienie czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §1 ust. 3 zd. 1 Projektu
Umowy w nastepujqcy sposéb:
Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: w-szezegélnosei:

Zmiana jest uzasadniona tym, Ze przedmiot umowy powinien by¢ opisany w Umowie oraz dokumentacji,
okreslenie ,,w szczegdlnosci” prowadzi do zbytniego rozszerzenia przedmiotu umowy..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 28:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
Pytanie nr 29:

Zwracamy sie z prosbq o wyjasnienie czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane § 1 ust. 4 Projektu Umowy
w nastepujqgcy sposéb:

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje prace projektowe i roboty budowlane z odtworzeniem terenu, a
takze wszystkie inne czynnosci konieczne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy zgednie—z
wynikajqgce z SWZ dla postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy wraz z zatqcznikami do SWZ,
obowiqzujgcym prawem, decyzjami wtasciwych organéw administracji publicznej oraz z zasadami
wiedzy technicznej.

Komentarz jak do pyt. 28 powyzej.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 29:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
Pytanie nr 30:

Czy Zamawiajqcy wyrazi na zgode na zmiane §1 ust. 5 Projektu Umowy w nastepujqcy sposob:

Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie Swiadczenia, ktére z technicznego, technologicznego,
organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia sq lub-ekazg-sie niezbedne do uzyskania rezultatéw, w

tym w-szezegélnosei wykonania robdt, opisanych lub-wynikajgeych-{chociazby posrednio)z w PFU.

Komentarz jak do pyt. 28 i 29 powyzej. Przedmiot umowy musi wynika¢ z Umowy oraz dokumentacji.
Konstrukcja zawarta w projekcie umowy zbytnio rozszerzata przedmiot umowy, ktéra ma wykonaé
Wykonawca.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 30:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na usuniecie pkt 1 w §3 ust. 20:

Punkt ten jest zbyt ogéIny do wprowadzania wykonawstwa zastepczego.
Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 31:
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane, przy czym informuje, ze w ramach Zmiany tre$ci SWZ nr 1
z dnia 19 lutego 2024 r. dokonat modyfikacji w §3 ust. 20 Wzoru umowy w sposob, ktéry
doprecyzowuje przystugujace Zamawiajagcemu uprawnienia, tak aby btahe przyczyny jak op6znienie,
czy nawet samo zagrozenie jego wystapienia nie byty podstawg do zlecenia wykonawstwa zastepczego
Dokumentacji Projektowej.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §3 ust. 9 w nastepujqcy sposob:

Po otrzymaniu powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajqcy okresli, czy zachodzi koniecznos¢
zmiany Umowy. W zakresie, w jakim doswiadczony wykonawca zachowujqc nalezytq starannos¢ (biorqc
pod uwage koszt i czas) wykrytby ten btqd, nieprawidtowos¢ lub innq wade badajqc Teren Budowy w
zakresie wskazanym w § 1 ust. 11 Umowy i Dokumenty Zamdwienia przed ztoZeniem Oferty, czas na
wykonanie Przedmiotu Umowy nie bedzie przedtuzony, a Wynagrodzenie nie bedzie skorygowane. Przy
czym w przypadku stwierdzenia Zamawiajgcego, ze doswiadczony wykonawca zachowujqc
nalezytq starannosé (biorgc pod uwage koszt i czas) wykrytby ten btqd, nieprawidtowosé lub innq
wade Zamawiajgcy zobowiqzany jest do odpowiedniego uzasadnienia takiej decyzji i
przedstawienia tego uzasadnienia Wykonawcy.

Zapis w pierwotnym brzmieniu daje jednostronne uprawnienie Zamawiajqcego do okreslenia czy
doswiadczony wykonawca wykrytby btqd, nieprawidtowos¢ itp. Wobec tego niezbedne wydaje sie
sporzqdzenie przez Zamawiajgcego uzasadnienia decyzji w tym zakresie. Stqd propozycja zmiany..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 32:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
Pytanie nr 33:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §3 ust. 22 w nastepujqcy sposéb:

Koszty Zamawiajqcego wynikajqce ze zlecenia Wykonawstwa Zastepczego Dokumentacji Projektowej
stanowiq réznice pomiedzy okreslonym w Umowie Wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie
Dokumentacji Projektowej a catkowitymi i udokumentowanymi kosztami poniesionymi przez
Zamawiajgcego w celu uzyskania Dokumentacji Projektowej zgodnej z Umowq. Koszty wynikajgce z
Wykonawstwa Zastepczego Dokumentacji Projektowej Zamawiajqcy jest uprawniony zaspokoié¢ z
jakikelwiek wymagalnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub z Zabezpieczenia.

Pierwotna konstrukcja dopuszczata potrqgcanie kosztow wykonawstwa z niewymagalnych
wierzytelnosci, byto to zbyt szerokie uprawnienie do potrqcen. Stqd propozycja ograniczenia moZliwosci
potrgcania do wierzytelnosci wymagalnych..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 33:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane, przy czym informuje, ze w ramach Zmiany tresci SWZ nr 1
z dnia 19 lutego 2024 r. dokonat modyfikacji w §3 ust. 22 Wzoru umowy.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §3 ust. 26 pkt 2 lit. a) zd. 1 w nastepujqgcy sposob:

Jezeli wada lub wady ma (majq) charakter nieistotny - Zamawiajqgcy dokonuje odbioru i sporzqdza liste
uwag. Na podstawie listy uwag Strony uzgodniq termin uwzglednienia uwag Zamawiajqcego, a w
przypadku braku porozumienia Zamawiajgcy wyznaczy termin uwzglednienia uwag (usuwania wad i
brakéw) jednostronnie, przy czym termin wyznaczony jednostronnie przez Zamawiajqgcego bedzie
technicznie uzasadniony.
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Doprecyzowanie stuzy temu, aby Zamawiajqcy nie wyznaczyt zbyt krétkiego terminu, w ktérym naprawa
ewentualnych wad bedzie niemozliwa.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 34:

Zamawiajacy nie widzi konieczno$ci zmiany zapisu, wobec czego nie wyraza zgody na zmiane, przy
czym informuje, Ze w przypadku, o ktérym mowa w pytaniu, termin wyznaczony przez Zamawiajacego
termin bedzie technicznie uzasadniony.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §4 ust. 2 pkt 1 w nastepujqcy sposéb:
Z chwilq zaptaty przez Zamawiajqgcego za poszczegdlne czesci faktycznego-wydaniaposzezegélnych

Przy zachowaniu pierwotnego brzmienia Zamawiajqcy nabedzie prawa autorskie do Utworéw nawet
jesli faktycznie nie dokona za nie zaptaty, a juz je otrzyma. Stqd propozycja zmiany..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 35:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiajqgcy wyrazi zgode na zmiane §5 ust. 11 w nastepujqcy sposob:

W przypadkach innych niz wymienione w ust. 9 oraz 10 w sytuacji wstrzymania robdt przez
Zamawiajqcego, Wykonawca oraz Zamawiajqcy uzgodniq nowe terminy wykonania robét w HRF. W
takim wypadku Zamawiajqcy zaptlaci Wykonawcy uzasadnione i udokumentowanie koszty
zwigzane ze wstrzymaniem robét i zmiang terminéw wykonania robot.

Dodanie tego postanowienia jest niezbedne, nowiem umowa nie przewiduje jakiejkolwiek rekompensaty
dla Wykonawcy zwiqzanej z niezawinionego przez Wykonawce wstrzymania robét.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 36:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §5 ust. 14 w nastepujqcy sposéb:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za spowodowane przez Wykonawce wszelkie uszkodzenia drég,
rowow odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggow, cieptociqgéw, stupéw i linii energetycznych
teletechnicznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy.

Dopisek prowadzi do doprecyzowania odpowiedzialnosci Wykonawcy..
Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 37:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Zasady odpowiedzialno$ci Wykonawcy okre$la Wzoér
umowy.
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Pytanie nr 38:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na usuniecie w par. 5 ust. 19 pkt 1?
Punkt ten jest sformutowany bardzo ogdlnie, i daje zbyt szerokie uprawnienia do wprowadzenia
wykonawstwa zastepczego..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 38:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiajqgcy wyrazi zgode na zmiane §5 ust. 21 w nastepujqcy sposob:

Koszty poniesione przez Zamawiajgcego zwiqzane z Wykonawstwem Zastepczym Robdt Zamawiajqgcy

jest uprawniony potrqci¢ z jakikelwiek wymagalnej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub zaspokoi¢ z
Zabezpieczenia.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 39:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §8 ust. 3 w nastepujqgcy sposob:

Zamawiajgcy moze wydaé¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robét lub usuniecia wad
(,Polecenie”). Polecenie Zamawiajqcego bedzie traktowane jako dziatanie zgodne z Umowaq.
Polecenie powinno by¢é wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy
Koordynatoréw Wykonawcy wskazanych w §18 ust. 3 lub 4 w zaleznosci od przedmiotu Polecenia.

Ewentualne ustne Polecenie dla swej skutecznosci wymaga niezwlocznego potwierdzenia w
sposob, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Brak sprecyzowania formy Polecenia sprawia, ze w gruncie rzeczy mogtyby one dokonywane w kazdej
formie, co mogtoby prowadzi¢ do naduzy¢. Stqd propozycja doprecyzowania w tym zakresie..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 40:
Zamawiajacy dokona stosownej modyfikacji Wzoru umowy o czym poinformuje odrebnym pismem.
Pytanie nr 41:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zwiekszenie liczby dni, o ktérych mowa w §8 ust. 4 z 2 dni do 5 dni?
Pierwotny termin na zgtoszenie uwag do polecenia wydaje sie by¢ zdecydowanie zbyt krotki.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 41:
Zamawiajacy dokona stosownej modyfikacji Wzoru umowy o czym poinformuje odrebnym pismem.
Pytanie nr 42:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §10 ust. 1 pkt 2 w nastepujqcy sposéb:
odbiorom czesciowym Robdét Budowlanych wedtug przerobu w okresach kweartalnych miesiecznych.

Odbiory dokonywane w okresach kwartalnych oraz potgczone z nimi kwartalne ptatnosci za roboty

budowlane sq wyjqtkowo niekorzystnym rozwiqzaniem dla Wykonawcy prowadzqcym w gruncie rzeczy
do kredytowania inwestycji przez wykonawce..
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Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 42:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
Pytanie nr 43:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §10 ust. 9 w nastepujqcy sposob:

]esll w trakcie czynnosci odblorowych Zostame ujawnione, iz Przedmiot Umowy nie-zoestat-wykonany
, posiada wady istotne Zamawiajqcy ma prawo do

odmowy odbioru.

Pierwotnie Zamawiajqcy mégt odméwic odbioru z wyjgtkowo ogdlnych przyczyn, niedookreslonych. Stqd

propozycja, aby ograniczy¢ mozliwosé odmowy odbioru od posiadania wad istotnych. Ponadto okreslenie,

ze przedmiot umowy zostat wykonany ,niekompletnie” réwniez pozostawia pole do naduzy¢, gdyz tak

naprawde kazda niekompletnos¢, nawet najmniejsza mogtaby by¢ podstawq do odmowy odbioru

przedmiotu Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 43:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
Pytanie nr 44:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane § 10 ust. 16 zd. 2 w nastepujqcy sposob:

W ramach Préb Odbiorowych Zamawiajgcy zleci na swdj koszt przeprowadzenie Pomiaréw
Gwarancyjnych podmiotowi trzeciemu majqcych na celu weryfikacje czy Przedmiot Umowy osigga
Parametry Gwarantowane.

Z umowy nie wynika wprost kto ma ponies¢ koszty pomiardw, a skoro zleca je Zamawiajqcy to on
powinien ponies¢ ich koszty.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 44:
Zamawiajacy informuje, Ze koszt Pomiaréw Gwarancyjnych lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §11 ust. 4 lit b w taki sposéb, Zeby ptatnosci za wykonane
roboty budowlane byly realizowane w okresach miesiecznych, a nie kwartalnych.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 45:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §11 ust. 10 w nastepujqcy sposob:

Wykonawca upowaznia Zamawiajqcego do potrqcenia, na zasadzie potrgcenia umownego, z
Wynagrodzenia wszelkich wymagalnych naleznosci przystugujqcych Zamawiajgcemu od Wykonawcy

na podstawie Umowy, chociazbynie—bybonejeszeze—wymagaine. Prawo do dokonania potrgcenia

umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiajqgcego do dokonania potrqcenia ustawowego.

Pierwotne postanowienie zbyt szeroko okreslato uprawnienie Zamawiajqcego do dokonywania potrqcen
z wynagrodzenia Wykonawcy. Stqd propozycja zmiany..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 46:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
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Pytanie nr 47:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane § 11 ust. 11 w nastepujqcy sposéb:

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przenies¢
wierzytelnosci z tytutu Umowy, przy czym nie dotyczy to dokonania cesji na rzecz instytucji
finansowej (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego).

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 47:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
Pytanie nr 48:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode, aby wszelkie kary umowne zawarte w §12 ust. 1 naliczane bylty od
Wynagrodzenia netto, a nie brutto?

Wykonawca wskazuje, ze kary umowne, ktére mogq by¢ natoZone na Zamawiajgcego nie zawierajq
odniesienia, Ze naliczane bedq od kwoty brutto, a wiec mozna przyjqc, Ze naliczane bytyby od kwoty netto.
Tymczasem wszelkie kary, ktére mogq zostac¢ natoZzone na Wykonawce mogq by¢ naliczane od kwoty
Wynagrodzenia brutto. Jest to przyktad skrajnego braku réwnowagi kontraktowej. Ponadto tgczna
odpowiedzialnos¢ kontraktowa odnosi sie do wynagrodzenia netto, réwniez przy limicie
odpowiedzialnosci za kary umowne nie ma odniesienia do tego, Ze dotyczy on wynagrodzenia brutto.
Zatem niniejsza zmiana jest konieczna, aby doprowadzi¢ do ujednolicenia postanowienn umowy i
wprowadzenia chociaz minimalnej réownowagi kontraktowe;j.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 48:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze kary umowne, o ktérych mowa w § 12 Wzoru umowy odnosza sie do
»~Wynagrodzenia” zdefiniowanego w § 11 ust. 1 Wzoru umowy, tj. wynagrodzenia brutto.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na nastepujqce zmiany w §12:

a) w ust. 1 lit g - zmienic¢ wartos¢ 5000 zt na wartos¢ 1500 zt;
b) w ust. 1 lit h - zmienic¢ warto$¢ 5000 zt na wartos¢ 1500 zt;
c) wust. 1 liti - zmienié¢ wartosé¢ 5000 zt na wartosé¢ 1500 zt;
d) wust. 1 litj - zmieni¢ wartosé 5000 zt na wartosé 1500 zt;
e) w ust. 1 lit k - zmienié¢ wartosé¢ 5000 zt na wartosé¢ 1500 zt;
f) wust. 1 lit | - zmieni¢ warto$¢ 10 000 zt na wartos¢ 3000 zt;
g) w ust. 1 lit m - zmienic¢ warto$¢ 5000 zt na warto$¢ 1500 zt;
h) w ust. 1 lit n - zmieni¢ warto$¢ 25 000 zt na warto$¢ 5000 zt;
i) w ust. 1 lit o - zmienié¢ wartos¢ 5000 zt na wartos¢ 1500 zt;
J) w ust. 1 lit p - zmienic¢ wartos¢ 15 000 zt na wartos¢ 5000 zt;
k) wust. 1 lit q - zmieni¢ wartos¢ 5000 zt na warto$¢ 1500 zt;
) w ust. 1 lit r - zmieni¢ warto$¢ 5000 zt na wartos¢ 1500 zt;
m) w ust. 1 lit u - zmienic¢ wartosé 30 000 zt na wartos¢ 10 000 zt;
n) w ust. 1 lit v - zmienic¢ wartos¢ 4000 zt na wartos¢ 1000 zt;
0) w ust. 1 lit w - zmienic¢ wartos¢ 2000 zt na wartosé¢ 500 zt;
p) w ust. 2 - zmieni¢ limit kar umownych z 30% na 20%
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llo$¢ sytuacji, w ktérych na Wykonawce mogq by¢ naktadane kary umowne zdecydowanie odbiega od
standarddéw rynkowych w tym zakresie. Rbwniez wysokos¢ kar umownych za poszczegdélne uchybienia w
Zaden sposéb nie jest dostosowana do ewentualnych konsekwencji zwiqzanych z danym uchybieniem.
Stqd propozycja obnizenia kar.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 49:

Zamawiajacy dokona stosownych zmian w zakresie wysokosci kar umownych objetych pytaniem, o
czym poinformuje odrebnym pismem.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §13 ust. 10 w nastepujqgcy sposéb:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ w stosunku do Zamawiajqcego i 0s6b trzecich za wszystkie szkody
powstate spowodowane przez Wykonawce w zwiqzku z realizacjq Przedmiotu Umowy.

Pierwotne postanowienia w sposéb zbyt daleko idgcy rozszerzato odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, stqd
propozycja zmiany.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 50:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane, przy czym Zamawiajacy informuje, ze w drodze Informacji
o zmianie SWZ nr 2 z dnia 26 lutego 2024 r. dokonal ograniczenia zasad odpowiedzialnosci
Wykonawcy.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane terminu gwarancji okreslonego w § 14 ust. 5 z 60 miesiecy na
24 miesiqgce.

Pragniemy zwrdéci¢é uwage, ze wymagane przez Zamawiajgce okresy gwarancji sq niemozliwe do
uzyskania. Dostawcy urzqdzen, maszyn, instalacji technologicznych itp. udzielajq standardowo
gwarancji na okres 24 miesiecy, przy czym niektdrzy dostawcy dopuszczajq rozszerzenie gwarancji za
dodatkowq optatq do 36 miesiecy. Zaden z dostawcéw nie udzieli gwarancji na swoje urzqdzenia na okres
dtuzszy, a juz w szczegdlnosci na 60 miesiecy. Nalezy réwniez wziq¢ pod uwage fakt, iz Zamawiajqcy
oczekuje od wykonawcy udzielenia gwarancji od podpisania protokotu odbioru koricowego, co w
praktyce oznacza, ze generalny wykonawca musi otrzymac gwarancje na dostarczone urzqdzenia na
okres dtuzszy a nizeli wymagany przez Zamawiajgcego. Wynika to z faktu, iz urzqdzenia, maszyny,
instalacje technologiczne itp. sq dostarczone na plac budowy i zamontowane na kilka miesiecy przez
podpisaniem protokotu odbioru koricowego, a okres gwarancji od dostawcéw tych urzqdzen jest liczony
od dnia dostawy bqdZz zamontowania..

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 51:

Zamawiajacy dokona modyfikacji w zakresie wymaganym okreséw gwarancyjnych o czym
poinformuje odrebnym pismem.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §14 ust. 15 zd. 1 w nastepujqcy sposob:

W przypadku ujawnienia wady lub usterki w czasie innym niZ podczas przeglgdu gwarancyjnego,
Zamawiajqcy niezwtocznie, lecz nie pézZniej niz w ciggu 4 2 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na
pismie o niej Wykonawce, réwnoczesnie wzywajqgc go do usuniecia ujawnionej wady/usterki.

Pierwotny termin na poinformowanie o wadzie na pewno nie kwalifikowat sie jako niezwtoczny. Wada
musi zosta¢ zgtoszona jak najszybciej poniewaz od momentu powstania do momentu zgtoszenia moze
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dojs¢ do zwiekszenia sie negatywnych skutkéw zwiqzanych z wadgq. Stqd propozycja skrécenia terminu
na zgtoszenie.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 52:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.
Pytanie nr 53:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §14 ust. 16 w nastepujqgcy sposéb:

W przypadku, gdy Wykonawca dokona istotnych napraw lub wymieni urzqdzenia bqdZ elementy
urzqdzen, zgodnie ze swymi zobowiqgzaniami wynikajgcymi z Umowy, termin gwarancji na wymieniane
urzqdzenie lub element biegnie-ed-nowea ulega zawieszeniu na czas dokonywania istotnej naprawy
Iub wymiany, a nastepnie ulega wznowieniu po prawidlowo dokonanej istotnej naprawie lub
wymianie.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 53:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §15 ust. 6 pkt 6 w nastepujqgcy sposéb:

Rozliczenie za prace i roboty wykonane do dnia odstgpienia nastgpi na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajqgcego inwentaryzacji prac w toku. Strony zgodnie postanawiajq, iz wzajemne rozliczenia
zostanqg dokonane na podstawie cen wynikajqcych z Umowy. Zamawiajgcy zobowiqzany bedzie do
zaptlaty wynagrodzenia za dotychczasowe prace i dostawy (nawet jesli przedmiot dostawy nie

zostal jeszcze dostarczony) oraz do zwrotu innych uzasadnionych kosztoéw, poniesionych przez
Wykonawce do czasu odstgpienia od Umowy.

W pierwotnym postanowieniu nie ma mowy o rozliczeniu przedmiotu dostaw, stqd propozycja
rozszerzenia postanowienia dot. rozliczenia po odstgpieniu.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 54:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane §16 ust. 11 pkt 4 w nastepujqgcy sposéb:

odrzucic¢ wniosek o zmiane przedstawiajqc wyczerpujqce uzasadnienie dla odrzucenia wniosku.

Strona wnioskujgca o zmiane w przypadku odrzucenia wniosku musi mie¢ wiedze z jakich przyczyn
wniosek zostat odrzucony, stqd propozycja zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 55:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Jednocze$nie Zamawiajacy przewiduje informowanie
Wykonawcy o przyczynach odrzucenia wniosku o zmiane umowy.

Pytanie nr 56:

Czy nowoprojektowany system CCTV dla inwestycji ITPO ma by¢ niezaleznym systemem, tz. nie
potqczonym z Zadnym obecnie funkcjonujgcym na terenie Zaktadu?
Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 56:
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Zamawiajacy oczekuje rozwigzania niezaleznego tj. systemu CCTV niepotaczonego z Zadnym obecnie
funkcjonujacym na terenie Zaktadu systemem.

Pytanie nr 57:

Czy jakikolwiek teren z obszaru Inwestycji, wskazanym w zatqczniku nr 6, bedzie w trakcie realizacji prac
etapu ITPO uzytkowany przez Zamawiajgcego w ramach codziennej dziatalnosci? JeZeli tak to prosimy
wskazaé jaki to obszar i z jakim nateZzeniem bedzie on uzytkowany.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 57:

Zamawiajacy uzytkuje aktualnie obszar, na ktérym zlokalizowane sg boksy magazynowe, jednakze na
wniosek Wykonawcy dopuszcza wylacznie tego terenu z biezacej eksploatacji. Wniosek Wykonawcy
powinien by¢ zloZony z 3 miesiecznym wyprzedzeniem.

Pytanie nr 58:

Prosze o wyjasnienie zapiséw punktu 3.2 do SWZ w zakresie sieci cieptowniczej. Czy zapis:
"..Zamawiajqcy w toku realizacji przedmiotowego zamdéwienia przeprowadzi postepowanie o udzielenie
zamoéwienia na budowe sieci cieptowniczej na potrzeby dostawy ciepta z ITPO.." dotyczy odcinka
pokazanego na stronie 1 w zatqczniku nr 4 tj odcinka od granicy terenu w kierunku miasta Opole? A w
zakresie Wykonawcy pozostaje wykonanie odcinka od ITPO do punktu wpiecia pokazanego na stronie 2
w zatgczniku nr 4? Jezeli tak, to czy odcinek od granicy dziatki w kierunku miasta Opole zostanie
wykonany w terminie umozliwiajqgcym uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 58:

Zamawiajacy informuje, ze odcinek od granicy terenu w kierunku miasta Opole zostanie przygotowany
do momentu wyprowadzenia pierwszej wytworzonej energii cieplnej. W zakresie Wykonawcy
pozostaje do wykonania odcinek technologiczny zgodnie z zatgcznikiem nr 3 Warunkéw Technicznych
Przytaczenia Zrédta ciepta do sieci cieptowniczej, ktére Zamawiajacy uzyskat w trakcie niniejszego
postepowania i ktére udostepnia jako Zatgcznik nr 1 do niniejszych wyja$nien.

Pytanie nr 59:

Czy wykonanie odcinka sieci cieptowniczej od granicy dziatki w kierunku miasta Opole jest wymagane
aby uzyskac pozwolenie na uzytkowanie dla etapu ITPO (tzw. Protokot
ztqczeniowy)?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 59:

Tak.

Pytanie nr 60:

Czy dla terenu Zaktadu jest obecnie procedowane lub istniejqgce Pozwolenie na budowe?.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 60:

Zamawiajacy informuje, Ze dla przedmiotowego Zadania inwestycyjnego nie posiada ani nie jest
procedowane pozwolenie na budowe. Zamawiajacy prowadzi za$§ odrebna inwestycje na terenie

Zaktadu niezwigzang z ITPO.

Pytanie nr 61:

24



Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

Dofinansowano ze srodkéw Funduszu Modernizacyjnego

Dla ilu oséb nalezy przewidzie¢ miejsca w ramach zaplecza budowy dla InZyniera Kontraktu i jakie
wyposazenie? Czy Inzynier Kontraktu moZze korzystac ze wspdlnego wezta sanitarnego i kuchennego oraz
wspdlnej sali konferencyjnej?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 61:

Zamawiajacy oczekuje, ze w ramach zaplecza budowy, wykonawca zapewni miejsca dla 3 oséb
pehiacych nadzoér inwestorski. Wyposazenie zaplecza budowy w urzadzenia higieniczno-sanitarne
powinno by¢ zapewnione w ilo$ci zgodnej z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zamawiajacy
dopuszcza wspdlng sale konferencyjna.

Pytanie nr 62:

Prosze o zmiane zapiséw ostatniego zdania punktu 2.3.8 PFU, tj zdanie: "Wykonawca ma obowiqzek
sporzqgdza¢ dzienne, tygodniowe i miesieczne raporty i przekazywac je Zamawiajgcemu, ktére bedq
zawiera¢ postep prac projektowych, zamdéwien, produkcji, transportu, budowy, montazu czy rozruchu"
zastqpi¢ zdaniem: "Wykonawca ma obowiqzek sporzqdzal, tygodniowe i miesieczne raporty i
przekazywacd je Zamawiajgcemu, ktére bedq zawierac postep prac projektowych, zamdéwien, produkcji,
transportu, budowy, montazu czy rozruchu".

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 62:
Zamawiajacy zmodyfikuje odpowiednio postanowienia PFU, o czym poinformuje odrebnym pismem.
Pytanie nr 63:

Prosze o zmiane zapiséw punktu 1.3.2.2 podpunkt 1/ do PFU, tj zdanie: "Wymagane jest réwniez, by
dokumentacja zostata dostarczona Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej wraz z modelem BIM z
uwzglednieniem czasu i kosztéw (5D), jak i papierowej, przy czym wersja papierowa winna by¢
wydrukowana w kolorze" zastqpi¢ zdaniem: "Wymagane jest réwniez, by dokumentacja zostata
dostarczona Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej wraz z modelem BIM (3D), jak i papierowej, przy
czym wersja papierowa winna by¢ wydrukowana w kolorze".

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 63:
Zamawiajacy zmodyfikuje odpowiednio postanowienia PFU, o czym poinformuje odrebnym pismem.
Pytanie nr 64:

Czy Zmawiajqcy posiada terminowy i zakresowy plan realizacji ZMIiBP? Jezeli tak, to prosimy o jego
udostepnienie?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 64:

Zamawiajacy nie posiada aktualnych terminowych i zakresowych planéw realizacji ZMiPB.
Pytanie nr 65:

Czy wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
powinno obejmowac swoim zakresem jednoczesnie Etap I (ITPO) oraz Etap Il (ZMiBPO) inwestycji?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 65:
W ramach przedmiotu zamdwienia objetego niniejszym postepowaniem w zakresie okreslonym

dokumentami zamoéwienia nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ Instalacje Termicznego
Przeksztatcania Odpadow.
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Pytanie nr 66:

Czy Zmawiajqcy na terenie Zaktadu posiada zainstalowane piezometry? Jezeli tak, to prosimy o
wskazanie ich lokalizacji. Czy jest mozliwe wykonanie ich odczytéw?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 66:

Tak, Zamawiajacy posiada na terenie Zaktadu zainstalowane piezometry. Lokalizacje piezometrow
obrazuje Zatacznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 67:

Czy zapis w punkcie 1.7.5 PFU, tj. méwiqcy o szacunkowym tqcznym strumieniu powietrza kierowanego
do instalacji oczyszczania powietrza dotyczy zakresu ITPO oraz ZMiBP tqcznie?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 67:

Strumien powietrza dotyczy ITPO oraz ZMiBP 13gcznie.

Pytanie nr 68:

Prosimy o wskazanie lokalizacji istniejgcego zbiornika wdd opadowych i roztopowych?
Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 68:

Zamawiajacy udostepnia jako Zatacznik nr 3 do niniejszego pisma mape z oznaczeniem lokalizacji
zbiornika wéd opadowych i roztopowych.

Pytanie nr 69:

Czy nowoprojektowany zbiornik wod deszczowych z funkcjq ppoz. bedzie przeznaczony dla obydwdch
etapow tj. ITPO oraz ZMiBPO?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 69:
Tak.
Pytanie nr 70:

Czy Zamawiajqcy wystepowat o warunki przytqczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej? Jezeli tak,
to prosimy o ich udostepnienie?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 70:

Zamawiajacy nie wystepowat o warunki przytaczenia. Wykonawca winien wykorzysta¢ aktualng sie¢
dostepna na terenie spotki.

Pytanie nr 71:

Czy Zamawiajqcy wystepowat o warunki przytqczenia do sieci cieplnej? Jezeli tak, to prosimy o ich
udostepnienie?

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 71:

Jako Zatacznik nr 1 do niniejszego pisma zostang udostepnione warunki przylacza do sieci
cieptowniczej.
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Pytanie nr 72:

W zwigzku z prowadzonym przez Panstwa postepowaniem o udzielenie zaméwienia pn.: Budowa
Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum
Zielonej Transformacji w Opolu, znak sprawy: RB/1/PN/2024, zwracamy sie z wnioskiem o
umozliwienie Wykonawcy odbycia wizji lokalnej obiektu w okresie miedzy 13, a 15 marca 2024 roku.

Z uwagi na obligatoryjny wymog dotyczacy uczestnictwa w wizji lokalnej, okreslony w pkt 3.6. SWZ,
prosimy o pozytywne rozpatrzenie powyzszego wniosku.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 72:

Niniejsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjas$nienie tresci SWZ, przy czym Zamawiajacy informuje,
Ze nie przewiduje kolejnego terminu wizji lokalne;j.

Zataczniki:
1) Warunki Techniczne Przytaczenia Zrédta ciepta do sieci cieptowniczej;
2) Lokalizacja piezometrow;
3) Mapa- Lokalizacja zbiornika wéd opadowych i roztopowych.
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