Zalqcznik Nr 4 do SWZ

Projekt umowy

ZPI......2022

Umowa zawarta w dniu ............. r.  w Pajecznie pomiedzy Powiatem Pajeczanskim,
ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, , reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Gajeckiego — Starost¢ Pajeczanskiego

2. Pawla Sikor¢ — Wicestaroste Pajeczanskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

...................................................... Z siedzibg W ...coiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn el Zarejestrowang
w Rejestrze Przedsi¢biorstw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ................ o kapitale
zakladowym w wysoKkoSci .......coeeeenennene. o nadanym numerze NIP:.......ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiennne. oraz
REGON.....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceceaaes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonawceg”

wylonionym na podstawie udzielonego zamowienia publicznego Nr ZP1.272.13.2022 przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych
( Dz. U. 22022 r. poz. 1710 ze zm.). Strony zawieraja umowe na wykonanie tego zadania i o$wiadczaja co
nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktory
sktada si¢ wykonanie robot budowlanych dot. inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej
nr 3521E w miejscowosci Trzebca, o dlugosci 0,795km”. Przedmiot umowy jest zgodny ze Specyfikacja
warunkow zamowienia wraz z wymienionymi ponizej zalacznikami dla postgpowania, o ktérym mowa
w ust. 1, Opis przedmiotu zamoéwienia stanowiacy zat. Nr 3 do SWZ, Projekt budowlany z operatem
wodnoprawnym stanowiacy zat. Nr 11 do SWZ, Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowiaca zat. Nr
12 do SWZ, Projekt statej organizacji ruchu stanowiacy zat. Nr 13 do SWZ, Przedmiar stanowiacy zat. Nr
14 do SWZ, Decyzja Nr 145/2015 stanowiaca zatacznik Nr 15 do SWZ

2. Zakres rob6t budowlanych w km 0+625 do km 1+420
Projekt obejmuje nastgpujace rodzaje robot:
a) jezdnia:
-roboty rozbiorkowe i przygotowawcze, przepusty, jezdnia
b) pobocza,
¢) wprowadzenie urzadzen zabezpieczajacych ruch drogowy i pieszy,

Szczegdtowy opis robot wedlug zataczonego przedmiaru robot.

3. Nazwy i kody zamowienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
a. 45111300-1 Roboty rozbiorkowe



b. 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

4.

10.

1.

12.

13.

14.

autostrad, drog

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy oraz warunkami prowadzenia robdt
budowlanych i nie zgtasza zastrzezen w powyzszym zakresie. W trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowiazany do udostepnienia czesci placu budowy innemu podmiotowi, ktéry realizuje
dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamowieniem objetym niniejsza umowa.

§2
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dokumenty, o ktorych mowa w art. 41 ust 4 i w art. 12 ust 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy lacznie z dokumentacja w terminie do 7 dni od
podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiazuje si¢ przejac¢ teren budowy w tym terminie.
Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego protokotem przekazania placu budowy.
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski, a Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz
kierownikéw robot.
Kierownik budowy najpdzniej do dnia przekazania placu budowy przekazuje Zamawiajacemu dokumenty:
aktualne zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby zawodowej, oswiadczenie o podjeciu obowiazkow
kierownika budowy.
Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekazania go do wlasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym
z wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca wystapi o akceptacje materiatlow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed
ich zastosowaniem. Wykonawca przedlozy informacje o zgodnosci z opisem przedmiotu zamowienia.
Przedmiot umowy wykonany =zostanie z materialdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 7, powinny odpowiadac co do jakos$ci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) i wymaganiom
okreslonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z2021 1., poz. 2351).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWiORB.
Materiaty rozbiérkowe przydatne Zamawiajacemu stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i zostana
dostarczone na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu Drég w Pajecznie z/s w Dzialoszynie,
ul. Bugaj 23, 98-355 Dzialoszyn.
Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowia wlasno$¢ Wykonawcy i powinien
je usuna¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawce obciazaja wszelkie obowiazki i koszty
zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajace z przepisow ustawy o odpadach.
Ewentualne  szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy  Wykonawca
zobowiazany jest na wlasny koszt naprawic.
Wykonawce obciazaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1297 ze zm.), w ramach
wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci kontenerow do skladowania odpadéw budowlanych,

komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;

2) wlasciwe postepowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpadow na terenie budowy;



4) przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia uslug w zakresie
gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu szalety” oraz wlasciwe postepowanie
z powstatymi $ciekami;

6) zawieranie uméw na odbior odpadéw i Sciekow komunalnych powstatych w  trakcie
realizacji Umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejonow wjazdow/wyjazdéw z terenu budowy;

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie rozpocza¢ roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy oraz zrealizowaé zakres robét w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ww.
terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy oraz zlozyé
komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem zlozenia do wlasciwego osrodka
geodezyjnego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgloszenie gotowosci
do odbioru nastapi poprzez wpis do Dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzér budowy i
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie koncowe Wykonawca zlozy w terminie do 7 dni od daty zakonczenia realizacji robot
okreslonej w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest wystapic z
pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie
zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 1.

Zmiana terminu realizacji robdt mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robdt i rekojmi.

Termin zakonczenia okreslony w wust. 1 moze ulec zmianie odpowiednio co najmniej
o okres trwania przyczyn, w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoOznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, stanu epidemii)
majacego bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie wystepujacych w danej porze roku)
uniemozliwiajacymi prowadzenie robot, w szczegolnosci mogacych spowodowaé niszczenie robot lub
powodujacych koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledy na konieczno$¢ zachowania wymogow
technologii okre$lonych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych takich jak temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony
pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opoznien strony ustala nowe terminy, z tym ze
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maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§4
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalaja wstepne wynagrodzenie kosztorysowe

zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto W WySOKOSCI: ....eevvveviriiieiiieeciee e zk.
(STOWIEE: ..ttt et e e et e e et e e e e et b e e be e be e e bseesseeeseeeabeesbeesbeessseeabeessseenseenseeessaeesaeears )
w tym podatek VAT 23 %: ....ccceevveneeee. zt.

na  Kkwote netto W WYSOKOSCI  ..oniuini i e zk.
(SHOWIIE: 1.ttt ettt e e b e s teesbe e te et e ess e be e s beste e st e seesseeseenseeaeenseeaeeneeraebeereeaaens )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporzadzony
metoda kalkulacji uproszczone;.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedlozy
Zamawiajacemu szczegdtowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie
ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materialéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu
oraz narzuty kosztow posrednich (ogolnych) i zysku) dla wskazanych przez Inspektora Nadzoru pozycji
kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem wstepnym.
Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robot,
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie.

Ceny jednostkowe beda obowiazywaé na czas realizacji tej Umowy i nie podlegaja waloryzacji ani
dostosowaniom o ile inne postanowienia Umowy nie stanowia inaczej.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koncowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiarow ilosci wykonanych robot i
zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego,

2) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych z kosztorysu
ofertowego w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robot, albo gdy zakres robdt w
rzeczywisto$ci okaze si¢ mniejszy lub wigkszy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie
zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokot odbioru wykonanych robot.

Wykonawca zataczy do faktury kosztorys powykonawczy, potwierdzony i sprawdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokoél odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w
dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot, pomniejszona o kwoty poprzednio
zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych robot winno byé sprawdzone przez Inspektora i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust.1, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiacym zatacznik do
Oferty Wykonawcy

Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
O NUIMETZE: .evverueneerreessnscrosonsensasansnns w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury koncowej z zalaczonymi prawidtowo sporzadzonymi dokumentami,
o ktérych mowa w § 8, z zastrzezeniem § 5, (dotyczy dokumentow sktadanych przy realizacji umowy
z podwykonawcami). Warunkiem optacenia faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w § 5 ust. 20. Powyzsze oswiadczenia beda takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

Faktury nalezy wystawi¢ na:



13.

14.

15.

16.
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18.

Nabyweca: Odbioreca i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. KoSciuszki 76 ul. Kosciuszki 76
98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem
rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajacego podpisanego aneksu nie bedzie
dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaplaty wynagrodzenia ustala si¢
do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego podpisanego przez Wykonawce aneksu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmuja date obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwota ptatnosci.

Platnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajacemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowalo poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikow (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawieraja sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej robot
sporzadzona w oparciu o czynniki cenotworcze zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie moga by¢
wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”.

§5
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca powierza wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy tak/nie

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdwienia zobowiazany jest, o ile sa juz znane,
do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy.
Zamawiajacy moze zada¢ informacji o ktérych mowa w ust. 3 zgodnie z art. 462 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy oswiadczenia art. 125 ust. 1 lub podmiotowe $rodki dowodowe
dotyczace podwykonawcy w zakresie ust.1, 2, 3 oraz art. 462 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.

Jesli wobec podwykonawcy zachodza przestanki wykluczenia, zamawiajacy zada aby wykonawca
w terminie 7 dni zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamdwienia.

Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie zamdéwienia pomimo powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

Jesli Wykonawca powotywat sie na podwykonawce w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
W postepowania, wykonawca musi wykaza¢ zamawiajacemu, ze zaproponowany inny podwykonawca
spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz proponowany podwykonawca na ktérego zasoby
powotywat si¢ wykonawca w postepowaniu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
w podwykonawstwie. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany wraz z projektem

5



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

umowy zalaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od prawidtowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawca robot budowlanych, ktére ma wykona¢
Podwykonawca nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania
roboét przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajacy
wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
Zamawiajacy zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy w sytuacjach opisanych w art.
464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie wskazanym w ust. 5.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7
dni od zawarcia umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przestankami art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dostarczenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 3 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo uwaza
si¢ za zaakceptowane.

W przypadku robét budowlanych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wytaczeniem umow:

- 0 warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zamowienia zostat okreslony w dokumentach zamowienia.

Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Przewidziany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 15, jesli termin zaplaty jest dluzszy niz w ust. 16 zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zmiang zapisu umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Umowa podwykonawcy nie moze zawiera¢ postanowien ksztaftujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym, a wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz z faktura
dowodow zaplaty wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcom, ktoérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktorzy
zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi
i dostawy. Dowod zaplaty winien potwierdza¢ transakcje na kwote ujeta w Wykazie podmiotow
realizujacych  zafakturowane roboty/dostawy/ustugi dla danego Podwykonawcy. Wraz
z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotow
realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zatacznik Nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcoéw wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas
odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robot zatacznik Nr 2 do umowy, oraz w przypadku
ptatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robot zatacznik nr 3 do umowy. Powyzsze o$wiadczenia beda
takze potwierdzane przez osobe upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddw zaplaty wynagrodzenia oraz dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
uchylenia sie od zaptaty ptatnosci przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W sytuacji
okreslonej w ust. 21-22 nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki.

W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 24 w terminie 7 dni zamawiajacy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy albo;

¢) Dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Og$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcoéw wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

dokonanie odbioru czegsciowego oraz koncowego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia

zmawiajacego przez wykonawce o gotowosci do odbioru.

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

terminowej zaplaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zleca¢

Wykonawcy:

a) wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegblnionych w zakresie przedmiotu zamdéwienia;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej.

¢) wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowa oraz ktérych nie uwzgledniono
w zaméwieniu podstawowym lecz niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
przy spetnieniu facznie warunkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 beda stanowity protokoty koniecznosci.

Zatacznikiem do protokotu jest protokdt z narady na ktérym odbyly sie negocjacje oraz wycena robot

w formie kosztorysu zatwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniaja w jakiejkolwiek

mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek

Wykonawcy - terminu zakonczenia robot zgodnie z postanowieniami umowy.



6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego, z wyjatkiem wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnionych oséb przez caly okres realizacji
wykonywanych przez nich czynno$ci. W szczegélno$ci Zmawiajacy moze wezwaé¢ Wykonawce do
okazania dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole bez
weczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o0 STWiORB;

4) kontrola jakosci materialow i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawa o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czegsciowego i odbioru koncowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami STWiORB i przepisami obowiazujacego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz z pozyskaniem
terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu
i whasciwych warunkow do prowadzenia narad. Koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca,

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWiORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

8) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
w przypadku grozby katastrofy budowlanej =zaleca si¢ natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych;

10) usunigcia wyrzadzonych szkod zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnoscei wlascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie,
w jakim sa one pochodna naruszen dobr podmiotow prawa cywilnego spowodowanych przez
Wykonawce,

11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkdd komunikacyjnych, zapewnienia ich
usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkow atmosferycznych,

12) zabezpieczenie terenu budowy w tym mienia;

13) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktére stanowia teren budowy;

14) Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania materialdow fabrycznie nowych, wolnych od wad,
stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy;

15) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od wladz lokalnych, wiascicieli urzadzen uzbrojenia
terenu, w zakresie terminow wilaczenia i wylaczenia urzadzen oraz wszelkich warunkéw dotyczacych
prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestorow sieci na pismie nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym przystapieniem do robét,

16) realizacja prac w sposob nie uniemozliwiajacy prawidlowe funkcjonowanie drogi.

17) prowadzenie dziennika budowy;

18) przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okre§lonych postanowieniami niniejszej umowy,

19) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego,

20) uczestniczenie raz w miesiacu w naradach technicznych/budowy Ilub czesciej na wezwanie
Zamawiajacego,

21) wykonywanie wszelkich robdt wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robdt oraz wynikajacych
z dostepu do miejsca robot,



22) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska i przyrody
w miejscu robodt i jego otoczeniu,

23) przestrzeganie obowiazkdéw oraz zapisow dotyczacych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami § 5 oraz
innymi zapisami niniejszej umowy,

24) sktadanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zalgcznikiem nr 7 do SWZ, dotyczacego Wykazu os6b
opisanego w Dziale B rozdziat 11

25) ponoszenie odpowiedzialnosci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracji wodnych,
szczegolnie w stosunku do o0sob trzecich oraz zobowiazanie do ich usuniecia na wtasny koszt,

26) naprawa na wilasny koszt drog publicznych, ktére zostaly uszkodzone prze transport Wykonawcy
nieprzestrzegajacy przepiséw o ruchu drogowym,

27) dostarczenie we wlasnym zakresie do gestorow sieci przydatnych materiatdéw i urzadzen z rozbiorki,
W miejsce przez nie wskazane;

28) w calym okresie obowigzywania umowy Wykonawca bedzie miat obowiazek:
- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowa¢ Zamawiajacego ( w formie pisemnej ) o postepie prac;
- utrzymywac stala tacznosc telefoniczna z osoba nadzorujaca wymieniona w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;
- raportowania postepu prac poprzez przesylanie droga mailowa dokumentacji fotograficznej, na adres
zamowienia@powiatpajeczno.pl .

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystuguja roéwniez Zamawiajacemu, co oznacza,
7e Zamawiajacy upowazniony jest w szczegolnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy
roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim
przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialno$ci wzgledem
Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest zawrzec
w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajace powyzsze uprawnienie Zamawiajacego oraz
egzekwowac ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca niniejszym upowaznia i o$wiadcza, ze Zamawiajacemu przysluguja prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujacej Wykonawcy od
Podwykonawcéw realizujacych zadania objete niniejsza umowa.

4. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudniania osob na umowe o prace na podstawie art. 95 ustawy Pzp w
zakresie realizacji przedmiotu zamdowienia wszystkich pracownikow fizycznych, z uwagi iz wykonanie
zamowienia polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ewidencji
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracy.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, ktérzy wykonuja czynnosci kontrolne okreslone ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikow fizycznych
zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie z zapisami wynikajacymi z SWZ Dzial A Rozdziat V pkt. 3
oraz zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia o spelnieniu wymogu dotyczgcego zatrudniania na
podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ze wskazaniem imion
i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia i formy
zatrudnienia tych oséb,

8. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do umozliwienia Zamawiajacemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikoéw Wykonawcy oraz Podwykonawcéw w zakresie obowiazku Wykonawcy
i Podwykonawcow wynikajacego z zapisow wskazanych w ust. 7.

9. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0s0b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.
Wykonawca udostepni Zamawiajacemu zadane dokumenty:

e  Oswiadczenia zatrudnionego pracownika;



e  Oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;
e Poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;
e Innych dokumentow
10. Niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w ust. 7, bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych

§8
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wszystkie odbiory robot tj.:
- odbiory robét zanikajacych;
- odbidr koncowy,
- odbidr pogwarancyjny
dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB i niniejszej umowie.
2. Odbidr robdt zanikajacych dokumentowany bedzie przez inspektora nadzoru potwierdzony wpisem do

Dziennika Budowy.

3. Zakonczenie wykonania robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza na piSmie
Zamawiajacemu.

4. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy
Zamawiajacemu:

- dokumentacje powykonawcza (z zataczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone
i zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy) w 3 egzemplarzach,

- Dziennik Budowy;

- zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej w formacie dwg;

- oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i
terenow sasiednich;

- dokumenty potwierdzajace wbudowanie wyrobéw budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;

- Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materiaty, deklaracje zgodnosci itp.

5. Rozpoczecie czynno$ci odbioru nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zamawiajacy wymaga pisemnego zgloszenia o osiagnieciu Przedmiot umowy
gotowosci do odbioru konicowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie spetniajace
wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiagnieciu
przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru koncowego nie bedzie wigzace dla Zamawiajacego.
Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego przy obecnosci komisji odbiorowe;j.

6. Bezusterkowe protokotly odbioru koncowego stanowic beda podstawe
do rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robdt stwierdzone zostana wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady sa mozliwe do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza termin na usunigcie wad;
b) Jezeli wady sa niemozliwe do usuniecia to:
- jezeli wady nie beda uniemozliwialy korzystanie z przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy
obniza odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwia korzystanie z przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy lub zada¢ wykonania odbioru po raz drugi.
8. Z czynnosci odbioru po uplywie okresu rekojmi bedzie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/wad.
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9. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 13.

§9
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:

- Przedstawiciele Zamawiajacego —p. ............... tel oo s
P e tel oo,

- Inspektor nadzoru branzy drogowej

- Inspektor nadzoru branzy wod.-kan.

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej beda dzialta¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
§10
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia:
e kierownika budowy w osobie:

B tel. oo email. ...
e  kierownika robot w branzy drogowe;j:

P tel o email. ...
e  kierownika robot w branzy wod.-kan.:

P e tel. oo email. ...

2. Osoby wskazane w wust. | beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie p. ................oooiil. ,
tele e email. ...

4. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego i uzyskac¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢
uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji i doswiadczenia proponowanych oséb. Zamawiajacy zaakceptuje
zmianeg osob wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz gdy
zostang dolaczone dokumenty.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bedzie odnawiaé (aktualizowac)
na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamdwienia, nie pézniej niz w dniu ich wygasnigcia i kopie
dokumentéw dostarczy bezzwlocznie, przed terminem ich wygasnigcia Zamawiajacemu.

6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pozniej niz 3 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
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7. Zmiany te wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

§11
GWARANCJA

1. Strony ustalaja, ze gwarancja na przedmiot Umowy Wynosi ................... miesiecy (zgodnie ze ztozona
ofertg).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

przedmiotu umowy.

3. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi gwarancji jakosci, o ktorej mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
usterek/ wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 wust. 1
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;

2) za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto za kazdy
dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 11, usterek/ wad stwierdzonych
podczas odbioru w okresie rekojmi w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

4) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny umownej brutto,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 kare
umowna w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w
niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie oséb sprawujacych nadzér na
budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 2 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robot odpowiadajacego limitowi finansowemu na dany rok
z przyczyn Wykonawcy w wysokosci 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,
9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1,516 w
wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

10) za nieprzedtuzenie lub brak ciaglosci wymaganych umowa ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia,
10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przedluzenie wymaganych umowa ubezpieczen oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 2 000 zt brutto
za kazdy dzien przekroczenia terminu,

11) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,
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12) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

13) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty , zgodnie z art. 464 ust. 10,

15) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego Wykazu o0s6b, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 25 w wysokosci 1000 zt ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

16) za nieprzedtozenie o§wiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto.
17) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego Oswiadczenia o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, o ktérym mowa w § 7 ust 9 w wysokos$ci 1000 zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §14 (w tym przypadku Zamawiajacy
nie zaptaci kar umownych).

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% calkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowiazanie z tytulu kar umownych natozonych na Wykonawce przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy potracil z naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez ceng umowna brutto rozumie si¢ warto$¢ umowy okreslona w § 4 ust. 1.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1 . Zamawiajacy przewiduje obowiazek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% warto$ci umowy brutto, tj. KWOte ....coevevuininiiiieininienanan. zb w formie ...
zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, mogace powsta¢ w zwiazku z zawarta umowa. Dokument ten musi zawiera¢ w
swojej tresci zobowigzanie gwaranta do nieodwolalnej i bezwarunkowej wyplaty wszelkich naleznosci, ktore
moga stuzy¢ pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, mogacych powstac¢
w zwiazku z zawarta umowa, w szczegdlnosci: odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, odszkodowania z tytutu zwloki w wykonaniu umowy, odszkodowania z tytutu niemoznosci
$wiadczenia, za ktora wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, odszkodowania z tytutu szkody wyniklej z
niewykonania zobowiazania z umowy; kar umownych, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace
do zapfaty.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrdcone (w przypadku formy pienieznej)
Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia

usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.

4. W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robot, Wykonawca zobowiazany jest przed zmiana umowy
wnie$¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pieniadzu).

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/ wad lub
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jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieniadz, Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek/
wad stwierdzonych w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

1) Wykonaweca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujacych nadzoér na budowie,

4) czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny ze sztuka budowlana,
STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza umowa badz
tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

8) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w szczegdlnosci utrata finansowania
inwestycji — odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

9) w przypadku gdy warto$¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiggnie 20% ceny umownej netto,

10) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

11) w przypadku nie przedlozenia badz nie przedluzenia przez Wykonawce wymaganego umowa
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

12) w przypadku nie przedlozenia badz nie przedluzenia przez Wykonawce wymaganych umowa
ubezpieczen,

13) w przypadku gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat ja ukonczy¢ w czasie umowionym.

14) w przypadku nie przekazania w wyznaczonym terminie wykazu osdb

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
przyczyn nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez Zamawiajacego,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,
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4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
przystapienia do odbioru robot na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez Zamawiajacego terenu
budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest
do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktdre zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér z dniem zakonczenia odbioru robot
przerwanych.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwiazania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi co
najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 oraz art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania;

3) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktére ciaza na nim z
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

5. W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajacego w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w
ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy. Zapisy
ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany w umowie beda mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian terminu wykonania zaméwienia, przy czym zmiany
musza by¢ rozpatrywane w powiazaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli beda nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wystapienie znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajace
z koniecznosci spelnienia wymagan ochrony srodowiska oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub
stanu wyjatkowego zwiazanego z stanem epidemii i zaistnienie klgski zywiotowe;j.

b. jezeli beda nastepstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajacego innych wykonawcow,

- koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB,

c. jezeli beda nastepstwem dziatan organdw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindow wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,

itp.,
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- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedluzony o liczbe dni, o ktora zostaty wydtuzone w stosunku do terminu
przewidzianego w kpa lub we wiasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zarowno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, m.in.
wystapi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamdéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania
zamowienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwiazania oferta wynikajacym z
ogloszenia o zamoéwieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamowienia tylko w
przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne sg zmiany postanowien umownych w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 2 Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania w sposob szczegdtowy
warunkow uniemozliwiajacych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sa dopuszczalne w sytuacji, gdy zmiany nie s3 istotne.

§16
NARADY KOORDYNACYJNE

1.  Zamawiajacy jest uprawniony do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego oraz innych zainteresowanych osob przez caty
okres trwania umowy.

2. Zamawiajacy bedzie informowat o terminie narady droga elektroniczna z co najmniej dwudniowych
wyprzedzeniem.

3. Narady stuza omawianiu biezacych spraw dotyczacych inwestycji.

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do uczestnictwa w
naradach.

5. Z narady kazdorazowo zostanie sporzadzony protokot

§17
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO danych osobowych
0sob, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujace Strong, osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za
realizacje poszczegolnych zadan wynikajacych z Umowy i zobowiazuje sie udostepnic¢ je drugiej Stronie w
nastepujacym zakresie: imi¢ i nazwisko, petniona funkcja, adres e-mail, numer telefonu.

2. Strony beda przetwarzaly dane osobowe wylacznie w celu wykonania Umowy, dochodzenia lub obrone
roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nia zwiagzanych.

3.  Strony zobowiazuja si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Rozporzadzeniem oraz innymi przepisami prawa.

4. Administratorem danych osobowych jest Starosta Pajeczanski. Dane przetwarzane sag w celu realizacji
czynnosci urzedowych. Ma Pan/Pani prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
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Wiecej informacji na temat przetwarzania danych znajduje si¢ na stronie www.powiatpajeczno.pl w zaktadce
RODO.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Integralna czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Wykaz podwykonawcow (jesli dotyczy);
4) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

3. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 i § 10 ust. 4 niniejszej umowy wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory moga by¢ kierowane na droge
postepowania sadowego przed sadem wlasciwym ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporow w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie
sporu.

6. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki (dotycza powierzenia czgsci zamowienia podwykonawcea):

1. Wykaz Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi zatacznik Nr 1 do umowy;

2. Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez
Zamawiajacego robot zalacznik Nr 2 do umowy;

3. Oswiadczenie koncowe Wykonawcey o uregulowaniu wobec Podwykonawcy wszystkich platno$ci z tytulu wykonania robét zatacznik Nr 3 do umowy;

4. Wykaz podwykonawcow zatacznik Nr 4 do umowy.
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