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1.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 1.1    Definicje, skróty 
 

          PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 

          Zamawiający ( zwany też Inwestorem ) - GMINA ZBROSŁAWICE, 
                                                                              42-674 Zbrosławice ul. Oświęcimska 2 
 

          Wykonawca - podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący  
                                 wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji  Zamó- 
                                 wienia, 
                                 w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, eks- 
                                 pertyz, konsultantów, itp. 
 

         Oferta           - oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpi- 
                                 sana jest Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego.  
 

         Projektant     - zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z  pols- 
                                 kim Prawem Budowlanym, które wykonują projekt zagospodarowania  
                                 terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i wszyst- 
                                 kie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i ukończenia bu- 
                                 dowy. 
 

         Kontrakt       - Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i 
                                 wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego. 
 

         Zamówienie - zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje 
                                 SWIZ oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 
                                         
         Inwestycja    - przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia 
 

         STWiORB     - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

         OST               - Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budo- 
                                  wlanych 
                                   
1.2  Lokalizacja inwestycji 
 

       Lokalizację przedstawiono na załączonej mapie zasadniczej i rysunkach koncepcji za- 
       gospodarowania terenu.        
 

1.3  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

       Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: "Budowa oświetlenia terenu rekre- 
       acyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców".  
       Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od  wad 
       i usterek budowę oświetlenia terenu rekreacyjnego składającego się z placu zabaw i  
       boiska sportowego, zatwierdzoną przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU 
       i obowiązującymi przepisami prawnymi. 
       Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU i doku- 
       mentów do których PFU się odwołuje. 
 

1.4  Ogólny opis zakresu Inwestycji   
 

       Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego PFU zlokalizowane jest w granicach  
       administracyjnych gminy Zbrosławice, w miejscowości Wieszowa przy ulicy Powstań- 
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       cow. Obecnie na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane są już tereny rekreacyj- 
       ne z placem zabaw i  boiskiem sportowym. 
       Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie oświetlenia terenu placu za-  
       baw i boiska sportowego. 
       Dla przedmiotowego zadania należy uzyskać pozwolenie na budowę lub przystąpić do  
       jego realizacji na podstawie przyjętego bez zastrzeżeń zgłoszenia do Starosty Tarnogór- 
       skiego. 
       Zakres zadania niniejszego PFU może być realizowany jako całość zadania lub może 
       być podzielony na etapy. 
            Etap I - wykonanie projektu budowlanego  
            Etap I - realizacja oświetlenia terenu placu zabaw  
            Etap II - realizacja oświetlenia boiska.   
 

2.  STAN ISTNIEJĄCY 
 

2.1  Uzbrojenie terenu w media    
 

       Przez teren inwestycji przechodzi jedynie sieć wodociągowa pokazana na mapie zasad- 
       niczej.  
       Wykonawca na etapie projektowania wystąpi do gestorów sieci o wywiady branżowe, a  
       na etapie realizacji wystąpi o nadzór branżowy. Przed przystąpieniem do prac budowla- 
       nych Wykonawca wykona przekopy kontrolne celem lokalizacji poziomej i pionowej  
       przebiegu sieci. 
       Jednocześnie nie wyklucza się wystąpienia w terenie inwestycji uzbrojenia podziemnego 
       nie wskazanego na mapie zasadniczej i nie ustalonego na etapie procesu projektowego.      
       W takim przypadku Wykonawca prac budowlanych własnym staraniem i na własny  
       koszt zabezpieczy lub przebuduje przedmiotowe uzbrojenie poza obszar kolizji.     
 

2.2  Obszar w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. 
 

       Do działek projektowanej inwestycji przylegają działki drogowe stanowiące drogę gmin- 
       ną ul. Powstańców oraz działki prywatne. Działki na których realizowana będzie inwesty- 
       cja są ogrodzone ogrodzeniem stałym i mają wybudowany zjazd od ulicy Powstańców.     
 

3.  STAN  PROJEKTOWANY 
 

3.1  Opis rozwiązania projektowego 
 

       Zakres opracowania obejmuje: 
 

       - wykonanie szafy zasilająco-sterującej 
 

       - roboty ziemne - wykonanie wykopów pod kable, słupy i maszty oświetleniowe 
                       
       - ułożenie ziemnych linii kablowych  
 

       - ułożenie bednarki uziemiającej   
 

       - montaż słupów oświetleniowych i masztów z lampami oświetleniowymi 
 

       - próby pomontażowe i badania ochronne 
 

3.1.1 Oświetlenie terenu placu zabaw 
 

       Projektuje się oświetlenie terenu rekreacyjnego za pomocą 6 latarni oświetleniowych 
       ( na jednym wskazanym słupie przewiduje się dwie oprawy ). Wymagane średnie natę- 
       żenie oświetlenia na poziomie min. 7,5 lx. 
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       Latarnie zasilić kablem ziemnym NA2XY-J 4 x 35 z projektowanej dwuobwodowej szafki 
       oświetlenia ulicznego zasilonej ze złącza pomiarowego, które na wniosek o przydział 
       o przydział mocy złożony przez Inwestora wybuduje Tauron Dystrybucja S.A. (powyż-  
       sze nie jest objęte niniejszym opracowaniem ). 
       Szafę wyposażyć w astronomiczny dwukanałowy zegar sterujący. 
       Wraz z kablem w ziemi ułożyć bednarkę uziemiającą latarnie i szafkę. 
 

3.1.2 Oświetlenie boiska sportowego 
 

       Wykonanie oświetlenia przewiduje się poprzez ustawienie 6 masztów z zamontowanymi    
       na nich oprawami - oświetlaczami. Moc i ilość oświetlaczy winna zapewnić wymagane 
       średnie natężenie terenu boiska w wysokości min. 75lx, zapewnić rownomierność oś- 
       wietlenia i nie powodować zjawiska olśnienia. 
       Z reguły stosowane oświetlacze wymagają zabudowy zasilaczy dla których należy prze- 
       widzieć miejsce w oddzielnych skrzynkach montowanych obok masztu lub przy szafce 
       zasilającej. 
       Sposób zasilania dobrać w zależności od rodzaju zaprojektowanych opraw oświetlenio- 
       wych ( kompleksowo kablem ziemnym NA2XY-J 4 x 35 lub indywidualnie kablami YKSY  
       8 x 2,5 w rurkach ochronnych ). Sterowanie oświetleniem zaprojektować jako świecące  
       tylko po ręcznym załączeniu z ograniczonym czasem świecenia np. nie dłużej niż 4 - 5  
       godzin. ( automatyczny nastawny wylącznik czasowy ). 
       Należy również przewidzieć możliwość uruchamiania częściowego oświetlenia np.rejonu  
       jednej bramki podczas treningów. 
       Zasilanie ukladu zasilająco-sterowniczego oświetlenia boiska wykonać z drugiego obwo- 
       du szafki głównej. Przy doborze zabezpieczeń uwzględnić prąd rozruchowy zaprojekto- 
       wnych oświetlaczy oraz wymogi stawiane przez producenta zastosowanych urządzeń. 
 
3.2   Warunki wykonania 
 

3.2.1  Zasilanie w energię elektryczną 
 

       - napięcie zasilania 230/400V 
       - kabel zasilający NA2XY-J 4 x 35 
       - ochrona przeciwporażeniowa - szybkie wyłączenie zasilania 
       Projektowane oświetlenie winno być zasilane z istniejącej w rejonie sieci Tauron pop- 
       rzez złącze pomiarowe usytuowane w granicy działki, którego zabudowa zgodnie z  
       Prawem Energetycznym jest w gestii Przedsiębiorstwa Energetycznego. W powyższym 
       temacie Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą wystąpi do Tauron Dystrybucja S.A. z  
       wnioskiem o przydział mocy i podpisze umowę przyłączeniową. 
 

3.2.2  Obwody odbiorcze. 
 

       Z zabudowanej typowej szafki oświetleniowej należy wyprowadzić dwa odrębne obwody  
       zasilające oświetlenie placu zabaw i boiska sportowego. Długość poszczególnych obwo- 
       dów wynosi ok. 300 m każdy.  
 

3.2.3  Ochrona przeciwporażeniowa 
 

       Jako dodatkową ochronę przed skutkami porażenia prądem należy zastosować szybkie 
       wyłączenie zasilania. 
       Skuteczność ochrony należy poczas projektowania sprawdzić obliczeniowo, a po wyko-  
       naniu sprwdzić poprzez dokonanie srawdzających pomiarów ochronnych. 
       Skuteczność ochrony jest zachowana jeżeli spełnia warunek: 
              Zs x Io < Uo 
       gdzie: 

               Zs - impedancja pętli zwarcia  []    
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               Io - wartość prądu zapewniająca samoczynne wyłączenie zabezpieczenia  [A]    
               Uo - napięcie pomiędzy przewodami skrajnymi a ziemią [V]    

 

3.2.4  Uziemienie. 
 

       Wspólnie z układanymi w wykopach liniami kablowymi należy ułożyć bednarkę ocyn- 
       kowaną FeZn 30 x 4 łącząc ją z zaciskami uziemiającymi  metalowych słupów latarń i  
       masztów oraz z zaciskiem PEN w szafie zasilająco-sterowniczej. Wartość oporności  

       uziomu w każdym punkcie jego podłączenia nie powinna być wyższa od 5 co należy  
       sprawdzić pomiarowo. 
       Wszelkie połączenia bednarki w ziemi należy wykonać poprzez spawanie, zaś miejsca 
       spawów zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 

3.2.5  Elementy urządzeń oświetleniowych 
 

       Ziemne kable zasilające: 
       - muszą posiadać izolację pozwalającą na pracę pod napięciem 1kV 
       - muszą być przystosowane do ukladania bezpośrednio w ziemi 
       - we wnękach słupowych kable łączyć za pomocą typowych złączek IZK 
 
       Słupy latarń  
       - stalowe, okrągłe, ocynkowane i pomalowane w kolorze ciemny grafit o wysokości 8 m 
         zamontowane na fundamentach prefabrykowanych i wyposażone w wysięgniki jedno- 
         ramienne ( w jednym przypadku dwuramienny ), proste o długości 1 m. 
 
       Słupy masztów 
       - stalowe, ocynkowane w kolorze ciemny grafit z poprzeczkami na szczycie do monto-  
         wania oświetlaczy projektorowych. Wysokość min. 12m, zabudowane na fundamen- 
         tach prefabrykowanych lub wylewanych ( w zależności od zaleceń producenta i warun- 
         ków gruntowych ).  
 

       Oprawy oświetleniowe 
       - napięcie zasilania: 220-240V 
       - częstotliwość 50/60 Hz  
       - oprawy LED o mocy 55-65W i strumieniu źródła światła min. 9000 lm 
       - wydajność świetlna źródła światła min 150 lm/W 
       - wydajność świetlna oprawy min.125 lm/W 
       - temperatura barwowa 4000K 
       - wspóczynnik mocy 0,98 
       - prąd rozruchu 43A 

       - czas rozruchu 260 s 
       - materiał obudowy: aluminium 
       - stopień chrony: IP66 
       - stopień ochrony na uderzenia: IK09 
       - znak certyfikacji CE 
       - II klasa ochronności 
       - ochrona przepięciowa:  10kV z dodatkowym ochronnikiem 
       - zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia: od - 40stC do + 50 stC 
       - trwałość 100 000 h 
       - okres gwarancji: min. 5 lat 
 

       Oświetlacze projektorowe 
         - oświetlacze LED z oddzielnymi zasilaczami 
         - napięcie zasilania 230/400 V 
         - częstotliwość 50/60 Hz 
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         - źródło LED o mocy min. 890W i strumieniu świetlnym min. 136 000 lm 
         - wydajność świetlna źródła światła min 150lm/W 
         - oddzielny zasilacz nie wbudowany w oprawę 
         - temperatura barwowa 4000K 
         - prąd rozruchu 35A 

         - czas rozruchu 250 s 
         - współczynnik mocy 0,95 
         - materiał obudowy: aluminium 
         - stopień chrony: IP66 
         - stopień ochrony na uderzenia: IK08 
         - znak certyfikacji CE 
         - ochrona przepięciowa:  10kV z dodatkowym ochronnikiem 
         - zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia: od - 40stC do + 50 stC 
         - trwałość 50 000 h 
         - okres gwarancji: min. 5 lat 
 

3.2.6  Roboty ziemne.  
 

       Dla ułożenia kabli i posadowienia słupów konieczne jest wykonanie dedykowanych wy-  
       kopów. Dla kabli należy wykonać wykopy liniowe o głębokości 0,8 m i szerokości 0,4m. 
       Ziemię z wykopów należy składować na odkład wzdłuż wykopów i wykorzystać ją do  
       ponownego zasypania. Wykorzystana do zasypania ziemia nie może zawierać dużych  
       kamieni i gruzu. Zasypywanie wykopów winno odbywać się warstwami ubijanymi ma- 
       szyną zagęszczającą. Ostatnią warstwą winna być zdjęta uprzednio warstwa humusu. 
       Wykopy pod słupy i maszty należy wykonać punktowo i jako wykopy głębokie należy je 
       wykonywać zachowując wymagane nachylenie skarp i zabezpieczyć przed osuwaniem.  
       Nadmiar ziemi z wykopów należy zutylizować. Po zakończeniu prac ziemnych teren na- 
       leży uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. W miejscach gdzie będzie to wy- 
       magane należy dokonać zasiewu nowych trawników.  
 

3.2.7. Układanie kabli.   
 

       Na dnie rowu kablowego należy wykonać 10 cm podsypkę piaskową, a następnie ułożyć  
       na niej kabel zasilający. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz pod ciągami  
       komunikacyjnymi kabel układać w rurach osłonowych o takiej długości, by rury z obydwu  
       stron wychodziły po min. 0,5 m poza obszar kolizji. Wloty rur zabezpieczyć typowymi za- 
       ślepkami lub pianką montażową. Następnie na całej dlugości nasypać drugą 10-cio cen- 
       tymetrową warstwę piasku i około 20 centymetrową warstwę gruntu rozdzimego bez 
       kamieni, gruzu i innych stałych zanieczyszczeń mogących uszkodzić powłokę kabli. 
       Następnie na całej długości trasy kabli należy ułożyć niebieską folię ostrzegawczą z  
       napisem "uwaga kabel". Folia winna mieć minimum 0,5 mm grubości i minimum 30 cm  
       szerokości. Pozostałą część rowu zasypać ziemią z odkladu. Kabelki o cieńszym prze- 
       kroju np. sterownicze należy w ziemi na całej długości układać w rurach osłonowych. 
       Trasę kabla na całej długości zaprojektować tak, by nie kolidowała z istniejącą zielenią, 
       prace prowadzić w sposób bardzo staranny i w przypadkach koniecznych zastosować    
       niezbędne zabezpieczenia. Kategorycznie zabrania się prowadzić pracę przy użyciu 
       ciężkiego sprzętu budowlanego.  
       Kable ziemne układać zgodnie zgodnie z normą N SEP - E - 004. Kable elektroenerge- 
       tyczne i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa. 
 

3.2.8  Uwagi końcowe 
                      
       Nadzór nad prowadzonymi pracami należy powierzyć kierownikowi robót elektrycznych     
       posiadającemu stosowne uprawnienia. Przed przystąpieniem do budowy, Wykonawca  
       uzgodni harmonogram prac z Inwestorem 
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4.  INFORMACJE DODATKOWE 
 

4.1  Promowanie zielonej mobilności. 
 

       Nie dotyczy   
 

4.2  Promowanie ekologicznych rozwiązań 
  
       Zastosowane źródła światła LED, zastosowana automatryka sterująca ograniczają po- 
       bór mocy co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia emisji CO2 
 

4.3  Zasięg oddziaływania 
 

       Zasięg oddziaływania inwestcji przyjmuje się jako lokalny, ograniczony do działek 

       nr 366/10, 122/10, 123/10 na których będzie realizowana inwestycja. 
4.4  Trwałość rezultatów projektu 
 

       Inwestor Gmina Zbrosławice dysponuje administracyjną, finansową i operacyjną zdol- 
       nością do utrzymywania trwałości i rezultatów projektu.   
 

5.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
     UMOWY. 
 

5.1  Wymagania ogólne 
 

       Podstawą do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót Budowlanych,  
       będących przedmiotem zamówienia będą stanowiły warunki i wymagania zawarte w ni- 
       niejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wydanych decyzjach administracyjnych 
       oraz  obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych zezwoleń, poz- 
       woleń, zgód, zgłoszeń i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z obowią- 
       zującym prawem.  
       Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia oraz 
       realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w ce- 
       nie ofertowej. 
       Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy w za-   
       kresie w jakim wskazano w PFU z uwzględnieniem prac towarzyszących. 
 

5.2  Obligacja Wykonawcy do uwzględnienia elementów/parametrów zawartych w koncepcji. 
 

       - Sporządzenie projektu zagospodarowania, architektoniczno-budowlanego i technicz- 
         nego, a następnie realizacji budowy w oparciu o PFU i dokumentację projektową. 
       - Uszczegółowienie rozwiązań z PFU  
       - Inwentaryzacji zieleni 
       - Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw 
         i Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. 
       - Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych 
       - Zlecenia Zamawiającego 
 

       Wykonawca będzie zobligowany ponadto do: 
       - Przygotowania Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno-Budow- 
         lanego i Projektu Technicznego 
       - Przygotowania STWiORB 
       - Sporządzenia całości projektu, a następnie realizacji budowy w oparciu o PFU, za- 
         twierdzony przez zamawiającego STWiORB i dokumentację projektową 
       - Uszczególowienia rozwiązań PFU 
       - Sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
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       - Inwentaryzacji zieleni 
       - Uzyskania pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień z zarządcami terenu i lokalnej drogi 
       - Przestrzegania i stosowania się do wymogów wynikających z przepisów Prawa Budow- 
         lanego, Rozporządzeń, Ustaw oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania 
         zadania, w tym do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub braku  
         sprzeciwu właściwego organu w przypadku zgloszenia robót 
       - Przygotowania i przekazania Inwestorowi wszelkich dokumentów niezbędnych do prze- 
         kazania inwestycji do użytkowania,  
 

5.3  Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
 

       Wykonawca jest zobowiązany do respektowania wszystkich warunkow realizacji robót  
       wynikających z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administra- 
       cyjnych i zainteresowanych stron oraz jest zobligowany do wykonania ewentualnych          
       projektów i opracowań towarzyszących w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. 
5.4  Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu Budowy.                    
 

       - Wykonawca o ile zajdzie taka potrzeba wynikająca z uzgodnień, opracuje i wdroży 
         tymczasową organizację ruchu na czas trwania budowy na drogach publicznych. 
         Przd przystąpieniem do robót powyższy projekt musi zostać uzgodniony przez zarzą-   
         dcę drogi. 
       - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w stanie sprawności technicznej istnieją- 
         cych obiektów na Placu Budowy, w okresie od dnia przejęcia Placu Budowy do dnia 
         przekazania w utrzymanie Inwestorowi. 
       - Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecze budowy. Na Placu Bu- 
         dowy Wykonawca zabezpieczy i oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne      
         zgodnie z przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.  
       - Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zloka- 
         lizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzenia lub zniszczone znaki geodezyjne 
         Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
       - Wykonawca jest odpowiedzialny za ład i porządek na Placu Budowy. W przypadku za- 
         nieczyszczenia gruntem lub błotem drogi publicznej przez transport budowy będzie ona  
         odpowiednio oczyszczona. 
       - Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia istniejącej infrastruktury 
         i urządzeń spowodowane w związku z prowadzeniem prac. 
 

5.5  Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 

       Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczy na 
       terenie Placu Budowy sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich  
       przepisów. Materialy łatwopalne będą skladowane w sposób zgodny z właściwymi prze- 
       pisami i zabezpieczone przd dostępem osób trzecich. 
 

5.6  Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia. 
 

       Zabrania się używania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały użyte 
       przez Wykonawcę będą mialy aprobatę techniczną jednoznacznie określające brak  
       szkodliwego oddziaływania na środowisko. 
   
5.7  Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej. 
 

       Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę wszelkiej infrastruktury znajdującej się w re- 
       jonie Placu Budowy w tym instalacji napowierznych, naziemnych i podziemnych oraz 
       wszelkich istniejących urządzeń. O fakcie ewentualnego nieumyślnego ich uszkodzenia  
       Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela z  
       którym w porozumieniu dokona napraw na własnykoszt lub poniesie koszt naprawy  

13 



       wykonany przez właściciela. 
       Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właści- 
       cieli stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwem Placu Bu- 
       dowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 
       Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzą- 
       cy wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
 

5.8  Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodności związanych z robotami. 
 

       Wykonawca będzie realizowal roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
       dla okolicznych mieszkańców. 
 
5.9  Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

       Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bez- 
       pieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ. W szczegółności Wy- 
       konawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach nie- 
       bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań  
       sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpie- 
       czające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  
       zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeń- 
       stwa publicznego. 
 

5.10  Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 
 

       Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować aktualne przepisy ( w tym także ich  
       wchodzące w życie zmiany ) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne prze- 
       pisy, regulaminy, wytyczne ( w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące ), które są  
       w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrze- 
       ganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 
 

5.11  Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót. 
 

       Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządze- 
       nia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie  
       powinno być prowadzone w taki sposób, aby pozostawały one w zadawalającym stanie  
       przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez   
       Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie prowadzenie ro-   
       bót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż  
       24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. 
       W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych,  
       odwadnianie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym  zakresie. 
       Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części  
       budowy lub jej elementu, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowa- 
       dzając do zgodności z wymogami kontraktu. 
 

5.12  Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 

5.12.1  Ogólne wytyczne projektowe 
             
       - Wykonawca przedstawi Zamawiającemy do uzgodnienia koncepcję i po akceptacji na   
         jej podstawie opracuje Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- 
         Budowlany i Projekt Techniczny. 
         Wprowadzenie zmian do przedstawionej koncepcji przez Zamawiającego, nie będzie  
         stanowilo podstawy do wydlużenia czasu na ukończenie robót. 
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       - Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, trakto- 
         wane są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieją wątpliwości co do  
         warunków i wymagań zawartych w różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę  
         należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej rygorystyczne. 
       - Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania  
         opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przecho- 
         dzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach  
         zamówienia. 
       - Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych. 
 

5.12.2  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 

       Nie dotyczy projektowanego obiektu ze względu na jego specyfikę. 
     

6.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1  Wymagania ogólne 
 

       Wykonawca realizujący inwestycję we wlasnym zakresie opracuje wszystkie niezbędne                        
       do zrealizowania Zamówienia projekty i dodatkowe dokumenty. 
       W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 
       - mapa do celów projektowych 
       - dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia 
       - dokumentację formalnoprawną wraz z wnioskiem o zgłoszeniu zamiaru wykonania ro- 
         bót ( lub wnioskiem o pozwolenie na budowę ) właściwemu organowi w wymaganym   
         zakresie  
       - materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisa- 
         mi szczegółowymi 
       - Projekt Zagospodarowania Terenu 
       - Projekt Architektoniczno-Budowlany 
       - wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i dokumenty wymagane przepi- 
         sami szczegółowymi 
       - Projekt Techniczny 
       - Przedmiar robót 
       - Sprcyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) 
       - Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
       - Instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiązań projektowych 
          Opracowując STWiORB Wykonawca nie może zaniżać standardów i wymagań do  
          stosowanych materiałów, norm, technologii robót i ich zakresu. 
          Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formal- 
          nego, jakiego sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z                     
          obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tego do- 
          kumentu lub dokumentacji i przekazania go do akceptacji Zamawiającemu. 
          Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone przez osoby posiadające  
          wlaściwe uprawnienia. 
 

6.2  Materialy wyjściowe do projektowania 
 

       Materiały wyściowe do projektowania to: 
        - Program Funkcjonalno-Użytkowy 
        - Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez właściwe jednostki. Wykonawca przepro- 
          wadzi wizję lokalną w terenie dla dokladnego sprawdzenia materiałów wyjściowych w 
          celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym przed złożeniem oferty. 
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6.3  Materiały archiwalne i warunki 
 

       Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały i warunki techniczne budowy bę- 
       dące w zasobach i kompetencji odpowiednich instytucji. 
 

6.4  Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
 

       Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryza- 
       cjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych 
       zgodnie z wymaganiami Kontraktu, obowiązujących przepisów, polskich norm oraz za- 
       sad wiedzy technicznej. 
 

6.5  Materialy do badań i prac projektowych 
 

       Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projekto- 
       wych które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca 
       ponosi wszelkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materialów i inne ja- 
       kie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 

6.6  Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
 

        Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projek- 
       towych z wymogami Kontraktu i harmonogramem prac. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań pro- 
       jektowych w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie.  
       W szczególności Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w  
       zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji robót na jej podstawie. Wykonawca jest  
       odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
       Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne  
       i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób zwią- 
       zane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za  
       przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Pod- 
       stawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są  w ustawie prawo bu- 
       dowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
       Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
       wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub in- 
       nych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materialów lub urządzeń  
       związanych z wykonywaniem opracowań projekto-wych. Wszelkie straty, koszty postę- 
       powania, obciążenia i wydatki wynikłe z, lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw  
       patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
       Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu    
       Technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,  
       przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej spec- 
       jalności. Osoby sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać aktualne zaświad- 
       czenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez  
       cały czas trwania Kontraktu. 
       Kserokopie wszystkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień,  
       zatwierdzeń i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach  
       umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 
       Obowiązkiem Wykonawcy jezst uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecz- 
       nego odbioru i otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich  
       wymaganych prawem uzgodnień i opinii dotyczących rozwiązań projektowych. 
 

6.7   Szczegółowość opracowań projektowych 
 

       Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością. Sto- 
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       pień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu  
       projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Rozwiązania pro- 
       jektowe zamieszczane w materialch projektowych slużących do uzyskania potrzebnych  
       opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres  
       szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 
       Niezależnie od ustaleń wlasnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów  
       prawnych, w tym rozporządzenia w sprwie szczegółowego zakresu i form projektu budo- 
       wlanego oraz obowiązujących warunków technicznych.   
 

6.8   Szata graficzna 
 

       Wymaga się by opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty były opracowane w języ- 
       ku polskim. Szata graficzna i wydawnicza winna spełniać wymagania wlaściwych rozpo- 
       rządzeń. 
       Całość dokumentacji projektowej winna być opracowana w oparciu o oprogramowanie 
       komputerowe a w szczególności: 
       - część opisowa wykonana za pomocą komputrowego edytora tekstu kompatybilnego 
         z MS Word oraz w formie pdf. 
       - obliczenia wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel 
         i w formie pdf 
       - obliczenia kosztorysowe opracowane w programie specjalistycznym orazpdf 
       - części graficzne w formie dwg i pdf. 
       Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. pop- 
       rawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym,  
       przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, po- 
       grubienia itp. 
       Przed Przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego  
       Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogól- 
       ną szatę graficzną opracowań projektowych. 
       Każde opracowanie projektowe będzie posiadalo stronę tytuową z umieszczonymi tam  
       podpisami autorów wraz z datą opracowania. 
       Ilość egzemplrzy dokumentacji projektowej wykonanych w wersji papierowej i elektroni- 
       cznej zapisanych na dyskach CD,nie wliczając ilości egzemplarzy niezbędnych z punktu  
       widzenia prawa, zostanie określona przez Zamawiającego w odrębnym dokumencie. 
 

6.9   Ochrona opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
 

       Wykonawca będzie odpowiadal za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie ma- 
       teriały wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych. 
 

6.10   Wymagania dla nadzoru autorskiego 
 

       Wykonawca, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, jest zobowiązany sprawować nadzór  
       autorski w czasie realizacji Robót Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej  
       sporządzonej w oparciu o niniejszy PFU. 
       Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązny jest do: 
       - opiniowania zgodności projektów wykonawczych i technologicznych oraz zamiennych  
         w zakresie zgodności z wymogami Dokumentacji Projektowej 
       - niezwłoczne wykonanie poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej Wykonaw- 
         ca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia, obejmującą również spra- 
         wowanie nadzoru autorskiego w cenie Kontraktu. 
 

6.11  Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 
 

       Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu prac projektowych z wymogami Umowy wy- 
       konywany będzie przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 
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6.12  Harmonogram prac projektowych 
 

       Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogra- 
       mem i przedstawi go ( oraz jego aktualizacje ) Zamawiającemu do zaopiniowania i za- 
       twierdzenia. Zatwierdzenie i aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według  
       procedur określonych w warunkach Kontraktu. 
       Zatwierdzony Harmonogram będzie niezbędny dla Zamawiającego przy monitorowaniu  
       postępów prac projektowych. 
       Harmonogram prac projektowych musi uwzględniać: 
       - podział na elementy opracowań projektowych 
       - kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania projek- 
         towe lub ich części 
       - terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych ta- 
         kich jak: analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, badania, po- 
         miary, ekspertyzy, prace projektowe ( rysunki, opisy, obliczenia ), uzgodnienia, za- 
         twierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na wery- 
         fikację opracowań projektowych przez Zamawiającego 
       - rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzeidziane 
       - dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający, Wykonawca  
         w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac projekto- 
         wych, aby były one w miarę jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiającemu  
         w ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe. 
 

6.13   Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
 

       Opracowania   jest odpowiedzialny za zorganizaowanie systemu nadzoru i kontroli wy- 
       konania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: perso- 
       nel wykonawczy, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania  
       prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raporty o Postępie Prac.  
       Dopuki będą trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie sprawozdanie z po- 
       stępu prac. Tym samym Zamawiający będzie mial zapewnioną możliwość udziału w wy- 
       konywaniu kontroli wewnętrzej przez Wykonawcę. 
 

6.14   Dokumenty projektu 
 

       W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, któ- 
       re dokumentują przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Za- 
       mawiającego i Wykonawcę, co musi być potwierdzone każdorazowo do Dziennika Pro- 
       jektu. 
 

 6.15   Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego. 
 

       Dokumenty i opracowania projektowe sporządzone przez wykonawcę podlegać będą  
       weryfikacji przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i  
       niniejszym PFU. 
       Proces weryfikacji danego dokumentu ( opracowania ) będzie zakończony jego zatwier- 
       dzeniem przez Zamawiającego. Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem  
       prac projektowych i na bieżąco weryfikował i sprawdzał kompletność oraz ocenial zgod- 
       ność opracowań projektowych z PFU i obowiązującymi przepisami prawa. 
       Prowadzenie weryfikacji przez Zamawiającego przejewiać się będzie w poniższych dzia- 
       łaniach: 
       - spotkania Wykonawcy i Zamawiającego celem omówienia stanu zaawansowania prac  
         projektowych, rozwiązań technicznych i zagadnień formalnych 
       - Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu  
         przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji 
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       - do weryfikacji dopuszcza się  przekazywanie opracowań projektowych w formie elek- 
         tronicznej w formacie pdf lub innych akceptowalnych przez Zamawiającego 
       - to jakie opracowania częściowe będą wymagaly weryfikacji o ile nie będzie wynikać z  
         opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania, zostanie uzgodnione  
         między Zamawiającym a Wykonawcą. Proces weryfikacji danego opracowania projek- 
         towego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, że zostalo ono sporządzone bez bra- 
         ków i uchybień powodujących jego niezgodność z Kontraktem. 
         Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do robót bez akceptacji przez Zamawiającego.  
         Wraz z zatwierdzeniem calości opracowania projektowego oraz po dostarczeniu przez  
         Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, opracowanie uznaje się za odebrane.  
         Liczba egzemplarzy poszczególnych elementów Dokumentacji Projektowej ustalana  
         jest w odrębny sposób przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać  
         dodatkowe egzemplarze dokumentacji do potrzeb uzgodnień, opinii i zgłoszeń.  
 

6.16   Płatności 
 

       Wynagrodzenie za wszystkie elementy opracowania projektowego niezbędne do zreali- 
       zowania inwestycji objętej niniejszym Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest  
       w ramach ceny calości Kontraktu. 
 

7.  WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW. 
 

       Wszystkie dostarczone materialy muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i  
       STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.      
       Definiując w dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie spelniać mają ma- 
       terialy użyte do Robót, kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Tech- 
       nicznych oraz aktualnych Norm i przepisów. 
       Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za docelowe,  
       od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału     
       tolerancji. Cechy materialów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi  
       wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedzialu  
       tolerancji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. 
       Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte  
       na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a  
       także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy.  
 

8.  WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU I ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 

       Wykonawca jest zobowiązany do używaniajedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
       niekorzystnego wpływu na jakośćwykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi- 
       nien odpowiadać pod względem typów i ilości zgodnie z wymogami technologicznymi  
       dla danego typ robót. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować wykonanie robót,  
       zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzo- 
       nym przez Zamawiającego harmonogramie prac. W przypadku awarii sprzętu podsta- 
       wowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający  
       wszystkie wymagania dla danego typu. 
       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu i sprzę- 
       tu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i wlaściwości przewo- 
       żonych a następnie montowanych materiałów. 
 

9.  WYMAGANIA W ZAKRESIE KONTROLI ROBÓT. 
 

9.1   Zasady ogólne kontroli robót. 
 

       Wszystkie wykonane roboty będą kontrolowane zgodnie z dokumentacją projektową,  
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       STWiORB i zatwierdzonym harmonogramem robót. Celem kontroli będzie takie stero- 
       wanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót zgodnie  
       z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robóti jakość  
       materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  
       sprzęt i zaopatrzenie. 
       Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za war- 
       tości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w  
       STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z  
       dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadawalającą jakość ele- 
       mentów obiektu, to takie elementy będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy- 
       konawcy. 
       Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego wytyczenia w terenie wszystkich elemen- 
       tów obiektu zgodnie ze współrzędnymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
       Wykonawca zobowiąznny jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie  
       można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istot- 
       ne znaczenie dla bezpieczeństwa czy też trwłości przedsięwzięcia. 
       Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte  
       przez niego na własny koszt. 
 
9.2   Harmonogram prac budowlanych. 
 

       Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zama- 
       wiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji prac budowlanych, w terminach  
       zgodnych z dokumentami kontraktowymi lecz nie później niż 2 tygodnie po dacie sku- 
       tecznego zgloszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych. 
       Harmonogram bedzie przedstawiał: 
       - kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót bu- 
         dowlanych  
       - przedziały czasowe ich realizacji 
       - rezerwy czasowe na okoliczności i prace nieprzewidziane 
       W razie potrzeby dopuszzcza się aktualizowanie harmonogramu. 
 

9.3   Program zapewnienia jakości. 
 

       Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości i uzyskać dla  
       niego akceptację Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU oraz obo- 
       wiązującymi przepsami. 
       W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób  
       wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący  
       wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zaakceptowanym  
       przez zamawiającego harmonogram robót i odpowiednimi przepisami prawa. Program    
       Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie pracę sprzętu, kadry technicznej i zespołów  
       roboczych. 
       Program zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
       a) część ogólną opisującą: 
           - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia 
           - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
           - sposób zapewnienia BHP 
           - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
           - system prponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych prac  
           - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów kontrolnych 
       b) część szczególową  
           - wykaz maszyn i urządzeń do zastosowania na budowie z ich parametrami technicz- 
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             nymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-po- 
             miarowe 
           - rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku       
             materiałów 
           - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  
             transportu 
           - sposób postępowania z materialami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.   
 

9.4   Zasady ogólne badań robót i materiałów 
 

       Zasady przeprowadzenia wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w  
       STWiORB w oparciu o odpowiednie normy.  
 

10.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORÓW 
 

10.1   Dziennik Budowy 
 

       Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiają- 
       cego i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. 
       Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepi- 
       sami spoczywa na Wykonawcy. 
       Zapisy w dzienniku budwy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro- 
       bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej gospodarczej strony budowy.  
       Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem oso- 
       by, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbo- 
       wego. Zapisy winne być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicz- 
       nym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
       Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty należy oznaczyć kolejnymi  
       numerami załącznika i opatrzyć datą i podpisem Wykonwcy i Zamawiającego. 
 

10.2   Rejestr obmiarów 
 

       Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  
       każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób  
       ciągły i wpisuje się do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy  
       robót. 
       Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do za- 
       twierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane  
       przez Zamawiającego. 
 

10.3   Pozostałe dokumenty budowy. 
 

       Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące doku- 
       menty: 
       - pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budo- 
         wlanych 
       - protokół przekazania placu budowy 
       - protokoły odbioru Robót 
       - protokoly z narad i ustaleń 
       - korespondencję na budowie 
 

       Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych pra- 
       wem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na  
       użytkowanie. 
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10.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
 

       Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy na Placu budowy  
       w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z  
       dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia- 
       nej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i  
       przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 
 

10.5  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

       Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumen- 
       tacją Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym po- 
       wiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co naj- 
       mniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru obmiarów  
       i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub wykazania poprawności wykonania  
       Robót. Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony we- 
       dług zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać bę- 
       dzie albo z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej kolej- 
       ności i ciągłości prowadzonych robót.  
       W tym drugim wypadku: 
       - obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorze Robót, a  
         także w przypadku występowania dluższej przerwy w robotach, 
       - obmiar Robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 
       - obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

10.6  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

       Urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą posiadać badania atestujące udokumentowane  
      ważnymi świadectwami legalizacyjnymi. 
 

10.7 Rodzaje odbiorów robót.         
                       
       Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
       - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

       - odbiorowi częściowemu,  

       - odbiorowi ostatecznemu,  

       - odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 

       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wy- 
       kowanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zani- 
       kających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  
       ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru  
       przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru  
       zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem  
       Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w  
       ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie  
       o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawia- 
       jący na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i  
       w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,  
       STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 

       Odbiór częściowy  
       Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.                       
       Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
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       Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.  
       Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru czę- 
       ściowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w za- 
       kresie części robót o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa  
       zgodnie z warunkami Kontraktu.  
 

       Odbiór ostateczny robót  
       Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesie- 
       niu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do od- 
       bioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
       z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
       Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zo- 
       bowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z  
       klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję  
       elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg.  
       Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zama- 
       wiającego, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyję- 
       te. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych.  
       Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zama- 
       wiającego ostatniego Świadectwa Przejęcia.  
       Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obe- 
       cności Wykonawcy i Zamawiającego.   
       Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  
       dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wi- 
       zualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona  
       odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w  poszczególnych asortymentach jest  
       zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiają- 
       cego. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego ro- 
       bót Komisja za-pozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zani- 
        kających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
       i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wy-znaczonych robót     
        poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy ter- 
       min odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykony- 
       wanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją  
       projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót pop- 
       rawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego.  
       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół od- 
       bioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 

       Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

       dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:  
 

       - Dokumentację powykonawczą.  
       Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przeka- 
       że Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie ry- 
       sunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości,  
       opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Ry- 
       sunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego  
       załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (a tam, gdzie to uzasadnione  
       także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie  
       obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz do- 
       datkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, że- 
       by dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany  
       były łatwo rozpoznawalne,  
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       - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z doku- 
         mentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
       - Ustalenia technologiczne,  

       - Dzienniki budowy (oryginały),  

       - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z STWiORB,  

       - Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  

         STWiORB. 

       - Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, zawierającą      

         m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonaw- 

         cę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości  

         wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w for- 

         mie uzgodnionej z Zamawiającym,  

       - Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie tere- 

         nu) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

       - Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do  

         dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje,  

       - Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

       Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym.   
       Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty  
       w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym orygina- 
       łowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypad- 
       ku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  
       gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po- 
       nowny termin odbioru ostatecznego robót.  
       Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze- 
       stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót popraw- 
       kowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  
 

       Odbiór pogwarancyjny  
       Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  
       wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
       Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie ocenywizualnej obiektu z uwzglę- 
       dnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”  
 
10.8  Płatności  
 

       Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu. 
 

11.  CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO- 
        KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH.     
 

11.1 Informacje wstępne  
 

       Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów instalacji określają wy- 
       magania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu.  
       Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót zostaną opracowane przez  
       Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowla- 
       nych (STWOiRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiającego.  
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       Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były  
       wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:  
       -  bezpieczeństwa konstrukcji,  

       -  bezpieczeństwa pożarowego,  

       -  bezpieczeństwa użytkowania,  

       -   odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

       -  ochrony przed hałasem i drganiami,  

       -  usuwania wody opadowej i odpadów,  

       -  możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,  

       -  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

       -  ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

       -  ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

           konserwatorską,  

       -  odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej;  

       -  poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych in- 

          teresów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,  

       -  warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budo- 
          wy.  
 

       Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepi- 
       sy szczegółowe.  
 

11.2  Wymagania dotyczące placu budowy  
 

       Przy projektowaniu i realizacji projektu musi obowiązywać zasada ochrony jak  najwię- 
       kszej ilości istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego.  
       Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum.  
       Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projek- 
       tem oraz STWiORB. Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedz- 
       twie, które mogłyby zostać uszkodzone w trakcie robótpowinny zostać zabezpieczone    
       poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi.  
       Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna  
         należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie  
         wynikającym z uzyska-nego pozwolenia na budowę.       

       Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieup-          
       rawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń  
       dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie        
       i oznakowanie zgodnie z zaakceptowanym projektem organizacji ruchu. Wykonawca wi- 
       nien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny  
       koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót  
       ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego  
       na własny koszt.  
 

11.3  Wymagania dotyczące instalacji  
 

       Wymagania dotyczące instalacji zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany  
       jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w  
       PFU.  
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11.4  Wymagania dotyczące wykończenia  
 

       Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w PFU – Wykonawca zobowią- 
       zany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone  
       w PFU.  
 

11.5  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  
 

       Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w PFU –   Wyko- 
       nawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obliga- 
       toryjnie określone w PFU. 
 

12. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZED- 
      MIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

12.1 Przygotowanie terenu budowy.  
 

       W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiek- 
       ty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża.  
       Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUiK. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oz- 
       naczeń w czasie trwania robót.  
       Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego na- 
       wodnienia. 
       Miejsca: zaplecza budowy, odkładów mas gruntu, składowania materiałów wraz z ich  
       późniejszą rekultywacją należy uwzględnić w projekcie budowlanym.  
       Powstające na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiórkowych gruz i odpady wraz  
       z ich wywozem i utylizacją muszą zostać uwzględnione przez projektanta w procesie in- 
       westycyjnym.  
 

12.2 Wymagania materiałowe.  
 

       Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymaga- 
       nia Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymaga- 
       ne przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.  
 
12.3  Wymagania w zakresie ochrony środowiska.  
 

       Wykonawca zobligowany jest realizować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z  
       przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień, zaleceń organów administracji izainteresowa- 
       nych stron oraz wykonać projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warun- 
       kami i wymogami.  
 

12.4 Wymagania funkcjonalne.  
 

       Instalacja oświetleniowa musi zapewnić właściwe oświetlenie terenu umożliwiające bez- 
       pieczne i funkcjonalne korzystanie z oświetlonych terenów zgodnie z ich przeznacze- 
       niem. 
 

12.5 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.  
 

       Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w koncepcji progra-  
       mowej. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, które  
       zostały obligatoryjnie określone w PFU. 
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12.6 Wymagania dotyczące wykończenia  
 

       Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w koncepcji programowej. Wyko- 
       nawca jest zobligowany do bezwzględnego przestrzegania wymagań, które zostały  
       określone w PFU. 
  
12.7 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.  
 

       Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wskazane elementy wcho- 
       dzące w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów w sytu- 
       acji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy  
       inwestorskie ), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.  
       Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego  
       wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów.  
 

12.8 Inne ustalenia.  
 

       Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową,  
       obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w sta- 
       nie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
       Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w  
       jego imieniu w stosunku do innych podmiotów.  
       Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez  
       służby Zamawiającego.  
 

12.9 Szacunkowe Koszty Inwestycji.  
 

       Szacunkowy koszt robót budowlanych oraz wyposażenia w niezbędne elementy dla opi- 
       sywanej inwestycji został oszacowany na podstawie średnich zagregowanych cen dla  
       woj. śląskiego w IV kw. 2023. zawartych w Wydawnictwie „Sekocenbud”. W kosztorysie  
       uwzględniono wartość opracowania dokumentacji projektowej i nadzorów, wraz z kosz- 
       tami dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi robotami budowlanymi.  
       Inwestor musi również uwzględnić dodatkowe koszty związane z przeprowadzeniem  
       postępowania przetargowego, promocją i ewentualnymi audytami zewnętrznymi. 
 

13. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-    
      UŻYTKOWEGO. 
 

13.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wyni- 
        kającymi z odrębnych przepisów.  
 

       Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia  
       budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonaw- 
       ca we własnym zakresie.  
       Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami w   
       miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgod- 
       nień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, itp. 
 
13.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nierucho- 
        mością na cele budowlane. 
 

       Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowa- 
        nia nieruchomością na cele budowlane.  
  
13.3  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia budow- 
         lanego  
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       Poza drogami publicznymi uzgodnienia polegają głównie na uzyskaniu opinii oraz zgód 
       właścicieli gruntów lub zarządców terenów.  
       Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których  
        podstawowe wymieniono poniżej.  
       Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU)  
       należy uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych  
       dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający  
       zdecyduje inaczej.  
       Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan praw- 
       ny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
 

13.4 Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowla- 
         nych  
 

       - Kopia mapy zasadniczej  
        
       - Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym określenie grupy nośności podłoża i 
         jego przydatności do wykonania zostały określone jako proste zaliczone do grupy G2- 
         G3. Jednocześnie Wykonawca powinien uwzględnić możliwość wystąpienia gruntów o  
         gorszych parametrach fizyko-chemicznych, niż założone w opracowaniu i uwzględnić  
         powyższe w ofercie przetargowej.  
 

     - Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania obejmującego solectwo Wieszowa.  
 

      - Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  
 

        Zakres inwestycji (na dzień opracowania PFU) znajduje się poza obszarami objętymi  
        ochroną konserwatorską. Wykonawca podczas realizacji prac projektowych winien  
        ustalić stan aktualny. 
 

       - Inwentaryzacja zieleni  
 

          W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować istniejącą zieleń bez             
          opcji wycinki wycinki. 
  
       - Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiada- 
         ne raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  
         Wg § 3 ust 1 pkt 81 rozporządzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana in- 
         westycja jest przedsięwzięciem nie oddziaływującym na środowisko.  
 

       - Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce  
 

          W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się dokonywania rozbiórek obiektów budo-   
          wlanych. Jednocześnie Wykonawca powinien uwzględnić możliwość wystąpienia koliz- 
          ji oraz elementów do rozbiórki, których program funkcjonalno-użytkowy mógł nie obej- 
          mować.  
 

        - Warunki techniczne i realizacyjne  
 

          Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w PFU.  
 

14. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
       ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 
 

       14.1 Akty prawne:  
 

               [1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z  
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                     późn. zm.).  
               [2]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w  
                     sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
                     technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo- 
                     nalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 )  
               [3]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  
                     dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  
                     budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm).  
               [4]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie   
                     rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności ge-  
                     odezyjnych obowiązujących w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz.133).  
               [5]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r     
                     w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłosze- 
                     nia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadcze-  
                     nia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
                     oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016r., poz. 1493).  
               [6]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedno-  
                     lity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).  
               [7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre- 
                     ślenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania                             
                     planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu- 
                     dowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r.  
                     nr 130, poz. 1389).  
               [8]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity     
                     Dz. U. 2017, poz. 519 z pózn. zm.).  
               [9]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U.    
                     2018, poz. 142).  
 

       14.2 Normy:  
 

               [1]  PKN-CEN 13201-1 Oświetlenie dróg, Część 1: Wybór klas oświetlenia  
               [2]  PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg, Część 2: Wymagania oświetleniowe  
               [3]  PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg, Część 3: Obliczenia parametrów  
                                    oświetleniowych  

               [4]  PN-71/E-02034 Oświetlenie terenów sportowych.  

               [5]  N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

               [6]  P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia - ochrona przeciw- 

                                              porażeniowa.  

               [7]  PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 

               [8]  PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania  

                                              badania.  
               [9]   PN-IEC 60364-4-41/2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaże 

niowa.   

             [10]   BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku  

                                     winylu  suspensyjnego. 

             [11]   BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji  

                                     wsporczych   oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 

             [12]   BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

                                     przy odbiorze                 
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Załącznik nr 5 

 

Szacunkowa kalkulacja kosztów 

Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie 

przy ul. Powstańców 
 

L.p. Element inwestycji cena 
netto 

podatek VAT 
23% 

cena 
brutto 

1. Wykonanie dokumentacji 
projektowej 

12 000,00 2 760,00 14 760,00 

2. Oświetlenie placu zabaw 
- roboty ziemne i ukladanie 
  kabli 
- montaż latarni oświetlenio- 
  wych 
- szafa oświetlenia ulicznego 
- próby pomiarowe, nadzory, 
  geodezja powykonawcza  

 
 

61 500,00 
 

59 600,00 
10 600,00 

 
8 300,00 

 
 

14 145,00 
 

13 708,00 
2 438,00 

 
1 909,00 

 
 

75 645,00 
 

73 308,00 
13 038,00 

 
10 209,00 

 Razem 140 000,00 32 200,00 172 200,00 

3. Oświetlenie boiska  
- roboty ziemne i ukladanie 
  kabli 
- montaż masztów oświetle-  
  niowych 
- szafa sterownicza 
- próby pomiarowe, nadzory, 
  geodezja powykonawcza 

 
 

65 800,00 
 

154 600,00 
10 400,00 

 
9 200,00 

 
 

15 134,00 
 

35 558,00 
2 392,00 

 
2 116,00 

 
 

80 934,00 
 

190 158,00 
12 792,00 

 
11 316,00 

 Razem 240 000,00 55 200,00 295 200,00 

 

 

 

 

Łącznie 

 

392 000,00 

 

90 160,00 

 

482 160,00 

 

 

 

 
Sporządził: 
 
mgr inż. Andrzej Piekarski                     .............................................. 
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