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PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

"Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ulicy
Powstancow"

Adres nwestyciji:
Wieszowa ul. Powstancéow
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CPV:

Nazwy i kody:

- CPV 45000000-7 Roboty budowlane

- CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
- CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- CPV 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

- CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

- CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

- CPV 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
- CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Niniejsze opracowanie obejmuje 29 ponumerowanych stron plus 7 zatgcznikow
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1. CZESC OPISOWA

1.1

1.2

1.3

1.4

Definicje, skroty
PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zamawiajacy ( zwany tez Inwestorem ) - GMINA ZBROSLAWICE,
42-674 Zbrostawice ul. O$wiecimska 2

Wykonawca - podmiot realizujgcy niniejsze zamdwienie publiczne, obejmujacy
wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamé-
wienia,

w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiatow, sprzetu, eks-
pertyz, konsultantow, itp.

Oferta - oznacza oferte ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktérej podpi-
sana jest Umowa na realizacje niniejszego zamowienia publicznego.

Projektant - zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z pols-
kim Prawem Budowlanym, ktére wykonujg projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i wszyst-
kie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji i ukonczenia bu-

dowy.

Kontrakt - Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym na zaprojektowanie i
wykonanie oswietlenia terenu rekreacyjnego.

Zamowienie - zestaw czynnosci, ktorych wykonanie przez Wykonawce przewiduje
SWIZ oraz Kontrakt zawarty miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Inwestycja - przedsiewziecie inwestycyjne wchodzgce w sktad Zaméwienia
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

OSsT - Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budo-
wlanych

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacje przedstawiono na zatgczonej mapie zasadniczej i rysunkach koncepcji za-
gospodarowania terenu.

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja projektu pn.: "Budowa oswietlenia terenu rekre-
acyjnego w Wieszowie przy ul. Powstancéw".

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad

i usterek budowe oswietlenia terenu rekreacyjnego sktadajgcego sie z placu zabaw i
boiska sportowego, zatwierdzong przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnoéci z PFU

i obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana ha podstawie niniejszego PFU i doku-
mentoéw do ktérych PFU sie odwotuje.

Ogodlny opis zakresu Inwestycji

Przedsiewziecie bedace przedmiotem niniejszego PFU zlokalizowane jest w granicach
administracyjnych gminy Zbrostawice, w miejscowosci Wieszowa przy ulicy Powstan-
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2.2

cow. Obecnie na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg juz tereny rekreacyj-
ne z placem zabaw i boiskiem sportowym.
Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie oswietlenia terenu placu za-
baw i boiska sportowego.
Dla przedmiotowego zadania nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub przystgpi¢ do
jego realizacji na podstawie przyjetego bez zastrzezeh zgtoszenia do Starosty Tarnogoér-
skiego.
Zakres zadania niniejszego PFU moze by¢ realizowany jako catos¢ zadania lub moze
by¢ podzielony na etapy.

Etap | - wykonanie projektu budowlanego

Etap | - realizacja oswietlenia terenu placu zabaw

Etap Il - realizacja oswietlenia boiska.

. STAN ISTNIEJACY

Uzbrojenie terenu w media

Przez teren inwestycji przechodzi jedynie sie¢ wodociggowa pokazana na mapie zasad-
niczej.

Wykonawca na etapie projektowania wystgpi do gestorow sieci o wywiady branzowe, a
na etapie realizacji wystgpi o nadzér branzowy. Przed przystgpieniem do prac budowla-
nych Wykonawca wykona przekopy kontrolne celem lokalizacji poziomej i pionowej
przebiegu sieci.

Jednoczesnie nie wyklucza sie wystgpienia w terenie inwestycji uzbrojenia podziemnego
nie wskazanego na mapie zasadniczej i nie ustalonego na etapie procesu projektowego.
W takim przypadku Wykonawca prac budowlanych wikasnym staraniem i na wtasny
koszt zabezpieczy lub przebuduje przedmiotowe uzbrojenie poza obszar kolizji.

Obszar w bezposrednim sgsiedztwie inwestyciji.

Do dziatek projektowanej inwestycji przylegajg dziatki drogowe stanowigce droge gmin-
ng ul. Powstancow oraz dziatki prywatne. Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwesty-
cja sg ogrodzone ogrodzeniem statym i majg wybudowany zjazd od ulicy Powstancéw.

. STAN PROJEKTOWANY

Opis rozwigzania projektowego

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie szafy zasilajgco-sterujgcej

- roboty ziemne - wykonanie wykopdw pod kable, stupy i maszty oswietleniowe
- utozenie ziemnych linii kablowych

- utozenie bednarki uziemiajgcej

- montaz stupéw oswietleniowych i masztéw z lampami oswietleniowymi

- préby pomontazowe i badania ochronne

3.1.1 Oswietlenie terenu placu zabaw

Projektuje sie o$wietlenie terenu rekreacyjnego za pomoca 6 latarni oswietleniowych
( na jednym wskazanym stupie przewiduje sie dwie oprawy ). Wymagane $rednie nate-
zenie oswietlenia na poziomie min. 7,5 Ix.
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Latarnie zasili¢ kablem ziemnym NA2XY-J 4 x 35 z projektowanej dwuobwodowej szafki
oswietlenia ulicznego zasilonej ze ztgcza pomiarowego, ktére na wniosek o przydziat

o przydziat mocy ztozony przez Inwestora wybuduje Tauron Dystrybucja S.A. (powyz-
sze nie jest objete niniejszym opracowaniem ).

Szafe wyposazy¢ w astronomiczny dwukanatowy zegar sterujgcy.

Wraz z kablem w ziemi utozy¢ bednarke uziemiajgca latarnie i szafke.

3.1.2 Oswietlenie boiska sportowego

Wykonanie o$wietlenia przewiduje sie poprzez ustawienie 6 masztéw z zamontowanymi
na nich oprawami - oswietlaczami. Moc i ilos¢ oSwietlaczy winna zapewni¢ wymagane
Srednie natezenie terenu boiska w wysokosci min. 75Ix, zapewni¢ rownomiernos¢ os-
wietlenia i nie powodowacé zjawiska ol$nienia.

Z reguty stosowane o$wietlacze wymagajg zabudowy zasilaczy dla ktérych nalezy prze-
widzie¢ miejsce w oddzielnych skrzynkach montowanych obok masztu lub przy szafce
zasilajgcej.

Sposbb zasilania dobra¢ w zaleznosci od rodzaju zaprojektowanych opraw o$wietlenio-
wych ( kompleksowo kablem ziemnym NA2XY-J 4 x 35 lub indywidualnie kablami YKSY
8 x 2,5 w rurkach ochronnych ). Sterowanie o$wietleniem zaprojektowac jako $wiecgce
tylko po recznym zatgczeniu z ograniczonym czasem swiecenia np. nie diuzej niz4 - 5
godzin. ( automatyczny nastawny wylgcznik czasowy ).

Nalezy rowniez przewidzie¢ mozliwosé uruchamiania czesciowego oswietlenia np.rejonu
jednej bramki podczas treningdw.

Zasilanie ukladu zasilajgco-sterowniczego oswietlenia boiska wykona¢ z drugiego obwo-
du szafki gtéwnej. Przy doborze zabezpieczen uwzglednié¢ prad rozruchowy zaprojekto-
wnych oswietlaczy oraz wymogi stawiane przez producenta zastosowanych urzadzen.

3.2 Warunki wykonania
3.2.1 Zasilanie w energie elektryczng

- napiecie zasilania 230/400V

- kabel zasilajgcy NA2XY-J 4 x 35

- ochrona przeciwporazeniowa - szybkie wyfgczenie zasilania

Projektowane oswietlenie winno by¢ zasilane z istniejgcej w rejonie sieci Tauron pop-
rzez ztgcze pomiarowe usytuowane w granicy dziafki, ktérego zabudowa zgodnie z
Prawem Energetycznym jest w gestii Przedsiebiorstwa Energetycznego. W powyzszym
temacie Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg wystgpi do Tauron Dystrybucja S.A. z
wnioskiem o przydziat mocy i podpisze umowe przytgczeniowa.

3.2.2 Obwody odbiorcze.

Z zabudowanej typowej szafki o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ dwa odrebne obwody
zasilajgce oswietlenie placu zabaw i boiska sportowego. Dtugo$¢ poszczegdlnych obwo-
dow wynosi ok. 300 m kazdy.

3.2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed skutkami porazenia pradem nalezy zastosowaé szybkie
wytgczenie zasilania.
Skutecznos¢ ochrony nalezy poczas projektowania sprawdzi¢ obliczeniowo, a po wyko-
naniu sprwdzi¢ poprzez dokonanie srawdzajgcych pomiaréw ochronnych.
Skutecznosc¢ ochrony jest zachowana jezeli spetnia warunek:

Zsxlo<Uo
gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia [Q]



lo - warto$¢ prgdu zapewniajgca samoczynne wytgczenie zabezpieczenia [A]
Uo - napiecie pomiedzy przewodami skrajnymi a ziemig [V]

3.2.4 Uziemienie.

Wspalnie z uktadanymi w wykopach liniami kablowymi nalezy utozy¢ bednarke ocyn-
kowang FeZn 30 x 4 tgczgc jg z zaciskami uziemiajgcymi metalowych stupow latarn i
masztéw oraz z zaciskiem PEN w szafie zasilajgco-sterowniczej. Wartos¢é opornosci
uziomu w kazdym punkcie jego podtgczenia nie powinna by¢ wyzsza od 5 Q, co nalezy
sprawdzi¢ pomiarowo.

Wszelkie potgczenia bednarki w ziemi nalezy wykona¢ poprzez spawanie, za$ miejsca
spawow zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

3.2.5 Elementy urzgdzeh oswietleniowych

Ziemne kable zasilajgce:

- muszg posiadac izolacje pozwalajgcg na prace pod napieciem 1kV

- muszg by¢ przystosowane do ukladania bezposrednio w ziemi

- we wnekach stupowych kable tgczy¢ za pomocg typowych ztgczek 1ZK

Stupy latarn

- stalowe, okragte, ocynkowane i pomalowane w kolorze ciemny grafit o wysokosci 8 m
zamontowane na fundamentach prefabrykowanych i wyposazone w wysiegniki jedno-
ramienne ( w jednym przypadku dwuramienny ), proste o dtugosci 1 m.

Stupy masztow

- stalowe, ocynkowane w kolorze ciemny grafit z poprzeczkami na szczycie do monto-
wania oswietlaczy projektorowych. Wysoko$é min. 12m, zabudowane na fundamen-
tach prefabrykowanych lub wylewanych ( w zaleznoéci od zalecen producenta i warun-
kow gruntowych ).

Oprawy oswietleniowe

- napiecie zasilania: 220-240V

- czestotliwos¢ 50/60 Hz

- oprawy LED o mocy 55-65W i strumieniu zrédta swiatta min. 9000 Im
- wydajnos¢ $wietlna zrédta swiatta min 150 Im/W

- wydajnos¢ Swietlna oprawy min.125 Im/W

- temperatura barwowa 4000K

- wspoéczynnik mocy 0,98

- prad rozruchu 43A

- czas rozruchu 260 ps

- materiat obudowy: aluminium

- stopien chrony: IP66

- stopien ochrony na uderzenia: IK09

- znak certyfikacji CE

- Il klasa ochronnosci

- ochrona przepieciowa: 10kV z dodatkowym ochronnikiem

- zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia: od - 40stC do + 50 stC
- trwatos¢ 100 000 h

- okres gwarancji: min. 5 lat

Oswietlacze projektorowe
- oswietlacze LED z oddzielnymi zasilaczami
- napiecie zasilania 230/400 V
- czestotliwos¢ 50/60 Hz
10



- zrédto LED o mocy min. 890W i strumieniu swietinym min. 136 000 Im
- wydajnos¢ swietlna zrédta swiatta min 150lm/W

- oddzielny zasilacz nie wbudowany w oprawe

- temperatura barwowa 4000K

- prad rozruchu 35A

- czas rozruchu 250 us

- wspotczynnik mocy 0,95

- materiat obudowy: aluminium

- stopien chrony: IP66

- stopieh ochrony na uderzenia: IKO8

- znak certyfikacji CE

- ochrona przepieciowa: 10kV z dodatkowym ochronnikiem

- zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia: od - 40stC do + 50 stC
- trwatos¢ 50 000 h

- okres gwarancji: min. 5 lat

3.2.6 Roboty ziemne.

Dla utozenia kabli i posadowienia stupéw konieczne jest wykonanie dedykowanych wy-
kopow. Dla kabli nalezy wykonac wykopy liniowe o gtebokosci 0,8 m i szerokosci 0,4m.
Ziemie z wykopéw nalezy sktadowa¢ na odktad wzdtuz wykopdw i wykorzystac jg do
ponownego zasypania. Wykorzystana do zasypania ziemia nie moze zawiera¢ duzych
kamieni i gruzu. Zasypywanie wykopow winno odbywacé sie warstwami ubijanymi ma-
szyng zageszczajgca. Ostatnig warstwg winna by¢ zdjeta uprzednio warstwa humusu.
Wykopy pod stupy i maszty nalezy wykonaé punktowo i jako wykopy gtebokie nalezy je
wykonywac¢ zachowujgc wymagane nachylenie skarp i zabezpieczy¢ przed osuwaniem.
Nadmiar ziemi z wykopow nalezy zutylizowac. Po zakonczeniu prac ziemnych teren na-
lezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego. W miejscach gdzie bedzie to wy-
magane nalezy dokona¢ zasiewu nowych trawnikow.

3.2.7. Uktadanie kabli.

Na dnie rowu kablowego nalezy wykonaé¢ 10 cm podsypke piaskowa, a nastepnie utozy¢
na niej kabel zasilajgcy. W miejscach kolizji z istniejgca infrastrukturg oraz pod ciggami
komunikacyjnymi kabel uktada¢ w rurach ostonowych o takiej dtugosci, by rury z obydwu
stron wychodzity po min. 0,5 m poza obszar kolizji. Wloty rur zabezpieczy¢ typowymi za-
Slepkami lub piankg montazowg. Nastepnie na catej dlugoéci nasypac¢ drugg 10-cio cen-
tymetrowg warstwe piasku i okoto 20 centymetrowg warstwe gruntu rozdzimego bez
kamieni, gruzu i innych statych zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢ powtoke kabli.
Nastepnie na catej dtugosci trasy kabli nalezy utozy¢ niebieskg folie ostrzegawczg z
napisem "uwaga kabel". Folia winna mie¢ minimum 0,5 mm grubosci i minimum 30 cm
szerokos$ci. Pozostatg czes¢ rowu zasypaé ziemig z odkladu. Kabelki o cienszym prze-
kroju np. sterownicze nalezy w ziemi na catej dtugosci uktada¢ w rurach ostonowych.
Trase kabla na catej dtugoéci zaprojektowac tak, by nie kolidowata z istniejgcg zielenia,
prace prowadzi¢ w sposob bardzo staranny i w przypadkach koniecznych zastosowac
niezbedne zabezpieczenia. Kategorycznie zabrania sie prowadzi¢ prace przy uzyciu
ciezkiego sprzetu budowlanego.

Kable ziemne uktadac zgodnie zgodnie z normg N SEP - E - 004. Kable elektroenerge-
tyczne i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa.

3.2.8 Uwagi koncowe

Nadzér nad prowadzonymi pracami nalezy powierzy¢ kierownikowi robot elektrycznych
posiadajgcemu stosowne uprawnienia. Przed przystgpieniem do budowy, Wykonawca
uzgodni harmonogram prac z Inwestorem
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4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

INFORMACJE DODATKOWE

Promowanie zielonej mobilnosci.
Nie dotyczy
Promowanie ekologicznych rozwigzan

Zastosowane zrédta $wiatta LED, zastosowana automatryka sterujgca ograniczajg po-
bor mocy co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia emisji CO2

Zasieg oddziatywania

Zasieg oddziatywania inwestcji przyjmuje sie jako lokalny, ograniczony do dziatek
nr 366/10, 122/10, 123/10 na ktérych bedzie realizowana inwestycja.
Trwatos¢ rezultatow projektu

Inwestor Gmina Zbrostawice dysponuje administracyjng, finansowg i operacyjng zdol-
noscig do utrzymywania trwatosci i rezultatow projektu.

. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU

UMOWY.
Wymagania ogdlne

Podstawg do sporzgdzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Rob6t Budowlanych,
bedacych przedmiotem zamdwienia bedg stanowity warunki i wymagania zawarte w ni-
niejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, wydanych decyzjach administracyjnych
oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych zezwolen, poz-
wolen, zgdd, zgtoszen i uzgodnieh oraz realizacje robé6t budowlanych zgodnie z obowig-
Zujgcym prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgtoszenia i uzgodnienia oraz
realizacje robo6t budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w ce-
nie ofertowej.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy w za-
kresie w jakim wskazano w PFU z uwzglednieniem prac towarzyszgcych.

Obligacja Wykonawcy do uwzglednienia elementéw/parametrow zawartych w koncepciji.

- Sporzadzenie projektu zagospodarowania, architektoniczno-budowlanego i technicz-
nego, a nastepnie realizacji budowy w oparciu o PFU i dokumentacje projektowa.

- Uszczegotowienie rozwigzan z PFU

- Inwentaryzacji zieleni

- Wymogow wynikajgcych z przepisbw Prawa Budowlanego, Rozporzgdzen, Ustaw
i Norm niezbednych do prawidiowego wykonania zadania.

- Uzgodnien i pozwolen zarzadcow terenu oraz drog lokalnych

- Zlecenia Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie zobligowany ponadto do:

- Przygotowania Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno-Budow-
lanego i Projektu Technicznego

- Przygotowania STWIORB

- Sporzgdzenia catosci projektu, a nastepnie realizacji budowy w oparciu o PFU, za-
twierdzony przez zamawiajacego STWIiORB i dokumentacje projektowg

- Uszczegolowienia rozwigzan PFU

- Sporzgdzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
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53

5.4

5.5

5.6

5.7

- Inwentaryzacji zieleni

- Uzyskania pozwolen, zezwolen i uzgodnien z zarzgdcami terenu i lokalnej drogi

- Przestrzegania i stosowania sie do wymogow wynikajgcych z przepiséw Prawa Budow-
lanego, Rozporzagdzen, Ustaw oraz Norm niezbednych do prawidtowego wykonania
zadania, w tym do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub braku
sprzeciwu wtasciwego organu w przypadku zgloszenia robot

- Przygotowania i przekazania Inwestorowi wszelkich dokumentéw niezbednych do prze-
kazania inwestycji do uzytkowania,

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do respektowania wszystkich warunkow realizacji robot
wynikajgcych z przepiséw prawa oraz decyzji, uzgodnien i zaleceh organdw administra-
cyjnych i zainteresowanych stron oraz jest zobligowany do wykonania ewentualnych
projektow i opracowan towarzyszgcych w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.
Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu Budowy.

- Wykonawca o ile zajdzie taka potrzeba wynikajgca z uzgodnien, opracuje i wdrozy
tymczasowg organizacje ruchu na czas trwania budowy na drogach publicznych.

Przd przystgpieniem do robét powyzszy projekt musi zostaé uzgodniony przez zarza-
dce drogi.

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w stanie sprawnosci technicznej istniejg-
cych obiektéw na Placu Budowy, w okresie od dnia przejecia Placu Budowy do dnia
przekazania w utrzymanie Inwestorowi.

- Wykonawca wyraznie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecze budowy. Na Placu Bu-
dowy Wykonawca zabezpieczy i oznaczy w sposob widoczny miejsca niebezpieczne
zgodnie z przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zloka-
lizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzenia lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za fad i porzgdek na Placu Budowy. W przypadku za-
nieczyszczenia gruntem lub btotem drogi publicznej przez transport budowy bedzie ona
odpowiednio oczyszczona.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
i urzgdzen spowodowane w zwigzku z prowadzeniem prac.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczy na
terenie Placu Budowy sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z wiasciwymi prze-
pisami i zabezpieczone przd dostepem o0sdb trzecich.

Wymagania w zakresie materiatow szkodliwych dla otoczenia.

Zabrania sie uzywania materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte
przez Wykonawce bedg mialy aprobate techniczng jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.

Wymagania w zakresie ochrony wlasnosci prywatne;j.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone wszelkiej infrastruktury znajdujgcej sie w re-
jonie Placu Budowy w tym instalacji napowierznych, naziemnych i podziemnych oraz
wszelkich istniejgcych urzadzen. O fakcie ewentualnego nieumysinego ich uszkodzenia
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanego wtasciciela z
ktérym w porozumieniu dokona napraw na wtasnykoszt lub poniesie koszt naprawy
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wykonany przez witasciciela.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot sporzgdzi i uzyska potwierdzenie przez wtasci-
cieli stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwem Placu Bu-
dowy, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.

Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzg-
cy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

5.8 Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodnosci zwigzanych z robotami.

Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla okolicznych mieszkancow.

5.9 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z Planem BIOZ. W szczegotnosci Wy-
konawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpie-
czajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

5.10 Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé aktualne przepisy ( w tym takze ich
wchodzace w zycie zmiany ) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne prze-
pisy, regulaminy, wytyczne ( w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce ), ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrze-
ganie tych przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot.

5.11 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdze-
nia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby pozostawaty one w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez
Wykonawce utrzymania, Zamawiajgcy ma prawo wyda¢ mu polecenie prowadzenie ro-
bot utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczgé te roboty nie pézniej niz
24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu woéd gruntowych,
odwadnianie wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.
Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci
budowy lub jej elementu, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowa-
dzajagc do zgodnosci z wymogami kontraktu.

5.12 Ogodlne i szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
5.12.1 Ogolne wytyczne projektowe

- Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemy do uzgodnienia koncepcije i po akceptacji na
jej podstawie opracuje Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-
Budowlany i Projekt Techniczny.

Wprowadzenie zmian do przedstawionej koncepcji przez Zamawiajgcego, nie bedzie
stanowilo podstawy do wydluzenia czasu na ukonczenie robaét.
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- Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, trakto-
wane sg jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Gdziekolwiek zaistniejg watpliwosci co do
warunkéw i wymagan zawartych w réznych dokumentach, jako wigzgce Wykonawce
nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania bardziej rygorystyczne.

- Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przecho-
dza autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach
zaméwienia.

- Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych.
5.12.2 Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Nie dotyczy projektowanego obiektu ze wzgledu na jego specyfike.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca realizujgcy inwestycje we wlasnym zakresie opracuje wszystkie niezbedne

do zrealizowania Zamdéwienia projekty i dodatkowe dokumenty.

W szczegdlnoéci Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

- mapa do celdéw projektowych

- dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia

- dokumentacje formalnoprawng wraz z wnioskiem o zgtoszeniu zamiaru wykonania ro-
bét ( lub wnioskiem o pozwolenie na budowe ) wlasciwemu organowi w wymaganym
zakresie

- materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisa-
mi szczegotowymi

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Projekt Architektoniczno-Budowlany

- wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i dokumenty wymagane przepi-
sami szczegotowymi

- Projekt Techniczny

- Przedmiar robo6t

- Sprcyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych ( STWIORB)

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

- Instrukcje eksploataciji dla nietypowych rozwigzan projektowych
Opracowujgc STWIORB Wykonawca nie moze zaniza¢ standardéw i wymagan do
stosowanych materiatéw, norm, technologii robét i ich zakresu.
Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formal-
nego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowac¢ Kontrakt zgodnie z
obowigzujgcym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzgdzenia tego do-
kumentu lub dokumentacji i przekazania go do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wszystkie projekty muszg by¢ sporzgdzone i sprawdzone przez osoby posiadajgce
wlasciwe uprawnienia.

6.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

Materiaty wySciowe do projektowania to:

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy

- Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez wtasciwe jednostki. Wykonawca przepro-
wadzi wizje lokalng w terenie dla dokladnego sprawdzenia materiatéw wyjsciowych w
celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym przed ztozeniem oferty.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Materiaty archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie materiaty i warunki techniczne budowy be-
dgce w zasobach i kompetencji odpowiednich instytuciji.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardow i badan przy inwentaryza-
cjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych
zgodnie z wymaganiami Kontraktu, obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz za-
sad wiedzy technicznej.

Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projekto-
wych ktére spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca

ponosi wszelkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materialéw i inne ja-
kie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowa i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projek-
towych z wymogami Kontraktu i harmonogramem prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan pro-
jektowych w taki sposob aby zostaty dotrzymane warunki okreslone w PFU i Kontrakcie.
W szczegdlnosci Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w
zakresie umozliwiajgcym wykonanie realizacji robo6t na jej podstawie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwig-
zane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Pod-
stawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w ustawie prawo bu-
dowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub in-
nych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialéw lub urzgdzen
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projekto-wych. Wszelkie straty, koszty poste-
powania, obcigzenia i wydatki wynikte z, lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu
Technicznego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej spec-
jalnosci. Osoby sprawdzajgce Projekt Budowlany powinny posiada¢ aktualne zaswiad-
czenie o przynaleznosci do wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez
catly czas trwania Kontraktu.

Kserokopie wszystkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien,
zatwierdzen i pozwolen nalezy na biezgco przekazywac¢ Zamawiajgcemu, w terminach
umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jezst uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecz-
nego odbioru i otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wszystkich
wymaganych prawem uzgodnien i opinii dotyczgcych rozwigzan projektowych.

Szczegdbtowos¢ opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegotowoscia. Sto-
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6.8

6.9

pien szczegotowosci zalezy gtdwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Rozwigzania pro-
jektowe zamieszczane w materialch projektowych sluzgcych do uzyskania potrzebnych
opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé niezbedny na danym etapie zakres
szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wlasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw
prawnych, w tym rozporzadzenia w sprwie szczegotowego zakresu i form projektu budo-
wlanego oraz obowigzujgcych warunkow technicznych.

Szata graficzna

Wymaga sie by opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty byty opracowane w jezy-
ku polskim. Szata graficzna i wydawnicza winna spetnia¢ wymagania wlasciwych rozpo-
rzgdzen.
Catos¢ dokumentaciji projektowej winna by¢ opracowana w oparciu 0 oprogramowanie
komputerowe a w szczegodlnosci:
- czesc¢ opisowa wykonana za pomocg komputrowego edytora tekstu kompatybilnego

z MS Word oraz w formie pdf.
- obliczenia wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel

i w formie pdf
- obliczenia kosztorysowe opracowane w programie specjalistycznym orazpdf
- czesci graficzne w formie dwg i pdf.
Tekst Dokumentacji nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. pop-
rawnie pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
przy uzyciu dostepnych formatow tekstu, takich jak wielkos¢ czcionki, wyrdznienia, po-
grubienia itp.
Przed Przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koricowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogol-
ng szate graficzng opracowan projektowych.
Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadalo strone tytuowg z umieszczonymi tam
podpisami autorow wraz z datg opracowania.
llos¢ egzemplrzy dokumentaciji projektowej wykonanych w wersji papierowej i elektroni-
cznej zapisanych na dyskach CD,nie wliczajgc ilosci egzemplarzy niezbednych z punktu
widzenia prawa, zostanie okre$lona przez Zamawiajgcego w odrebnym dokumencie.

Ochrona opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie ma-
teriaty wyjsciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

6.10 Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, jest zobowigzany sprawowac nadzor

autorski w czasie realizacji Rob6t Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j

sporzgdzonej w oparciu o niniejszy PFU.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzny jest do:

- opiniowania zgodno$ci projektow wykonawczych i technologicznych oraz zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymogami Dokumentacji Projektowe;j

- niezwtoczne wykonanie poprawek i uzupetnienn w Dokumentac;ji Projektowej Wykonaw-
ca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysokos¢ wynagrodzenia, obejmujgcg rowniez spra-
wowanie nadzoru autorskiego w cenie Kontraktu.

6.11 Nadzor Zamawiajgcego nad procesem projektowym

Biezgcy nadzér nad zgodnoscig przebiegu prac projektowych z wymogami Umowy wy-
konywany bedzie przez Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca.
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6.12 Harmonogram prac projektowych

Wykonawca sporzgdzi Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia zwany harmonogra-

mem i przedstawi go ( oraz jego aktualizacje ) Zamawiajgcemu do zaopiniowania i za-

twierdzenia. Zatwierdzenie i aktualizacja Harmonogramu odbywac sie bedzie wedtug

procedur okreslonych w warunkach Kontraktu.

Zatwierdzony Harmonogram bedzie niezbedny dla Zamawiajgcego przy monitorowaniu

postepdéw prac projektowych.

Harmonogram prac projektowych musi uwzgledniac:

- podziat na elementy opracowan projektowych

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegodlne opracowania projek-
towe lub ich czesci

- terminy i czas wykonywania poszczegoélnych elementéw opracowan projektowych ta-
kich jak: analiza materiatdw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, badania, po-
miary, ekspertyzy, prace projektowe ( rysunki, opisy, obliczenia ), uzgodnienia, za-
twierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, czas na wery-
fikacje opracowan projektowych przez Zamawiajgcego

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzeidziane

- dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwa¢ Zamawiajgcy, Wykonawca
w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidziec¢ taki cykl prac projekto-
wych, aby byty one w miare jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiajgcemu
W ciggu catego okresu przeznaczonego na prace projektowe.

6.13 Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Opracowania jest odpowiedzialny za zorganizaowanie systemu nadzoru i kontroli wy-
konania opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: perso-
nel wykonawczy, sprzet, transport i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonywania
prac projektowych. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdza¢ Raporty o Postepie Prac.
Dopuki beda trwaty prace projektowe w jego skfad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie z po-
stepu prac. Tym samym Zamawiajgcy bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w wy-
konywaniu kontroli wewnetrzej przez Wykonawce.

6.14 Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, kto-
re dokumentujg przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Za-
mawiajgcego i Wykonawce, co musi by¢ potwierdzone kazdorazowo do Dziennika Pro-
jektu.

6.15 Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzone przez wykonawce podlegac bedag

weryfikacji przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem i

niniejszym PFU.

Proces weryfikacji danego dokumentu ( opracowania ) bedzie zakonczony jego zatwier-

dzeniem przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie sprawowat kontrole nad postepem

prac projektowych i na biezgco weryfikowat i sprawdzat kompletno$¢ oraz ocenial zgod-

nos¢ opracowan projektowych z PFU i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Prowadzenie weryfikacji przez Zamawiajgcego przejewiac sie bedzie w ponizszych dzia-

taniach:

- spotkania Wykonawcy i Zamawiajgcego celem omowienia stanu zaawansowania prac
projektowych, rozwigzan technicznych i zagadnien formalnych

- Zamawiajgcy bedzie otrzymywat opracowania projektowe, w tym czesciowe, w celu
przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji
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- do weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan projektowych w formie elek-
tronicznej w formacie pdf lub innych akceptowalnych przez Zamawiajgcego

- to jakie opracowania czesciowe bedg wymagaly weryfikacji o ile nie bedzie wynikac z
opisu wymogow w zakresie procedur na etapie projektowania, zostanie uzgodnione
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Proces weryfikacji danego opracowania projek-
towego dobiega konca, gdy Zamawiajgcy uznaje, ze zostalo ono sporzadzone bez bra-
kéw i uchybieh powodujgcych jego niezgodnosé z Kontraktem.
Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do robot bez akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wraz z zatwierdzeniem calo$ci opracowania projektowego oraz po dostarczeniu przez
Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy, opracowanie uznaje sie za odebrane.
Liczba egzemplarzy poszczegdlnych elementéw Dokumentacji Projektowej ustalana
jest w odrebny sposéb przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest wykonacé
dodatkowe egzemplarze dokumentacji do potrzeb uzgodnien, opinii i zgtoszen.

6.16 Ptatnosci

Wynagrodzenie za wszystkie elementy opracowania projektowego niezbedne do zreali-
zowania inwestycji objetej niniejszym Zamowieniem ma charakter ryczattowy i ujete jest
w ramach ceny calo$ci Kontraktu.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW.

Wszystkie dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.
Definiujgc w dokumentac;ji projektowej i STWiIORB parametry, jakie spelnia¢ majg ma-
terialy uzyte do Robdt, kierowac sie nalezy zapisami PFU, Ogolnych Specyfikaciji Tech-
nicznych oraz aktualnych Norm i przepisow.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w STWiORB bedg uwazane za docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentaciji projektowej i w STWIORB, a
takze w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy.

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU | SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoséwykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powi-
nien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zgodnie z wymogami technologicznymi
dla danego typ robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu muszg gwarantowacé wykonanie robaét,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentac;ji projektowej, STWIORB i zatwierdzo-
nym przez Zamawiajgcego harmonogramie prac. W przypadku awarii sprzetu podsta-
wowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetniajgcy
wszystkie wymagania dla danego typu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu i sprze-
tu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewo-
zonych a nastepnie montowanych materiatow.

9. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONTROLI ROBOT.

9.1

Zasady ogolne kontroli robot.

Wszystkie wykonane roboty bedg kontrolowane zgodnie z dokumentacijg projektowa,
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9.2

9.3

STWIORB i zatwierdzonym harmonogramem robét. Celem kontroli bedzie takie stero-
wanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét zgodnie
z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robaéti jakosc
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet i zaopatrzenie.

Parametry okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za war-
tosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w
STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ ele-
mentow obiektu, to takie elementy bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego wytyczenia w terenie wszystkich elemen-
téw obiektu zgodnie ze wspotrzednymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca zobowigznny jest réwniez do wykonania robot dodatkowych, ktorych nie
mozna byto przewidzieé na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istot-
ne znaczenie dla bezpieczenstwa czy tez trwtosci przedsiewziecia.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang usuniete
przez niego na wtasny koszt.

Harmonogram prac budowlanych.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zama-

wiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji prac budowlanych, w terminach

zgodnych z dokumentami kontraktowymi lecz nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie sku-

tecznego zgloszenia o zamiarze wykonania robot budowlanych.

Harmonogram bedzie przedstawiat:

- kolejnosé w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegolne elementy robot bu-
dowlanych

- przedziaty czasowe ich realizacji

- rezerwy czasowe na okolicznosci i prace nieprzewidziane

W razie potrzeby dopuszzcza sie aktualizowanie harmonogramu.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ Program Zapewnienia Jakosci i uzyskac dla
niego akceptacje Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz obo-
wigzujgcymi przepsami.
W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz zaakceptowanym
przez zamawiajgcego harmonogram rob6t i odpowiednimi przepisami prawa. Program
Zapewnienia Jakosci uwzglednia¢ bedzie prace sprzetu, kadry technicznej i zespotow
roboczych.
Program zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb ich prowadzenia

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- sposéb zapewnienia BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- system prponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych prac

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw kontrolnych
b) cze$¢ szczegblowa

- wykaz maszyn i urzgdzen do zastosowania na budowie z ich parametrami technicz-
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nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-po-
miarowe

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

- sposoOb postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

9.4 Zasady ogolne badan robot i materiatow

Zasady przeprowadzenia wszystkich badan i pomiaréw powinny zosta¢ ujete w
STWIORB w oparciu o odpowiednie normy.

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIOROW
10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajg-
cego i Wykonawce w calym okresie prowadzenia robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budwy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu ro-
bét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem oso-
by, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbo-
wego. Zapisy winne by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty nalezy oznaczy¢ kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonwcy i Zamawiajgcego.

10.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggly i wpisuje sie do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy
robét.

Wzér rejestru obmiaréw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do za-
twierdzenia. Wpisow do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane
przez Zamawiajgcego.

10.3 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce doku-

menty:

- pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie o zamiarze wykonania robét budo-
wlanych

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty odbioru Robét

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych pra-
wem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.
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10.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy na Placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

10.5 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumen-

tacjg Projektowg i STWIORB. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym po-

wiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co naj-

mniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do rejestru obmiarow

i bedg stuzyty okresleniu postepu rzeczowego lub wykazania poprawnosci wykonania

Robét. Obmiar gotowych robdét, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony we-

dtug zasad ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, a ich czestos¢ wynikac be-

dzie albo z ustalen miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym albo z technologicznej kolej-

nosci i ciggtosci prowadzonych robét.

W tym drugim wypadku:

- obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorze Robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- obmiar Robdét zanikowych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

- obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10.6 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg posiada¢ badania atestujgce udokumentowane
waznymi swiadectwami legalizacyjnymi.

10.7 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wy-
kowanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zani-
kajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pisSmie
o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawia-
jacy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
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Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru cze-
$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia w za-
kresie czesci robét o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbiér ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesie-
niu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do od-
bioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zo-
bowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z
klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje
elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zama-
wiajgcego, ze roboty zostaly zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyje-
te. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zama-
wiajgcego ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obe-
cnhosci Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wi-
zualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacija projektowg i STWIORB. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajg-
cego. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego ro-
b6t Komisja za-pozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zani-
kajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wy-znaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy ter-
min odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykony-
wanych robét w poszczegoélnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWiIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot pop-
rawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét od-
bioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzace w sklad operatu odbiorowego:

- Dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przeka-
ze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie ry-
sunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu szczegdtowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementdw i rodzajem uzytych materiatow. Ry-
sunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego
zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe (a tam, gdzie to uzasadnione
takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie
obejmowa¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz do-
datkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, ze-
by dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany
byly fatwo rozpoznawaline,
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- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (podstawowe z doku-
mentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
- Ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z STWIORB,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STWIORB.

- Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Zamawiajgcego, zawierajgcg
m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonaw-
ce wymagan dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry, harmonogramaow, ilosci i jakosci
wykonanych pomiarow i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w for-
mie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przezbrojenie tere-
nu) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposoéb niebudzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym orygina-
towi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypad-
ku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét popraw-
kowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie ocenywizualnej obiektu z uwzgle-
dnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robot”

10.8 Pfatnosci

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu.

11. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE’ROZ,VVIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH.

11.1 Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegodlnych elementéw instalacji okreslajg wy-
magania minimalne, ktére muszg byc¢ spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu.
Zalecenia szczegotowe dla wszystkich materiatéw i Robot zostang opracowane przez
Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowla-
nych (STWOIRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- usuwania wody opadowej i odpadow,

- mozliwosci utrzymania wkasciwego stanu technicznego,

- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

- poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych in-
tereséw osbb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

- warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budo-
wy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowaé w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepi-
sy szczegotowe.

11.2 Wymagania dotyczgce placu budowy

Przy projektowaniu i realizacji projektu musi obowigzywaé zasada ochrony jak najwie-
kszej ilosci istniejgcej zieleni jako elementu zywego i wartosciowego.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Zieleh przeznaczong do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ na okres rob6t zgodnie z projek-
tem oraz STWiIORB. Drzewa pozostajgce w pasie drogowym i te w najblizszym sgsiedz-
twie, ktore mogtyby zosta¢ uszkodzone w trakcie robotpowinny zosta¢ zabezpieczone
poprzez odeskowanie pni, owiniecie ich matami stomianymi lub trzcinowymi.
Organizacja zaplecza budowy, drdg technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robdét. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w zakresie
wynikajgcym z uzyska-nego pozwolenia na budowe.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb nieup-
rawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikow terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie
i oznakowanie zgodnie z zaakceptowanym projektem organizacji ruchu. Wykonawca wi-
nien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzagdzen obcych na witasny
koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét
ich elementow. Przed wejsciem z robotami sporzadzic¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego
na wiasny koszt.

11.3 Wymagania dotyczgce instalacji

Wymagania dotyczace instalacji zostaty okreslone w PFU — Wykonawca zobowigzany
jest bezwzglednie zastosowac te wymagania ktore zostaty obligatoryjnie okreslone w
PFU.
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11.4 Wymagania dotyczgce wykohczenia

Wymagania dotyczgce wykonczenia zostaty okreslone w PFU — Wykonawca zobowig-
zany jest bezwzglednie zastosowac te wymagania ktére zostaty obligatoryjnie okreslone
w PFU.

11.5 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w PFU — Wyko-
nawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowac te wymagania ktére zostaty obliga-
toryjnie okreslone w PFU.

12. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZED-
MIOTU ZAMOWIENIA.

12.1 Przygotowanie terenu budowy.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiek-
ty oraz warunki gruntowo-wodne podioza.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oz-
naczenh w czasie trwania robot.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego na-
wodnienia.

Miejsca: zaplecza budowy, odktadoéw mas gruntu, skladowania materiatéw wraz z ich
pozniejszg rekultywacjg nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym.

Powstajgce na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiérkowych gruz i odpady wraz
z ich wywozem i utylizacjg muszg zosta¢ uwzglednione przez projektanta w procesie in-
westycyjnym.

12.2 Wymagania materiatowe.

Wykonawca robét budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktore spetniajg wymaga-
nia Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymaga-
ne przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

12.3 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca zobligowany jest realizowaé wszystkie warunki realizacji rob6t wynikajgce z
przepiséw prawa oraz decyzji, uzgodnien, zalecen organéw administracji izainteresowa-
nych stron oraz wykona¢ projekty i opracowania towarzyszgce w zgodzie z tymi warun-
kami i wymogami.

12.4 Wymagania funkcjonalne.

Instalacja oswietleniowa musi zapewni¢ wtasciwe oswietlenie terenu umozliwiajgce bez-
pieczne i funkcjonalne korzystanie z oswietlonych terenéw zgodnie z ich przeznacze-
niem.

12.5 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu.

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w koncepciji progra-
mowej. Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowac te wymagania, ktére
zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.
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12.6 Wymagania dotyczgce wykonczenia

Wymagania dotyczgce wykonczenia zostaty okreslone w koncepcji programowej. Wyko-
nawca jest zobligowany do bezwzglednego przestrzegania wymagan, ktére zostaty
okreslone w PFU.

12.7 Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wskazane elementy wcho-
dzgce w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow w sytu-
acji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy
inwestorskie ), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wiasciwych organdw.

12.8 Inne ustalenia.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w sta-
nie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w
jego imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zostac¢ zatwierdzony przez
stuzby Zamawiajgcego.

12.9 Szacunkowe Koszty Inwestycji.

Szacunkowy koszt robét budowlanych oraz wyposazenia w niezbedne elementy dla opi-
sywanej inwestycji zostat oszacowany na podstawie srednich zagregowanych cen dla
woj. Slaskiego w IV kw. 2023. zawartych w Wydawnictwie ,Sekocenbud”. W kosztorysie
uwzgledniono warto$¢ opracowania dokumentacji projektowej i nadzorow, wraz z kosz-
tami dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi robotami budowlanymi.

Inwestor musi réwniez uwzgledni¢ dodatkowe koszty zwigzane z przeprowadzeniem
postepowania przetargowego, promocjq i ewentualnymi audytami zewnetrznymi.

13. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO.

13.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wyni-
kajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonaw-
ca we wlasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci zamierzenia budowlanego z zapisami w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbednych uzgod-
nien z zarzadcg drog, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, itp.

13.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowa-
nia nieruchomoscig na cele budowlane.

13.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia budow-
lanego
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Poza drogami publicznymi uzgodnienia polegajg gtdwnie na uzyskaniu opinii oraz zgod
wiascicieli gruntéw lub zarzgdcow terendw.

Zamowienie nalezy zrealizowac w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, z ktérych
podstawowe wymieniono ponize;j.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym PFU)

nalezy uznac¢ za wigzgce dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych

dokumentow z trescig PFU przewazajg tresci zapisane w PFU, chyba ze Zamawiajgcy
zdecyduje inaczej.

Dla wszystkich nizej wymienionych aktow prawnych obowigzuje ich aktualny stan praw-
ny. Zrodto aktow prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

13.4 Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbedne do zaprojektowania robé6t budowla-
nych

- Kopia mapy zasadnicze;j

- Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym okreslenie grupy nosnosci podtoza i
jego przydatnosci do wykonania zostaty okreslone jako proste zaliczone do grupy G2-
G3. Jednoczesnie Wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia gruntéw o

gorszych parametrach fizyko-chemicznych, niz zatozone w opracowaniu i uwzglednié
powyzsze w ofercie przetargowe;j.

- Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania obejmujgcego solectwo Wieszowa.

- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zakres inwestycji (na dzien opracowania PFU) znajduje sie poza obszarami objetymi

ochrong konserwatorskg. Wykonawca podczas realizacji prac projektowych winien
ustali¢ stan aktualny.

- Inwentaryzacja zieleni

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowac istniejgca zielen bez
opcji wycinki wycinki.

- Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiada-
ne raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Wg § 3 ust 1 pkt 81 rozporzadzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana in-
westycja jest przedsiewzieciem nie oddziatywujgcym na srodowisko.

- Inwentaryzacja obiektéw podlegajgcych rozbidérce

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje sie dokonywania rozbiorek obiektow budo-
wlanych. Jednoczesnie Wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia koliz-
ji oraz elementéw do rozbiorki, ktérych program funkcjonalno-uzytkowy mogt nie obej-
mowac.

- Warunki techniczne i realizacyjne
Warunki techniczne i realizacyjne zostaty przedstawione w PFU.

14. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

14.1 Akty prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]
[9]

pdézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 )

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci ge-
odezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz.133).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r
w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgtosze-
nia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadcze-
nia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U. z 2016r., poz. 1493).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre-
Slenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.
nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2017, poz. 519 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U.
2018, poz. 142).

14.2 Normy:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
(8]

[9]

[10]
[11]

[12]

PKN-CEN 13201-1 Oswietlenie drog, Czesc¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég, Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég, Czes¢ 3: Obliczenia parametréw

oS$wietleniowych

PN-71/E-02034 Oswietlenie terendw sportowych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia - ochrona przeciw-
porazeniowa.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania
badania.

PN-IEC 60364-4-41/2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporaze
niowa.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
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Zatacznik nr 5

Szacunkowa kalkulacja kosztow
Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie

przy ul. Powstancéw

L.p. |Element inwestyciji cena podatek VAT cena
netto 23% brutto
1. | Wykonanie dokumentacji 12 000,00 2 760,00 14 760,00
projektowej
2.| Oswietlenie placu zabaw
- roboty ziemne i ukladanie
kabli 61 500,00 14 145,00 75 645,00
- montaz latarni oswietlenio-
wych 59 600,00 13 708,00 73 308,00
- szafa o$wietlenia ulicznego 10 600,00 2 438,00 13 038,00
- préby pomiarowe, nadzory,
geodezja powykonawcza 8 300,00 1 909,00 10 209,00
Razem| 140 000,00 32 200,00 172 200,00
3. | Oswietlenie boiska
- roboty ziemne i ukladanie
kabli 65 800,00 15 134,00 80 934,00
- montaz masztéw oswietle-
niowych 154 600,00 35 558,00 190 158,00
- szafa sterownicza 10 400,00 2 392,00 12 792,00
- préby pomiarowe, nadzory,
geodezja powykonawcza 9 200,00 2 116,00 11 316,00
Razem| 240 000,00 55 200,00 295 200,00
Lacznie 392 000,00 90 160,00 482 160,00
Sporzadzit:

mgr inz. Andrzej Piekarski




PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego
w Wieszowie przy ul. Powstancéw

- Program Funcjonalno-Uzytkowy
- Zataczniki:
1. Mapa zasadnicza
2. Koncepcja zagospodarowania terenu
oSwietlenia boiska
3. Koncepcja zagospodarowania terenu
oswietlenia placu zabaw
4. Przekroj przez wykop i poséb utozenia
kabla
5. Kalkulacja kosztow inwestycji
6. Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego - Sofectwo Wieszowa
7. Uprawnienia i przynalezno$¢ do SOIIB
w Katowicach zespolu autorskiego

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
( bez danych wrazliwych )
Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego
w Wieszowie przy ul. Powstancéow

- Program Funcjonalno-Uzytkowy
- Zatgczniki:
1. Mapa zasadnicza
2. Koncepcja zagospodarowania terenu
o$wietlenia boiska
3. Koncepcja zagospodarowania terenu
os$wietlenia placu zabaw
4. Przekroj przez wykop i poséb utozenia
kabla
5. Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego - Sofectwo Wieszowa



