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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ]J - program zapewnienia jako$ci

Bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budowlg¢ stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowsa

b) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nieb¢dacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajgcych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnoSci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe.

1.4.5.Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

1.4.6.Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.7. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak



przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, za-rzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.10. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.11. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.12. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.13. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ.

1.4.15. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obickcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calosé uzytkows.
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okres$lone
ustawa obowigzkowe ptatnosci

1.4.17. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.18. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca usta-wowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.19. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.20. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.21. Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.23. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.24. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.25. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.26. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.27. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przekazanie terenu budowy

- Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplety SST.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé

ich waznos$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan.

Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, ¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan



prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST w

czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okres§lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopow i
miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nicodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdélnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora



nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzgt bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenic w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego Iub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie
z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materialdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa, projektem i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw 1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ =z jednako wym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwo$é
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan



Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i
rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o
ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczeg6lnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, ¢ uzgodnienie przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje



Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnoSci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg lub inne tytuty,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym
czasie okreslonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialéw

Zasady okres$lania iloSci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajag-cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. 8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakofczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie



przedlozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczeg6dlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupehliajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZj),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig
si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce¢ za jednostke obmiarowsa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé



wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda
obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, ze zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

I1. Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sg wymagania dotyczace realizacji robdt ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach
zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot ziemnych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot ziemnych.

Roboty te obejmuja wykopy mechaniczne i rgczne, wywodz nadmiaru ziemi poza budowg.



1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robdt przygotowawczych i
rozbioérkowych:

Roboty ziemne — wykopy pod nawierzchnie placoéw i drog

Wytyczenie miejsca wykopow

Zasypywanie wykopow.

Roboty towarzyszace i zwigzane - szalowanie, odwadnianie wykopoéw, oraz inne niewymienione wyzej
roboty przygotowawcze i towarzyszace wynikajace z technologii robdt, dokumentacji technicznej i
przedmiar6éw.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lna
Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Ninigjsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem,
pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Whioski geotechniczne:

Na terenie inwestycji pod warstwg gleby o grubosci od 0,3m do 0,5m. wystepuja grunty spoiste w postaci
pytow gliniastych I piaskéw. Grunty te nadajg si¢ do posadowienia projektowanego obiektu.

Stwierdza si¢ ze poziom zwierciadla wod gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych teren
inwestycji charakteryzuja zlozone warunki posadowienia oraz ustala si¢ dla przedmiotowej inwestycji
druga kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego.

Zaleca si¢ wykonanie opinii co do podtoza.

2. Materialy i skladowanie

Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:
e uziarnienie do 31,5mm,

Grunty do zasypania

Do zasypywania oraz wymiany gruntu nalezy uzy¢ piaskow.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntow mozna stosowa¢ tylko grunty
niespoiste okreslone w projekcie lub o nastepujacych wtasciwosciach:

e dobrej zageszczalno$ci, o wskazniku roznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospoiki i piaski),

e dobrej wodoprzepuszczalno$ci, o wspodtczynniku wodoprzepuszczalnosei ,,k” nie mniejszej niz 8
(m/dobg).

3.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu



3.1.Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

¢ do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,

e do jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania  gruntow:  spycharki, urzadzenia
do hydromechanizacji, itp.,

e do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

e do zaggszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

e do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, iglofiltry, szalunki, Scianki szczelne), itp.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialow

Material mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Do transportu nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zaladunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem statecznosci skarp lub w obudowie,
odprowadzenia wod opadowych i gruntowych, wptywu wykopu na stateczno$¢ obiektow istniejacych.
Ostatnig warstweg gruntu nalezy zdjaé¢ recznie przed przystapieniem do zabudowy zabezpieczajac
jednoczesnie przed zamoknigciem. Niedopuszczalne jest uzupehienie gruntem rodzimym. Nasypy nalezy
zabudowywa¢ warstwami grubosci 0,1 — 0,3m przy ich statym zaggszczaniu. Niedopuszczalne jest
wbudowywanie gruntu zbrylonego lub przemarznigtego. W trakcie zasypywania wykopow liniowych
nalezy uzywaé jedynie zasypki z wykopu ukladajac ja warstwami przy jednoczesnym zaggszczaniu.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na mozliwo$¢ uszkodzenia elementdéw wbudowanych przez
zasypywanie ze zbyt duzej wysokosci. Nie wolno uzywaé do zasypywania wykopdéw gruntéow
zamarznigtych, torfow, darniny itp. Podloze gruntowe w czasie robot ziemnych zabezpieczyé przed
rozmokni¢ciem, wyschnigciem, a takze przemarznigciem.

Odbidér koncowy robot powinien byé¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokoléw z odbioréw czeSciowych i oceny aktualnego stanu
robot. W razie, gdy to jest konieczne moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisj¢ odbiorcza. Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru powinien by¢
wpisany do dziennika budowy. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji
potozenia kabli, instalacji iinnych struktur podziemnych.W przypadku koniecznos$ci naruszenia lub
przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatah bez powiadomienia o tym
Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie
wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ushug
z ktorych korzystanie zostatlo w wyniku robot uniemozliwione. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania robdt — wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.



Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia
robot.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnia terenu. Lawy powinny mieé
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wywoz
urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t
na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce
1 zaakceptowane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli, jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola, jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

Glegbokosci wykopow, statecznosci skarp, struktury gruntu.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenia podziemne.
Niektore z istniejacych przeszkod podziemnych mogly nie zosta¢ rozpoznane w trakcie projektowania i
mogga nie by¢ pokazane w materialach projektowych i mapach.

Ze wzgledu na specyfike wystgpujacych gruntow, prace ziemne zwigzane z budowa nalezy
przeprowadza¢ z opinia. W czasie robot nie mozna dopusci¢ do nadmiernego zawilgocenia woda opadowa
oraz nadmiernych drgan mechanicznych. Czynniki te moga doprowadzi¢ do dodatkowego uplastycznienia
i obnizy¢ parametry geotechniczne podloza gruntowego. Szczegdlnie wazne jest potwierdzenie przez
uprawnionego geologa warunkow gruntowo — wodnych po wykonaniu wykopu, W razie stwierdzenia
warunkow gruntowych odbiegajacych od przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej i przyjetych
przez projektanta nalezy go niezwlocznie poinformowaé o tym fakcie a prace budowlane nalezy
wstrzymac.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Jednostki obmiarowe — zgodnie z przedmiarem robot.

8. Podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Podstawg odbioru jest niniejsza specyfikacja techniczna i projekt techniczny.

W zakresie robot ziemnych odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w
szczegoblnoscei:

e dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza,

e zaggszczenie poszczegdlnych warstw gruntdw w nasypie lub zasypki.

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych,

9. Przepisy

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu




BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
Zwiazane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogodlne:
1. Rozdziat 2 — Przygotowanie placu budowy
2. Rozdziat 3 — Roboty ziemne

III.Nawierzchnia z kostki betonowej, kamiennej i deski kompozytowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n SST sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;j

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza
zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni pierscienia ronda oraz wysp na wlotach
ronda z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. oraz 6 cm na
chodniku.

1.4. Okreslenia podstawowe 1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polgczonych
ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z betonu.
1.4.3. Nawierzchnia z oktadzin stopni z plyt kamiennych, kostki kamiennej

1.4.5. Nawierzchnia z deski kompozytowej

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace robot

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw Ogdlne wymagania dotyczace materialow

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni sg:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

2.2.1.1. Wyglad zewngtrzny i tolerancje wymiarowe Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys,
peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza: - dtugosé i
szeroko$¢ + 3mm - grubo$¢ + Smm

2.2.1.2. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie Wytrzymato§¢ na $ciskanie betonowych kostek brukowych powinna
wynosi¢: dla kostek brukowych klasy ,,50” min. 50 MPa.

2.2.1.3. Nasigkliwos$¢ Nasigkliwos¢ kostek brukowych betonowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.1.4. Mrozoodporno$¢ Mrozoodporno$¢ powinna by¢ taka, by po 30 cyklach zamrazania i odmrazania
probek w 3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie zostaly spetnione
jednoczesnie nastgpujace warunki: - probka nie wykazuje pgknie¢ i zarysowan powierzchni licowych, -
strata masy nie przekracza 5% masy, - obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do
wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest wigksza niz 20%.

2.2.1.5. Scieralno$é¢ Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
nie powinna przekracza¢: - dla kostek brukowych klasy ,,50” 3,5 mm.

2.2.1.6. Szorstkos¢ Wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadtem angielskim powinien wynosi¢ nie
mniej niz 50.

2.2.2. Kruszywo Kruszywo na podsypke i do wypelnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-B-06711 [3] i PN-B-06712 [4].



2.2.3. Cement Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250 [6].

2.2.4. Plyty i kostka kamienna. Ptyty kamienne na oktadziny stopni.

2.2.5. Deska kompozytowa.

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6lne dotyczace sprz¢tu Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST
»Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej Wykonawca przystepujacy do wykonania
nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego
sprzetu: - betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, - wibratorow ptytowych z
ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki, - innego drobnego sprz¢tu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Wymagania og6lne dotyczace transportu Wymagania ogélne dotyczace transportu

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni. Kostki betonowe moga by¢ przewozone po
uzyskaniu wytrzymalo$ci betonu min. 0,7 $redniej warto$ci wytrzymatosci badanej serii probek. Kostke
betonowsg transportuje si¢ na dowolnych $rodkach transportowych na paletach. Transport kruszywa
powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Transport cementu powinien odbywaé si¢ w
warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7]. Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana
przewoznymi zbiornikami wody (cysternami). Kostka kamienna i plyty kamienne przewozi¢ nalezy na
paletach z zabezpieczeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot Ogdlne zasady wykonywania robot ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich prowadzone bedg prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j.

5.2. Wykonanie podsypki Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa z kruszywa
odpowiadajacego wymaganiom PN-B-06712 [4] i cementu wg PN-EN 197-1 [5]. Grubo$¢ podsypki po
wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

5.3. Obrzeza betonowe i krawezniki betonowe. Po utozeniu podbudowy krawedzie chodnikéw oraz drogi i
placow postojowych trasujemy po obwodzie obrzezami betonowymi — podjazd dla niepelnosprawnych —
palisada betonowg a drogi wewnetrzne krawgznikiem betonowym drogowym najazdowym. Obrzeza i
krawezniki uktadamy na podbudowie betonowe;.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Kostke uktada si¢ na podsypce w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
wypetnione piaskiem na peilng grubo$¢ kostki. Do wypelniania spoin nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek
odpowiadajacy PN-B-06711. Kostki brukowe betonowe nalezy uklada¢ z zachowaniem projektowanych
podhuznych i poprzecznych spadkoéw. Nawierzchnie mozna oddaé do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot



6.2. Badania przed przystapieniem do robot Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien
uzyska¢ od dostawcéw materiatdw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow, zgodnie z wymaganiami.

6.3. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.2.
niniejszej SST.

6.3.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa
1 wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST: - pomierzenie szerokosci spoin, - sprawdzenie prawidlowosci
ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjety desen
(wzor) i1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchnij. Rownos¢ Nierowno$ci nalezy mierzyC tatg 4-
metrowg. Nierownosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

6.4.1. Rzedne nawierzchni Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i1 rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + lcm.

6.4.2. Szeroko$¢ nawierzchni Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm.

6.4.3. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢é zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja + 0,5%. 6.4.5. Grubo$¢ podsypki Dopuszczalne odchytki od projektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiardw Czgstotliwos¢ pomiaréow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot Ogdlne zasady obmiaru robot podano

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest Im2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni,
zgodnie z Dokumentacja Projektows i pomiarem w terenie.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot Ogolne zasady odbioru robot

8.2. Odbidér nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: a) odbidr ostateczny, b) odbior pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej Platno$§¢ za 1 m2 wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru i oceny jakoSci robot i materiatbw w oparciu o pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -
oznakowanie robét, - dostarczenie materialbw na miejsce wbudowania, - wykonanie podsypki
cementowo-piaskowej, - ulozenie i ubicie kostek brukowych, - wypelnienie spoin piaskiem, -
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego. 5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i
kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.



7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

IV. Wykonywanie nawierzchni mineralnej

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem:

- warstwa dynamiczna

- nawierzchnia podbudowy

1.2 Zakres stosowania SST SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3 Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania warstwy
Nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen Producenta zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materiatow Wymagania ogo6lne dotyczace materiatow:
Wilasciwosci/parametr Jedn. miary Warto$¢ faktyczna Warto§¢ wymagana wg DIN 18 035-5 Rozktad
wielko$ci ziaren M-% - - Rodzaj kamienia kamien naturalny Kolor bezowy Posta¢ ziaren tamane
Powierzchnia szorstka Gestos¢ wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014 Optymalna zawartos¢ wody
(WPR) % 11,5 Przepuszczalno$¢ wody ,k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 Wytrzymalo$¢ powierzchni na
scinanie kN/m2 51,4 50,0 Okreslenie przepuszczalno$ci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5,
rozdziat 5.3.2, zatacznik 3): Wyniki do§wiadczen (cm/s) Srednia z 9 pomiarow Kw = 14,0 x 10-4 Wymoég
Kw > 1,0 x 10-4 55 Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie (metoda badania wg DIN 18 035-
5, rozdz. 5.2.3): Wartoéci zmierzone (kN/m2 ) Srednia z 3 pomiaréw tS = 51,4 Wymog tS > 50,0 Uwaga:
Aby uzyskaé¢ wysoka jako§¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zostaé
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasaé, tylko odwalcowywaé. W zwiazku z tym
zageszczanie powinno byc¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢
ubijaka rgcznego. Materialy do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktdrego
wilgotno$¢ zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg si¢ wysoka jako$cig. - Nawierzchnig
mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie. - Pochylenie podtuzne
drogi z Nawierzchniag, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia poprzecznego. Warstwa
wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie cigzkiego walca. - Do mniejszych
powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka rgczna. - Po wywalcowaniu warstwe zamykajacag nalezy lekko
wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotly. Dzigki temu nawierzchnia begdzie chtong¢ wode. - W czasie
silnego nastonecznienia nawierzchni¢ nalezy dodatkowo nawadniaé. - Po wykonczeniu wskazane jest
chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej. - Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem
wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnig. - Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje
si¢ z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.) - Nawierzchni
nie wykonywac¢ podczas mrozoéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania. Materialy do
wykonania warstwy: Opis produktu: Nawierzchnia jest przeznaczona na droge dojazdowa. Sktadniki:
Nawierzchnia sktada si¢ z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak;,
specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla $rodowiska i
podlega ustawicznej kontroli jako$ci. Wlasciwos$ci: Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli si¢, jest odporny na
dziatanie zewnetrznych warunkow atmosferycznych oraz tatwy w obrdbee. Posiada wysoka odpornosé na
cigzar, $cieranie i jest nie brudzacy. Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkow
inwalidzkich. Wielko$ci ziaren 0—8 lub 0-16 mm. Zaggszczenie wedlug metody Proctora 2,099 g/cm3.
Warstwa o grubosci 56 cm zaggszczona dynamicznie. Spadek warstwy wynosi 2%. Mineralna warstwa
wierzchnia - material mineralny wykonany z wysokogatunkowych surowcow, takich jak: kamien
naturalny. Material odporny na dziatanie zewng¢trznych warunkow atmosferycznych, nie kruszy si¢ i nie



pyli, tatwy w obrobce. Posiada wysoka odporno$¢ na ci¢zar, $cieranie i jest niebrudzacy. Dostosowany na
powierzchnie przeznaczone dla wozkoéw inwalidzkich. Nachylenie powierzchni wynosi 2 %. Wskazowki
dotyczace pielggnacji W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materialu Nawierzchni nalezy: -
poluzowa¢ powierzchni¢ po ok. 4-6 tygodniach na gleboko$¢ ok. 2 cm, - nanieS¢ nowa warstwe
Nawierzchni i wielokrotnie walcowaé. Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielggnacie, a
w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku: - lekkie poluzowanie za pomocg grabi, - w
razie potrzeby nanie$¢ nowa warstwe Nawierzchni; material powinien mie¢ niewielka wilgotno$¢, -
powierzchni¢ przewalcowac, - na koniec $ciagna¢ lub wyréwnaé urzadzeniem do pielegnacji o szerokosci
minimum 2 m.

3.Srzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu. Sprzet do wykonania
nawierzchni zwirowej Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé sig¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu: - koparek i tadowarek, - spychaczy i rowniarek do
spulchniania, rozktadania, profilowania, - przewoznych zbiornikow na wod¢ do zwilzania kruszywa,
wyposazonych w urzadzenia do dozowania wody, - walcow statycznych lekkich i $rednich,

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu. Ogoélne wymagania dotyczace transport. kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1.0go6lne zasady wykonywania robdt. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét, uwzglgdniajagce warunki w jakich wykonywana bedzie
nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

5.2.Przekroje i zakres wykonania robot. Przed wtornym zaggszczeniem powierzchni¢ nalezy nawodnic.
Wtérne zageszczenie musi odby¢ si¢ dynamicznie. Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,95. Wtorne
zagegszczenie musi odby¢ si¢ statycznie. Wymagany stopien zaggszczenia DPr = 0,95. 3. Wykonaé
pielegnacje wykanczajacag wedtug normy DIN 18035-5. Z reguly wystarczaja nastepujace czynnosci do
uzyskania stanu gotowosci do odbioru: ¢ nawadnianie, tak ze nawierzchnia na zmian¢ przesigknigta jest
woda i nastgpnie wysycha na catej powierzchni * w fazie wysychania w stanie wilgotnosci gleby musi by¢
na zmian¢ walcowana na krzyz, przy czym nalezy unika¢ $cinania i przesuwania si¢ materiatu
wierzchniego * wyrownanie (wykonanie plaskiej powierzchni). Nalezy przy tym unika¢ przemieszczania
si¢ materiatu wierzchniego. Pielggnacje wykanczajacg nalezy tak dlugo powtarzaé, az uzyskana zostanie
wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie. Z reguty, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych 3 — 5
tygodni. Wszystkie ww. prace nalezy skalkulowac¢ jako ceng catkowita za 1 m2 .

6. Kontrola jakoS$ci kruszywa

6.1. Badanie wlasciwosci materiatdw Sprawdzenie wilasciwo$ci materialow polega na zbadaniu i
poréwnaniu wynikoéw z wymaganiami Producenta.

6.2. Sprawdzenie prawidlowoSci zageszczenia mieszaki Sprawdzanie prawidtowos$ci zaggszczenia
kruszywa polega na badaniu zgodno$ci z przyjetymi zatozeniami.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy Badania cech geometrycznych
wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli zgodno$ci z wymaganiami.

6.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej powierzchni pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami.

6.5 Pomiar grubos$ci Pomiar grubo$ci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycigtych z warstwy.

6.6. Pomiar szerokos$ci Sprawdzenie szeroko$ci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni tasma
mierniczg, min 1 raz na 10 m.

6.7. Pomiar rowno$ci Sprawdzenie rownosci podluznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy
nawierzchni przy uzyciu planografu wedlug BN-68/8931-04 dla kazdego pasa ruchu. Sprawdzenie
rownos$ci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni tas§ma mierniczg, min 1 raz na 10 m.

7. Obmiar robot



7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot Ogoélne zasady obmiaru robot

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje: - prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, - dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu
warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j,
- wyrownanie do wymaganego profilu, - zaggszczenie wyprofilowanej warstwy, - przeprowadzenie
pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Opracowat: tech.bud. Karol Ewertowski
upr. bud. nr 82/82/Zg
w spec. archit. konstrukcyjno-budowlane;j




