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UMOWANfr ..........
zawarta w dniu ......... 2022 r. w Mieroszowie

pomiedzy:

Gming Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowie-
nia publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepo-

waniu nr BR.271.43.2022

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja

szlakow i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszow — Szlak Dzika

zgodnie z przedmiarem robot, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Ofertg

Wykonawcy.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:
1) dostawe i montaz wiat turystycznych - 7 szt.
2) dostawe 1 montaz fawostotu z siedziskami — 7 szt.
3) dostawe 1 montaz tablic informacyjnych - 5 szt
4) dostawe 1 montaz stupkow kierunkowych - 10 szt
5) pozostale prace montazowe i towarzyszace

3. Szczegdtowy zakres robot wynika z dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiar,

specyfikacja techniczna, uzgodnienia) stanowigcej zalgcznik do SWZ.
4. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1. Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4. Oferta Wykonawcy,

- stanowigce zatgczniki do umowy.
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§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przystapi do wykonywania robdt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem, ze warunki
pogodowe beda sprzyjaty realizacji robot.

2. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

3. Za nieterminowe rozpoczecie Robot Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z §22
Umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 1.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 120 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: .....................

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia robot 1 osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
1) warto$¢ robot ................ne. zhnetto (stownie: ... 7l net-
to),
2) warto$¢ robot: ........ceeniennnnn zh. brutto (stownie: ........ccovviiiniiiniiiniiiniiiniiianen. 7
brutto)

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w
zalacznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy,
wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, roboét
pomocniczych dla robot podstawowych, robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu
budowy wraz z jego organizacjg i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacji materialow
rozbiorkowych, odpadoéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zast¢pczego, zajecia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robodt, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza si¢ cesje wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczna pisemna zgoda Zamawiajacego.

§4
Kolejno$¢ waznosci dokumentéw

W przypadku wystapienia watpliwo$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznos$ci nizej wymienionych dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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1) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja
Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg bedzie:

Wykonawca ustanawia
Kierownik budowy @ .o e
Kierownika robOt:j: tee et

Osoba/y wskazana/e w ust. 3 bedzie dziatala w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zmiana osoby okreslonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialy wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikoéw robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje/a on/oni swoich obowigzkéow wynikajacych z Umowy lub wykonuje/a
je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedlozone na pismie i zawieraé uzasadnienie.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osob¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy
ustanowi t¢ osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i1 uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowe;j realizacji robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

2) zmieni¢ okre$long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ robot;

3) przerwac realizacjg robot na czas okreslony.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczecie 1 realizacje przedmiotu Umowy;

3) udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbgdnych w procesie inwestycyjnym,;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czeSciowych,

6) dokonanie odbiorow koncowych Robot;
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7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw medidéw na Gming Mieroszéw za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorcg bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:
1) Objgcie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajgcego stosowne uprawnienia do
prowadzenia rob6t budowlanych objetych zamowieniem,;
2) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktére sa potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

¢) dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapic i uzyskac stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego,
w przypadku drog publicznych wnie$¢ optate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwsza
oplate z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego 1 organizacjg ruchu
zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykonaé
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢é prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére moga stanowi¢ cze$¢ Terenu Budowy;

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

f) zapewni¢ pele zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochron¢ oséb i mienia,
a w szczegblnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jesli bedzie
konieczny;

g) udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usunieciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom
realizujagcym dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegolnosci Kierownika Budowy/robot
1 kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos$¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.

W trakcie realizacji robot zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sasiadujacych
z terenem budowy.
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Podja¢ wszelkie niezb¢dne dzialania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikac
szkod lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Prawidlowo usytuowac roboty w stosunku do punktéw linii i poziomow odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazoéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy
Utrzymywaé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, $§mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robdt usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajagcym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym
sprzecie.

Informowa¢ na Zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajgcego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakos$ci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robdt nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokonac¢ prob niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwg koordynacj¢ Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowa¢ z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energie elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wykona¢ i umiesci¢ tablice informujaca o dofinansowaniu zadania Wzor tablicy i miejsce jej
montazu, nalezy uzgodni¢ ostatecznie z konserwatorem zabytkow.

Zawiadomi¢ w imieniu Zamawiajgcego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczgcia robot
1 zarejestrowa¢ w organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegdlnych grup robot
w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robét Podwykonawcy, stanowigcego uzupet-

5



Zalacznik nr 9 do SWZ

%*.
* # Program
*(4Y,
* hy
!

A Rozwoju
Obszarow
Wiejskich
na lata 2014-2020

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

nienie harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzo-
ru i Zamawiajacemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego poste-
pu robdt oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Za-
mawiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejno$ci wy-
konywania robot.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem
fakturowania.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt, aby
przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dzialaniami obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy
Jezeli ze wzgledoéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Rob6t w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od
daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez =zastrzezen, umow
ubezpieczenia obejmujacych co najmniej:
1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,
2) mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku
z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg umowy.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formulg ,,od
wszystkich ryzyk™ (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3,
przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane
dla maszyn i sprzetu budowlanego zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow;
ubezpieczenie powinno obejmowac jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty
zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czegSci dotyczacej ubezpieczenia
mienia powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju
prowadzonych prac, w szczego6lnosci obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),
b) katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,
¢) kradziez z wltamaniem i rabunkiem,
d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,
e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilne] podmiotow uczestniczacych w realizacji
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kontraktu, przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w
ramach tzw. sekcji II dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcow obejmujace
co najmniej zakres dziatalnosci objety przedmiotem umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
1) dla robét kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy obejmujacego wartos¢ robot oraz zastosowanych materiatlow
powigkszonego o warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,
2) dla mienia istniejagcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg kontraktu, nie mniej
niz 500.000,00 zt,
3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz petny koszt zastapienia,
wlacznie z kosztem dostarczenia na teren budowy,
4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — warto$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
a) 500 000,00 zt — dla polisy dzialalno$ci ogdlnej Wykonawcy,
lub
b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ réwniez do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych
obejmujacych odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w
wykonanym przedmiocie Umowy od daty zawarcia Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z
pézn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych —w odniesieniu do wyrobow budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu
i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika rob6t dokumentéw a takze sprawdzeniu
zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci

i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu,
potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich
dokumentow lub stwierdzenia zlej jakoSci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z terenu budowy i nie
dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robot, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot
jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za§ gdy wyniki
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badan wykaza, ze materialty badz wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materiatly, ktére nie spelniaja wymogow okreslonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usunigcie niewltasciwych
materiatdbw z budowy 1 zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami (jesli dotyczy):

L) W ZAKIESIE ..o ;

2 ) W ZaKI€SIC ..t

2. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wihasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje
jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;.

5. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane
dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust.
1 niniejszej umowy.

6. Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi/gwarancji za wady,
nie moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi/gwarancji za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
majg prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
1 zgdania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

9. niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkoéw Zamoéwienia;

10. niespehiajacej wymagan okreslonych w ust. 4, 5,61 7;

11. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
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Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedlozyé
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi. Kopie umoéw, o
ktorych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty, Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia na
roboty budowlane lub uslugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca begdzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢c tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgéci zamowienia podwykonawcy.
Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow,
ktérym powierzenie wykonania cze¢$ci zamoOwienia nastagpi w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamoéwienia konkretnemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia
uzasadnionych podejrzen,ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
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gwarantuja odpowiedniej jakosci zamowionych Robot lub dotrzymania terminéw, zadaé od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

25. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawca
lub dalszym podwykonawcs, jezeli wedtug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
robot wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu
rozwigzania umowy.

§13

Opéznienie Robodt
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowac
op6znienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastgpi opoOznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych koniecznos$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢c od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego
z tytulu odstapienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i1 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktory okre§laé bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie Terenu Budowy z 0sob, maszyn, urzadzen i tych
materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§14
Roboty zanikajace

Kierownik Budowy/robo6t wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.

Wykonanie rob6t, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnos$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(miedzyoperacyjny).
§15
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Zasady odbioru robot budowlanych
1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
2) czgsciowe - polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktérych zostal przewidziany odrebny termin
zakonczenia i odbioru;
3) koncowe robdt (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie calosci wykonanych robot,
wyszczegolnionych dla poszczegélnych etapéw oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;
4) przed zakonczeniem okres6w rekojmi/gwarancji za wady.
2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.
3. Odbiory koncowe beda potgczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).
4. Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru konicowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujgcy zbidr wszystkich dokumentéw budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiardéw, zestawienie rodzaju i ilo§ci wykonanych Robot
1 zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.
5. Operat kolaudacyjny winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wickszej liczby
egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21
dni przed terminem zakonczenia robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat
kolaudacyjny powinien sktadaé si¢ z trzech czg¢sci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem
zataczonych dokumentow odbiorowych, spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w
teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.
2) Czese I
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem
podstawowych parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czgsciowych, odbiorow
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

¢) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czesc II:

a) oswiadczenia Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt
2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu,
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¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materialdw, urzadzen, wyrobdéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpaddéw powstatych na budowie.

4) Czgé¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt
14), tj. zatwierdzony projekt budowlany 1 kopie rysunkow wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, a w razie potrzeby takze uzupetiajacy opis oraz projekty wykonawcze
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w
przypadku wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktorych
wymagane jest sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

d) ksigzka urzadzenia.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstalta w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego cho¢by obowiazek jej wykonania lezal po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Odbiodr koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegolnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbiorow mig¢dzyoperacyjnych,
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pieciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy
1 potwierdza osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos¢
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkow Zamodwienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyroboéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,
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5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowana
przez siebie techniczng oceng jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnig¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac
Wykonawey i Zamawiajacemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadac
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannos$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy moga na swodj koszt, korzysta¢é z opinii
rzeczoznawcoOw. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajgcego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy/robot;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w  czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokol odbioru
koncowego robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
datg odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwiazanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
zZ tym obiektem sa niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikte
W nastepstwie niewltasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.
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Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia rob6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletno$ci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie
gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§161§17.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usunigcia. Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiggniecia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17,

b) Zamawiajacy moze zazada¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢c od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na
skutek opdznienia.

Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuni¢gcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.
§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 1 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane).
Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Gwarancja
Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela 36 miesigcy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;
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Bieg okresu gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres r¢kojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za nalezycie
wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rgkojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawcg w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania gwarancji, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikoéw Zamawiajacy.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji za wady Wykonawca jest
zobowigzany usungé¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powodow technologicznych wymagany bedzie
okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbiér, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uplywem okresu gwarancji za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji za wady bez zastrzezefi, jest
podstawa do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostalej czesSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z droga znajdujacych si¢ w przedmiocie zamoéwienia - przebudowanej drogi wystapi awaria,
usunigcie jej skutkowac¢ bedzie wylaczeniem z gwarancji tylko w migjscu jej usuniecia.
Niezwlocznie po zgloszeniu awarii przez wlasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kwote: ........ceeeveierennnnn. 7t
(stownie: Loueeeniiiniiiiaanaannns 00/100 ztotych).
Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:
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1) 100 % zabezpieczenia tj.: .............. zt (stownie: ................ zt) w formie pienig¢znej, nie
p6zniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pdzniej niz w dniu
zawarcia Umowy, z podzialem na:
a) 100% zabezpieczenia tj.: ............ zt (stownie: ............. z1.) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy
....................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .......... zt (stownie: .............. zl) jako zabezpieczenie okresu
gwarancji za wady, z okresem waznosci od ...............oeiial (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni) do ............ceeiiiiiiiiall. (termin zakonczenia

przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rgkojmi za wady).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
zawarciem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego
akceptacje wprowadzonych zmian, badZz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelienie tego
obowigzku stanowi razace naruszenie warunkéw Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostata czesc, tj.: 30 %, po uplywie okresu gwarancji za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu gwarancji za wady.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:
1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie
zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie
dokonane najpozniej 15-ego dnia po uplywie okresu r¢kojmi za wady ostatniego elementu;
2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).
7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym beda
one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
na konto Wykonawcy.
8. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamdwien publicznych.

§21
Faktury

1. Podstawg do wystawienia faktury i zalacznikiem do niej bedzie protokoét odbioru wykonanych
robot, stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczeniu dokumentow,
o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastgpi jednorazowo.

3. Fakture VAT nalezy zaadresowac na Zamawiajacego tj. Gming Mieroszoéw, Plac Niepodlegtosci 1,
58-350 Mieroszow, NIP 8862572810.
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Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT
jest numerem wlasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgtoszony do biatej listy podatnikow VAT.

Wykonawca  wskazuje, ze  wlasciwym dla niego  Urzedem  Skarbowym  jest

............................................................................ (do wypeienia przez wykonawce)

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegodlnosci sa: pisemne
os$wiadczenia podwykonawcéw o zaplaceniu przyshugujagcego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomie¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa

w ust. 7 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez

prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

Zamawiajacy wstrzyma platno§¢ — w catoséci lub czgsci — w przypadku nie wywigzywania si¢

Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowiazkow wynikajacych z niniejszego paragrafu. W takim

przypadku  nie przysluguyja = Wykonawcy odsetki z tytulu  zaptaty  faktury

W poOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty

dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne

dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw Inspektor nadzoru, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia

1 opisania oraz przekazuje Zamawiajgcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku

gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidtowo sporzadzone,

niekompletne lub zawierajg bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy

z powiadomieniem na pisSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow

zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie

z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesytane do Zamawiajacego w formie papierowej lub

elektronicznej w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne
1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej] Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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)1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

)2) za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwloki po
bezskutecznym uptywie terminu okre$lonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

)3) za zwlok¢ w wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej] Umowy;

)4) za zwlok¢ w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

)5) za nieprzedtozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100,00 zt. za kazdy taki
przypadek.

)6) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokos$ci 100,00 zt., za kazdy taki przypadek,

b) je$li zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwiekszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

)7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
100,00 zt za kazdy taki przypadek;

)8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

)9) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

)10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

)11) za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne w wysokoSci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
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Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ wskazang w Wykazie pracownikow $§wiadczacych
ustugi.
3. W przypadku zwtoki w rozpoczgciu Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.
4. Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.
5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 25% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdod, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogoélnych.
7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie mu kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.
8. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub calkowite niewywiazanie sie¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialno$¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, jak tez spowodowane dziataniami Iub

zaniechaniami oséb i podmiotow, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardéow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6lnosci
praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materiatlow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wtasciwych organow
nadzoru lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktoérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji 1 urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,

albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb Robot, materiatow, obiektu, instalacji

i urzadzen Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po

uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub

usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
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wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢

i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania oso6b, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§24

Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wnioskowac¢ zmiany w sposobie realizacji Robdt objetych
Umowa inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, albo zastosowaé inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyna na trwato$¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwickszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczeg6lnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego 1 uzyskac
jego pisemng akceptacje.
Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksoéw podpisanych przez obie strony.

Istotna zamiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie za-

moéwienia. Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢

W sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przepro-

wadzenia nowego postepowania na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem
budowlanym 1 technologiami uniemozliwiaja prowadzenie robdt, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia
zostanie przesuniety o liczbe dni, w ktorych roboty nie mogly by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram
wykonywania Robot;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystapienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznos$cig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;
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zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposob istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5

ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo

budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania

Umowy, wywolujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana be¢dzie wprowadzona do
umowy od dnia wejécia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana 0sob bedacych przedstawicielami Zamawiajgcego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1

niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana 0s6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczeg6lnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej

Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane

osoby beda spetnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkdéw

Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na takg zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego

zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czesci zamdwienia

podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie;

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjgtych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione facznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okre$lonej
pierwotnie w Umowie,

zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spelnione tacznie nast¢pujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidziec,

b) zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy,

c) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie
w Umowie,

zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma

zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

a) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust. 1.
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3) zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;

4) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru Umowy.

§26
Odstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych

w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym Iub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapic¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do
zaplaty kary umowne;.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej

naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

3) w przypadku opodznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;

3) w przypadku opoznienia realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

4) wykonywania przez Wykonawcg Robdt niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
specyfikacja warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonaw -

cy kar umownych z tytutu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokolu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstapiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie Bu-
dowy jest niezbedne;
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4) wezwania Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na
dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrdcenia Zamawiajgcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robot, dziennika budowy, ksigzki obmiarow;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geo-
dezyjne;j.

Do odbioru robot wykonanych na dzien odstgpienia oraz robdt zabezpieczajacych stosuje sig¢

odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o pracg 0os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: rgczne roboty
ziemne, roboty montazowe, roboty brukarskie.
Ustugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow $§wiadczacych ustugi, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej
Pracownikami §wiadczacymi ustugi.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy §wiadczacy ustugi bedg w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedlozy¢é o§wiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Zamawiajacy moze réwniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o treSci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub podwykonawce kopig umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéow, o ktorych mowa wust. 4, 5 1 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia
Pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg i podlegaé bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg In-
spekcje Pracy.

§28
Postanowienia koncowe
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Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwos$ci polubownego rozstrzygnigcia sporow beda one
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W razie zaistnienia przypadkoéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtoséci lub postgpowania ukladowego wzgledem Wykonawcy, wszczgeia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czgsci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
powiadomi¢ o nich Zamawiajacego pod rygorem skutkéw prawnych dla Wykonawcy,
wynikajacych z faktu niepowiadomienia.

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sa wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Strony zobowiazane sa do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego 1 jeden dla
Wykonawcy.

Zalaczniki:

Zakacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;

Zatacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;

Zatacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

Zatacznik nr 4: Wykaz pracownikoéw swiadczacych ustugi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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