Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét przedtozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg robét, zgodnie z ponizszym zestawieniem, dokumentacja powinna by¢
w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz z nr
umowy(w przypadku projektéw EU, wtasciwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce
nalezy oddzieli¢ przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja
podzielona na branze:

Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej:

Lp. Nazwa Dokumentu

1 Spis tresci

1.1 Spis tresci zawartosci dokumentacji odbiorowej

1.2 Spis protokotéw odbioréw technicznych / korncowych

1.3 Spis materiatéw wbudowanych

2 Protokot wprowadzenia na budowe

3 Umowa wraz z aneksami

4 Zakres rzeczowy z podziatem na ulice i branze w rozbiciu na poszczegdlne elementy
przekazywanego obiektu: dtugos¢, szerokosé powierzchnia jezdni, chodnikéw, zatok
postojowych, zjazdow z podaniem rodzaju nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy oraz terendéw
zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewdw, znakdw i urzadzen
zabezpieczenia ruchu drogowego,

5 Wskazanie uzytkownika

6 Decyzja na Budowe / Zgtoszenie roboét

7 Dziennik Budowy

8 Oswiadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzér i Projektanta
(wtasciwy druk ze strony PINB lub WINB)

9.1 Oswiadczenie Geodety

9.2 Potwierdzenie Wykonawcy o zgtoszeniu mapy do Osrodka

9.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy

10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez Inspektora,
Kierownika Budowy i Projektanta

11 Decyzja na prowadzenie badan archeologicznych, jesli dotyczy

11.1 | Sprawozdanie Archeologiczne (jesli dotyczy) + ewentualnie jesli cos znaleziono(zabytek) to
protokoét przekazania artefaktow

12 Protokoty odbioréw technicznych/koricowych

12.1 | Protokot odbioru korncowego Kanalizacji Deszczowej (Gdanskie Wody), jesli dotyczy

12.2 | Protokét odbioru koricowego sieci wodociggowej (GIWK/SNG), jesli dotyczy

12.3 | Badanie prébki wody, jesli dotyczy

12.4 | Protokdt odbioru koricowego kanalizacji sanitarnej, jesli dotyczy

12.5 | Protokdt odbioru koricowego sieci gazociggowej, jesli dotyczy

12.6 | Protokdt odbioru koricowego sieci cieplnej, jesli dotyczy

12.7 | Protokdt odbioru koricowego oswietlenia (GZDiZ), jesli dotyczy

12.8 | Protokdt odbioru sieci energetycznych (Energa), jesli dotyczy

12.9 | Badanie p. porazeniowe, jesli dotyczy

12.10 | Protokdt odbioru kofncowego urzadzen telekom., jesli dotyczy

12.11 | Protokdt odbioru obiektéw inzynierskich, jesli dotyczy

12.12 | Badania wytrzymatosciowe obiektéw inzynierskich, jesli dotyczy

12.13 | Protokdt odbioru konicowego zieleni, jesli dotyczy

12.14 | Protokdt z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jesli dotyczy

12.15 | Protokét przekazania i utylizacji odpadéw/mat. Z rozbiorki, jesli dotyczy

12.16 | Protokoty odbioréw Tymczasowej Organizacji Ruchu — wraz z projektami, jesli dotyczy

12.17 | Protokdt zwolnienia pasa drogowego, jesli dotyczy

13 Wyniki badan laboratoryjnych zgodnie SST, SIWZ i OPZ

14 Dokumenty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
certyfikaty, atesty, Swiadectwa, itp.).

14.1 | Oswiadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiatow




budowlanych

14.2 | Deklaracje zgodnosci materiatéw wbudowanych

15 Inne dokumenty wymagane SIWZ + ST+ Umowg + OPZ

16 Dokument potwierdzajacy wywigzanie sie z zapisdw umowy na ochrone drogi (jezeli byta
zawarta).

17 Karta gwarancyjna

18 Wersja cyfrowa na ptycie CD
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