ST - 0.0. Wymagania ogélne (CPV 45214100-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy:

- Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowej im.ppor. Klemensa Wickiego o budowe dodatkowego
skrzydta budynku.

- Zagospodarowanie terenu wokot szkoty.

1.4. Definicje i obja $nienia poj e€ stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjny m

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwos$ci techniczne
wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest
wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub
ktérych wtasciwosci réznig sie od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Audyt jako $ci — systematyczne i niezalezne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, majagce okresli¢, czy
dziatania dotyczace jakosci i ich wyniki odpowiadajg zaplanowanym ustaleniom oraz czy te ustalenia sgq
skutecznie realizowane i pozwalajg na osiggniecie celow.

Audytor — osoba majaca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakosci w procesie certyfikacii
wyrobow.

Atestacja — potwierdzenie przez producenta zgodnosci wiasciwosci uzytkowych i technicznych
produkowanego wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, z powotaniem na jej petne oznaczenie i
termin waznosci. Obecnie role te spetnia deklaracja zgodno$ci.

Budowa - wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw itp.) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, Jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na catos¢
uzytkowa.

Buduj acy — osoba fizyczna lub prawna realizujgca budowe obiektu budowlanego Patrz ,Inwestor”
Budynek - obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz majacy fundamenty i dach.

Budynek tymczasowy - patrz ,Tymczasowy obiekt budowlany”

Certyfikacja wyrobOdw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Normag lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zostaé
zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpiecze nstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany



wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,
zdrowia, mienia i srodowiska.

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong Polskg Norma lub
wlasciwymi przepisami prawnymi.

Cykl realizacji inwestycji — okres trwajacy od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu
budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, szczegétowg inwentaryzacjg
istniejacego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu budowy, wytycznymi realizacji
inwestycji oraz rysunkéw wykonawczych w zakresie okreslonym w umowie o roboty budowlane — do dnia
odbioru zakohczonej inwestycji lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu préb i
sprawdzeh instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przeprowadzenia rozruchu
technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza sie prace przygotowawcze na terenie budowy, ale
nie wlicza sie rob6t zwigzanych z likwidacjg istniejacego zagospodarowania terenu, jesli tego nie
uwzgledniono w umowie o roboty budowlane.

Deklaracja zgodno sci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wlashg
odpowiedzialnosé, ze wyréb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z
okreslong Polskg Normag, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wilasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zalgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu, ksigzke obmiardw, protokotow odbioréw czesciowych i koncowych.

Dokumentacja geologiczna - jest wykonywana jako:

1) dokumentacja geologiczna ztoza kopaliny — dla okreslenia zasobéw ztoza kopaliny i rozpoznania jego
budowy geologicznej w zakresie wymaganym do uzyskania koncesji na wydobycie kopalin i
potrzebnymi do zaprojektowania zaktadu gérniczego,

2) dokumentacja hydrologiczna — dla ustalenia zasobéw wod podziemnych i okreslenia warunkéw
hydrogeologicznych zwigzanych z wydobyciem kopalin za zt6z, wttaczaniem wod do gérotworu,
projektowaniem odwodnien budowlanych i inwestycji mogacych zanieczysci¢ wody podziemne albo
magazynowaniem i sktadowaniem substancji i odpadoéw,

3) dokumentacja geologiczno-inzynierska — na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i
projektowania obiektow budowlanych, wykonywania wyrobisk gérniczych oraz magazynowania, jak
réwniez skltadowania substancji i odpadow.

Dokumentacja inwestycji — obejmuje:

1) wyniki studiéw i analiz, stanowigcych podstawe podjecia decyzji inwestorskiej o celowos$ci, programie
uzytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjsciowych do przygotowania i realizacji inwestyciji,

2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dziatki budowlanej),

3) dokument okreslajacy prawo do terenu w celu realizacji inwestycji,

4) projekt inwestycji skfadajacy sie z projektu technologicznego, projektu budowlanego, zbiorczego
zestawienia kosztow inwestycji i zestawien kosztow zadan inwestycyjnych, kosztorysow inwestorskich
oraz wytycznych realizacji inwestyciji,

5) pozwolenie na budowe,

6) dokumentacje przetargowg oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne,

7) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne,



8) plan (biznes-plan) i umowy dotyczace finansowania oraz kredytowania inwestycji.
Dokumentacja kosztowa inwestycji  — obejmuje:

1) zbiorcze zestawienie kosztéw przedsiewziecia inwestycyjnego,

2) zestawienie kosztéw zadan inwestycyjnych,

3) koszty inwestorskie obiektéw budowlanych,

4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami.

Dokumentacja kosztowa inwestycji stanowi czes¢ projektu inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania rob6t budowlanych, oraz geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje
projekt budowlany, uzupetniony szczegdtowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi,
zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania rob6t budowlanych — patrz ,Zatozenia
wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dostawy inwestycyjne — moga obejmowaé¢ zamoéwione przez inwestora lub dostarczone przez
wykonawce, na podstawie umowy o roboty budowlane, urzadzenia techniczne zwigzane z realizowanym
obiektem budowlanym, urzadzenia technologiczne i stanowigce tzw. ,pierwsze wyposazenie obiektu
budowlanego”.

Dziatka budowlana - wydzielona geodezyjnie czes$¢ terenu, przeznaczona pod zabudowe, na ktérej
znajdujg sie juz budynki lub dla ktérej wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, dopuszczajacy jej zabudowe.

Dzialka gruntu — cze$¢ nieruchomosci wydzielona w wyniku jej podziatu albo scalenia i podziatu, a takze
odrebnie potozona czes¢ tej nieruchomosci.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposéb uniemozliwiajacy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktére beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidiowosci
wykonania rob6t. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na
budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw
dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik monta zu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Etapy procesu inwestycyjnego  — obejmuja;

| — studia i analizy przedprojektowe,

Il — przygotowanie dokumentacji przedprojektowej,

IIl — przygotowanie projektu inwestycji,

IV — realizacje inwestycji,

V — odbiér koncowy i rozliczenie inwestycji.

Ewidencja gruntéw i budynkéw (kataster nieruchomo $ci) — jednolity dla calego kraju, systematycznie
aktualizowany zbiér informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wiascicielach oraz o inny osobach
fizycznych lub prawnych wiadajgcych tymi gruntami, budynkami, lokalami.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynno s$ci w budownictwie - polegajg na:

1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu zabytkowego),

2) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,



3) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie giéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych — reperéw,

4) 4geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
5) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen obiektu,

6) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakryciu,

7) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Generalny projektant — tradycyjna nazwa projektanta kierujgcego opracowaniem kompleksowego
projektu inwestycji przez wielobranzowy zesp6t projektantéw réznych specjalnosci, bedacych
projektantami poszczego6lnych obiektéw budowlanych lub ich czesci i opracowan branzowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i wyrazng dominacje okreslonych problemoéw projektowych przyjmuje
sie w praktyce zasade powotywania na generalnego projektanta:

1) w budownictwie ogélnym — projektanta z uprawnieniami w specjalnosci architektonicznej,

2) w budownictwie przemystowym — projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalnosci,

3) w budownictwie inzynierskim — projektanta konstrukcji lgdowych lub wodnych.

Generalny realizator — (developer) jest wyspecjalizowang jednostka gospodarcza, trudnigcg sie
zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacjg inwestycji ,pod klucz”, na zlecenie inwestora
bezposredniego lub — obecnie czesciej — jako stanowigcej przedsiewziecie wilasne, polegajace na

budowie komplekséw uzytkowych, przeznaczonych do sprzedazy w catosci lub w czesciach nadajacych
sie do wyodrebnienia wiasnosci i samodzielnego uzytkowania.

Generalny realizator musi spelnia¢ wszystkie obowigzki prawne inwestora, natomiast wykonanie zadan
rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji moze powierzac

specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego i dostaw
inwestycyjnych, ktére wspétpracujg z nim stale lub doraznie, np. w wyniku wygranych przetargow.
Generalny wykonawca - przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorca kompleksowej realizacji

calego przedsiewziecia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktéry wykonuje roboty sitami wtasnymi, ale
takze przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawcow. Generalny wykonawca jest obowigzany do
ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierownikow robét budowlanych dla
poszczegodlnych specjalnosci.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowla nych — zesp6t czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa, wykonywanych w terenie i w laboratorium,
ktére ustala sie w celu uzyskania danych dotyczacych budowy i parametréw geotechnicznych podioza
gruntowego, umozliwiajgcych rozpoznanie zagrozen oraz racjonalne opracowanie projektu i zapewnienie
bezpiecznego wykonania obiektu budowlanego.

Grunt budowlany — moze byé¢ rozumiany jako:

1) obszar zasobu gruntéw tworzonych przez gmine na cele rozwoju jednostki osadniczej, przeznaczony
pod zabudowe, w szczegolnosci pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe,

2) grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowe (usytuowanie obiektéw
budowlanych) i wymagajacy w zwigzku z tym okreslenia jego struktury geologicznej i wiasciwosci
technicznych, szczegdélnie w zakresie warunkéw posadowienia i wspotpracy podioza z konstrukcjg
obiektéw budowlanych

Grunt zdegradowany — grunt, ktérego warto$¢ uzytkowa, rolnicza lub le$na zmalata wskutek pogorszenia
sie warunkoéw przyrodniczych albo zmian $rodowiska oraz dziatalnosci przemystowej lub wadliwej
dziatalno$ci rolniczej.



Grunt zdewastowany — grunt, ktéry utracit catkowicie warto$¢ uzytkowg w wyniku pogorszenia sie
warunkéw przyrodniczych albo wskutek zmian srodowiska lub wadliwej dziatalnosci gospodarcze;.

Grunt zrekultywowany — grunt zdegradowany lub zdewastowany, ktéremu przywrécono warto$é
uzytkowag lub przyrodnicza przez wykonanie odpowiednich robét rekultywacyjnych i zabiegow
pielegnacyjnych.

Gwarancja jako sci — dobrowolne zobowigzanie sie na piSmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do
usuniecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnig sie one w czasie
okreslonym w gwarancji. Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac
od dnia, w ktérym rzecz zostata wydana kupujacemu. W przypadku gwarancji jakosci wykonanego obiektu
budowlanego termin gwaranciji liczy sie od dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowego (wg k.c.).
Harmonogram budowy — graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, obiektow
budowlanych, a w razie potrzeby takze poszczegoinych rodzajoéw rob6t, dostaw wyrobéw budowlanych i
dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzetu, dostarczania dokumentacji wykonawczej technicznej i
technologicznej, finansowania i kredytowania inwestycji, rozruchu technologicznego. W zaleznosci od
etapu procesu inwestycyjnego i celu opracowania moze by¢ harmonogram ogdlny albo dyrektywny
realizacji inwestycji; ogolny budowy obiektu budowlanego; szczeg6towy przebiegu rob6t budowlanych lub
montazowych; pochodny, dotyczacy realizacji zadan i czynnosci towarzyszacych realizacji budowy.

Harmonogram powinien skfada¢ sie z trzech cze$ci:
1) analitycznej, w ktdrej podane sg cechy i wielkosci zadan,
2) graficznego wykresu trwania realizacji rob6t lub innych czynnosci

3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizaciji.

Infrastruktura techniczna  — sieci i urzadzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia
inzynieryjnego jednostek osadniczych, a takze o zasiegu regionalnym i krajowym, w zakresie komunikacji
i transportu, gospodarki wodnej i $ciekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i

telekomunikacyjne.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze
umowy 0 zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw
finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie rob6t budowlanych, dostawy
inwestycyjne i inne Swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inwestycja — nakfady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiekszenie istniejgcych
srodkow trwatych, w wyniku ktérych uzyskane dobra sg przeznaczone na cele produkcyjne (tworzenie
nowych zdolnosci produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. budownictwo mieszkaniowe, socjalne i
kulturalne).

Inwestor zast epczy — jednostka organizacyjna, zajmujgca sie zawodowo powiernictwem inwestorskim na
zlecenie inwestora bezposredniego. Zakres czynnosci inwestora zastepczego wymaga szczeg6towego
okreslenia w umowie powierniczej i moze obejmowac czesé lub wszystkie czynnosci inwestorskie, facznie
z dysponowaniem $rodkami finansowymi na pokrycie kosztéw przygotowania i realizacji inwestyciji.
Inzynier — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestyciji.

Instrukcja techniczna monta zu - instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji obiektu
budowlanego montowanego z gotowych elementéw, wskazujgca kolejnosé czynnosci oraz zaleznosci
techniczne i warunki bezpieczenstwa procesu montazu. Instrukcja stanowi podstawe do opracowania
projektu organizacji rob6t montazowych przez wykonawce, z uwzglednieniem warunkéw obiektywnych,
czyli lokalizacji budowy i lokalizacji zakladu produkcji elementéw, cech technicznych podioza gruntowego,
posadowienia i ustroju budowlanego, pory roku i warunkéw atmosferycznych, oraz subiektywnych
warunkéw wykonawcy, czyli kadry, sprzetu mechanicznego i ograniczeh organizacyjnych robét
montazowych.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow



i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukcji, instalacji lub wykonczenia zewnetrznego lub
wewnetrznego.

Kolaudacja (robot budowlanych) — sprawdzenie, w czasie okreslonym w umowie o roboty budowlane,
jakosci wykonywanych robét oraz usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze. Terminy kolaudaciji
powinny odpowiada¢ ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Pozytywne
efekty przeprowadzonej kolaudacji stanowi podstawe do zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z
naleznosci wykonawcy, jako zabezpieczenia naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i
usterek ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi.

Kosztorys inwestorski — stuzy do okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, bedacych
przedmiotem zamowienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metoda:

1) kalkulacji uproszczonej — na podstawie przedmiaru robo6t i cen jednostkowych rynkowych, ewentualnie
statystycznych, albo:

2) kalkulacji szczeg6towej — na podstawie przedmiaru robo6t, jak w kalkulacji uproszczonej i jednostkowych
nakladoéw rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek godzinowych i cen
czynnikéw produkcji (R, M., S) oraz kosztéw posrednich i zysku kalkulacyjnego.

Kryteria techniczne - zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobéw, wybranych
odpowiednio z witasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, uzupetniony w
uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepiséw i dokumentéw technicznych, ustalajacych
konieczny i wystarczajacy zakres i poziom wiasciwosci uzytkowych i wlasnosci technicznych wyrobéw,
zapewniajacych spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, dla ktérych budowy
wyroby te sg przeznaczone.

Ksiazka obmiaru rob6t — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robét
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréow
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczeg6lnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu Iub
zanikajacych, rob6t rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw
budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos$¢ tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Mapa zasadnicza — wieloskalowa (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacije o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélno-geograficznych oraz o elementach ewidencji
gruntéw i budynkow, takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Mapa do celéw projektowych — kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem sytuacyjno-
wysokosciowym i naktadkami obrazujacymi stan wkasnosci i wkadania nieruchomosciami oraz potozeniem
uzbrojenia podziemnego, obejmujgcej obszar, na ktérym znajduje sie teren lokalizacji inwestycji z tzw.
.Kolnierzem” o szerokosci co najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala aktualnej mapy do celéw
projektowych powinna by¢ dostosowana do skali wiasciwej do opracowania projektu zagospodarowania
terenu (dziatki), okreslonej w przepisach dotyczacych zakresu opracowania i formy projektu budowlanego.
W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, mape do celéw projektowych mozna sporzadzi¢ w
formie mapy jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Do
zaprojektowania pojedynczego obiektu o prostej konstrukcji, usytuowanego w granicach jednej
nieruchomosci, mape jednostkowg mozna wykonaé w uktadzie lokalnym dla danej inwestyciji.

Nadzér autorski — sprawowanie przez projektanta odplatnie, na Zzadanie inwestora lub organu
wydajacego pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacjq opracowanego przez niego projektu
budowlanego w zakresie:

1) stwierdzenia, w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z
projektem budowlanym,

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.



Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma
prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji,
tacznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania dalszych rob6t dla unikniecia zagrozenia
bezpieczehstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.
Nadzér budowlany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa;:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robét
budowlanych i utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych,

2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,
3) kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,
4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych.
Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej
kontroli jakosci i ilosci wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego
obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie
sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materialowych i innych $wiadczen rzeczowych.
Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegoélnionych w
odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wiasnej
inicjatywy inwestora.

Niwelacja — zmiana uksztattowania terenu, polegajaca na wyréwnaniu poziomu jego ptaszczyzny lub
zmianie nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym urzadzenia drég, torowisk i
sktadowania elementéw prefabrykowanych oraz, ze wzgledu na wymagania uzytkowe i technologii
produkcji w realizowanych obiektach budowlanych. Do rob6t niwelacyjnych nalezy zaliczy¢ docelowe
uformowanie nadwyzki ziemi z wykop6éw na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Normalizacja — opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami prac
normalizacyjnych, z uwzglednieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji konsumentow,
uzytkownikéw, producentéw i wykonawcéow, a takze postanowien norm miedzynarodowych i regionalnych
w zakresie wynikajacym z zobowigzah panstwa, okreslonych w warunkach umoéw o wspoipracy
gospodarczej, a zwtaszcza wymiany towarowe;.

Obiekt budowlany - jest pojeciem ogélnym, pod ktérym nalezy rozumiec:

1) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2) budowle nie bedacg budynkiem, stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

3) obiekt malej architektury
Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci

kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci
rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien byé wykonany w



odniesieniu do wszystkich rob6t zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sa objete
przedmiarem rob6t. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona s$rodowiska - dzialanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie réwnowagi przyrodniczej
przez:

1) racjonalne ksztattowanie srodowiska,
2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujacym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wlasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbiér cz esciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie rOwniez odbior czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catlego gotowego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbiér ,koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez
osobe o0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podzialem na:

1) wymagajace usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usung¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych
robaét,

3) wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej — organami wykonujacymi zadania administraciji
architektoniczno-budowlanej sa:

1) starosta,
2) wojewoda,

3) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan organdéw administracji architektoniczno-budowalnej nalezy wydawanie

decyzji o pozwoleniu na budowe i na uzytkowanie gotowych obiektéw budowlanych, przyjmowanie
zgtoszen w sprawach przystgpienia do rob6t budowlanych lub do uzytkowania obiektéw budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach prowadzenia
robo6t budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych.
Osoby petni ace funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane, wykonujace dziatalno$¢ zawodowg zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegoélnosci dziatalno$¢ obejmujaca;:



1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowa lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementéw,

4) 4wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Prace przygotowawcze (na terenie budowy) — polegaja na:

1) wytyczeniu geodezyjnym obiektéw budowlanych na gruncie,

2) wykonaniu niwelacji terenu,

3) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tymczasowych obiektéw
budowlanych,

4) wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajace
metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych,
gtéwnych parametrow oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub roboét
budowlanych.

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-budowlanej
zatwierdzajaca projekt budowlany i pozwalajgca na realizacje rob6t budowlanych objetych tym projektem
oraz okreslajaca, w razie potrzeby:

1) szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych,

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych i termin rozbiérki obiektéw nie przewidzianych
do dalszego uzytkowania,

3) wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4) obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony
przepisami ustawy — prawo budowlane.

Proces budowlany (budowy) — czynno$ci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace na
celu przygotowanie i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do uzytkowania. Do
procesu budowlanego nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie,

3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie,

4) wykonanie budowy,



5) dokonanie odbioréw czesciowych, prob oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,
6) zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,
7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Proces inwestycyjny — czynnos$ci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o potrzebie i
celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéw budowlanych do uzytkowania i
rozliczenia kosztéw zakonczonej inwestyciji.

Przedmiar rob6t — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robo6t
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych
rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub
naktadoéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w szczeg6lnosci wymagania
dotyczace whasciwosci materiatléw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych
robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczego6lnych pozyciji
przedmiaru.

System certyfikacji — zasady postepowania i zarzadzania (procedury) dotyczace certyfikaciji wyrobow.
Srodowisko — ogét elementéw przyrodniczych, w szczegdlnosci powierzchnia ziemi tacznie z gleba,
kopaliny, wody, powietrze, swiat roslinny i zwierzecy, a takze krajobraz, znajdujacy sie zarbwno w stanie
naturalnym, jak i uksztattowany w wyniku dziatalnosci cziowieka.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ z6te tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujace
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta petnigcego nadz6ér autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren pod inwestycj e — nieruchomosé lub czesé nieruchomosci albo kilka nieruchomosci objetych
granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowigcej zalacznik do decyzji organu gminy o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w czasie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem.

Umowa o prace projektowe — ma charakter ,umowy o dzieto” i powinna odpowiadaé przepisom kodeksu
cywilnego. Umowa o prace projektowe moze obejmowaé roéwniez postanowienia dotyczace sprawowania
nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego projektu budowlanego.

Umowa okresla zakres zleconych prac projektowych, ich wartos¢, termin wykonania, warunki odbioru i
zaptaty oraz rekojmi.

Umowa o roboty budowlane — ma charakter ,umowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie wykonawcy do
zbudowania i oddania w okreslonym terminie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego,
wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i zasadami wiedzy technicznej, oraz
zobowigzanie inwestora do wykonania w okreslonych terminach czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem
budowy, a w szczegdélnosci przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia wykonawczej
dokumentacji technicznej, odebrania gotowego obiektu i dokonania zaptaty umoéwionego wynagrodzenia
wykonawcy. W umowie powinny by¢ réwniez okreslone warunki dokonywania odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych, a takze warunki dotyczace usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w
okresie rekojmi.

Umowa o zast epstwo inwestorskie — ma charakter umowy o $wiadczenie ustug, czyli nalezy do ,,uméw
starannego dzialania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastepstwo inwestorskie moze by¢ scisle
okreslony zakres czynnosci lub pelne zastepstwo, obejmujace wszystkie zadania inwestora w zakresie
przygotowania i realizacji inwestycji tacznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i przekazaniem go



do uzytkowania i eksploatacji, rozliczeniem kosztow inwestycji i wyegzekwowaniem uprawnien
wynikajacych z gwaranciji i rekojmi.

Uprawnienia budowlane - stwierdzenie decyzjg wojewody posiadania przez dang osobe odpowiedniego
wyksztalcenia i praktyki oraz pomysinego zlozenia komisyjnego egzaminu ze znajomosci przepisOw
prawnych, dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejetnosci praktycznego zastosowania wiedzy
technicznej. Uprawnienia budowlane moga by¢ udzielane do projektowania lub kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach:

1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno-budowlanej,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodocigagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
5) innych, w specjalnosciach wyodrebnionych.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpézniej —
przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wadium - kwota pieniezna lub w papierach wartosciowych (w tym w poreczeniach bankowych)
zdeponowana na koncie zamawiajagcego przez oferentdéw stajgcych do przetargu na wykonanie
okreslonych rob6t budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych zabezpieczenie przed poOzniejszg
odmowg podpisania umowy, zgodnie z warunkami przetargowymi, przez oferenta wygrywajacego
przetarg. Wadium zamawiajacy zwraca po podpisaniu umowy i uplywie terminu oznaczonego w
warunkach przetargu.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych rob6t budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére zmniejszaja
ich warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich
przeznaczenia.

Warto §¢ kosztorysowa robét — warto$¢ szacunkowa zaméwienia na roboty budowlane wynikajaca z
kosztorysu inwestorskiego.
Wykonawcza dokumentacja projektowa  — zbiér (graficznych i opisowych) wykonawczych opracowan

projektowych:  organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych, architektonicznych,
wykraczajacych poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych do prawidiowego
wykonania robot.

Wykonawcza dokumentacja projektowa moze w zaleznosci od potrzeby obejmowac:

1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy,

2) projekt organizacji rob6t budowlanych i montazowych,

3) rysunki robocze catosci lub czesci i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym takze projekty
architektoniczno-plastyczne wnetrz,

4) rysunki warsztatowe elementéw budowlanych wykonywanych indywidualnie,

5) rysunki deskowan i rusztowan specjalnych,

6) rysunki fundamentow i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urzadzenia technologiczne,
7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego czesci,

8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obstugi maszyn i urzadzen,



9) wykazy maszyn i urzadzen oraz tzw. pierwszego wyposazenia gotowego obiektu budowlanego lub jego
czesci.

Wyrdob budowlany — jest to okreslenie ogélne surowcéw wydobytych, paliw i materiatbw (w tym
uzywanych do wykonywania robét budowlanych), a takze obiektéw budowlanych lub ich czesci — w
rozumieniu prawa budowlanego.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI)  — zwane rowniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig zbior
informacji i wymagan inwestora dotyczgcych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce. Poza
0go0Ing charakterystyka inwestycji, WRI zawierajg wskazdwki i warunki dotyczace opracowania projektu
zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji rob6t, w tym szczegdlnie robét ziemnych,
montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu

Zadanie inwestycyjne — czes$¢ zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsiewziecia inwestycyjnego,
ktéra zostata wyodrebniona w celu realizacji i przekazania do uzytkowania (eksploatacji) w terminie
wczesniejszym od zakonczenia catego przedsiewziecia.

Zatlozenia wyj sciowe do kosztorysowania — dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, a majace wplyw na wysokos$¢ wartosci kosztorysowej rob6t budowlanych.

Zamawiaj acy — okreslenie ogdlno prawne, znaczace — w zaleznosci od kontekstu — to samo co:

1) budujacy albo inwestor bezposredni,
2) inwestor zastepczy,
3) podmiot udzielajacy zaméwienia publicznego.

Zamowienie publiczne — zamdwienie na roboty budowlane, ustugi lub dostawy optacane w catosci lub w
czesci ze srodkéw publicznych.

Zaplecze techniczne budowy — teren, obiekty i urzadzenia stuzace do produkcji elementéw
budowlanych lub ich czesci sktadowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt budowlany,
w tym takze do przygotowania rusztowan specjalnych, deskowania i zbrojenia do konstrukcji zelbetowych,
wykonania indywidualnych detali oraz konserwacji i prostej, biezacej naprawy sprzetu i narzedzi
uzywanych na budowie.

Zatwierdzenie projektu budowlanego  — nastepuje w decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez
organ administracji architektoniczno-budowlane;.

Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora moze mie¢ forme oddzielnej decyzji
poprzedzajacej wydanie pozwolenia ha budowe, wazna przez czas w niej okreslony, nie dtuzszy niz 1 rok.
Zbiorcze zestawienie kosztow — okreslenie przewidywanych kosztéw przedsiewzigcia inwestycyjnego,
skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary rzeczowej (np. powierzchni
uzytkowej), charakteryzujacej projektowany obiekt budowlany, oraz wskaznika kosztu jednostkowego
uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym charakterze, zaktualizowanego na czas jego
zastosowania oraz do warunkéw lokalizacji i realizacji.

Znak bezpiecze nstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikaciji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

Znak zgodno s$ci — zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujacy, ze wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub wlasciwymi przepisami
prawnymi.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét

1.5.1. Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegodlowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.



1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.5.3. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i
zabezpieczyc¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica informacyjna.

1.5.4. Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w zakresie ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robdt, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej

2. Materiaty

- Szczegbtowe wymagania dla materiatdw wystepujgcych przy wykonywaniu robot objetych niniejszg
specyfikacjg okresla dokumentacja projektowa oraz szczeg6towe specyfikacje techniczne.

- Jako$¢ materiatldw, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej
dostawie na budowe.

-  Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny byé wbudowane.

- Materialy, ktére nie posiadaja zaswiadczen o jakosci lub ktorych jakosé budzi zastrzezenia mozna
wbudowa¢ w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich
badan, okreslonych w przepisach.

— Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami
technicznymi.

- Zastosowane w specyfikacjach szczeg6towych okreslenie przedmiotu zamoOwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy (i
urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentaciji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich parametry
techniczne.

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdéw albo podano je w sposéb ogélny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

- Wpykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano-montazowych”
oraz szczego6towymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcéw.

3. Sprzet

3.1. Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacji robét budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektow lub
ich czesci montowanych z gotowych elementéw. Ww. projektu i instrukcje montazu sa elementami
wykonawczej dokumentacji projektowej i powinny by¢ opracowane dla kazdego obiektu i rodzaju robot.
3.2. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajace do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp.

4.0. Transport



Wymagania dotyczace srodkdéw transportu:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatéw, elementéw, konstrukcji i urzadzen oraz sprzetu.

- W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczyé w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych.

- Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach i
znacznej masie i elementow lekkiej obudowy o znacznych dtugosciach.

— Do transportu niektérych materiatdw i sprzetu wymagane sg wysoko wyspecjalizowane urzadzenia
transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu
kabli energetycznych, zestawy do transportu sprzetu na gasienicach i zurawi wiezowych.

— Urzadzenia do roztadunku materialtéw, elementéw i konstrukcji na budowie, w strefach
przyobiektowych i na placach skladowych magazynéw, powinny byé okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji rob6t budowlanych i montazowych.

5.0. Wykonanie rob6t

5.1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach budowy musza by¢é prowadzone
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, projektem organizacji rob6t i poleceniami Inzyniera i pod
nadzorem autorskim projektanta. Stosowa¢ mozna tylko materialy o wymaganej i skontrolowanej jakosci
okreslone w dokumentacji projektowe;.

5.2. Szczegb6lowe wymagania dotyczace prowadzenia robdt sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

6.1.1. Zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow, wyrobdw i konstrukcji:
- dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,

- u producenta w wytworni przed wysytkg elementéw na budowe —np. elementéw konstrukcji stalowej,
- przeznaczonych do wbudowania — bezpos$rednio przed wbudowaniem,

- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

a)jakos¢ materiatow, wyrobdéw, elementdéw okresla sie na podstawie

- dokumentéw zataczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,

- badan pobranych lub specjalnie wykonanych prébek, w tym laboratoryjnych,

- badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje,

b) sprawdzenia certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

6.1.2. Zasady komisyjnej kontroli wykonanych rob6t:



- kontroli poszczegodlnych rodzajow robét w oparciu o wymagania okreslone w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” i szczegbtowych specyfikacji technicznych,

- badan wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

- sprawdzen wykonanych potgczen konstrukcyjnych,

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

- préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw,

- sprawdzenie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

- pomiaréw sprawdzajacych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

6.2. Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robdt dokonuje sie komisyjnie

6.3. Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jakos¢é materiatéw i robét zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy.

6.4. Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan,
wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te
przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dolacza sie je do protokotu odbioru koncowego
budowy.

7. Obmiar robét
Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzadza pomiar wykonanych robét w celu weryfikaciji ich
wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem.

7.1. Obmiar rob6t sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robét okreslonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, szczegétowych specyfikacjach technicznych,
katalogach naktadoéw rzeczowych robét (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg
zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2. Obmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna byto stwierdzi¢ ilosci robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu obmiar
nalezy sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.

7.3. Wyniki obmiaru robét powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Odbidr robat
8.1. Ustalenia ogdélne

- Odbidr rob6t to zesp6t czynnosci polegajacych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego.

- Odbiér czesciowy to odbiér rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonanie prob i
sprawdzen instalacji , urzadzen technicznych i przewoddw kominowych.

- Odbidr koncowy to odbiér gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurg
okreslong w umowie i niniejszej specyfikacji ogélnej.

8.2. Procedura odbioru ko nhcowego



8.2.1. Podstawy prawne odbioru ko ncowego

Odbiér koncowy budowy ten reguluje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ktérym przez umowe o
roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do
dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, a w
szczegoélnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zaptaty
uméwionego wynagrodzenia.

Artykut 643 Kodeksu cywilnego ustala, ze zamawiajacy obowigzany jest odebra¢ dzieto, ktére przyjmujacy
wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem.

Ponadto, termin wymagalnosci roszczen wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora roboty,
powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktéra okreslona jest w protokole odbioru.

Od dnia odbioru biegng terminy przedawnienia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
roszczen odszkodowawczych opartych na zasadach ogdélnych oraz termin przedawnienia roszczen
wykonawcy o zaptate naleznego wynagrodzenia.

8.2.2. Cel odbioru ko hAcowego

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sa obowigzani dotozyé nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo. Oddajacy
i odbierajacy moga korzystac z opinii rzeczoznawcow.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢é kierownicy budowy i rob6t oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika.

Odbiér moze by¢ potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez zamawiajgcego przedmiotu odbioru do
eksploatacji (uzytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie préby i sprawdzenia,
zawiadamiajgc zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb i sprawdzen.

Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiajgcemu dokumenty pozwalajagce na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek
i organow, protokoty technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych, niezbedne swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

8.2.3. Roboty dodatkowe

Jezeli w toku odbioru wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujacych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanych rob6t, a strony uzgodnig odrebny termin do wykonania robét dodatkowych. Przedmiotem
odbioru jest przedmiot umowy lub jego czes¢ okreslona w umowie, ktéra moze byé przekazana do uzytku.

8.2.4. Czynno $ci odbioru ko Acowego

Wykonawca dorecza odbierajagcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
dostarczonych przez wykonawce. W razie wprowadzenia przez wykonawce zamiennych rozwigzan lub
wyposazenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i
konserwaciji zamiennych materiatéw i urzgdzen.

Zakonczenie wszystkich robo6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen
kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia zgodnosci wpisu ze
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zawiadamia podwykonawcéw, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o terminie
jego odbioru. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenie wszystkich prob zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia - zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

Jezeli odbiér zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy od daty odbioru.



Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.
8.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do e  ksploataciji

Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, ktérej celem jest sprawdzenie
osiggania przez instalacje zatlozonych parametréw.

Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urzadzenia stanowigce wyposazenie obiektu.

8.2.5.1. Zawarto $¢ Instrukcji Rozruchu

Instrukcja rozruchu winna stanowi¢ element dokumentacji projektowej o nastepujacej zawartosci
opracowania:

- dane ogolne systemu instalacyjnego,

- zasady funkcjonowania,

- préby,

- fazy rozruchu,

- nastawy,

- tryby funkcjonowania (reczny, automatyczny),
- parametry technologiczne na koncu rozruchu,
- incydenty i zalecenia,

- niebezpieczne sytuacje,

- urzadzenia podlegajace kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.2.5.2. Operacja rozruchu , przeprowadzona $cisle wedlug instrukcji, winna by¢ nalezycie
udokumentowana protokotem rozruchu, stanowigcym zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

8.2.6. Wykaz dokumentéw odbioru ko Acowego

Nastepujace dokumenty lub grupy dokumentéw winny stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru
koncowego obiektu:

8.2.6.1. Dokumenty podstawowe

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajgca na budowe.

3. Dzienniki budowy.

4. Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.

5. Protokét przekazania placu budowy wykonawcy.

6. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.



8.2.6.2.Dokumenty instytucjonalne

1.

2.

Protokét Panstwowej Inspekeji Ochrony Srodowiska.
Protokét Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Protokét Panstwowej Inspekcji Pracy.

Protokét Panstwowej Strazy Pozarnej.

Protokét Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji podlegajacych odbiorowi
UDT.

Protokoly odbioru przytaczy mediow sporzadzone przy udziale operatoréw sieci (przyktadowo:
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne).

8.2.6.3. Dokumenty materiatowe

1. Certyfikaty.

2. Atesty.

3. Aprobaty techniczne.

4. Zatwierdzenia prébek materiatowych.

8.2.6.4. Wyniki bada h

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wyniki badan prébek betonu.

Badania konstrukciji stalowej.

Srédmontazowe operaty geodezyjne.

Protokoty prob szczelnosci rurociggdéw i instalaciji.

Protokoty odbioru préb na goraco instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Protokoty pomiaru hatasu.

Protokoly pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badania ciggtosci przewodu
ochronnego.

Protok6t pomiaru rezystancji izolacji i badania ciggtosci zyt przewodow i kabli.
Protokoty pomiaréw rezystancji uziemien.

Protokotly badania wartosci napiecia i jego spadkow.

Protokét badania instalaciji wyréwnawczych.

Protokoty badania maszyn i urzadzen.

Protokoty odbioru instalacji piorunochronne;j.

Protokoty pomiaru natezenia oswietlenia.



16. Protokoty badan prébek wody.

17. Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzacji.

8.2.6.5. Protokoty odbioréw cz esciowych

1. Protokét odbioru stanu zerowego.

2. Protokoty odbioréw pomontazowych konstrukcji stalowych.

3. Protokét odbioru stanu surowego.

4. Protokot odbioru robét pokryciowych.

5. Protokét odbioru robét elewacyjnych.

6. Protokdét odbioru rob6t zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne, ogrodzenie).
7. Protokoty odbioru poszczeg6lnych pomieszczen.

8.2.6.6. Protokoty testéw funkcjonalnych

Ponizej wymieniono przyktadowe grupy instalacji i urzadzen, ktére winny by¢ objete protokotami testow
funkcjonalnych.

. Urzadzenia podtrzymywania systemow (UPS).

. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

. Urzadzenia alarmowe.

. Instalacja antywlamaniowa.

. Instalacja sygnalizacji pozaru.

. Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru.

. Instalacja hydrantowa.

. Instalacja ogrzewania.

. Kottownia gazowa.

10. Instalacje audiowizualne.

11. Instalacji nadzoru BMS

12. Protokotly rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu.
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8.2.6.7. Instrukcje obstugi i dokumentacja technicz ~ no-ruchowa
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentéw maszyn i urzadzen.

8.2.6.8. Wykaz cz esci zamiennych
Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny wykonawcy.

8.2.6.9. Raport szkolenia zatogi
Raporty ze szkolenia pracownikéw uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzadzen.

8.2.6.10. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:

1. Calos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkoéw projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian
dokonanych w trakcie realizaciji,

2. Dlainstalacji piorunochronnych - metryke urzadzenia piorunochronnego,



3.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

4. Wykaz zrealizowanych robét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres umowy podstawowe;j.

9. Podstawa ptatno sci
Wytgczona z opracowania.

10. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélne
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.



