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Wykaz rewizji wprowadzonych do dokumentacji projektowej:

Czes¢V
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.00 WYMAGANIA OGOLNA - REWIZJA A

Rewizja Opis rewizji Data

A Zmiana tabeli w p. 1.1 — usunigcie ostatniej kolumny, dopisanie informacji o | 26.07.2023 r.
terminach realizacji Odcinka | oraz cato$ci przedsiewziecia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00  Wymagania ogolne
ST-02.00 Branza hydrotechniczna
ST-03.00 Branza drogowa
ST-04.00  Branza sanitarna
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ST-06.00  Roboty czerpalne
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ST-01.00 WYMAGANIA OGOLNE
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45000000-7 Roboty budowlane — wymagania ogolne
45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowie i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz

roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45243600-8 Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych
45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej
45241000-8 Budowa portéw
45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzezy
45262300-4 Betonowanie
45262210-6 Fundamentowanie
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ST-01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Czesc ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-01.00 zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.: ,BUDOWA TERMINALU
INSTALACYJNEGO W SWINOUJSCIU DLA OBStUGI MORSKICH FARM WIATROWYCH” na podstawie umowy
1/10/0ONI1/2022 z dnia 05.10.2022 r. zawartej pomiedzy ORLEN NEPTUN Il Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie
przy ul. Bielariskiej 12 a Biurem Projektéw WUPROHYD Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni przy ul. Kopernika 78.

Inwestorem jest Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin

Harmonogram realizacji robot - Kamienie Milowe

Lp. opis
|

ODCINEK | - Budowa Nabrzeza nr 1i 2 wraz z pogtebieniem do 10,5m i pozwoleniem na
uzytkowanie

Kamien Milowy nr 1: Wykonanie Scianki szczelnej na Nabrzezu Nr 1

— zakup i dostarczenie sScianki szczelnej;

— geodezyjne tyczenie Scianki szczelnej;

— whbicie Scianki szczelnej;

Kamien Milowy nr 2: Wykonanie $ciggdw i kleszcza na Nabrzezu nr 1
— wykonanie przewiertdw pod $cigg w oczepie istniejgcego nabrzeza;
— wykonanie kleszczy stalowych;

2 |- montaz stalowych ram do podparcia $ciggdw;

— montaz Sciggow;

— naciagniecie $ciggow;

— zabetonowanie $ciggdéw w istniejgcym nabrzezu;

Kamien Milowy nr 3: Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 1
— wykonanie betonu wyréwnawczego;

— deskowanie;

3 |- zbrojenie;

— montaz prefabrykowanych ptyt szalunkowych;

— betonowanie;

— zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni betonu stykajgcych sie z gruntem;
Kamien Milowy nr 4: Wykonanie Scianki szczelnej na Nabrzezu Nr 2

— zakup i dostarczenie $Scianki szczelnej;

4 . C .
— geodezyjne tyczenie $cianki szczelnej;
— whbicie Scianki szczelnej;
Kamien Milowy nr 5: Wykonanie $ciggdw i kleszcza na Nabrzezu nr 2
s |- wykonanie przewiertdw pod $cigg w oczepie istniejgcego nabrzeza;

— wykonanie kleszczy stalowych;
— montaz stalowych ram do podparcia $ciggdw;
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— montaz Sciggow;

— naciagniecie $ciggow;

— zabetonowanie $ciggdéw w istniejgcym nabrzezu;

— wykonanie kotew gruntowych wraz z ich naciggnieciem;

Kamien Milowy nr 6: wykonanie pali CFA na Nabrzezu nr 2
— geodezyjne tyczenie pali;

— wykonanie pali CFA;

— wykonanie prébnych obcigzen;

Kamien Milowy nr 7: Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 2
— wykonanie betonu wyréwnawczego;

— deskowanie;

7 |- zbrojenie;

— montaz prefabrykowanych ptyt szalunkowych;

— betonowanie;

— zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni betonu stykajgcych sie z gruntem;

12,5m i pozwoleniem na uzytkowanie

Il | ODCINEK Il - Budowa Scianki szczelnej dla Nabrzeza nr 3 wraz z zalagdowieniem, pogtebianiem do

Kamien Milowy nr 8: Budowa Scianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeza nr 3
— zakup i dostarczenie $cianki szczelnej;

— geodezyjne tyczenie Scianki szczelnej;

8 |- whbicie $cianki szczelnej;

— wykonanie kleszczy stalowych;

— wykonanie robét podczyszczeniowych pod tarcze kotwigce;

— wykonanie tarcz kotwigcych

Odcinek | - realizacja w 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

Zakonczenie catosci — 18 miesiecy od daty podpisania umowy.

Osiggnieciem poszczegdlnych Kamieni Milowych jest wykonanie prac wymienionych w powyzszej tabeli

oraz przedtozenie nastepujgcych dokumentéw w celu potwierdzenia ich wykonania:

1 Kamien Milowy nr 1: Wykonanie $cianki szczelnej na Nabrzezu Nr 1

— inwentaryzacja geodezyjna pograzenia elementéw na docelowg rzedng zgodnie
z dokumentacja projektowg
2 Kamien Milowy nr 2: Wykonanie sciggéw i kleszcza na Nabrzezu nr 1
— inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu $ciggéw i kleszczy
— potwierdzenia naprezenia / dokrecenia $ciggdéw
3 Kamien Milowy nr 3: Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 1
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
4 Kamien Milowy nr 4: Wykonanie Scianki szczelnej na Nabrzezu Nr 2
— inwentaryzacja geodezyjna pograzenia elementéw na docelowg rzedng zgodnie
z dokumentacjg projektowg
5 Kamien Milowy nr 5: Wykonanie $ciggdw i kleszcza na Nabrzezu nr 2
— inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu $ciggéw i kleszczy
— potwierdzenia naprezenia / dokrecenia $ciggow
— potwierdzenie naprezenia mikropali kotwigcych
6 Kamien Milowy nr 6: wykonanie pali CFA na Nabrzezu nr 2
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— inwentaryzacja geodezyjna pali
— potwierdzenie rozkucia gtowic na odpowiednia rzedna
— deklaracje zgodnosci dla betonu
— deklaracje zgodnosci dla koszy zbrojeniowych
7 Kamien Milowy nr 7: Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 2
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
8 Kamien Milowy nr 8: Budowa Scianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeza nr 3
— inwentaryzacja geodezyjna $cianki szczelnej
— inwentaryzacja wykonania wszystkich elementéw kotwigcych scianke

Uwaga:

W wykazie Kamieni Milowych nie wyszczegdlniono wszystkich elementéw konstrukcyjnych budowali.
W celu spetnienia poszczegdlnych Kamieni Milowych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich
robot budowlanych oraz elementdw konstrukcji wynikajgcych z technologii i konstrukcji nabrzeza, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, aby mozina byto przejs¢ do kolejnego Kamienia Milowego.
Niewyszczegélnienie danego rodzaju robdt lub wykonania danego elementu konstrukcji nabrzeza nie
zwalnia Wykonawcy z niewykonania tych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wszelkich dokumentéw odbiorowych zgodnie
z dokumentacjg projektowa, jednakze w celu osiggniecia Kamieni Milowych wyszczegdlniono powyzej

minimalny zakres dla danego zakresu prac.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi czes¢ umownych zobowigzar docelowo pozwalajgcych na wykorzystanie
dokumentu jako element sktadowy dokumentacji przetargowej. Nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonania

robot w ramach realizacji zadania.

1.3. Ukfad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje catos¢ probleméw, warunkéw i procedur, ktére Wykonawca zobowigzany

jest stosowac w trakcie prowadzenia robdt budowlanych.

Specyfikacje Techniczne - Specyfikacje podzielono na:

a) Wymagania ogélne - traktujgcg o ogdlnych warunkach i procedurach prowadzenia robét przez
Wykonawce (ST),

b) Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng - precyzujgcg szczegétowe wymagania i parametry dotyczace

materiatow, sposobow realizacji robot oraz kontroli i procedur odbioru (SST).

Integralng czes¢ Kontraktu stanowig Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robdt Inzynieryjno-
Budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008

z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje
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Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils — FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000
Lausanne 12, Szwajcaria) (tzw. Warunki Ogdlne) oraz Warunki Szczegdlne, do znajomosci ktérych

Wykonawca jest zobligowany.

Powyzej opisane dokumenty nalezy rozpatrywac tgczenie z Rysunkami stanowigcg integralng czes¢

niniejszego opracowania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ problemoéw, warunkdw i procedur, ktére Wykonawca zobowigzany

jest stosowac w trakcie prowadzenia Robét.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja

W réznych miejscach Specyfikacji podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé specyfikacji i czytane w potaczeniu
z Dokumentacja Projektows i specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca doktadnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 28 dni przed datg sktadania ofert, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywacé w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm

Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.5. Podstawowe okreslenia
Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (ST) - Specyfikacje - oznaczajg zgodnie z Kontraktem

Specyfikacje - dokumenty zatytutowane ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych” (STWIiORB), oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.
Specyfikacje - np. ST-00.00 - stanowig opracowania zawierajgce zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych,
wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych prac, a takze
procedur ich odbioru;

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego

przydatnosé, wydany przez jednostke upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497)

Certyfikat zgodnosci — dokument, wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze

wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z okreslong norma lub aprobatg techniczna.
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z wymaganiami ogdtu aktow
wspolnotowych majgcych zastosowanie do produktu;

Dokumentacja Projektowa — oznacza zgodnie z Kontraktem dokumentacje projektowg Robdt,

w szczegblnosci stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych
wymagane jest pozwolenie na budowe — sktadajgcg sie m.in. z rysunkdéw, specyfikacji;

Dokumentacja Budowy — dokumentacja, ktéra obejmuje dokumentacje projektowa, Dziennik Budowy

z dziennikami specjalistycznymi i ksiegg obmiaréw (lub kartami obmiardw), plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz plan bezpieczenstwa Zzeglugi, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, operaty
geodezyjne, sondazowe, atesty nurkowe, protokoty przeglagdéw podwodnych, protokoty badan
i sprawdzen, dokumenty potwierdzajace, ze wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robat,
sg dopuszczone do stosowania, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robét, plan
zapewnienia jakosci, harmonogram realizacji robdt, protokoty z narad, raporty z przebiegu realizacji
inwestycji wspotfinansowanych ze srodkéw unijnych.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z Dokumentacji Budowy z naniesionymi zmianami

w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez projektanta w trakcie wykonywania robét ze
stwierdzeniem, ze zmiany s nieistotne w Swietle Prawa Budowlanego, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i batymetrycznej, rozliczenia inwestycji, raportu koricowego z realizacji inwestycji
wspotfinansowanych ze srodkdw unijnych i innych dokumentéw.

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ réwniez w wersji elektroniczne;j.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,

dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wifasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencija sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych

sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

® opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji, w celu okreslenia
danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementéw
projektowanych obiektéw budowlanych.

e geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
nadwodnych i podwodnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw konstrukcji wysokosciowych
(reperdow), zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego;

e geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego, ktéra obejmuje tyczenie i pomiary

kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
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zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

® pomiarach przemieszczen obiektu i jego podfoza oraz odksztatcen obiektu,

® pomiarach przemieszczen obiektéw sgsiednich i jego podtoza oraz odksztatcen obiektu,

e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw obiektow
ulegajacych zakryciu w nawigzaniu do istniejgcej sieci geodezyjnej,

® pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen — wykonaé montaz punktéw pomiarowych na sekcjach dylatacyjnych do
pomiaru przemieszczen budowli, 2szt. na sekcje,

¢ wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

e sondazu — pomiarze gtebokosci wody przez hydrografa oraz zbadaniu czystosci dna

¢ wykonaniu map batymetrycznych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajagcych do

okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu

Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) oraz dyrektyw
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczac procedur udzielania zamdwien
publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.3.2008r.),

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw

interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Inzynier Kontraktu (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktéra zawarta Umowe z Zamawiajgcym

o wykonywanie czynnosci Inzyniera Kontraktu, upowazniona (bezposrednio lub za posrednictwem
zatrudnionych przez siebie pracownikow lub innych oséb posiadajgcych stosowne petnomocnictwa) do
wydawania polecen Wykonawcy i do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach realizacji
Kontraktu, a takie przygotowywania dokumentéw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu wypetnienie
wymogoéw Organu Administracji Budowlanej, a takze Instytucji Zarzadzajgcej w zakresie sprawozdawczosci,
kontroli oraz przygotowywania wnioskdw o ptatnosc. Inzynier Kontraktu wykonuje biezgce kontrole jakosci
i ilosci wykonywanych robdt, bierze udziat w przegladach i odbiorach Robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze poszczegdlnych odcinkéw Robdt, jak réwniez przy odbiorze obiektu. Inzynier Kontraktu
dziata w zakresie okreslonym Umowag z Zamawiajgcym i upowaznien wynikajacych z Kontraktu na roboty.
Zakres obowigzkéw i uprawnien Inzyniera obejmuje takze funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
opisang w rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane — Prawo.

Kamien milowy — wazne wydarzenie w projekcie, uwzglednione w harmonogramie, ktére podsumowujg

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
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okreslony zestaw zadan.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia budowlane

odpowiedniej specjalnosci oraz bedgca cztonkiem PIIB i zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwigzanych z prowadzeniem robdt i realizacjg Kontraktu.

Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania okreslong specjalnoscig robdt,

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z przepisami. Kierownik robét musi by¢
wpisany do dziennika budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe].

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca petnomocnictwo do

dziatania w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawecy, utrzymujgca biezgcy kontakt z Inzynierem Kontraktu.
Osoba ta administruje catoscig budowy i powinna caty czas przeznaczy¢ na czynnosci okreslone Kontraktem
i wspotprace z Inzynierem Kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu, upowazniona do

nadzorowania robot, zgodnie w wymogami ustawy Prawo Budowlane, posiadajgca uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub w branzy konstrukcyjno-hydrotechnicznej
oraz branzy teletechnicznej, sanitarnej, elektrycznej nalezaca do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, lub
rownorzedne uprawnienia i przynaleznos$¢, zgodnie z art. 12a Ustawy Prawo budowlane.

Kierownik projektu - osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do utrzymywania wspotpracy z Inzynierem

Kontraktu w ramach udzielonego petnomocnictwa w zakresie realizacji Kontraktu.

Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem Kontraktu, Inspektorem nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem. Jako zatgczniki
do dziennika budowy Kierownik budowy dotgczy i bedzie prowadzit: Dziennik prac podwodnych wg
urzedowego wzoru, Dziennik prac sondazowych, Dziennik — raport dzienny, dziennik rozbidrek, dziennik
palowania. Fakt prowadzenia zatgcznikdw do Dziennika Budowy nalezy odnotowaé w Dzienniku budowy.

Materialy — oznaczajg zgodnie z Kontraktem przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma
dostarczyé na mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzgce czesc
Robdt Statych, wiacznie z materiatami nie wymagajagcymi montazu. Pojecie Materiaty oznacza
w szczegdlnosci wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji robdt objetych Kontraktem, zgodne

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, Normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera
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Kontraktu.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét- oznacza zgodny z Kontraktem pomiar wykonanych robdt budowlanych, ktéry ma za zadanie
okreslac¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg faktycznego zakresu wykonanych robét, wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia albo w celu obliczenia wartosci robdt uzupetniajgcych lub dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$é¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionej tabeli elementéw rozliczeniowych, wchodzacej w sktad Umowy.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - zgodny z Kontraktem odbidr robot ulegajgcych zakryciu i

zanikajacych lub elementdw lub czesci Robdt, ktory jest traktowany jako odbidr koricowy, na podstawie
wpisu w Dziennik Budowy, dokonanego przez Kierownika Budowy.

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym",

polegajgcych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
(petnego zakresu robét budowlanych objetych Kontraktem) przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego, ale nie bedaca Inzynierem Kontraktu na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robodt
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru konicowego stwierdza Kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy z niezwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilosci i wymogow jakosciowych ktdére uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamdwienn - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,

stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
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CzeséV Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 1



WUPROHYD ST-01.00 Wymagania ogélne

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi linii

kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw i Robot

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz za jakos$é i terminowosc
wykonanych robdt i za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robdt, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera.

1.6.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ Robocizny, Materiatéw, Sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
pomiardw i badan o ile zajdzie taka konieczno$¢ niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie
z jej warunkami, Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i ewentualnymi wskazéwkami Inzyniera. Przed ostatecznym odbiorem Robdét Wykonawca
uporzadkuje teren budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych Robét, dostaw inwestorskich,
materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania oraz przekaze kompletng dokumentacje
powykonawczg. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inzynierowi komplet Dokumentéw
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego oraz dokona rozliczenia za zuzyte media oraz
protokolarnego rozliczenia w zakresie rozliczenia z tytutu korzystania z terenu, drég i dzierzawionych

obiektow (z dostawcami medidw i dzierzawcami terenu).

1.6.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania Terenu Budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone Robdt oraz mienia przekazanego razem z Terenem Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania robdt, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania roboét

z winy Wykonawcy.

1.6.3. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie i w sposéb okreslony w Kontrakcie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt,

lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtdwnych punktéw, Pozwolenie na budowe, Dziennik Budowy oraz
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Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejgcych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt. Zamawiajgcy nie zabezpiecza terenu pod zaplecze tymczasowe Wykonawcy. Wykonawca uzyskuje
teren we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Inzyniera
w czasie przekazywania Terenu Budowy jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete

Kontraktem oraz Pozwolenie na budowe.
Koszty zwigzane z zapleczem Inzyniera Kontraktu zgodnie z umowa sg po stronie Inzyniera.

1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujgcych dokumentdéw:

- projekt zaplecza budowy;

- projekt zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz wode, projekt zagospodarowania placu

budowy, projekt przytacza urzadzen (telefon i fax) do sieci telekomunikacyjnej
- projekt rozbidrek,
- projekt tymczasowego zrzutu nieczystosci Sciekow,
- projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy,
- projekty technologiczne,
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- plan ochrony srodowiska,
- program zapewnienia jakosci,
- metody wykonywania poszczegdlnych robot,
- harmonogram rozbiérek,

- projekt organizacji robot, harmonogram robét / ruchu jednostek ptywajgcych na wodzie wraz

z oznakowaniem (Plan Bezpieczeristwa Zeglugi) i uzgodnienie z Urzedem Morski w Szczecinie,

- Program oraz Plan Ptatnosci.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng (standard zdje¢ minimum 3MPix 2048x1536 (250dpi).
Zdjecia muszg zawierac date oraz dane GPS, muszg by¢ kolorowe i przekazane na nosniku mozliwym do
podtgczenia do portu USB. Uktad katalogédw na nosniku musi odwzorowaé miesigc i rok wykonania zdjecia)

wszystkich istotnych elementéw Robdt , w tym w szczegdlnosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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a w odniesieniu do robdt inzynieryjnych, teren budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem robdt i po ich
zakonczeniu. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-

wykonawczg dla zrealizowanych Robdt - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koszt tej dokumentacji Wykonawca winien uwzglednié¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.6.4.1. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszagcymi dokumentami

Wykonawca we wtasnym zakresie i na swéj koszt opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi:
- projekt organizacji budowy i robét,
- projekt organizacji robot,
- program dostaw,
- instrukcje gospodarowania odpadami,
- szczegbétowy Program oraz Plan Ptatnosci,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- program zapewnienia jakosci,
- plan bezpieczenstwa zeglugi,
- plan prac nurkowych,

- plan ochrony srodowiska.

1.6.4.2. Projekt organizacji budowy i robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji budowy i robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjag umowy
oraz programem robét. Projekt ten powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy z uwzglednieniem zaplecza, organizacje ruchu na

budowie wraz z oznakowaniem drdg i placéw manewrowych,

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

- organizacje ruchu jednostek ptywajgcych wykorzystanych na cele budowlane;

- projekt oznakowania nawigacyjnego uzgodnione z lokalnym Kapitanatem Portu;

- uzgodnienie z lokalnym Urzedem Morskim czasowe zajecie akwenu;
W przedmiotowym projekcie organizacji robdt nalezy uwzglednic:

- koniecznos$¢ zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego na Terenie Budowy dla Wykonawcy,

- rozmieszczenie przejsc i drég technologicznych i placow manewrowych, przy uwzglednieniu warunku
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niewykraczania poza przekazany teren budowy,

- wykonanie linii energetycznej zasilania czasowego Terenu budowy (o ile wykonawca nie zamierza
wykorzystywac innych alternatywnych Zzrddet zasilania)

- wykonanie przytaczy do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla potrzeb zaplecza (o ile Wykonawca nie
zaproponuje alternatywnego rozwigzania w zakresie zapewnienia wymagan przepiséw odnosnie BHP
w tym zakresie, a dotyczacych Terenu Budowy).

- szczegbdtowe zastawienie ilosci robdt z charakterystykg techniczng;

- metody i systemy wykonania robdét z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny
i urzagdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne;

- program wykonania robdét, pracy maszyn i urzadzen;

- plany zatrudnienia;

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow;

- instrukcje montazowe i BHP;

- rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

1.6.4.3. Szczegétowy Program oraz Plan Ptatnosci

Szczegdtowy Program oraz Plan Ptatnosci muszg pozostawac zgodny z Kontraktem oraz uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w zakresie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewnié wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Program winien wyraZznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt
w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy program bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Plan Ptatnosci musi uwzgledniaé wszystkie uwarunkowania w zakresie rozliczen ujete w umowie.

1.6.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac
i przedstawic¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu, program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Elementem planu BIOZ s3 Plan

bezpieczenstwa zeglugi i Plan prac nurkowych.

1.6.4.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia
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jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a)

b)

czes¢ ogolng opisujaca:

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce)

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, ustawienia
mechanizméw sterujacych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

czes¢ szczegbtowq opisujacy jakosé realizowanych prac:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow;
skrdcony opis prac i ich zabezpieczenie w réznych warunkach np.: temperatura ujemna, wysoki stan
wody itd.

liste czynnosci i procedur nastepujgcych po sobie, ktére wymagajg sprawdzenia przed przystgpieniem
do kolejnego etapu prac wraz z podaniem w formie liczby wyniku potwierdzajgcego poprawne
wykonanie - sposdb pobierania probek, wartosci graniczne dla przeprowadzonych badan, ktére
wskazujg ze prace zostaty wykonane poprawnie lub niepoprawnie, szczegdétowy opis po uzyskaniu
jakich wartosci (podanych w formie liczby) mozna przystgpic¢ do kontynuacji prac. Informacje, co nalezy
zrobié, jesli wynik badani/proby jest negatywny,

sposéb zabezpieczania i ochrony materiatdow i urzadzen przed utratg ich wfasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw, materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO jest zobowiqgzany do opracowania programu i planu

zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.6.4.6. Plan ochrony srodowiska

Opracowany przez Wykonawce Plan Ochrony Srodowiska musi zapewni¢, ze Wykonawca bedzie unikat

szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie: zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, akwenu wodnego,

nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych

dziatalnoscia przy wykonywaniu Robét.
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1.6.5. Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie kompletnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej oraz w cenach jednostkowych poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca powinien przewidzieé i ujgé koszt:
a) Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych na okres wykonywania robét
b) wykonania planu BIOZ,
¢) wykonania planu bezpieczenstwa zeglugi i zabezpieczenia robét,
d) wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu,
e) zabezpieczenia wykonania robét,
f) przegladow gwarancyjnych dla podwodnej i nadwodnej czesci robot,
g) ubezpieczenia Robét i OC,
h) dostosowania sie do Wymagan Warunkdéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej, a w nim koszt:
- przytaczy mediéw do zaplecza,
- projektu organizacji budowy i robat,
- szczegbtowego Programu oraz Planu Ptatnosci,
- programu zapewnienia jakosci,
- planu robdt podwodnych-nurkowych i sondazowych.
i) wszelkie inne Koszty okreslone w SIWZ (IDW) i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

1.6.6. Zgodnosc Robét z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlanych

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy sg dokumentami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania
zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich
dokumentach. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Kontrakcie. Wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na swa korzysc jakichkolwiek btedéw lub
brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomic¢ Inzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich
i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdot powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc
z okres$lonymi wymaganiami albo z wartosciami $Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie beda
spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ usuniete przez
Wykonawce bez dodatkowych optat na Jego koszt.

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te

rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Robét uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

Projekt nalezy aktualizowaé nie rzadziej niz raz w miesigcu, w innych przypadkach (inna czestotliwos¢
aktualizacji) nalezy kazdorazowo konsultowac z Inzynierem Kontraktu.

2. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, boje, sygnaty, drogi tymczasowe, ogrodzenie
tymczasowe itp. zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw, pieszych i zeglugi oraz
wykonywanych prac. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce muszg posiada¢ wiasciwe
certyfikaty i by¢ dopuszczone do uzytkowania oraz powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem.

3. W wypadku rozlania paliwa bgdZ chemikaliéw na budowie, nalezy przerwac wszelkie prace, zatrzymac
zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungé z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic
Inzyniera o tym incydencie.

4. Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robét, by nie stwarza¢ zagrozen w zegludze na
czynnym torze wodnym badzZ jego zanieczyszczen. Jakiekolwiek zanieczyszczenie zostanie niezwtocznie
usuniete przez Wykonawce na jego koszt. O kazdym incydencie Wykonawca natychmiast powiadomi

Inzyniera.
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5. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
uzgodniony z Inspektoratem Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie oraz
Kapitanatem w Szczecinie, Plan bezpieczenstwa zeglugi i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci do potrzeb i postepu robét Plan bezpieczenstwa zeglugi powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
6. W uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu Wykonawca umiesci tablice informacyjne budowy, ktérych tresé
oraz wyglad graficzny bedzie przez niego zatwierdzony. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
7. W trakcie wykonywania prac w razie znalezienia przedmiotu przypominajgcego niewybuchy lub
niewypaty nalezy zachowac sie w sposdb przewidziany w takich przypadkach tj.:

® nie dotyka¢ go, a w szczegdlnosci nie podnosié, nie przesuwac, nie uzywaé wobec przedmiotu

jakichkolwiek narzedszi;

® w miare moznosci zabezpieczyé miejsce znalezienia przed ingerencjg innych osdb;

® powiadomic policje;

¢ do czasu przyjazdu policji pozosta¢ w poblizu znaleziska - nie dopusci¢ innych oséb do manipulowania

przedmiotem.

1.6.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego
a w szczegdblnosci obowigzujgce dyrektywy unijne) i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
2. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w Srodowisku naturalnym.
b. Wykonawca zapewni srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdét nie bedzie powodowac zanieczyszczen
w Srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.
3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
4. Gromadzi¢ materiaty pochodzace z budowy w wydzielonych do tego miejscach i zagospodarowac je

w sposdOb bezpieczny dla srodowiska.
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5. W przypadku rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdéw na terenie budowy, nalezy zastosowac
odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przedostanie sie szkodliwych substancji do wéd i ziemi.

6. Gtosne prace budowlane prowadzi¢ tylko w godzinach i okresach okreslonych decyzjg srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

8. Do pracy dopusci¢ tylko sprzet budowlany oraz inne maszyny wykorzystane do wykonywania
przewidzianych w fazie budowy prac sprawny technicznie, charakteryzujacy sie niskg emisyjnosciag
zanieczyszczen emisyjnych do powietrza.

9. Ograniczy¢ czas pracy maszyn i urzadzen posiadajgcych silniki napedzane olejem napedowym w celu
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi wydzielanymi podczas spalania oleju
napedowego w silnikach.

10. Prowadzic¢ statg kontrole sprzetu wykorzystywanego w fazie realizacji przedsiewziecia.

11. Prowadzi¢ ewidencje odpadéw w oparciu o dokumenty okreSlone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 z pdzniejszymi zmianami)

12. Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren,
bezwarunkowo przywrdcic stan pierwotny drog dojazdowych, jak tez zrekultywowad teren wykorzystywany

pod zaplecze. Koszty tych dziatan Wykonawca winien uwzglednié¢ w cenach jednostkowych robét.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

2. Na terenie Zaplecza, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
2. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

$srodowisko.
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1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.
4. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do bezpieczenstwa
i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.
W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na witasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng,

- Zabezpieczenie przed wptywami atmosferycznymi i dziataniem fal, jesli nie sg one zaliczone jako ,sita

wyzsza”

- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesi, liny, haki itp.

- Dojscia na budowe i o$wietlenie

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzszy wykaz nie jest zamkniety, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi
i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne s3
spetnione.
5. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi, musi posiada¢ urzadzenia monitorujgce i musi posiada¢ odpowiedni
sprzet ratunkowy.
6. Wykonawca powinien w petni zwracaé uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.
7. Zgodnie z artykutem 21a ust.1 Ustawy "Prawo budowlane", Kierownik Budowy winien sporzadzié lub
zapewnic sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.6.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub

prywatne;j.
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2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawecy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartosé archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat
w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do
zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacg lub
bedacg wtascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspodtpracowat
W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

8. Zaleca sie, aby Wykonawca przed rozpoczeciem robdt uzgodnit ze wszystkimi wtascicielami infrastruktury
podziemnej, zlokalizowanej na terenie placu budowy, zaplecza Wykonawcy i pod drogami dojazdowymi, jej
aktualny przebieg. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, obcigzg Wykonawce

i zostang usuniete na jego koszt.

1.6.13. Wymagania dotyczace ruchu pojazddéw i sprzetu ptywajacego
1.6.13.1. Sprzet ptywajacy - Plan bezpieczenstwa zeglugi
Zgodnie z Projektem organizacji Robdét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa zeglugi oraz uzgodnienia go z Urzedem Morskim i Kapitanatem Portu w Szczecinie.
W szczegdlnosci Plan bezpieczenstwa zeglugi powinien zapewnia¢ bezpieczenstwo przeptywajgcym
jednostkom ptywajgcym oraz jednostkom pracujgcym w obszarze nabrzezy.
Plan bezpieczenstwa zeglugi winien miedzy innymi zawierac:

- wskazanie granic akwenu zajetego w czasie prowadzenia Robét,

- dane o rodzaju sprzetu ptywajgcego, uprawnionego do wykonywania Robot,

- informacje o czasie pracy w ciggu doby,
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- dane o oswietleniu nawigacyjnym i znakach nawigacyjnych,
- dane o zasiegu wyrzucanych kotwic,
- tymczasowe miejsca postojowe sprzetu ptywajgcego i punkty cumownicze,
- miejsca postoju sprzetu po zakonczenia pracy,
- dane o kwalifikacjach pracownikéw i nadzorze nad pracownikami,
- dane o tacznosci radiowe;j,
- informacje o istniejgcym oznakowaniu nawigacyjnym oraz urzadzeniach pomiarowych i sposobie ich
zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robét (szczegdtowy opis winien by¢ zawarty
w Projekcie organizacji robot),
- inne uzgodnienia wynikajgce z przepisow.
Plan bezpieczenstwa zeglugi zatwierdza Inzynier Kontraktu. Wykonawca w oparciu o zatwierdzony Plan
wystepuje do Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie o wydanie Zarzadzenia w sprawie ograniczen
wynikajgcych z Planu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo Robot i nadzor bezposredni

i kontrolny nad sprzetem.

1.6.13.2. Baza nurkowa - Plan prac podwodnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 116 z 2004 r. poz. 1210), Kierownik robét
nurkowych podlegty Wykonawcy jest zobowigzany do opracowania Planu prac podwodnych, ktéry
powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem. Niezaleznie Kierownik prac nurkowych jest zobowigzany do
prowadzenia Dziennika prac podwodnych. Plan prac podwodnych zatwierdza Kierownik budowy i Inzynier
Kontraktu.

Plany okreslone w pkt 1.7.14 stanowig zataczniki do Planu BIOZ. Bez ich opracowania i zatwierdzenia

Wykonawcy nie wolno rozpoczynac Robot.

1.6.13.3. Pojazdy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdéw
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt

wtasny, w sposdb zaakceptowany przez Gestora uszkodzonego elementu.

1.6.14. Odpowiedzialnos¢ za realizacje Robot

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za realizacje Robét i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robdt

zgodnie z warunkami Kontraktu,
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1. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

2. W zakresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wtasny koszt.

3. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiardw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1
godziny od zgtoszenia prosby.

4. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi, przedstawicielom Zamawiajgcego oraz przedstawicielom
Instytucji Zarzadzajgcych i Posredniczacych do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie

dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie

1.6.15. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie elementy Prawa, w tym Ustawy i Rozporzadzenia witadz
centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, w tym obowigzujgce dyrektywy
i wytyczne unijne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywac na Roboty.
2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione

w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.6.16. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem
wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okresSlone prawem, dotyczace zasad
stosowania chronionego rozwigzania, urzagdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robat,
w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca
powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub

prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.7. Zaplecze Wykonawcy

Zamawiajgcy nie zapewnia terenu pod zaplecze. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie budowe
obiektéw zaplecza i ich utrzymanie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowac

zaplecze doprowadzajac teren do stanu pierwotnego.
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1.8. Uprawnienia i obowigzki Inzyniera

Inzynier kontraktu wyznaczony przez Zamawiajgcego ma za zadanie sprawowac obowigzki przypisane mu
w Kontrakcie. Personel Inzyniera bedzie obejmowat odpowiednio wykwalifikowanych inzynieréw i innych
fachowcéw, zdolnych do wypetniania takich obowigzkéw. Dziatanie Inzyniera nie moze narusza¢ warunkow
Kontraktu okreslonych w dokumentach, a ponadto w przypadku wymaganych uzgodnien, Inzynier
zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji z kazdg ze Stron, dla osiggniecia uzgodnienia stanowisk.
W przypadku braku zgodnosci stanowisk, Inzynier dokonuje rzetelnych, a wiec sprawiedliwych
i bezstronnych rozstrzygnied.

Szczegbtowe obowigzki i uprawnienia Inzyniera Kontraktu regulujg Szczegdlne Warunki Kontraktu

Inzynier ma obowigzek swiadczenia swoich obowigzkéw z zachowaniem najwyzszej starannosci wymaganej
od profesjonalnego konsultanta z zakresie technicznych aspektéw realizacji inwestycji.

Inzynier nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego obowigzku, zobowigzania ani
odpowiedzialnosci objetej Kontraktem. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, badania, zgody,
inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, zgdania, préby lub podobne dziatania Inzyniera, witacznie
z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na

mocy Kontraktu, wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w ustawie Prawo budowlane - dopuszczone
do obrotu powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonaweca robdt powinien przedstawic Inzynierowi szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt - wtasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Wnioski materiatowe wymagajg akceptacji ze strony
Inzyniera.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
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Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego

Zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem
i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na teren budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania terenu budowy lub uzgodnione
z Inzynierem. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inzynierowi w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw

budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inzyniera.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca,
uzgodni z Inzynierem sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatow oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

Wykonaweca uzgodni z Inzynierem program/harmonogram dostaw.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Inzyniera, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
Inzynier, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw
lub elementdw. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane badZ niezaakceptowane przez
Inzyniera materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i liczac
sie z ich odrzuceniem i nie zaptaceniem. Wykonawca w takim przypadku ponosi petng odpowiedzialnos$¢

techniczng i kosztowa.

2.5. Stosowanie materiatéw réwnowaznych i rozwigzan wariantowych

Dopuszczalne jest stosowanie elementéw réwnowaznych, ktérych charakterystyka nie jest gorsza niz
parametry urzgdzen czy materiatdw podanych w opracowaniach projektowych - o parametrach
okreslonych w specyfikacjach technicznych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Inzyniera i autora

projektu o checi zastosowania materiatu réwnowaznego (wraz z dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie
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wymagan minimalnych) co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Inzynier, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Inwestorem, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera materiat
(element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody Inzyniera. Nie dopuszcza

sie rozwigzan, materiatéw oraz urzadzen wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ realizowanych robdt. Sprzet ten powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu musi gwarantowaé wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzet, bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Sprzet ptywajgcy musi mie¢ wymagane przepisami Swiadectwa zdolnosci zeglugowej.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone
w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i
wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych parametréw technicznych.
Przy transporcie wodnym, S$rodki ptywajgce muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zeglugi.
Wykonawca musi usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego

pojazdy na drogach lgdowych i akwenach wodnych.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonywania robdt budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
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® prowadzenie robdt zgodnie Kontraktem,

e prowadzenie robot zgodnie z zaakceptowanym Planem Zapewnienia Jakosci,

®  7ajakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych Robdt,

® zaich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem

organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich
elementéow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu robdt beda poprawione przez Wykonawce na witasny koszt, zgodnie z wymaganiami
Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw
Robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robdét bedy oparte na
wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze
w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier bedzie brat pod uwage wyniki badarh materiatéw i Robét,
uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem.
Polecenia Inzyniera przekazane Wykonawcy bedga spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
uprawnionego geodete, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocy Inzynierowi przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw

odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Roboty rozbioérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wtasciwy organ. Roboty rozbidrkowe wiekszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych prowadzi sie
na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robét, ktérego zakres nalezy uzgodnic

z Inzynierem.

5.3. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji terenu budowy. Projekt sktada sie
z czesci opisowej i graficznej.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej z uwzglednieniem powierzchni

dla Inzyniera Kontraktu, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
CzeséV Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 28



WUPROHYD ST-01.00 Wymagania ogélne

zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy
itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i itp.,

4) wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodzajiilosé podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania terenu budowy obejmuje m.in.:

1) granice terenu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru,
a takze odprowadzenia sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw

wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekty organizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje m.in.:

1) szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng,

2) etapowanie robdt,

2) metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem srodkdw realizacji, jak: materiaty, maszyny

i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

3) harmonogramy wykonania roboét, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci
z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przy realizacji obiektow
wymagajgcych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state zatrudnienie
uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomocy Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych.

Wykonawca przeprowadzi pomiar geodezyjny przemieszczen istniejgcych nabrzezy Morskiej Stoczni
Remontowe] oraz przylegtego nabrzeza w celu monitorowania przemieszczen podczas realizacji robét.
W celu dokonania pomiarédw nalezy w sposéb trwaty umiesci¢ na oczepie nabrzeza po dwa punkty
pomiarowe na sekcje zlokalizowane 1,0 m od krawedzi sekcji. Pomiar wyjsciowy punktéw powinien

zawierac¢ pomiar sytuacyjny i wysokos$ciowy punktu.

5.6. Likwidacja terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi i Prawem

Budowlanym.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét, jakosci materiatéw i elementdéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé¢ pobierania préobek i badania materiatéw i robét. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inzynierowi opracowania pt.:

Program zapewnienia jakosci.

Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegdtowej opisany szczegdétowo w punkcie 1.6.4.5

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary
i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig gwarantujgcyg, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wymagania co do
zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdfowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez
Inzyniera. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedure badani. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
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W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier
moze wymagaé¢ dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badani. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu

w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdfowych specyfikacjach technicznych, mozna
stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢é Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. Warunki wykonania i kontroli Robot dotyczg catego zakresu
prac nad i pod woda.

Roboty wykonywane pod wodg muszg byé bezwzglednie potwierdzone atestami uprawnionego nurka.
Atesty nurkowe w rozumieniu prawa budowlanego stanowig dokumenty budowy i bedg wchodzi¢ w sktad
dokumentacji powykonawczej przekazanej Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu koncowego
odbioru robét. Wykonanie prac kontrolnych i odbioréw czesciowych oraz przekazanie atestow przez nurka
powinno by¢ odnotowane bezwzglednie w Dzienniku Budowy. Zabrania sie przystepowania do dalszego
etapu prac przed otrzymaniem wynikdw potwierdzajgcych poprawne zgodne z dokumentacjg wykonanie

prac / etapu prac.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw
u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg

watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej
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woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i programoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych

odbioréw Roboét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stany wody, pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace czynnosci hydrograficznych w tym miedzy innymi sondaze,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Na budowie jako zataczniki do Dziennika Budowy muszg by¢ prowadzone dzienniki:
- Dzienniki wbicia pali
- Dzienniki pograzania $cianki szczelnej
- Dziennik rozbidrek
- Dziennik robét podwodnych — nurkowych
- Dziennik prac sondazowych
- Dziennik- raport z prac dziennych.
- Operaty geodezyjne z pomiaréw terenowych wraz ze szkicami geodezyjnymi.
- Specjalistyczne dzienniki wynikajgce z odrebnych przepiséw.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie, Projektant nie jest strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument na podstawie, ktérego dokonywane bedzie rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw Robdt. Obmiary wykonywanych Robdt przeprowadza sie w sposéb zgodny
z Kontraktem, w szczegdlnosci w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Wykazach i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru. Akceptowalnym s3g miesieczne karty obmiardw odpowiadajgce poszczegdlnym pozycjom
obmiarowym.
(3) Dokumenty badan
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) dziennik prac podwodnych, sondazowych i raport dzienny,
b) dzienniki wbicia pali i pogrgzania scianki szczelnej

¢) dziennik wykonania kotew gruntowych,
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d) protokoty przekazania Terenu Budowy,

e) decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi, i inne umowy cywilno-prawne,
f) protokoty odbioru Robot,

g) protokoty z narad i ustalen,

h) foto korespondencje na budowie

i) sondaze

j)  podwodne przeglady kontrolne (atesty nurkowe)

k) raporty miesieczne z postepu robot

[) rysunkiiopisy stuzgce realizacji Robot

m) dokumenty szczegétowo wykazane w Warunkach Kontraktowych FIDIC

n) oraz inne dokumenty niewymienione,

6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. Program

W czasie i sposdb okreslony w Kontraktem Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi do akceptacji
program, przedstawiajacy ogdlne metody, przygotowanie, kolejnos¢ i uzgodnienie w czasie wszystkich
czynnosci zwigzanych z robotami.

Uaktualniony program przedstawia faktyczny postep osiggany w kazdej z robét oraz wptyw tego postepu
na synchronizacje pozostatych robdt, w tym jakichkolwiek zmian dotyczgcych kolejnosci wykonywania
Robdt. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Inzynierowi do akceptacji uaktualniony program

w okresach wymaganych przez Inzyniera zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8. Wymagania dotyczace obmiaru robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Do Obmiaru nie wpisuje sie _ewentualnych tolerancji. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, zgodnie

z Kontraktem, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie i zakresie obmierzanych Robét.
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Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni robocze przed tym terminem. Wszystkie wyniki
obmiaru wpisywane sg do Ksigzki Obmiardw lub Kart Obmiaréw. Obmiary stuzg do okresSlenia postepu
Robdt i ustalenia wartosci ptatnosci przejSciowych, nie majg jednak wplywu na ostateczng wartoscé
Kontraktu.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione w/g instrukcji Inzyniera Kontraktu. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje
Kierownik Budowy, uzyskane ilosci potwierdza on wtasnorecznym podpisem. Nastepnie podane ilosci sg

weryfikowane przez Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. lloéci, ktdre maja by¢
obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach. Przy podawaniu dtugosci, objetosci

i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwdch znakdow po przecinku.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inzynierowi wazne $wiadectwa
dopuszczenia i legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez
caty okres realizacji Robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg

akceptacji Inzyniera.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej. W razie braku miejsca,
szkice beda dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Kart Obmiardw, ktérego wzdr zostanie

uzgodniony z Inzynierem.
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9. Odbior robot budowlanych

9.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu (technicznemu),

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi poprzedzajgcemu wystawienie Swiadectwa Przejecia;

e) odbiorowi pogwarancyjny poprzedzajgcemu wystawienia Swiadectwa Wykonania.

9.2. Odbioér Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier lub Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosé i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw materiatowych
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary oraz
pomiary geodezyjne, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST, zmianami otrzymanymi od Inzyniera

i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy - o ile przewidziany w Kontrakcie - polega na technicznej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych elementéw, odcinkéw zakonczonych czesciowo w stosunku do catosci robdt, pozostajgcych
dalej pod opiekg Wykonawcy. Odbioru czesciowego Robot dokonuje Inzynier wedtug zasad okreslonych
w Kontrakcie. Odbiér czesciowy nie stanowi podstawy do wydania Wykonawcy Swiadectwa Przejecia.
Odbidr czesciowy nie zwalnia réwniez Wykonawcy z obowigzku utrzymania w stanie niezmienionym
elementu odbioru (niezniszczenia juz odebranego elementu) az do momentu uzyskania Swiadectwa
przejecia.

Do odbioru czesciowego robdt kazdorazowo nalezy przedtozy¢ komplet dokumentéw materiatowych,
badan, pomiaréw geodezyjnych i innych niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych poprawne wykonanie

czesci zgtaszanych do akceptacji prac.

9.4. Odbiér koicowy - wydanie Swiadectwa Przejecia
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Odbidr koncowy prowadzony jest w ramach klauzuli 10 Warunkdéw Kontraktu i polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Po catkowitym zakonczeniu Robét potwierdzonym przez Inzynierow Nadzoru okreslonej specjalnosci oraz
posiadaniu kompletu dokumentéw odbiorowych, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zgtasza roboty
do odbioru koricowego, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie.

Odbidér koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy potwierdzajac ten fakt sporzadzeniem protokotu koricowego.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
dokumentow materiatowych, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Projektows, ST i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt wykoriczeniowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega, od jakosci wymaganej Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

Zamawiajgcy o zakonczeniu budowy zawiadamia PafAstwowy Nadzér Budowlany, dofaczajac dokumenty

zgodnie z Prawem Budowlanym

9.5. Dokumenty do odbioru koricowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robodt jest protokdt odbioru kornicowego

Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac miedzy innymi nastepujgce dokumenty,

ktore przekaze Inzynierowi nie pdzniej niz tydzien przed odbiorem korncowym:

e Dokumentacje Projektowag z naniesionymi zmianami przez projektanta, zgodnie z Prawem
Budowlanym (na rysunkach lub kserokopiach, zatwierdzonych przez wydajgcego Pozwolenie na
budowe) oraz dodatkowsq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robadt,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne)

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardw, (karty obmiardw)

Dzienniki bicia pali i dzienniki pograzania Scianki szczelnej;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

certyfikat potwierdzajgcy usuniecie materiatdw potencjalnie niebezpiecznych.

opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

Oswiadczenie Kierownika budowy stwierdzajgce wykonanie budowy zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i obowigzujgcymi przepisami. W wypadku nieistotnych zmian projektowych,
Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru.

atesty nurkowe — w rozumieniu prawa budowlanego stanowig dokumenty budowy i beda wchodzi¢
w sktad dokumentacji powykonawczej przekazanej Inwestorowi w dniu podpisania Koncowego
odbioru robét. Wykonanie prac kontrolnych i odbioréw czesciowych oraz przekazanie atestéw przez
nurka powinno by¢ odnotowane bezwzglednie w dzienniku budowy (prac podwodnych),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie instalacji elektrycznej,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

plan sondazowy zatwierdzony przez Urzad Morski w Szczecinie lub Biuro Hydrograficzne Marynarki
Wojennej w Gdyni.

atest czystosci dna,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

rysunki warsztatowe, instrukcje eksploatacji

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakoniczenia Robét.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru korcowego, komisja w uzgodnieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych stwierdzonych w czasie odbioru

koncowego wyznaczy komisja.

9.6. Odbiér pogwarancyjny poprzedzajagcemu wystawienia Swiadectwa Wykonania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot po uptywie okresu gwarancyjnego wyznaczonego
w Kontrakcie. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, ze usungt wszystkie wady stwierdzone w odbiorze
koricowym i zaistniate w okresie gwarancyjnym a nastepnie zwraca sie o wydanie Swiadectwa Wykonania.
Zamawiajgcy powotuje Komisje odbiorowg z udziatem Inzyniera, ktéra ktory to pisemnie moze zdefiniowac
zakres odbioru a nastepnie sporzadza z niego protokdét Odbioru budowy bedgcy podstawg wydania
Swiadectwa Wykonania.

W wypadku stwierdzenia przez Komisje nieusuniecia wszystkich wad lub powstania nowych, Komisja
wyznacza Wykonawcy termin ich usuniecia jak najkrétszy z mozliwych, a po ich wykonaniu i zgtoszeniu tego

faktu przez Wykonawce, dokonuje ponownego odbioru.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalona dla danej pozycji Wykazu przez Wykonawce w Ofercie. Dla pozycji wycenionych ryczattowo

podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Wykazu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

® robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e  warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i tolerancji projektowych, transportu na plac budowy i ubezpieczenia w transporcie,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz ze wszystkimi kosztami, transportem drogg lgdowg i wodng i wszelkimi
kosztami przestojow oraz budowg i demontazem drég tymczasowych

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i wszelakie ryzyko,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zabezpieczenia na czas przerwania prac,
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®  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie traktowane sg jako
ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba ze roszczenia
te wynikaja z Kontraktu.

Okresy ptatnosci oraz ich terminy sg okreslone w Kontrakcie.

Zamawiajgcy zaptaci za faktycznie wykonane roboty zgodnie z obmiarami.

W przypadku wykonania robdét w iloSci mniejszej, Wykonawca bedzie zobowigzany do pisemnego
uzasadnienia faktycznie wykonanej ilosci robét.

W przypadku wykonania robdét w ilosci wiekszej, Inzynier zadecyduje o przyjeciu robdt po analizie
dostarczonych obmiardéw i szczegétowych opisow.

Jakikolwiek btad, opuszczenie (przeoczenie), niedoszacowanie w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot

w zakresie ztozonej przez Wykonawce oferty ryczattowe;j.

10.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu wodnego i drogowego

Koszt wybudowania ewentualnych objazddw, przejazdéw oraz organizacje ruchu obejmuje:

® uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii Inzynierowi Kontraktu i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,
w tym oznakowania zeglugi,

e optaty za zajecia terenu,

® przygotowanie terenu,

® tymczasowe nawierzchnie, ewentualnie tymczasowe konstrukcje cumownicze,

® tymczasowe przebudowanie urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

® oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i wodnego,

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:
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® usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

® doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1. Dokumenty odniesienia

11.1. Dokumentacja Projektowa

Jednostka autorska:

»WUPROHYD"” Sp. z 0.0 — ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia;
tel. 58-622-37-87;

biuro@wuprohyd.pl

Zestawienie dokumentacji projektowej:
,Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych” na podstawie
umowy 1/10/0ONII/2022 z dnia 05.10. 2022 r.
Dokumentacja zostata opracowana w nastepujgcych czesciach:
Czescl - OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE
1.1 Projekt robét geologicznych (PRG) —woda i lad
1.2 Inwentaryzacja podwodna i nadwodna nabrzezy nr1,nr2inr3
1.3 Mapa do celéw projektowych
Cze$¢ 1l - PROJEKT BUDOWLANY ROZBIOREK OBIEKTOW HYDROTECHNICZNYCH
ELEMENT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBIOREK OBIEKTOW
HYDROTECHNICZNYCH
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ELEMENT Il ZAtACZNIKI
Czeé¢ 1l - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO — ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1,
NR2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3
ELEMENT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | MALEJ ARCHITEKTURY
ELEMENT I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TOM 1 BRANZA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEZY NR 1, NR 2
i BUDOWY NABRZEZA NR 3
TOM1.1  BRANZA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH
TOM 2 BRANZA DROGOWA - PROJEKT NAWIERZCHNI
TOM 3 BRANZA SANITARNA - PROJEKT SIECI WOD.-KAN.
TOM 4 BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
ELEMENT Il ZAtACZNIKI
Czesc IV - OPRACOWANIA POZOSTALE (wnioski, opinie, analizy)
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1 Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska

2  Opinia geotechniczna

3 Badanie zanieczyszczen osadéw dennych (metale, WWA, PCB) oraz badania
mikrobiologiczne, parazytologiczne i ekotoksykologiczne

Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen wodnych

Operat wodnoprawny na obszary zagrozone powodzig

Analiza nawigacyjna

N o o b~

Whioski, opinie i uzgodnienia do uzyskania Pozwolenia na budowe (PnB)

Uzgodnienia i decyzje w tym m.in.:

e Decyzja RDOS w Szczecinie Nr 2/2023 o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 lutego 2023r.

® Decyzja Ministra Infrastruktury na wznoszenie sztucznych wysp DGM-3.530.101.2022
z dnia 08 lutego 2023r.

11.2. Przepisy zwigzane
Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w réznych
miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢
i nalezy je czytac¢ tacznie, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 28 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Podstawowe normy i przepisy:
1. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z pdzn.
zm.).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 ze zm.).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 101 z 1998 r., poz. 645).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003
r. poz. 1126 z pézn. zm.)

7. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004r poz. 2497)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126);

9. Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity). Dz. U. z 2007r Nr 116 poz. 94
z pbézniejszymi zmianami.

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
151 poz. 987 2 1998 r. z pdzniejszymi zmianami.

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz.
1126 22003 r.

13.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz
719)

14.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych. Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

16.1d-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

17.1d-3 Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

18.1d-4 (D-6) — O ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw,

19.Instrukcja D19 - ,,0 organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowe;j".

20.Instrukcja techniczna G-3 GUGIK - Geodezyjna obstuga inwestycji.
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21.1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow

22.0bwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych M.P. 2012 nr 0 poz. 58

23.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Nawierzchniowo - Podtorowych - warunki
uzupetniajgce z dnia 20.05.2003 r. znowelizowane dnia 16.05.2006 r.

24.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (tekst jednolity) Dz. U. z 2008r. Nr 25
poz. 150 z pdzniejszymi zmianami

25.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Dz. U. z 2013r., poz. 21.

26.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Dz. U. z 2019r., poz. 701.

27.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony s$rodowiska", ustawy
,0 odpadach" oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 z pdzniejszymi
zmianami.

28.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko Dz. U. nr 199 poz.
1227.z pdéin.zm

29.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r., w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U.
Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.

30.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktore posiadacz odpaddéw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
niebedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75 poz. 527 z 2006 r.
z pézn. zmianami

31.Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na poszczegélnych etapach
modernizacji linii kolejowych Ig-1

33.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. nr 352 z dnia 30 marca 2012 r.)

34. FIDIC Red Book — Warunki Kontraktowe dla Budowy;

oraz inne akty normatywne wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach robaét.
UWAGA:
Niewymienienie w niniejszym dokumencie tytutu jakiegokolwiek przepisu aktu prawnego czy normy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania wymagan okreslonych w polskim prawie.
Inzynier Kontraktu wspdlnie z Zamawiajgcym i Wykonawca ustalg wzory dokumentéw technicznych i

rozliczeniowych, ktdére poza Urzedowymi bedg obowigzywac podczas realizacji Kontraktu.

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
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