zawartaw dniu .................... r. pomiedzy:

Politechnikg Warszawska z siedziba w Warszawie (00-661) przy Placu Politechniki 1, bedaca
ptatnikiem podatku VAT, posiadajaca numer identyfikacyjny: NIP 5250005834, REGON
000001554, reprezentowang przez:

............................. na podstawie pelnomocnictwa .............zZ dnia

.............. zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym

a

..................... majacg swoja siedzibe ................, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, REGON .................. bedacg platnikiem
podatku VAT, posiadajacg nr identyfikacyjny .................... , reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca

§1
Przedmiot Umowy

1. W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy zlozonej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt
1 ustawy zdnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej ,,ustawa Pzp”),
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych
sktadajacych si¢ na zadanie pod nazwa: Odwodnienie terenu i izolacja §cian piwnic Gmach
Elektroniki Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19 Warszawa

2. Na Umowe sktadaja si¢ nastepujace dokumenty, ktore stanowig jej integralng cze$¢ i beda

interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) niniejsza Umowa;

2) dokumentacja  w postaci: wiclobranzowej dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanych dalej ,,STWiORB”);
przedmiaru (traktowanego pomocniczo);

3) dokumentacja okreslona w pkt 2) stanowi integralng cze$¢ Umowy, jako jej zatacznik;

4) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”).

Intencja stron umowy jest wykonanie przedmiotu umowy w taki sposob, aby:

1) uzyska¢ rezultat, jakim jest wykonanie robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy kompletny nadajacy si¢ do uzytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem;

2) zminimalizowa¢ utrudnienia w dziatalno$ci prowadzonej przez Zamawiajagcego w obiekcie;

3) uzyskac najlepszy stosunek jako$ci przedmiotu umowy do wynagrodzenia Wykonawcy;

4) zminimalizowa¢ koszty eksploatacji zamontowanych materiatow;

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1) zasadami wiedzy technicznej i najlepsza praktyka inzynierska;

2) obowiagzujacymi przepisami, w szczego6lnosci w zakresie prawa budowlanego, bezpieczenstwa
i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpozarowej (p-poz.), ochrony srodowiska oraz
gospodarowania odpadami;

3) wymaganiami odpowiednich organow, w tym wtasciwych w zakresie nadzoru budowlanego,
decyzjami administracji Architektoniczno-budowlanej i uzgodnieniami poprzedzajacymi
wydanie decyzji dotyczacymi przedmiotu zamowienia;

4) wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ)
W szczegblnosci w dokumentacji projektowej oraz (STWiORB);

5) oferta Wykonawcy;
6) Umowa.

w



. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymal od Zamawiajacego komplet dokumentow okreslajgcych zakres
Robdt objetych Przedmiotem Umowy, na ktére sktadaja si¢ dokumenty wchodzace w skiad
Zalacznika nr 1 do Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z Dokumentacja projektowa i nie zglasza do niej uwag,
znany jest mu teren budowy z wszystkimi ograniczeniami i utrudnieniami w jakich wykonywane
beda roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy i nie zglasza do nich
uwag na calym etapie trwania inwestycji. Jednoczesnie potwierdza, ze w dniu podpisania Umowy
zakres Robot okreslony w Umowie i zatgcznikach do Umowy obejmuje wszelkie elementy
niezbedne do ich prawidtowego wykonania.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne $rodki, maszyny, urzadzenia oraz do$wiadczenie
konieczne do wykonania Robét.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem
najwyzszej starannosci wysokiej jakosci, zgodnie z najnowsza wiedza techniczng i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz SWZ i Opisem Przedmiotu Zamoéwienia jak rowniez Dokumentacja
projektowa, zawierajaca wytyczne Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania na swdj koszt wszelkich zgod realizacyjnych, w tym
uzgodnien z gestorami sieci, mozliwosci wejscia w teren nie nalezacy do Zamawiajgcego.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze akceptuje fakt, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany na obszarze

prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci (teren Politechniki Warszawskiej) i zobowigzuje si¢
zorganizowac realizacje Umowy w sposob najmniej ucigzliwy dla Zamawiajgcego.

§2
Obowiazki Stron
1. Strony zobowigzujg si¢ wspotdziata¢ przy realizacji umowy w zakresie umozliwiajacym efektywne
wykonanie zobowigzan kazdej ze stron.
2. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego:

a) inspektorem nadzoru inwestorskiego robot budowlanych i koordynatorem inspektorow
Nadzoru jest «eueeeeeeeeennnens ,
b) inspektorem  nadzoru inwestorskiego robot elektrycznych jest

2) zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie wymaga zmiany Umowy. Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest
do bezzwlocznego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o dokonanej zmianie;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie: nie p6zniej niz 14
dni od dnia podpisania niniejszej Umowy;

4) Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, dostarczy¢
uzgodniony z Zamawiajacym ,Kosztorys pomocniczy” — zwany dalej Kosztorysem
pomocniczym, zawierajacy zakres robot wskazany w OPZ 1 w jego zatgcznikach. Na podstawie
niniejszego kosztorysu sporzadzony zostanie, w tym samym terminie, szczegolowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy, w ktorym wyszczegélnione beda etapy gtownych robot
oraz terminy ich rozpoczecia i zakonczenia z uwzglednieniem ryczaltowego charakteru
wynagrodzenia. ,,Kosztorys pomocniczy” sporzadzony bedzie metoda szczegoétowsa, w
formacie ath, na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych z OPZ .Uzgodniony HRF
bedzie stanowit Zatacznik nr 3 do Umowy;

5) udostepnienie miejsc parkingowych na terenie Politechniki Warszawskiej zgodnie z przepisami
zawartymi w zarzadzeniu nr 6/2021 Kanclerza Politechniki Warszawskiej z dnia 14 maja 2021
r. w sprawie zasad korzystania z miejsc parkingowych na terenach Politechniki Warszawskiej;

6) nieodptatne udostgpnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno—techniczne na okres
realizacji robot na podstawie projektu zagospodarowania terenu budowy sporzadzonego przez
Wykonawce w terminie 15 dni do dnia podpisania niniejszej Umowy i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Jezeli ilos¢ miejsca udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajacego jest



7)

8)
9

niewystarczajgca to Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt wynajmie teren od

zewnetrznego podmiotu;

umozliwienie Wykonawcy, w miar¢ mozliwosci, podlaczen do istniejacych sieci:

przeciwpozarowej, energii elektrycznej, wody, kanalizacji itp. w celu realizacji umowy na

nastgpujacych warunkach:

a) wykonanie podiaczen, montazu licznikdéw oraz dostosowanie pomieszczen do wiasnych
potrzeb zwiazanych z budowa, Wykonawca dokona na wlasny koszt. W protokole
przekazania terenu budowy zostang wskazane przez Zamawiajacego punkty korzystania z
mediow w ktorym wyszczegdlnione zostang numery i wskazania urzadzen pomiarowych.

W przypadku braku mozliwosci opomiarowania poboru mediow przez Wykonawce
Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie ryczattowe, dla ktorego ustali stawke ryczaltu,
Glowny Specjalista ds. Elektroenergetycznych PW i Gléwny Specjalista ds. Inzynierii
Sanitarnej PW, powickszong o aktualnie obowigzujaca stawke VAT za caty cykl budowy,

b) w przypadku braku mozliwosci podiaczenia do istniejacych sieci Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ na wlasny koszt zrodlo energii elektrycznej, zbiornik na wodg, miejsce do
gromadzenia $ciekow itp.. Wszystkie rozwigzania musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego,

¢) Wykonawca ponosi pelne koszty dostawy mediow i zobowigzuje si¢ do pokrywania na
zasadach okreslonych niniejsza Umowa.

d) Zamawiajacy nie ma obowigzku dostawy mediow srodkami zastepczymi.

e) Zamawiajacy moze wstrzymac dostawe medidw, jezeli przytacza wykonano niezgodnie z
przepisami i uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiajacego lub zostal stwierdzony
nielegalny pobdr medidéw tj. bez uzgodnienia z Zamawiajacym, jak rowniez przy celowo
uszkodzonych albo dokonanych
z ominig¢ciem urzadzen pomiarowych.

f) rozliczenie dokonane zostanie z dniem odbioru kofcowego przedmiotu Umowy po
zakonczeniu prac. Strony dopuszczaja rozliczanie z tytulu poboru mediéw poprzez
potragcanie naleznosci z faktur Wykonawcy za wykonane roboty budowlane. Wykonawca w
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dokona zaptaty naleznos$ci na rachunek
bankowy Zamawiajacego w Banku PEKAO

............. lub rachunek bankowy wskazany przez uzytkownika obiektu;
g) zgloszenie przez Wykonawcg zastrzezen do wysokosci faktury, nie wstrzymuje jej zaplaty
h) tytulem opo6znionej zaptaty nalezno$ci za pobdr medidow, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie w transakcjach handlowych;
dokonywanie odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych umowsa;
dokonywanie terminowych platno$ci zgodnie z umowa po speklnieniu przez Wykonawce
wymagan odbiorowych okreslonychw § 71 § 8 Umowy;

10) Zamawiajacy os$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

.1)

2)

budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robot budowlanych staty nadzor,
kierowanie budowa oraz robotami budowlanymi przez osoby uprawnione do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczegdlnosci majace stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich
specjalnosciach. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania kontroli
przestrzegania zasad i przepisow BHP

a) kierownikiem budowy Jest ...ceeeieeieeeenrecncnnnne ,

b) kierownikiem robot sanitarnych jest ........oceeueeene.

gdy z jakichkolwiek przyczyn brak jest Kierownika budowy Wykonawca wskaze osobg go
zastepujaca o wymaganych kwalifikacjach do pehienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji
takiej osoby przez Zamawiajacego obejmie ona niezwtocznie funkcje Kierownika budowy.
sporzadzenie w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy i uzgodnienie z Zamawiajagcym:



3)

4)
5)

6)

7)

8)

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzglednieniem
specyfiki obiektu i warunkéw prowadzenia robot budowlanych oraz obowiazujacych u
Zamawiajacego regulacji z zakresu BHP i p-poz,

b) projektu organizacji terenu budowy,

) projektu tymczasowej organizacji ruchu (jesli wymagany);

Wykonawca, przed rozpoczgciem wykonywania Roboét, jest zobowigzany zapoznal si¢ z:

terenem budowy (w tym zlokalizowa¢ infrastrukture nadziemng i podziemna), zakresem i

charakterem przewidzianych do wykonania Robét oraz z OPZ, Dokumentacjg Projektowsg i

wytycznymi Zamawiajacego;

sporzadzenie 1 wla$ciwe umieszczenie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami;

sporzadzenie projektéw warsztatowych oraz innych opracowan projektowych niezbednych do

wykonania robot budowlanych i ich uzgodnienie z Zamawiajacym;

zabezpieczenie terenu budowy oraz:

a) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,;

b) wyznaczenie drog transportowych na potrzeby budowy;

c) sktadowanie materiatow, urzadzen i wyposazenia w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, nie stwarzajacy przeszkoéd komunikacyjnych oraz minimalizujacy ryzyko
wypadku;

demontaz starych, zbednych elementow obiektu (materiatdéw, urzadzen i wyposazenia) oraz:

a) wywiezienie i utylizacja tych elementow zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt32 ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach, wytworca odpadéw powstajacych w wyniku prowadzonych prac
budowlanych, rozbiorkowych i remontowych jest Wykonawca, ktéry jest zobowigzany do
ich zagospodarowania W sposob zgodny z prawem oraz dostarczenia dokumentéw
zwigzanych z zagospodarowaniem odpadéw Zamawiajacemu,

b) dostarczenie Zamawiajagcemu i ztozenie w wyznaczonym miejscu ztomu metali;

dostawa materialow, urzadzen i wyposazenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

przy czym:

a) wszystkie dostarczane w ramach umowy materiaty, urzadzenia i wyposazenie beda nowe,
wysokiej jakosci, wyprodukowane w oparciu o najnowsze, stosowane juz w praktyce i
sprawdzone technologie, dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, spetniajace
wymagania Dozoru Technicznego, posiadajace oznaczenie CE, kompatybilne wzgledem
siebie oraz instalacji i urzadzen istniejacych i podlegajacych powigzaniu oraz spetniajgce
wszystkie wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) Wykonawca moze zaproponowaé materiaty, urzadzenia i wyposazenie rownowazne w
stosunku do wskazanych z nazwy, marki lub numeru katalogowego w dokumentach
zamoéwienia zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢, ze oferowane produkty lub rozwigzania posiadajg nie gorsze cechy techniczne i
uzytkowe (tacznie z trwatoscia, estetyka i kosztami cyklu zycia) jak produkty zastepowane,

C) materialy, urzadzenia i wyposazenie bedgce przedmiotem oferty Wykonawcy oraz
przedmiotem oceny w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia poprzedzajgcego
zawarcie umowy nie mogg byC zastepowane innymi, za wyjatkiem okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, takich, jak nastgpczy brak dostepnosci oferowanych
produktow na rynku polskim,

d) materialy, urzadzenia i wyposazenie nie bedace przedmiotem oceny w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia poprzedzajacego zawarcie umowy Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby unikng¢ dostawy na teren budowy
niewlasciwych produktow oraz unikng¢ przestojow spowodowanych brakiem dostaw; skutki
zaniechania tego obowigzku obcigzajg Wykonawce,

€) na etapie uzgodnien, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajagcym, a za zgoda
Zamawiajacego - razem z materiatami, urzgdzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy
dokumentacje¢ potwierdzajaca spetnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, w
szczegolnosci certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie, parametry 1 przydatnos¢ do stosowania w okre§lonym przypadku,



9)
10)

11)

12)

f)

b)

c)

d)

€)
f)

Zamawiajacy bedzie mial prawo w kazdym czasie przeprowadzi¢ samodzielnie, zazadaé
przeprowadzenia przez Wykonawce lub zleci¢ przeprowadzenie stronie trzeciej
odpowiednich badan jako$ci stosowanych materiatow, urzadzen oraz jakosci lub ilosci
wykonanych rob6t. Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac¢ lub wspotpracowac przy
wykonaniu badan. Jesli wynik badan potwierdzi odpowiednia jako$¢ stosowanych
materialow, urzadzen oraz jako$¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentami zamowienia,
koszt badan poniesie Zamawiajacy. W przypadkach braku potwierdzenia odpowiedniej
jakos$ci stosowanych materiatow, urzadzen i wyposazenia oraz jakos$ci wykonanych robdt
Wykonawca bedzie zobowigzany ponie$¢ koszty przeprowadzonych badan, a takze
demontazu i usuni¢gcia z terenu budowy niewlasciwych materiatow, urzadzen Iub
wyposazenia ewentualnie rozebrania wadliwie wykonanych rob6t i ponownego wykonania
robot oraz badan zgodnie z umowa;

Wykonaweca jest zobowigzany wspotpracowac ze stuzbami Zamawiajacego;

Wszyscy pracownicy Wykonawcy jak Podwykonawcow, winni posiada¢ §rodki ochrony
osobistej oraz posiada¢ elementy ubioru z oznakowaniem Wykonawcy.

Wykonawca uzgodnieni z wiasciwymi organami i Zamawiajacym wjazd i wyjazd z terenu
inwestycji, wraz z wszelkimi robotami planowanymi na dzialkach nie stanowigcych
wlasnosci Zamawiajacego.
wykonanie robot budowlanych, w tym:
przed przystapieniem i podczas wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszystkich powierzchni i elementow wyposazenia pomieszczen przed ich
zabrudzeniem i uszkodzeniem,

w zwigzku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych,
w tym pracownikow 1 studentow Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do
spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnos$ci przebudowywanych pomieszczen dla
0s6b niepetnosprawnych zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa, w szczeg6lnosci ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac w czasie i w sposob niekolidujacy

z funkcjonowaniem obiektu. Roboty generujgce znaczny hatas (przekraczajacy 55 dB)
prowadzone bgda w uzgodnieniu z kierownikiem obiektu. do godziny 22:00,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody (w szczegdlno$ci zalania) dokona jej
usunigcia (naprawy, remontu) na koszt wlasny,

Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego (codziennego) sprzatania po robotach
budowlanych,

po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu,
doprowadzenia wszystkich pomieszczenn do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem (wtym m.in. umycia okien, posadzek, zabrudzonych
powierzchni, porgczy itp.);

13) umozliwienie wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego oraz innym
osobom uprawnionym, w szczegolnosci pracownikom organow wilasciwych w zakresie nadzoru
budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
obowiazujacych przepisow;

14) Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z Prawem Budowlanym do prowadzenia
dziennika budowy i udzialu w spotkaniach koordynacyjnych na budowie;

15) zgtoszenie wykonanych rob6t budowlanych do odbioru,

16) przeprowadzenie i udziat w czynnosciach odbioru, udziat w probach, badaniach i
sprawdzeniach jakoS$ci stosowanych materiatdw, urzadzen oraz jakosci wykonanych robot;

17) skompletowanie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, lacznie z dokumentacja
geodezyjng, dokumentacja techniczno-ruchowg urzadzen, dokumentami okres$lajagcymi warunki
gwarancyjne dla wykonanych robot oraz zastosowanych materiatdw, urzadzen i wyposazenia;



18) utrzymywanie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej polegajacej na wykonywaniu robdt budowlanych na sume gwarancyjng okreslona
przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie umowy — w przypadku wygasania umow ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany
jest, bez dodatkowego wezwania Zamawiajacego, przedktada¢ potwierdzone za zgodnos$¢ kopie
kolejnych umoéow (lub dokumentow potwierdzajacych zawarcie takich umow) nie pozniej niz w
ostatnim dniu obowigzywania (waznosci) poprzedniej umowy;

19) swiadczenie ustug wynikajacych ze zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy;

20) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Realizacja Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie catego Przedmiotu Umowy, w tym za czgéci realizowane
przez Podwykonawcows;

21) Wykonawca zapewni, ze przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego Kierownik budowy
ztozy 1idostarczy Zamawiajacemu, wraz z przekazywana kompletng dokumentacja
powykonawcza, pisemne o$wiadczenie, w szczegolnosci o zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowa i warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi
normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, terendéw
powigzanych, a takze - w razie korzystania — ulicy lub sasiadujacych nieruchomosci. W razie
zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od Dokumentacji Projektowej lub warunkow
zgloszenia robdt, dokonanych podczas wykonywania Robot, Wykonawca dotaczy kopie
rysunkow wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektowej, z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami, a w razie potrzeby takze uzupelniajacy opis, potwierdzone przez
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, Projektanta i Zamawiajgcego;

22) Wykonawca obowigzany jest zgromadzi¢ wszelka dokumentacje, niezbedng wg przepiséw
prawa do ewentualnie w razie Koniecznosci uzyskania wszelkich zgdd realizacyjnych i po
zakonczeniu realizacji a umozliwiajacych uzytkowanie obiektu, oraz uzyskaé¢ wszelkie zgody
i opinie wskazane w uzyskanych dokumentach od gestoréw i zgtoszeniach odrebnych;

23) Wykonawca zobowigzuje si¢ po zakonczeniu prac uzyskan zgody umozliwiajacego
uzytkowanie obiektu od PSP i PIS oraz do PINB;

24) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Nadzoru inwestorskiego (z informacjg do
wiadomos$ci Zamawiajgcego) na pismie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o kazdym
przypadku wstrzymania robot, najp6zniej nastepnego dnia po dniu wstrzymania;

25) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do
wykonania Przedmiotu Umowy (w tym kosztoéw wykonania wszelkich prob, badan, pomiarow,
zajecia chodnika, pasa drogowego, kosztow napraw/remontéw nawierzchni drog publicznych i
koniecznych do wykonania utwardzeh w celu mozliwosci dojazdu do budowy pojazdow
budowy);

26) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnosci, cho¢by w sposob
bezposredni nie okreslonych Umowa, a majacych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie
robot objetych Przedmiotem Umowy, z dbatoScig o przestrzeganie przepisow prawa;

27) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego, z udzialem Koordynatora, Nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem
narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania,
koordynowania i zaawansowania prac i robot. Narady beda odbywaty sie minimum raz w
tygodniu oraz na biezgco w miare potrzeb;

28) Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy az do chwili podpisania protokotu
ostatecznego przez Zamawiajacego ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wynikle na tym terenie. W szczegolnosci Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym si¢ na terenie budowy.
Wystagpienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego
wykonania Robot.

§3

Personel Wykonawcy



10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé stosowne do$wiadczenie, wiedze, mozliwoSci
organizacyjne i finansowe umozliwiajace wykonanie robot budowlanych, ktore stanowia
przedmiot Umowy, atakze dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzgtem
i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie si¢ ze wszystkich obowigzkow
przewidzianych Umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania zaméwienia personel wskazany w
dokumentach i oswiadczeniach ztozonych przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego poprzedzajacym zawarcie umowy. Zmiana osoby w stosunku do
wskazanej w dokumentach i o§wiadczeniach ztozonych przez Wykonawce w postepowaniu moze
nastgpi¢ jedynie w szczeg6lnych, niezaleznych od Wykonawcy sytuacjach, co Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ oraz po wykazaniu przez Wykonawce, ze kwalifikacje i
doswiadczenie osoby zastepujacej sa nie nizsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby
zastepowanej i wymaga zgody Zamawiajacego, ktorej Zamawiajacy nie odmowi wobec osoby
spetniajacej w/w warunki. Zmiana osoby dokonana bez zgody Zamawiajacego skutkowaé bedzie
naliczeniem kary umownej zgodnie z §16 umowy.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, aby pracownicy fizyczni
wykonujacy w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnos$ci: roboty w branzy
ogolnobudowlanej, roboty w zakresie instalacji elektrycznych i okablowania, roboty w zakresie
instalacji sanitarnych byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Ma to zastosowanie réwniez do pracownikéw podwykonawcy.
Najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu listg osob
o ktorych mowa w ust. 3, wraz z informacja o podstawie do dysponowania pracownikami oraz
informacja o czynno$ciach wykonywanych przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu analogiczne listy dotyczace pracownikow podwykonawcdw, przy czym w dniu
przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca przekaze listy dotyczace podwykonawcow
znanych na tym etapie realizacji przedmiotu umowy. Listy, w mysl art. 438 ust.2 Pzp, musza
zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika ,date zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Przed dopuszczeniem pracownikéw na teren budowy Wykonawca poinformuje ich o zasadach
zatrudnienia obowigzujgcych przy realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych
osobowych w zakresie niezbednym do wykonania Umowy oraz przedlozenie do wgladu
Zamawiajacemu kopii aktualnych umow o prace.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych,
przedtozy¢ do wgladu Zamawiajacemu kopie aktualnych uméw o prace potwierdzajacych, ze
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 s3 wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace.
Umowy muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczeg6dlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Za zwloke w niedopelieniu wymogu przekazania listy pracownikéw, o ktorej mowa w ust. 4 oraz
za niedopelnienie wymogu przedlozenia do wgladu kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 7
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 16 Umowy.

Strony ustanowig swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upowaznionych
do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji techniczno-handlowo-organizacyjnych we
wszystkich sprawach dotyczacych realizacji umowy w ramach udzielonych pelnomocnictw.
Kazda ze stron przekaze na pi$mie drugiej stronie w ciggu czterech dni od podpisania umowy
nazwisko, imie, tytul, bezposredni numer telefonu i faksu swojego przedstawiciela oraz
pelnomocnictwo okreslajace zakres jego umocowania. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w tym
samym terminie rowniez dane dotyczace inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Sprzet oraz wszelkie pojazdy stosowane przez Wykonawce muszg by¢é sprawne, posiadac
wszystkie niezbedne homologacje, swiadectwa dopuszczenia, DTR itp.

§4

Obowigzki Wykonawcy w zakresie jakosci wykonywania Robét



Nie pdzniej niz 7 dni przed dostarczeniem lub wbudowaniem materiatdow 1 urzadzen potrzebnych
do wykonywania Robot Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w celu akceptacji Karty
materiatlowe z odpowiednimi  kompletnymi dokumentami, ktére wskazani w Umowie
przedstawiciele Zamawiajacego beda akceptowali w terminie nie dhuzszym niz 7 dni.

Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i kosztem wszystkie zezwolenia, licencje, $wiadectwa,
badania, aprobaty i dopuszczenia dla materiatdéw koniecznych do wykonania Robdt.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany lub modyfikacji wyrobu, materiatu lub urzadzenia, ktory jest
uzgodniony w formie karty materiatowej, po uzyskaniu pisemnej zgody wskazanych w Umowie
przedstawicieli Zamawiajacego.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w terminie 7 dni od
uzyskania zadania zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentow i dostawcow
materialdw 1urzadzen, dotyczace sposobu i warunkow prawidlowego wykonania, montazu,
uruchomienia i odbioru koncowego tych materiatow i urzadzen.

Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym wzory dokumentow, ktore beda zastosowane

W procedurach kontroli jako$ci wykonywania Robot

§5

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu kompletna

dokumentacje powykonawcza, z uwzglednieniem w szczegolnosci:

1) wszystkich wymaganych atestow, certyfikatow, wynikow prob i badan,

2) wymaganych prawem deklaracji i certyfikatow dla uzywanych materiatow, w tym certyfikatow
odpornosci ogniowej materialow,

3) os$wiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu robodt, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 21, oraz
kompletnos$ci przekazanej dokumentacji powykonawczej,

4) Instrukcje eksploatacji budynku;

5) inne dokumenty wskazane w OPZ stanowiace Zatacznik nr 1 do Umowy.

W terminie 14 dni przed zgloszeniem robét do odbioru koncowego Wykonawca wykona i przekaze

Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg wraz z pozostalymi dokumentami w zakresie

opisanym w ust. 1.

Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawcza w 2 wydrukowanych egzemplarzach oraz

dodatkowo 4 zestawy w formie elektronicznej zapisanej w plikach z rozszerzeniem *. DWG i *.PDF

na no$niku CD, DVD lub USB. Jezeli w wyniku odbioru koncowego Wykonawca bedzie
wprowadzat zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona i zaakceptowana dokumentacja
powykonawcza powinna zosta¢ przekazana najpozniej w dniu odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy ma prawo zadania przeprowadzenia niezaleznych ekspertyz przez osoby trzecie,

celem potwierdzenia zasadno$ci rozwigzan zastosowanych przez Wykonawce w dokumentacji

powykonawczej. Koszty takich ekspertyz ponosi Wykonawca, za wyjatkiem sytuacji, gdy
ekspertyza w catosci potwierdzi zasadno$¢ rozwigzan przyjetych przez Wykonawce. W takim
wypadku koszty ekspertyzy ponosi Zamawiajacy.

W ramach wynagrodzenia okre$lonego w§ 9 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na

Zmawiajacego, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie, autorskie

prawa majatkowe bez ograniczen czasowych i terytorialnych, do wszystkich utwordéw w rozumieniu

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.

2509), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegélnosci takich jak:

dokumentacje powykonawczg, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy,

pomiary oraz inne dokumenty powstate przy realizacji umowy, zwane dalej ,,utworami” i zezwala

Zamawiajacemu na korzystanie z tych utworéw w zakresie zwigzanym z eksploatacja budynkow

oraz na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w catosci lub w czgsci dowolng technikg (w tym takze
poligraficzng oraz cyfrowa) niezaleznie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczen co do
1losci 1 wielko$ci naktadu;

2) przystosowania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w Utworach;



3) udostepniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek,
adaptacji i uzupetnien;

4) wprowadzanie w catoéci lub we fragmentach do pamigci komputera i sieci komputerowych oraz
publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mdgl mie¢ do niego dostep w czasie i miejscu
przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, Intranet);

5) korzystanie z Utworow po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek, adaptacji i
uzupelnien na polach okreslonych w pkt 1 — 4.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 5, nastepuje z chwilg podpisania

protokotu odbioru koncowego Robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegal przepisoOw ustawy,

0 ktorej mowa w ust. 5 inie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze

Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ decyzje PSP oraz PIS

jak rowniez kopie ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy do PINB.

§6

Podwykonawstwo

Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej, zgody Zamawiajacego
powierzy¢ wykonania catosci lub cze$ci robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
podwykonawcom. Podwykonawcy nie mogg bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy powierzy¢ wykonania catosci lub czgsci powierzonych im roboét
budowlanych dalszym podwykonawcom. Podwykonawcy robot budowlanych oraz dalsi
podwykonawcy robdt budowlanych w tre$ci niniejszego paragrafu nazywani sg podwykonawcami.
Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze powierzy¢ wykonanie czes$ci robot
budowlanych wylacznie takiemu podwykonawcy, ktéry posiada kwalifikacje i uprawnienia
odpowiednie do wykonywania powierzonych mu robot budowlanych. Wykonawca przyjmuje na
siebie ryzyko wyboru podwykonawcow oraz odpowiada za dziatania podwykonawcow, jak za
wlasne, w tym za dzialania dotyczace realizacji obowigzku zatrudnienia pracownikow
podwykonawcy na podstawie umowy o pracg i przekazania Zamawiajagcemu informacji
niezbednych dla weryfikacji tego faktu, wynikajace z odpowiednich zapiséw § 3 Umowy.
W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca, wystepujac do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawca wilacznie z czg¢écig dokumentacji projektowej opisujacej zakres powierzanych
robot budowlanych. Projekt umowy z podwykonawca nie bedzie zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz
prawa i obowiazki Wykonawcy okreSlone w niniejszej Umowie, a ponadto bedzie speiniac
nastepujace wymagania:

1) przewidywa¢ zawarcie umowy w formie pisemne;j;

2) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych;

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawceg;

4) doktadnie okresla¢ zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokosci nie wyzszej od cen
okreslonych niniejsza umowa, przy czym Zamawiajacy — na uzasadniony wniosek Wykonawcy
— moze wyrazi¢ zgod¢ na zawarcie umowy z cenami Wyzszymi, pod warunkiem, ze laczne
wynagrodzenie zgtoszonych podwykonawcoOw nie bedzie istotnie wyzsze od wynagrodzenia
Wykonawcy naleznego mu za powierzany podwykonawcom zakres prac;

5) nie moze zawiera¢ terminu zaplaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia wystawienia faktury
lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych;

6) nie moze wyltaczac¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy przed Zamawiajacym za wykonanie catosci
robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;
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7) zawiera¢ warunek zaakceptowania treSci umowy przez Zamawiajgcego na zasadach
wynikajacych z niniejszej Umowy;

8) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci
od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego Wykonawcy;

9) nie moze zawiera¢ postanowien zabezpieczajacych roszczenia Wykonawcy z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania w formie zatrzymania lub potracenia
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci wyzszej, od okreslonego niniejsza
Umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia wniesionego przez Wykonawcg;

10) podwykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy bez zgody
Zamawiajacego;

11) podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, na kazde zapytanie Zamawiajacego,
udzielenia informacji dotyczacych ptatnosci dokonanych przez Wykonawcg oraz o opdznienia
w ich uregulowaniu,

12) podwykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zaleglej
ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy;

13) dodatkowo, Wykonawca umiesci w kazdej umowie z podwykonawcg postanowienia
zobowigzujace podwykonawcow do dostarczania Wykonawcy w ciggu dwoch dni od
otrzymania ostatniej platnosci, wiazacego oswiadczenia podwykonawcy, ktore pozwoli
jednoznacznie stwierdzi¢, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytutu wykonania przez
niego powierzonych mu robdt zostaly zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz, ze
ptatnos¢ wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastgpita.

W terminie 7 dni od dnia wystapienia, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym Zamawiajacy

ztozy w formie pisemnej os§wiadczenie w przedmiocie wyrazenia zgody, odmowy udzielenia zgody

albo zgloszenia zastrzezen. Brak o$wiadczenia bedzie uznawany za wyrazenie zgody na zawarcie
umowy z podwykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca zawieralby umowe z podwykonawca przed wystapieniem do
Zamawiajacego o zgode na jej zawarcie badz przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego,
zobowigzany jest zamieSci¢ w takiej umowie zastrzezenie, ze w wypadku braku zgody
Zamawiajacego umowa taka ulega rozwiazaniu (warunek rozwigzujacy).

W razie zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z podwykonawca,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w terminie 7 dni o tym, czy dokonat stosownych zmian
w projekcie umowy i przedtozy zmieniony projekt umowy badz tez poinformuje Zamawiajacego o
odmowie wprowadzenia zmian do projektu. Jezeli Zamawiajacy uzaleznit wyrazenie zgody od
dokonania zmian w projekcie umowy lub dokumentacji projektowej przedtozonej przez
Wykonawce zgodnie z ust. 3, a Wykonawca poinformuje go o odmowie wprowadzenia tych zmian
badz tez w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym nie przedstawi swojego stanowiska, ma to
skutki braku zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do niewprowadzania zadnych zmian do projektu umowy z
podwykonawca po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, bez zgody Zamawiajacego.
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy moze wnie$¢ sprzeciw w terminie 7 dni.

Wykonawca lub podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 50 000 zt. Termin ptatnosci w takiej umowie nie moze by¢ dtuzszy, niz 30 dni.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego lub z
naruszeniem procedury udzielania zgody, wykonania cato$ci lub cze$ci robot budowlanych
podwykonawcy badZz tez naruSzenia innych zobowigzan Wykonawcy przewidzianych w
niniejszym paragrafie, w szczegolno$ci gdy postanowienia umowy pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawca nie beda zawieraly postanowien, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy

jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16

Umowy oraz — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszenia w terminie 10 dni
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— do odstgpienia od Umowy w cato$ci lub czgsci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey na

zasadach okreslonych w § 17 ust. 1 pkt 6 Umowy.

W wypadku, gdyby z jakichkolwiek wzgledow Wykonawca nie zaptacit w terminie wymagalnego

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie

poinformowac o tym Zamawiajgcego oraz wskaza¢ przyczyny tego stanu rzeczy, w szczegolnosci
okreslic wszelkie mozliwe roszczenia i zarzuty, jakie moga mu przystugiwaé w stosunku do
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez podwykonawce Zamawiajagcemu roszczenia wynikajacego

Z nieuiszczenia przez Wykonawce w cato$ci badz w czeSci wymagalnego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwltocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu

7 dni od dnia, wktorym uzyska od Zamawiajacego informacje o zgloszonym roszczeniu,

przedstawi¢ uzasadnione stanowisko w sprawie roszczenia. W przypadku zgloszenia uwag

Zamawiajacy moze: (1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptlaty albo (2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote

potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sig

nalezy albo (3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku, o

ktéorym mowa w ppkt. (2) powyzej odsetki za opoznienie platnosci za okres od zatrzymania

platnosci do prawomocnego rozstrzygnigcia sporu przez sad, niezaleznie od tresci tego
rozstrzygnigcia, nie nalezg sig.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.13 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku niemoznos$ci

potracenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego w catosci
uiszczonych kwot wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalnosci wynagrodzenia
podwykonawcy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku prowadzenia sporu z podwykonawca, a Wykonawca nie bedzie

wobec niego podnosit, ze uiscit kwote wynagrodzenia zadang przez podwykonawce lub ze

ewentualny proces z podwykonawca prowadzit wadliwie lub, ze sprawa zostala rozstrzygnigta
btednie. W celu uniknigcia watpliwosci Wykonawca zrzeka si¢ wzglegdem Zamawiajacego
wszelkich roszczen w tym zakresie.

Niezaleznie od innych uprawnien, w przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz

podwykonawcy z tytutu naleznego mu wynagrodzenia za roboty budowlane przez niego wykonane

i objete przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowigzany przenies¢ nieodptatnie na rzecz

Zamawiajacego wszelkie uprawnienia/wierzytelnosci wynikajace ze stosunku prawnego

wigzacego Wykonawce z takim podwykonawca, na ktorego rzecz Zamawiajacy uiscit

wynagrodzenie i ktorych nie nabyt z mocy prawa, w szczegdlnosci uprawnienia z tytutu rekojmi i

gwarancji.

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo odpowiednio od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dotyczacych termindw realizacji dtuzszych niz okreslone w niniejszej Umowie;

3) dotyczacych warunkéw gwarancji gorszych niz okreslone w niniejszej Umowie.



20. Wysokos¢ wynagrodzenia brutto przystugujacego Podwykonawcy, uzgodniona w umowie

21.

0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci czgsci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
wynikajacej z Oferty Wykonawcy lub z Umowy, przystugujacej za t¢ cz¢S¢ zamowienia, ktora ma
by¢ wykonana przez Podwykonawceg. W szczegdlnosci wysoko$¢é wynagrodzenia brutto
przyshugujacego Podwykonawcy wykonujacemu roboty budowlane, uzgodniona w umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze przekroczy¢ wysokosci
czesci  wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajacej z Kosztorysow Inwestorskich,
przyshugujacej za te roboty budowlane, ktoére maja by¢ wykonane przez Podwykonawce. Ponadto
wysoko$¢ wynagrodzenia brutto przyshugujacego Dalszemu Podwykonawcy, uzgodniona w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia brutto przystugujacego
Podwykonawcy, ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a tym Podwykonawca,
ktory jest strong umowy o podwykonawstwo zawartej z Dalszym Podwykonawca.

Laczna wysoko$¢ wynagrodzen brutto przystugujacych Podwykonawcom, uzgodnionych w
umowach 0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego § 9 wust. 1. Laczna wysoko$¢ wynagrodzen brutto przystugujacych Dalszym
Podwykonawcom, uzgodnionych w umowach o0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢
wysokos$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 9 ust. 1. Laczna wysoko$é
wynagrodzen brutto przystugujacych Podwykonawcom 1 Dalszym Podwykonawcom,
uzgodnionych w umowach o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego § 9 ust. 1 Umowy.

§7

Terminy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy W termini€ ..eeeeeeeseeeecacases od dnia
wprowadzenia na budowe,. Wykonawca zostanie wprowadzony na budow¢ najpozniej w ciagu 14
dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca bedzie wykonywal swoje zobowigzania z
odpowiednim pospiechem, aby dotrzyma¢ terminéw realizacji umowy, nawet w przypadku
napotkania niespodziewanych trudnosci.
HRF bedzie uwzgledniat standardowa aktywnos$¢ Zamawiajacego w budynku oraz bedzie
zoptymalizowany pod katem minimalizacji utrudnien w uzytkowaniu niepodlegajacej wylaczeniu
czesci obiektu.
W oparciu o termin okre$lony w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia Umowy, opracowac¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym Kosztorys pomocniczy wskazany w § 2
ust. 2 pkt 4 oraz opracowaé iuzgodni¢ z Zamawiajacym szczegotowy HRF z uwzglgdnieniem
ryczattowego charakteru wynagrodzenia, co oznacza, ze wynagrodzenie za poszczegdlne etapy
robot sumowac bedzie si¢ do kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 Umowy. Przywotany w paragrafie
kosztorys pomocniczy szczegotowy, bedzie postawa do wyceny a nastepnie do wykonania robot
dodatkowych , zamiennych.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznos$cig

dochowania terminu okreslonego w ust. 1, Strony moga dokona¢ zmiany tego terminu o okres nie

dtuzszy od czasu trwania tych okoliczno$ci, pod warunkiem jednak, ze Wykonawca powiadomi

Zamawiajacego niezwtocznie o tych okolicznosciach. Termin ulegnie wydtuzeniu w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) istotnej zmiany przedmiotu umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiajacego z
zastrzezeniem art. 455 ustawy Pzp;

2) koniecznosci dostosowania si¢ do ponadprzecigtnego sposobu uzytkowania obiektu przez
Zamawiajacego;

3) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych;

4) wystgpienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, w szczeg6lno$ci
wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych, nie
pozwalajacych na realizacj¢ robot zgodnie z umows, z technologig ich wykonania,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

5) wystapienia nieprzewidzianych przeszkod gruntowych, w szczegblnosci
niezinwentaryzowanych obiektéw lub elementow budowlanych;
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6) realizacja w drodze odr¢bnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

7) nakazania wstrzymania robOt przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

8) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwo$cia
prowadzenia prac np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na teren robot
spowodowany awariami, remontami i przebudowami drég, ciggdw komunikacyjnych,
ewentualne manifestacje, protesty réznych organizacji i grup spotecznych;

9) zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

10) dziatania sity wyzszej;

11) wystgpienie innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie Umowy.

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania minimalizujace prawdopodobienstwo opodznienia oraz

jego rozmiar w zakresie, jakich mozna oczekiwaé¢ od profesjonalnego Wykonawcy dziatajacego z

nalezyta staranno$cia.

Zamawiajacy moze zawiesi¢ realizacj¢ umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w

szczegolnosci, gdy Wykonawca nie realizuje Umowy zgodnie z jej treScig oraz z bardzo waznych

powodow. Zawieszenie Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie podstawa
do przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zawieszenia realizacji Umowy

Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, termin realizacji Umowy zostanie przedtuzony o czas

zawieszenia, a Wykonawca bedzie uprawniony do dodatkowej platnosci pokrywajacej

bezposrednie, uzasadnione i udokumentowane koszty zawieszenia, zabezpieczenia robdt i terenu
budowy, ubezpieczenia terenu budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce na podstawie

przekazanych Zamawiajacemu Kosztorysow pomocniczych (szczegotowych). W HRF

wyszczegolnione beda etapy obejmujace zakonczone, zagregowane roboty budowlane oraz terminy
ich rozpoczecia i zakonczenia, z uwzglednieniem ryczattowych wartosci tych robot.

W przypadku zwloki wzgledem HRF z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, przekraczajacego

miesigc Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, w terminie 14 dni sporzadzi plan naprawczy

opisujacy szczegdlowo proponowane dziatania oraz zasoby, ktore nalezy zaangazowaé w celu
zapewnienia zgodnos$ci postgpu prac z wymaganiami Umowy, a takze termin, w ktérym plan
naprawczy osiagnie swoj cel.

Jezeli, pomimo podjecia dziatan proponowanych zgodnie z ust. 8, postep lub jakos¢ prac nie beda

zgodne z Umowg lub jesli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu planu naprawczego lub tez

nie podejmie dziatan proponowanych w ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania

Zamawiajacemu powyzszego powiadomienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) zawieszenia realizacji Umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadania zwrotu jakichkolwiek kosztow ani do przedtuzenia terminu wykonania
Umowy, lub

2) zlecenia wykonania zastgpczego bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sadu na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, lub

3) odstagpienia od umowy w zakresie niewykonanej cz¢$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego na terenie budowy

HREF okresla szczegotowo terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych prac i robdt oraz ma

stuzy¢ ocenie postgpdw, zaangazowania Wykonawcy w realizacje Przedmiotu Umowy, m.in.

weryfikowania postgpow prac i robot, zdolnosci dochowania termin wykonania catego Przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, dyscyplinowania Wykonawcy, wprowadzenia programu

naprawczego. Strony potwierdzaja, iz przekroczenie terminow okreslonych w HRF, bedzie

stanowito naruszenie postanowien Umowy z mozliwo$cig skorzystania przez Zamawiajacego z

uprawnien w tym zakresie.

Wykonawca zaktualizuje HRF po kazdej zmianie terminu realizacji umowy.



13. Jezeli wprowadzenie zmian do HRF nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia Robot o ktorym
mowa W ust. 1 oraz zwigkszenia kosztéw realizacji Robot , ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
Umowy.

§8
Odbiory

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)
2)
3)
4)

odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiory czgéciowe,

odbiory koncowe,

odbiory pogwarancyjne.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda w nastepujacy sposob:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Wykonawca bedzie zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i droga
elektroniczng, na adres: pawel.kopacz@pw.edu.pl lub bezposrednio Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy termin rozpoczecia odbioru nie pozniej
niz w ciagu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru;

w tym samym terminie inspektor nadzoru moze w formie pisemnej odmowi¢ rozpoczecia
odbioru i wskazac roboty, jakie jego zdaniem muszg zosta¢ wykonane, aby odbior mogt zostac
przeprowadzony;

w trakcie odbioru inspektor nadzoru moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajacym
przerwac czynnosci odbioru;

odbidr zostanie zakonczony poprzez podpisanie protokotu odbioru przez wlasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego;

na wniosek Zamawiajacego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposob umozliwi
inspekcje czesci Robot, ktore nie zostaly odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 1 - 3. W
przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidtowo, Wykonawca przywroci je do stanu
poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewlasciwie, Wykonawca
niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom Umowy i zgodnie z
zaleceniami Zamawiajacego. Koszty odkrycia lub zrobienia otwor6éw, a takze przywrdcenia
Robdt do stanu poczatkowego lub ich prawidlowego wykonania poniesiec Wykonawca.

3. Odbiory czesciowe bedg przebiegaly w nastepujacy sposob:

1)

2)

3)

4)

rozliczenie odbioréw czgsciowych nastgpowac bedzie w terminach okreslonych w HRF, nie
czestszych niz w odstgpach miesigcznych, o ile Zamawiajacy w formie pisemnej nie wyrazi
zgody na zmiang tego terminu, a do rozliczenia tego przyjmowane bgda zakonczone etapy robot,
do ktérych nie zgloszono zastrzezen. Podstawa rozliczenia czesciowego bedzie protokot
odbioru czg¢sciowego bez zastrzezen;

gotowos$¢ do odbioru czgsciowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku
budowy i w tym samym dniu dokona pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. Zamawiajacy
ma obowigzek przystapi¢ do odbioru cze¢$ciowego w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu
do dziennika budowy oraz otrzymania powiadomienia. Przewidywany okres trwania czynnos$ci
odbioru czgsciowego robdt wynosi do 5 dni, liczae od daty jego rozpoczecia, przy zatozeniu
niewystapienia okolicznosci wymienionych w pkt 3. Zamawiajacy bedzie mogt przedtuzy¢ ten
okres, jezeli bedzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych robot,
jednakze o czas nie dluzszy niz kolejne 5 dni. Jezeli do dokonania odbioru beda niezbedne
dodatkowe dokumenty, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany je
przedtozy¢ w trakcie odbioru;

w razie stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat technologiczne mozliwosci usunigcia wad. Po ich wusunigciu zostanie
przeprowadzony odbior zgodnie z postanowieniami niniejszego ustgpu;

odbidr czgsciowy robot (etapu okreslonego w HRF) uwaza si¢ za dokonany z chwilg podpisania
przez Zamawiajacego odpowiedniego protokotu odbioru czgsciowego bez zastrzezen. Za date
zakonczenia wykonywania danego etapu okreslonego w HRF uznaje si¢ datg podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru czgsciowego bez zastrzezen.
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4. Odbior koncowy dokonany bgdzie w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz
odrebnym pismem, W terminie 21 dni kalendarzowych przed data zakonczenia Umowy;

2) wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,
W szczegodlnosci:

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
STWiORB, wydanymi decyzjami wlasciwych organéw, obowigzujacymi przepisami
i normami,

c) dokumentacje powykonawczg zawierajacg informacje o wszystkich zmianach dokonanych
podczas budowy — opisang i skompletowang w czterech egzemplarzach w formie pisemnej
oraz 2 egzemplarzach zapisanych na nos$niku cyfrowym (pendrive, itp.),

d) wszystkie wymagane prawem lub umowa atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz
specyfikacje techniczne na zastosowane i wbudowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych oraz odrebnymi przepisami,

e) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan
i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

f) inwentaryzacj¢ geodezyjna i geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

g) instrukcje uzytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty dotyczace
sposobu utrzymania, uzytkowania, przegladow, konserwacji i naprawy zainstalowanych
materialow, urzadzen i wyposazenia,

h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie;

3) gotowos¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego;

4) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od
daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego, o czym poinformuje
Wykonawce na pismie;

5) w tym samym terminie Zamawiajacy moze w formie pisemnej odmowic¢ rozpoczecia odbioru i
wskaza¢ roboty, jakie zdaniem Zamawiajacego muszg zosta¢ wykonane, aby odbior mogt
zosta¢ przeprowadzony, badz dokumenty z katalogu okreslonego w pkt 2), ktérych brak
stwierdzi;

6) w trakcie odbioru Zamawiajacy moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajacym
przerwa¢ czynnos$ci odbioru;

7) w czynnos$ciach odbioru beda brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
szczegblnosci inspektorzy nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz kierownik budowy;

8) Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia odbioru koncowego lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, jezeli czynnosci odbiorowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
nie beda mogly by¢ kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

5. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy uznaje si¢ date
zakonczenia odbioru stwierdzona w odpowiednim protokole odbioru koncowego.

6. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia i umozliwiajg uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy
wyznaczy termin ich usunigcia biorgc pod uwage konieczny zakres prac i ich technologie, a
Wykonawca usunie wady na wlasny koszt;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze dokona¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

b) jesli strony nie dojda do porozumienia co do kwoty obnizajacej, wtedy kwota zostanie
ustalona przez rzeczoznawce, zaakceptowanego przez obie strony umowy, W razie, gdyby
strony, w ciggu 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od ktorejkolwiek ze stron nie
uzgodnity osoby rzeczoznawcy, rzeczoznawca taki moze zostaC wybrany przez



10.

11.

12.

13.

Zamawiajacego drogg losowania z listy rzeczoznawcow w zakresie wyceny robot i obiektow
budowlanych prowadzonej przez Polska Izbe Inzynierow Budownictwa. w wyborze ma
prawo uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i
wydania opinii rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie
ww. kwoty z naleznego wynagrodzenia,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy w czesci
dotyczacej takiej wady po raz drugi.

Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspotmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie
ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢
postanowienia ust. 4 pkt 2.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo usunigcia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wad
nieusunigtych przez Wykonawce¢ w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4 pkt 1, bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztow
wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonymi od dnia poniesienia tych kosztow przez
Zamawiajacego. Koszty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy moze pokry¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Usuniecie wad w zastepstwie Wykonawcy, w tym
takze powierzenie tych czynnos$ci podmiotom trzecim, nie wyklucza w zaden sposob wykonywania
przez Zamawiajacego uprawnien z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot. W takim przypadku podpisany zostanie
protokot usunigcia wad.
W razie nie usunigcia przez Wykonawcg w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie rgkojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.
Za datg zakonczenia czyhno$ci odbioru koncowego robot Strony przyjmuja date podpisania
Protokotu koncowego odbioru Robdt, stwierdzajacego brak wad uniemozliwiajacych korzystanie
z obiektu lub czesci obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Przewidywany okres trwania czynnosci
odbioru koncowego robdt wynosi do 14 dni, liczac od daty jego rozpoczecia, przy zatozeniu
niewystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 6. Zamawiajacy bedzie mogt przedtuzy¢ ten
termin odbioru, jezeli bedzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych
czescei Robot, jednakze o czas nie dluzszy niz kolejne 7 dni
Odbiodr pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania przedmiotu umowy w okresie gwarancji
oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robot zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy,
przy czym Zamawiajacy moze wykona¢ lub zazada¢ wykonania badan jako$ciowych, do ktérych
odpowiednie zastosowanie beda miaty postanowienia § 2 ust. 3 pkt 8 ppkt f) Umowy. Przed
uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie wady w
wykonanym przedmiocie umowy zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.
W czasie obowigzywania gwarancji Zamawiajacy i Wykonawca stosujg procedure reklamacyjna
stanowiaca zalgcznik nr 8 do Umowy.

§9

Wynagrodzenie

Strony ustalaja za wykonanie przedmiotu umowy ¥aczne wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie:
................... zt netto + 23% podatku VAT, tj. ...ceceeeeeeee. zh, co stanowi razem
....................... zt brutto (stownie zlotych:..............................) zgodnie z zalgczonym do
Oferty Formularzem cenowym.

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre§lone w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowiazujace w
Polsce podatki, w szczegdlnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostate ewentualne optaty, w
tym np. celne, zwigzane z realizacja umowy.



1.

2.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty rekojmi za wady i gwarancji w zakresie okre§lonym w
Umowie i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien zawartych w Umowie.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy oraz wszelkich kosztow rekojmi za wady i gwarancji w zakresie okreslonym
w Umowie. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy lub
r¢kojmi za wady igwarancji nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, W tym miedzy innymi koszty:
wykonania wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji terenu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych roboét, zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
wywozu, utylizacji lub zlomowania materiatéw pochodzacych z rozbiorki, koszty wywozu i
utylizacji ziemi oraz gruzu, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia
gruntu, przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejacym uzbrojeniem, koszty wyrownania terenu budowy oraz siania trawy, peinej obshugi
geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynno$ci niezbednych
do wykonania i prawidtowej eksploatacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa, zapoznal si¢ z
terenem budowy oraz wykorzystal wszelkie $rodki majgce na celu prawidlowe ustalenie
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, o ktorym mowa w art. 632
Kodeksu cywilnego, niezmiennym przez caly okres realizacji umowy o statej wysokosci,
niezaleznie od czasu trwania Umowy. W ramach wskazanego wynagrodzenia Wykonawca
uwzglednia wszystkie elementy i czynniki inflacyjne, jak tez wszelkie koszty robdt i materiatlow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej, niezbedne dla wykonania
przedmiotu Umowy, wynikajace z wymogow sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i przepisow
obowiazujacego prawa budowlanego.

§10
Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedzie platne na

podstawie protokotow odbioru roboét: czgsciowego i koncowego.

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturami:

1) rozliczenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 w zakresie odbioréw czesciowych —
po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru poszczegolnych elementow robot odbiorow czgsciowych
odbywac si¢ beda odrebnie dla kazdego etapu realizacji Robot okreslonego w HRF. Faktury
czgsciowe beda wystawiane przez Wykonawce nie czeéciej niz raz w miesigcu. chyba ze
Zamawiajacy w formie pisemnej wyrazi inng wole. Podstawa do wystawienia faktury
czgSciowej przez Wykonawce jest protokol odbioru czg$ciowego podpisany przez
Zamawiajacego bez zastrzezen;

2) koncowa — po =zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, tj. po podpisaniu przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego. Do faktury Wykonawca dotaczy:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot sporzadzone narastajaco przez Wykonawce
sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego, w
ktorym warto$¢ wykonanych roboét bedzie kazdorazowo pomniejszona o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane,

b) protokoét odbioru robét podpisany przez strony,

C) dokumentacje¢ powykonawcza zrealizowanych robat,



d) rozliczenie z zuzytych mediéw oraz ewentualne przelewy na rzecz Zamawiajgcego za
odpady budowlane zagospodarowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach i z przekazanego Zamawiajagcemu ztomu.

3. W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy albo
Podwykonawcom:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

do kazdej faktury (cze¢sciowej, koncowej) wystawionej przez Wykonawce i przekazanej

Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokument (stanowigcy zatgcznik nr

1 do faktury) o nazwie ,,Wykaz Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdéw robot, ushug

lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktéry musi zawierac:

nazwy Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy objete sktadang faktura, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostaw
oraz wskazanie wynagrodzenia naleznego kazdemu z Podwykonawcy i1 Dalszych

Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, ustugi lub dostawy. Zatacznik ten musi by¢

ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow i Dalszych

Podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy objete sktadang faktura;

nazwy Podwykonawcdéw i Dalszych Podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug

ani dostaw objetych sktadang faktura, chociaz zawarto z nimi umowy o podwykonawstwo
obowigzujace w okresie, ktorego dotyczy dana faktura. Zatacznik ten musi
by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow i Dalszych

Podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw objetych sktadang faktura;

oswiadczenie Wykonawcy o dokonanych na rzecz Podwykonawcy platnosciach Iub

odmowach zaptaty za roboty, ustugi lub dostawy objete sktadang faktura;

oswiadczenie Wykonawcy o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcami ze

szczegblnym uwzglednieniem kwot, ktore pozostaly jeszcze do zafakturowania przez

Podwykonawcow i zaplacenia przez Wykonawce;

do drugiej i kazdej kolejnej faktury nalezy dolaczyc¢:

a) o$wiadczenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozong faktura, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow w terminie wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow roboty, ustugi lub
dostawy objete poprzednio ztozong przez Wykonawce fakturg, sporzadzone zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 13 do Umowy, w oryginale,

b) kserokopie faktur (wraz z protokotami odbioru robdt, ustug lub dostaw objetych
poprzednio zlozong fakturg) wystawionych przez Podwykonawcow 1 Dalszych
Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio
ztozong faktura, potwierdzone odpowiednio przez Podwykonawcoéw i Dalszych
Podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginatem”,

C) potwierdzenia przelewéw na rachunki bankowe Podwykonawcow 1 Dalszych
Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio
ztozong faktura, potwierdzajace zaptate kwot wskazanych na fakturach wystawionych
przez tych Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow, ewentualnie w przypadku
dokonania przez Wykonawce lub Podwykonawce zgodnego z prawem potracenia - wraz z
kserokopia innego dokumentu $wiadczacego, ze dokonano odpowiednio na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zaptaty catlo$ci naleznego wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozona faktura;

d) kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. Dopuszcza
si¢ ztozenie kserokopii dokumentéw wytworzonych przez Podwykonawcow i1 Dalszych
Podwykonawcow, w tym dokumentow ksiggowych, potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce w przypadku posiadania przez niego pisemnego
upowaznienia odpowiednio od Podwykonawcdow lub Dalszych Podwykonawcoéw do takich
dziatan;

4. Nalezno$¢ platna bedzie przez Zamawiajacego przelewem z jego rachunku bankowego w ciagu
30 dni od daty wystawienia prawidtowej faktury VAT lub rachunku na rachunek bankowy
Wykonawcy nr



.......................................................................................................... Za dzien
dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie, przy tym w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia wystawienia
faktury VAT Ilub rachunku, dostarczy¢ prawidlowo wystawiong fakture VAT lub rachunek
Zamawiajacemu. Uchybienie 3-dniowemu terminowi dostarczenia faktury VAT lub rachunku
przedtuza okres ptatnosci, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, o liczb¢ dni opdznienia
w dostarczeniu faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. W zwiazku z realizacja niniejszej umowy Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 marca 2013r.0 przeciwdziataniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych.

6. Przeniesienie wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych z realizacji
niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej
na pismie.

7. Jesli zamoOwienie objete jest mechanizmem podzielonej platnosci (split payment), faktura
powinna zawiera¢ w tym zakresie informacje, zgodnie z regulacja zawarta w ustawie z dnia z
dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751 ze zm.).

8. Zamawiajacy (automatycznie) odbierze ustrukturyzowang fakture elektroniczng — spetniajaca
wymagania umozliwiajace przesytanie za posrednictwem Platformy FElektronicznego
Fakturowania (PEF) faktury elektronicznej, o ktorej mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug.

9. Numer NIP Zamawiajacego, jest tozsamy z Identyfikatorem PEPPOL konta Zamawiajacego na
PEF.

10. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca
zobowigzany bedzie do poinformowania o tym Zamawiajacego droga elektroniczng na adres e-
mail: pawel.kopacz@pw.edu.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum 2 dni przed
wystawieniem faktury.

§11
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub konieczno$ci zaniechania czgsci
zakresu przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiekszeniu lub
zmnigjszeniu. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres
robot bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub
zaniechany zakres robot zostanie okre$lone na podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego
w oparciu 0 ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjéciowych do kosztorysowania zgodnych
z Kosztorysem pomocniczym, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4. Warto$¢ kazdej kolejnej zmiany
przy robotach dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardow i parametrow przewidzianych zakresem
zamoéwienia dla robot podstawowych.

2. Jezeli roboty dodatkowe lub zamienne nie beda odpowiadaly Zadnemu z dostgpnych KNR, KNNR
lub TZKNBK i nie bedzie mozliwo$ci zastosowania analogii — wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obliczone jako suma koniecznych i udokumentowanych kosztow prac powigkszona o zysk
w wysokosci osiagnigtej przez Wykonawcee w ostatnim roku obrachunkowym, nie wigkszy niz 5%.
W przypadku braku w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji cenowej o cenach
materialow lub pracy sprzetu — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach
udokumentowanych przez Wykonawcg i uzgodnionych z Zamawiajacym.

3. Zrodlem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogoélnych, narzut zysku oraz cen materialéw z
kosztami transportu bedg ceny jednostkowe wynikajace z Kosztorysow pomocniczych a w
przypadku braku odpowiednich cen w Kosztorysach pomocniczych $rednie ceny jednostkowe dla
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woj. mazowieckiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w
informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku braku
cen materialow w ww. zeszytach beda miaty zastosowanie inne publikacje cenowe i podawane przez
nie $rednie ceny materialtdow z kosztami transportu jak wyzej, a w nastgpnej kolejnosci
udokumentowane fakturami zakupu Wykonawcy ceny materialow przeznaczonych na niniejsza
budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materialu w postaci narzutu do ceny materialu w
wysokosci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartatu poprzedzajacego
wykonywane roboty. Jezeli Wykonawca do rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych
uzyska oferte, z rozpoznania rynku, ktéra bedzie nizsza niz ceny wskazane w kosztorysie
pomocniczych lub w SEKOCENBUD, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie tego rozwigzania
jako podstawe do Aneksu na przedmiotowe roboty.

Jezeli roboty dodatkowe lub zamienne nie bedg odpowiadaty zadnemu z dostgpnych KNR, KNNR
lub TZKNBK i nie bedzie mozliwosci zastosowania analogii — wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obliczone jako suma koniecznych i udokumentowanych kosztow prac powigkszona o zysk
w wysokosci osiagnigtej przez Wykonawce w ostatnim roku obrachunkowym, nie wigkszy niz 5%.
W przypadku braku w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji cenowej o cenach
materiatbw lub pracy sprzetu — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach
udokumentowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Po otrzymaniu polecenia zmiany Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kosztorys szczegotowy robot dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z uwzglednieniem zasad
okreslonych w ust. 1,21 3.

Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje kosztorysu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
nieuzasadniona, Zamawiajacy wprowadzi korekte wyceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§12
Gwarancja jakoSci i rekojmia

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu ....-miesigcznej gwarancji i .....-miesigcznej
rekojmi, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie z formularzem karty gwarancyjnej stanowiacej zatacznik Umowy.

W dniu przekazania dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokument zawierajacy instrukcje eksploatacji obiektu, ktora bedzie zawierata terminy
wykonywania poszczegdlnych przegladow gwarancyjnych celem zachowania wymagania
utrzymywania przedmiotéw objetych gwarancja w nalezytym stanie

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji jakosci sa niezalezne od uprawnien wynikajacych
z tytuhu rekojmi

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ w tym finansowa, za wystapienie szkod i strat w
wyniku zaistnienia wad w przedmiocie Umowy, zgtoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w porozumieniu z Zamawiajagcym procedury
reklamacyjnej okreslonej w zataczniku nr 8.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do niezwlocznego usuniecia na wiasny koszt wad i usterek
stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie wykona nalezycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad powstatych w
okresie gwarancji, Zamawiajgcy usunie je we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usunig¢cia wad i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.
Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego
jest oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy, zawierajacym co najmniej warunki gwarancji,
stanowigce zalagcznik nr 4 do umowy. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu
gwarancyjnego, Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, jezeli wykaze istnienie
zobowigzania gwarancyjnego za pomocg innego dowodu.
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Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy okreslone w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 1. Kodeks cywilny przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
O stwierdzeniu Wady Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie, pisemnie powiadomic
Wykonawce, przy czym za potwierdzenie przyjecia zgloszenia przyjmuje si¢ potwierdzenie
wystania wiadomosci poczty elektronicznej lub potwierdzenie wystania faksu. Wykonawca ma 5
dni na ustosunkowanie si¢ do zgtoszenia. w sytuacjach gdy wady nie zagrazaja bezpieczenstwu
mienia i 0sOb, nie sg ucigzliwe dla Zamawiajgcego i nie sg technicznie skomplikowane w naprawie,
Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ zgloszone wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
jednak nie dtuzszym niz 14 dni od przyjecia zgloszenia. W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych,
wynikajacych z ograniczenia dostgpno$ci materialow i/lub rozmiaru i zasieggu Wady i/lub
ograniczen w dostepie do miejsca wystapienia Wady, Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W kazdym przypadku
niewptynigcia wniosku o ustalenie terminu usuni¢cia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia
wyjasniajacego wydtuzony okres naprawy, dla Wykonawcy begdzie wiazacy termin okreslony przez
Zamawiajacego, ustalony odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych
mozliwosci jej usuniecia.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa osob lub mienia Zamawiajagcego w zwigzku z
zaistnieniem Wady lub szkody nig spowodowanej w wykonanym przez Wykonawce Przedmiocie
Umowy, Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem
usunigcia niebezpieczenstwa, na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego
niezwlocznie nie przystapi do usuwania niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajacy jest
zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie zatrudnienia
przez Zamawiajgcego innego wykonawcy.

W okresie po stwierdzeniu Wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunigciem
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo podjac¢ czynno$ci zmierzajace do zminimalizowania
szkdd i strat wyniklych z wystapienia Wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
pokry¢ wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego.

Naprawie badz wymianie podlegaja urzadzenia, materiaty i sposdb wykonania Robot, ktorych
wadliwo$¢ lub uszkodzenie wystapity w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak rowniez
wszelkie materialy, wyposazenie stanowigce wilasno$¢ Zamawiajacego lub innego podmiotu,
ktorych uszkodzenie zostato spowodowane przez wadliwe materiaty lub spos6b wykonania robot,
za ktore byt odpowiedzialny Wykonawca.

Wykonawca i Zamawiajacy moga uzgodnié¢, ze Wady lub szkody nimi spowodowane usunie
Zamawiajacy lub inny wykonawca w zastepstwie Wykonawcy 1 Zamawiajacy obciazy
uzasadnionymi kosztami Wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkod nimi spowodowanych w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na pi§mie ostateczny
termin usunigcia przez Wykonawcg takiej wady lub szkody nimi spowodowane;j. Jezeli Wykonawca
nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania
upowaznienia sgdowego - usungé taka Wade lub szkody nimi spowodowane samemu lub
zatrudniajac inne podmioty bez utraty praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy, po bezskutecznych probach usunigcia wady przez Wykonawce lub podmiot
wskazany przez Zamawiajacego, stwierdzi brak mozliwosci jej naprawy lub szkody nig
spowodowanej, to wedlug swojego wyboru moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15 Umowy, lub przedstawi¢ roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztow.

Jezeli wykonane Roboty lub jakakolwiek ich czg$¢ bedzie wadliwa lub bedzie niezgodna z Prawem
Budowlanym, Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni
Zamawiajacego od odpowiedzialno$ci, jaka Zamawiajacy mogiby ponosi¢ z tego tytutu, a takze
wyptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie z tytulu wszelkich szkod, strat lub wydatkow
poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytulu, w szczegdélnosci powstaltych w wyniku
poniesienia przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego
tytutu.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

217.

Koszty naprawy poniesione przez Zamawiajacego, koszty zastgpczego wykonania napraw przez
innego wykonawce oraz wszelkie szkody wynikajace z wystgpienia lub braku niezwlocznej
naprawy Wady pokrywa Wykonawca. Koszty te moga zosta¢ uiszczone z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta (w ramach gwarancji lub rekojmi za wady)
Wykonawca wymienit urzadzenia / instalacje lub, jezeli urzadzenie / instalacja zostato wymienione
na podstawie ust. 8, lub tez, jezeli Wykonawca dokonat istotnych napraw w Przedmiocie Umowy,
termin gwarancji w stosunku do wymienionych urzadzen / instalacji lub Przedmiotu Umowy w
zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili wymiany urzadzenia / instalacji
lub dokonania istotnych napraw.

W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy lub osoba trzecia dzialajaca na
zlecenie Zamawiajacego, ma prawo dokonywac ingerencji w instalacje i substancj¢ budowlang w
celu zainstalowania / zamontowania / podtaczenia sprzgtu / urzadzen / dodatkowej instalacji, a takze
w celu ulepszenia badz zmiany przeznaczenia pomieszczen. w takim wypadku Wykonawca nie
bedzie odpowiedzialny za wade ujawniong w okresie gwarancji lub / i rgkojmi, o ile udowodni
Zamawiajacemu, ze wada powstata w zwiazku z nienalezytym wykonaniem czynnos$ci okreslonych
w zdaniu pierwszym.

Nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady przeprowadzany jest
przeglad gwarancyjny. Przeglad gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego Przedmiotu
Umowy i ocenie jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatdéw oraz wskazaniu ewentualnych wad
Przedmiotu Umowy pozostatych do usuni¢cia przez Wykonawcg.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia Stwierdzonych wad.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji i r¢kojmi za wady zostanie
przeprowadzony odbidr pogwarancyjny. Odbidr pogwarancyjny shuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji, w szczegolnosci podczas
przegladu gwarancyjnego, i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawcg wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
Zamawiajacy przerywa odbidr pogwarancyjny. Zamawiajacy wyznacza nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wszystkie wady.
Wykonaweca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancj¢ 1 rekojmi¢ za wady o czas nie krotszy niz do
nowego terminu odbioru pogwarancyjnego wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze koszty dojazdu, transportu, materiatéw do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z usuwaniem wad w ramach gwarancji i rekojmi za wady obcigzajag Wykonawce.
Niezaleznie od gwarancji i r¢gkojmi za wady, udzielonych przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajacemu,
aby wszystkie zastosowane elementy teletechnicznego okablowania strukturalnego (kable,
$wiattowody, panele, moduty RJ45) mialy minimalng 25-letnig gwarancj¢ producenta systemu
infrastruktury sieciowej.

§13
Ubezpieczenie

Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ na wlasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia,

zapewniajace ochrong ubezpieczeniowa w nastepujacym zakresie:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcey i wszystkich podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
Umowy, z tytutu szkod, jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajagcemu i 0S0bom trzecim w zwigzku
z realizacja niniejszej Umowy, a W szczegdlnosci:

a) niewykonania lub nienalezytego wykonania Robot przez Wykonawce,



~

=

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania zawartych przez Podwykonawcow lub
dalszych; Podwykonawcow umow, na podstawie ktorych §wiadcza, badz maja swiadczy¢
zamoOwienia zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy;

2) ubezpieczenie Zamawiajacego od wszelkich szkod majatkowych, w ktorym Zamawiajacy
bedzie wspotubezpieczonym, ktdére moga zaistnie¢ rdéwniez w zwiazku ze zdarzeniami
losowymi na terenie budowy, aw szczegdlnosci polegajacych na utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy).

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument ubezpieczenia potwierdzajacy

zawarcie umowy ubezpieczenia, 0 ktérej mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej Umowy, wraz

z dowodami uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3

Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktorych mowa w postanowieniu ust. 1, Strony ustalaja,

iz:

1) suma gwarancyjna dotyczaca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem Umowy (o ktorym mowa w ust. 1 w okresie wykonywania Robot nie moze by¢
NIZSZAMNIZ .oveeieenannn. ztotych;

2) suma ubezpieczenia dotyczaca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy (o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 2) nie moze by¢ nizsza niz taczna kwota brutto, o ktoérej mowa w § 15 ust. 1;

3) okres ubezpieczenia powinien obejmowac caty okres realizacji przedmiotu Umowy, przy czym
dopuszczalne jest ztozenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego zawarcie umowy
ubezpieczenia OC, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1) z terminem obowigzywania krotszym niz
okres realizacji przedmiotu Umowy; w takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajacego zawarcie
umowy ubezpieczenia OC, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodem uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej, nie pozniej niz na 7 dni przed wygasnigciem dotychczasowej umowy
ubezpieczenia OC;

4) ubezpieczyciel powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt. 1, oraz z tytutu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, takze w przypadku, gdy szkoda
wyniknie zrazacego niedbalstwa Wykonawcy lub osob, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. Do umowy ubezpieczenia stosowac si¢ bedzie prawo polskie;

5) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawieral
wylaczenia odpowiedzialnosci ponad standardowo okreslane w Ogdlnych Warunkach
Ubezpieczenia.

Polisa ubezpieczeniowa stanowi Zalacznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w pelnej wysokosci optaca¢ na swoéj koszt sktadki

ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia, 0 ktorych mowa w ust. 1. Najpdzniej

na 3 dni przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu
dowody zaptaty. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony o$wiadczajg, ze postanowienie
zdania poprzedzajacego nie dotyczy pierwszej sktadki.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu dowodu zaptaty sktadek w terminie wynikajacym

z postanowienia ust. 4, Zamawiajacy moze zaptaci¢ sktadke za Wykonawce i dokonac jej potracenia

od Wykonawcy przy realizacji ptatnosci z najblizszej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zmiany warunkow ubezpieczenia w zakresie postanowien uregulowanych w niniejszej Umowie

wymagaja uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Strony zobowiazuja sie do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Niewykonanie badz nienalezyte wykonywanie przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzan

umownych ujetych powyzej w ust. 1-7, stanowi podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od

niniejszej Umowy. Zamawiajacy ma prawo skorzystac z odstgpienia w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o niewykonaniu zobowigzania przez Wykonawce. Odstapienie, o ktérym tu mowa,

bedzie kwalifikowane jako odstapienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w rozumieniu § 17

Umowy.

§14
RODO

Wspolpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
Umowy, podlega powszechnie obowigzujacym przepisom prawa w zakresie ochrony danych



osobowych, w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

W przypadku udostepnienia danych osobowych, zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy,
Strona, ktorej udostepniono przedmiotowe dane osobowe staje si¢ ich Administratorem (danych
osobowych) i jest zobowigzana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa, w zakresie ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
udostepnione dane osobowe (od momentu ich otrzymania).

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiazujacymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych.

Strony niniejszej Umowy, w zwiazku z jej realizacja, zobowiazuja si¢ do wzajemnego wypehienia
obowiazku informacyjnego (wzgledem swoich pracownikdéw realizujacych niniejsza Umowe).
Klauzule informacyjng stosowang przez Politechnike Warszawska okre$la zalacznik nr 6 do
niniejszej Umowy, natomiast klauzulg informacyjna stosowana przez Wykonawce okresla
zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

W razie koniecznosci, Strony niniejszej Umowy, zawrg odrebng umowe regulujaca szczegdtowe
kwestie dotyczace przetwarzania danych osobowych.

§ 15
Zabezpieczenie wykonania umowy

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokos$ci 5 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 tj. W KWOCIC vevrererereracnns
zt w formie .........eeee

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w tym roszczen Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow w przypadku powstania
solidarnej odpowiedzialnoéci Zamawiajacego na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz do
pokrycia roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcey z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30
dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, przez co rozumie si¢ podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatecznego
bez zastrzezen. Pozostata czgs$¢, tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji, na
podstawie protokotu odbioru pogwarancyjnego potwierdzajacego, ze zostaly usuniete wszystkie
wady.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 4, wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu okreslonego w § 7 ust. 1 w stosunku do terminu przedstawionego w Ofercie
Wykonawcy, Wykonawca, przed podpisaniem aneksu do Umowy lub najpézniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do Umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami § 12 dojdzie do wydluzenia okresu gwarancji i
rekojmi lub gdy okres gwarancji i rgkojmi zacznie biec na nowo, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na odpowiednio wydluzony lub
nowy okres gwarancji i rekojmi. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego



zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy moze zmienic¢ forme¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5lat a Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz w pienigdzu oraz skorzystal z mozliwosci jaka daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i
wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie na caty okres na jaki miato by¢ ono
wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata,

o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§16
Kary

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu

kary umowne:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy
netto okreslonego w § 9 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi,
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
Wykonawcy netto okreslonego w § 9 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

3) za wady nie nadajace si¢ do usunigcia, jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru - w wysokos$ci proporcjonalnej do wielkosci wady oraz stopnia pogorszenia cech
technicznych i uzytkowych (lacznie z trwatoscia, estetyka i kosztami cyklu zycia) wadliwie
wykonanych robot, ktora zostanie protokolarnie ustalona, jednak nie wigcej, niz 10 %
wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 9 ust. 1

4) zaskierowanie do kierowania robotami osoby nie spetniajacej wymagan okreslonych w § 3 - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien realizacji przedmiotu umowy przez taka osobe;

5) za zwloke w przedtozeniu listy 0sob, o ktorej mowa w § 3 ust. 4 - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;

6) ztytulu niepotwierdzenia zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w § 3 ust. 3 na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci poprzez nieprzedtozenie
dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie i za
kazda osobe;

7) za stwierdzenie ,ze pracownik Wykonawcy badZz jego Podwykonawcy znajduje si¢ pod
wptywem $rodkow psychoaktywnych (alkohol, narkotyki itp.) na terenie inwestycji - W
wysokosci 2000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek,

8) za brak uzywania lub niewlasciwe uzytkowanie srodkow ochrony osobistej przez pracownikoéw
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy potwierdzony
przypadek,

9) za brak uzywania $rodkow ochrony zbiorowej przez pracownikow Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek,

10) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% wartosci netto robot powierzonych
podwykonawcy,

11) za brak zaptaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za
kazdorazowe niewywigzanie si¢ z tego obowigzku - w wysokosci 10% warto$ci netto robot
powierzonych podwykonawcy;

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464
ust.10 — w wysokosci 10% warto$ci netto robot powierzonych podwykonawcys;

13) za odstapienie od realizacji umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto okre$lonego w § 9 ust. 1;



10.

14) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek,

15) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy stwierdzony
przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za zwloke w usunigciu wad w okresie rgkojmi

lub gwarancji w stosunku do terminu okre$lonego w § 12 ust. 6 —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia

netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w kazdym przypadku zwtoki

w usuni¢ciu wad, chyba ze Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody, z ktorych bedzie

wynikato, ze zwloka powstata z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiazan okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki i kary umowne:

1) za opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych;

2) za odstapienie od realizacji umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 9 ust.
1, za wyjatkiem okolicznos$ci okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Dla uniknigcia watpliwosci strony potwierdzaja, ze zobowigzana do wykazania braku zwiloki

poprzez dochowanie nalezytej starannosci jest strona nie dokonujaca swiadczenia w terminie.

Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od daty

otrzymania wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z naleznego wynagrodzenia

naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce, a Wykonawca wyraza na to zgode.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych,

tytulem szkody poniesionej na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30 %

wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 9 ust. 1.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, oraz naleznosci, o ktorych mowa w ust.

7 powyzej, beda platne przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty dorgczenia noty obciazeniowej
na rachunek bankowy w niej wskazany.

§17
Odstapienie od umowy

Oprocz prawa odstgpienia od Umowy wynikajacego z art. 456 ustawy Pzp oraz z innych
obowiazujacych przepiséw, Zamawiajacemu dodatkowo, w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o podstawie odstgpienia, przystuguje prawo odstagpienia od Umowy jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn od niego zaleznych nie rozpoczat robot i nie prowadzi ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego przez okres co najmniej miesigca liczac od dnia
protokolarnego przekazania mu terenu budowy przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca uchybil terminowi osiagni¢cia pierwszego kamienia milowego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wymiarze wigkszym, niz 15 dni (o ile kamien milowy zostat
okreslony);

3) Wykonawca, z przyczyn od niego zaleznych, przerwal roboty i nie realizuje ich przez okres
miesigca,

4) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci;

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy na kwote uniemozliwiajgca nalezyta
realizacj¢ niniejszej umowy;

6) Wykonawca skieruje do kierowania robotami osobg nie spelniajgca wymagan okreslonych w §
3 i pomimo wezwania nie zaprzestanie naruszenia w terminie 14 dni;



7) Wykonawca powierzy wykonanie catosci lub czeéci robdt budowlanych podwykonawcy z
naruszeniem zasad okreSlonych w § 6 i pomimo wezwania nie zaprzestanie naruszenia w
terminie miesigca.

8) Wykonawca wykonuje umowg nienalezycie, w szczegélnosci w sposOb razacy narusza
obowiazki okreslone w umowie wraz z zalgcznikami.

W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z wymienionych wyzej powodow, uwaza sig,

ze odstapienie to nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy nastgpi w zakresie niewykonanej cze$ci zamoéwienia do dnia zlozenia

oswiadczenia o odstgpieniu w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno zawieraé

uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i inspektora nadzoru

w terminie 7 dni od daty odstgpienia:

1) sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia i wyceni je w oparciu o zasady okre§lone w umowie;

2) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni wykonane roboty w oparciu o zasady okre§lone w
umowie;

3) sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy materiatlow, urzadzen
i wyposazenia, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nieobjetych niniejszag umowa i wyceni je w oparciu o zasady okreslone w umowie;

4) zglosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, i najpoézniej w terminie 7
dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 4),

2) przejecia terenu budowy.

3) do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane - wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za
naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy, jak tez bez zwrotu kosztow
zakupu urzadzen, materialow i wyposazenia zamowionych lub zakupionych na potrzeby
realizacji Umowy a ktore nie zostaly wbudowane lub zamontowane.

W sytuacji okreslonej w ust. 1 Zamawiajacy moze powierzy¢ realizacje umowy wykonawcy, ktory

ztozyt mniej korzystna oferte¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia poprzedzajacym zawarcie

umowy.

Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajacego Z

tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejgcych na

dzien zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, w tym takZze roszczen o zaptate kar
umownych na podstawie § 16 Umowy.

§18
Zmiany Umowy

Poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie, dokonanie zmiany postanowien Umowy jest
mozliwe, jezeli zachodza okolicznosci okreslone w ogdlnie obowiazujacych przepisach, w tym
zwlaszcza moze nastapi¢ w przypadkach i na warunkach okreslonych art. 455 ustawy Pzp.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci, z uwzglednieniem wskazanych warunkow jej
wprowadzenia:

1) w przypadku pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
wykonywanych robot — poprzez zastosowanie tych materiatdéw lub urzadzen ze skutkiem
zmniejszenia kosztow lub uzyskania lepszej jakosci robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie
moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,
ani wydtuzenia jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 7 ust. 1 1 2. Zmiana moze dotyczy¢
jedynie uzywanych przez Wykonawce materiatow lub urzadzen;



2) w przypadku pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy Ilub kosztow
wykonywanych robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy —
poprzez zastosowanie tej technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia
kosztow, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowaw § 9;

3) w przypadku koniecznoséci wykonania robdt zamiennych, stosownie do postanowien § 11;

4) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych ustug lub robot budowlanych, w
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

5) jezeli po zawarciu Umowy nastgpi zmiana przepisow prawa lub wprowadzone zostang nowe
przepisy prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub
$wiadczenia stron Umowy, chyba ze powyzsze przepisy byty nalezycie ogtoszone przed dniem
podpisania Umowy, a takze gdy nastapi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w
zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, powodujaca koniecznos¢ zmiany, modyfikacji lub
odstepstwa w odniesieniu do jakosci, ilosci lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana
decyzji nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

6) w przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy korzystnej dla Zamawiajacego z punktu
widzenia ekonomiczno-finansowego, obnizajacej koszty realizacji Przedmiotu Umowy, przy
czym zmiana taka powigzana musi by¢ z obnizeniem wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1;

7) Zamawiajacy uprawniony jest do rezygnacji z czesci zakresu robot, o ktorych mowa w § 11,
powierzanych Wykonawcy, ktorych taczna warto$¢ nie przekroczy 10% Wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 (roboty zaniechane), przekazujac Wykonawcy pisemne
zawiadomienie ze wskazaniem doktadnego zakresu robot zaniechanych.

3. Strona wnioskujaca o zmiang Umowy wystepuje do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o
zmiang¢ Umowy zawierajacym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacjg co do
wptywu na warunki realizacji Umowy. Druga strona w terminie 14 dni pisemnie ustosunkowuje
si¢ do wniosku o zmiang¢ Umowy.

4. Strona wnioskujaca o zmiang Umowy jest zobowigzana do dostarczenia wraz z wnioskiem o
zmiang Umowy wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia, informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowiacych podstawe zmiany.

5. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio
akceptacji Zamawiajgcego oraz zanim nie zostanie podpisany stosowny aneks do Umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
stron w drodze aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych postanowieniach niniejszej Umowy nie
wymagajg zmiany Umowy zmiany dotyczace:

1) oznaczen indywidualizujgcych strony, zawartych w komparycji Umowy;

2) danych adresowych dotyczacych wystawiania i doreczania faktur;

3) stawki podatku VAT;

8. Jakakolwiek zmiana Umowy wynika¢ musi ze zgodnej woli stron. Wystapienie ktorejkolwiek z
okolicznosci stanowigcych przestanke zmiany Umowy nie rodzi po zadnej ze stron roszczenia lub
jakiejkolwiek innej mozliwosci zadania dokonania zmiany Umowy.

9. Zadna ze stron nie moze domagaé sie zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem lub niewykonaniem zobowigzan tej strony wynikajacych z Umowy.

§19
Sila wyzsza

1. Strony nie beda ponosi¢ odpowiedzialno$ci za niewykonanie swoich zobowigzan w przypadku
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonywanie umowy.



»Sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewngtrzne, ktore sg poza kontrolg i
niezawinione przez zadna ze stron, ktdrych nie mozna przewidzie¢ ani unikngé, a ktore zaistnieja
po zawarciu umowy i stang si¢ przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, tj.:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje
lub embarga,

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;

3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub
odpadow jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materialow
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wlasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw
nuklearnych sktadnikow,

4) kleski zywiotowe, takie jak trzgsienie ziemi, powoddz lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w kraju wystapienia kleski zywiotowe;j,

5) epidemie w zakresie niemozliwym do przewidzenia w chwili zawierania umowy,

6) wystepowanie w podtozu na terenie robdt materiatlow, powodujacych obowigzek wstrzymania
prac wykonywanych w ramach umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiaty
niebezpieczne lub toksyczne,

7) strajki generalne (w catym kraju); za sit¢ wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie
w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcow oraz strajki gatezi przemystu.

Wystapienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sita wyzsza, zostanie zakomunikowane

stronie drugiej niezwtocznie w formie pisemnej. Za date zgloszenia faktu wystapienia sity wyzszej

uznaje si¢ datg otrzymania pisemnego zgloszenia przez strong drugg. Wydarzenie uznane za site
wyzsza przez jedna ze stron nie zostanie przyjete jako takie przez druga strong, jezeli nie wystapi
pisemne zawiadomienie, 0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Strona, ktora powotuje si¢ na sile wyzsza jest zobowigzana udowodni¢, ze sita wyzsza miala

decydujacy wptyw na realizacje jej zobowiazan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonawca

jest zobowigzany udowodni¢ przez poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wiasciwa
miejscowo dla wystapienia sity wyzszej lub informacje podang przez srodki masowego przekazu.

Wystapienie sity wyzszej i poinformowanie o tym strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania

zobowigzan umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy beda czynic

starania w kierunku zmniejszenia strat i szkod, jakie moga powsta¢ w wyniku zaistnienia sity

WYZSZej.

§ 20
Klauzula Waloryzacyjna

W przypadku gdy czas trwania umowy przekroczy 6 miesiecy, Zamawiajacy w celu urealnienia

wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na wzrost cen materiatéw lub innych kosztow niezbednych do

realizacji umowy, bedzie dokonywa¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1

umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiany bedg nastgpowaé w okresach co kwartal, przyjmujac, ze pierwsza zmiana nastgpi
najwczesniej od 7 miesigca po podpisaniu Umowy;

2) Zmiana bedzie dotyczyta tylko robot budowanych zrealizowanych po 6 miesigcach od dnia
podpisania umowy;

3) zmiana zostanie dokonana z uzyciem najbardziej aktualnego kwartalnego wskaznika cen
w SEKOCENBUDZIE - ZWW;

3) zmiana zostanie dokonana pod warunkiem, ze wskaznik, o ktorym mowa w pkt 3) osiggnie
min 0,5% (w stosunku kwartalnym);

4) zmiana dotyczy¢ bedzie prac i robdt wykonywanych od dnia, w ktorym Strony zgodnie z
niniejszymi zasadami wprowadzg zmian¢ wynagrodzenia umownego,

5) zmiana bgdzie obowigzywata tylko w zakresie faktur rozliczenia czesciowego, o ktorych
mowa w § 10 ust. 2 pkt. 1), i nie bedzie obejmowala rozliczenia koncowego o ktorym mowa
w § 10 ust. 2 pkt. 2;

6) maksymalna tgczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, z tytutu zmiany cen materiatow lub
kosztow istotnych dla realizacji zamowienia, nie przekroczy 10 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.



2. Przez uprawnienie do zmiany wynagrodzenia nalezy rowniez rozumie¢ obnizenie wynagrodzenia.

3. Sposodb okreslenia wptywu zmiany kosztow na koszt wykonania zamowienia nastapi na podstawie
wniosku Strony wnioskujacej o zmiang i dokumentow dotaczonych do tego wniosku
potwierdzajacych m.in. rzeczywiste poniesienie poszczegdlnych kosztow. Wniosek Strony
wnioskujacej o zmiang wynagrodzenia, powinien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbgdne do oceny, czy
proponowane zmiany wynikaja ze zmiany kosztow zwigzanych z realizacja Umowy wzgledem
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w
szczegolnosci:

1) szczegotows kalkulacj¢ proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce, wraz z okresleniem kategorii (rodzaju) i wartosci kosztow, przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, ktorych zmiana moze uzasadnia¢
wystgpienie z wnioskiem o jego zmian¢ oraz sposOb obliczania ich zmiany i prezentacji
obliczen,

2) dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ wystapienia z wnioskiem (w szczegdlnosci, jego
zgodno$¢ z zasadami zmiany wynagrodzenia okreslonymi w niniejszej Umowie) oraz
prawidtowo$¢ obliczen w zakresie zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy oraz
wnioskowanej zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wykonawca, w przypadku zmian wynagrodzenia zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego jego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowg o
podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesigcy, a
przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

5. W przypadku gdy czas trwania umowy przekroczy okres 12 miesi¢cy, Zamawiajacy dopuszcza
zmian¢ Wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku:

1) Zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wysokos$ci Wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia
wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych tg zmiang. W takim przypadku warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie;

2) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowe;j
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce i zdota on to udokumentowac;

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg i zdota on to udokumentowac;

4) Zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i zdota
on to udokumentowac,

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2), wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 9
ust. 1, ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych Przedmiot Umowy do wysokoSci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci aktualnie
obowigzujacej] minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych odpowiednio od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych Przedmiot Umowy, ktoére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo



wysokosci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci kosztow zmiany wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowe;.
10. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3), wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1, ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych Przedmiot Umowy.

11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4), wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w §
9 ust. 1 ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.

12 . Zmiana wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, w zakresie zmiany tego
wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 obejmowac begdzie wytacznie ptatnos$ci za prace i
roboty wykonywane w ramach Przedmiotu Umowy, ktorych w dniu zmiany okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 5, jeszcze nie wykonano (tj. zmiana moze dotyczy¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
w przysztosci).

13. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 5, na zmiang¢ wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, lezy po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

14. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.
1, w przypadku zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug. Wynagrodzenie umowne brutto nalezne
Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej zgodnie z przepisami
Zmieniajacymi tg stawke.- Wynagrodzenie umowne netto nalezne Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym ustepie, dotyczy tej czesci Umowy, z tytulu wykonania ktorej
wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy bedzie opodatkowane stawka podatku VAT w
zmienionej wysokosci.

15. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, beda dokonywane zaré6wno w przypadku koniecznosci
podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1

16. Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, wymagaja aneksu do Umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

17. W celu uzyskania zgody drugiej Strony i zawarcia aneksu, na podstawie ust. 5 pkt. 1)-4), kazda ze
Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie zmian w
powyzszym zakresie, wraz z uzasadnieniem, w ktérym odpowiednio Zamawiajacy wykaze wptyw
zmian na zmniejszenie kosztow wykonywania umowy przez Wykonawce, co powinno skutkowac
zmnigjszeniem wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, albo Wykonawca wykaze wptyw zmian na
zwigkszenie kosztow wykonywania umowy, co powinno skutkowaé zwigkszeniem wysokos$ci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

18. Aneks, o ktorym mowa w ust. 16 bedzie obowigzywal od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia
wejScia w zycie zmian przepisow bedacych podstawa do zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1-4) albo od dnia zawnioskowanego przez Strong, jezeli
bedzie to termin pozniejszy.

19. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 5-18 powyzej, jest ztozenie wniosku przez
Strong inicjujgca zmiang zawierajacego opis propozycji zmian oraz uzasadnienie zmian Wraz z
niezbednymi dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

§21
Rozwiazywanie sporow

1. W razie sporu zwigzanego z realizacjag umowy, Strony podejma probe rozwigzania sporu w trybie
zawezwania do proby ugodowej okreslonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postepowania
cywilnego.

2. W przypadku braku porozumienia Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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§22
Postanowienia koncowe

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z trescig niniejszej Umowy i nie budzi ona jego
watpliwo$ci, w petni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a
podpisujac Umowe §wiadomie wyraza zgodg na jej tre$¢ i zobowiazuje si¢ do jej realizacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich
zagrozeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach okreslonych w Umowie,
przy czym nie pozniej niz w ciggu 5 dni od dnia powzigcia przez Wykonawce widomosci o danym
zagrozeniu, a w przypadku niedopelnienia powyzszego obowiazku wszelkie wynikajace z tego
tytulu konsekwencje obciazaja Wykonawce, ktory zobowigzany jest do poniesienia peinej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego 0 planowanych
zmianach organizacyjno-prawnych swojego przedsigbiorstwa, w szczegolnosci o przeksztatceniu,
polaczeniu, sprzedazy, przejeciu, restrukturyzacji i innych czynno$ciach, ktore moga mie¢ wpltyw
na realizacje niniejszej Umowy, w terminie 14 dni przed planowanymi zmianami lub czynnosciami.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ pisemnie Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach
finansowych, ktére maja wplyw na ewentualng zaplate wynagrodzenia zgloszonym
Zamawiajacemu Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, uprawnionym, zgodnie z
postanowieniami Umowy lub obowigzujacymi przepisami, do otrzymania wynagrodzenia
bezposrednio od Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji.

Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne, nie ma
to wptywu na wazno$¢ lub wykonalno$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze z okolicznosci
wynika, ze bez takich niewaznych lub niewykonalnych postanowien Umowa nie zostalaby zawarta.
Jezeli niewaznos$¢ lub niewykonalno$¢ jednego lub wigcej postanowien Umowy stworzy sytuacje
nieprzewidziang w Umowie, strony wspoélnie ustalg postanowienie majace efekt prawny i
gospodarczy mozliwie najbardziej zblizone do zalozen tego niewaznego lub niewykonalnego
postanowienia i zastgpujace brakujace postanowienie w sposob rozsadnie zblizony do celow
Umowy.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci, 0 ile inaczej w Umowie nie postanowiono.

Umowa niniejsza zostata sporzagdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1
egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integralng cze¢$¢ Umowy stanowig:
1) dokumentacja w postaci: wielobranzowej dokumentacji projektowej, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwana dalej ,,STWiORB”);
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,,SWZ”);
3) Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (HRF) — po jego ztozeniu zgodnie z punktem 20.3
Tomu | SWZ;
4) o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy;
5) oferta Wykonawcy;
6) klauzula informacyjna stosowana przez Zamawiajgcego;
7) klauzula informacyjna stosowana przez Wykonawce;
8) procedura reklamacyjna.
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