

Wzór raportu miesięcznego

Raport miesięczny Nadzoru Inwestorskiego

nr z dnia.....
kwartał..... rok.....

Nazwa zadania: Budowa świetlicy w Łukaszowicach w systemie „pod klucz”,
wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo
dolnośląskie” – Zadanie 1

Zdjęcie/wizualizacja budynku

Inwestor: Gmina Siechnice

Wykonawca:.....

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:.....

1. Dane ogólne inwestycji

Nazwa zadania: „Budowa świetlicy w Łukaszowicach w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie” – Zadanie 1.

- a) wykonanie przedmiotowych inwestycji, tj.: „Budowa świetlicy w Łukaszowicach w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie” i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania;
- b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu, będącego przedmiotem zamówienia.

2. Zakres zamówienia

Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim:

1) Dla Zadania 1

1. Podstawowe parametry budynku świetlicy:
 - powierzchnia zabudowy: 153,01 m²
 - powierzchnia użytkowa: 119,95 m²
 - kubatura brutto: 360,93 m³
2. Prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu:
 - wykonanie drogi manewrowej z kostki betonowej 72,9 m²
 - wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej ażurowej 44,0 m²
 - wykonanie chodników z kostki betonowej 103,5 m²
3. wykonanie przyłączy: wodociągowego, deszczowego, zbiornika- szamba, zbiornika na deszczówkę, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ)
4. Wykonanie stałego wyposażenia budynku (ceramika łazienkowa, armatura łazienkowa i kuchenna, daszki, drabiny, wycieraczki) .

3. Opis zadań zespołu Inspektorów Nadzoru w raportowanym okresie

3.1. Obecność zespołu Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy

Kontrole budowy w dniach:.....

3.2. Czynności odbiorowe w raportowanym okresie

W raportowanym okresie Zespół Inspektorów Nadzoru wykonywał nw. czynności kontrolne:

W zakresie:

.....

3.3. Prace budowlane prowadzone w raportowanym okresie

W raportowanym okresie Wykonawca wykonywał nw. prace:

W zakresie:

.....

3.4. Zestawienie kart materiałowych zaakceptowanych lub niezaakceptowanych w raportowanym terminie

W raportowanym okresie Nadzór Inwestorski nie zaakceptował żadnych nowych kart materiałowych/W raportowanym okresie Nadzór Inwestorski akceptował wnioski materiałowe wg załącznika nr 1 do niniejszego raportu.

3.5. Zestawienie wszystkich kart materiałowych zaakceptowanych lub niezaakceptowanych

Zestawienie przedstawiające wszystkie Karty Materiałowe przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszego raportu.

4. Informacja na temat stanu realizacji robót budowlanych**4.1. Stan realizacji robót budowlanych**
.....**4.2. Jakość wykonywanych robót budowlanych**
.....Uwagi Nadzoru Inwestorskiego
.....**5. Zagrożenia w terminowej realizacji inwestycji**

a)

b)

6. Postępy w realizacji inwestycji w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego**6.1. Zaawansowanie rzeczowo-finansowe inwestycji – zestawienie w tabeli**

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wartości wykonanych robót netto dla

| Lp. | Nazwa rodzajów robót lub asortymentów zgodnie z harmonogramem | Wartość netto wg harmonogramu rzeczowo-finansowego elementów rozliczeniowych | Pozostało do wykonania netto | Finansowe zaawansowanie prac | Wartość netto od początku budowy | Wartość netto robót wykonanych w poprzednich okresach | Wartość netto robót wykonanych w okresie raportowanym |
|-------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| Suma netto | | | | | | | |

Zaawansowanie rzeczowo-finansowe na koniec raportowanego okresu wynosi%

6.2. Opóźnienia w realizacji prac
.....**6.3. Opinia Nadzoru Inwestorskiego**
.....**6.4. Stan realizacji usługi nadzoru dla umowy na roboty budowlane z punktu widzenia czasu trwania umowy o nadzór inwestorski**
.....**7. Wykaz podwykonawców prac Generalnego Wykonawcy**

1)

2)

8. Stan rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami
.....

Załączniki:

1. Zestawienie wniosków materiałowych w raportowanym okresie.
2. Zestawienie wszystkich wniosków materiałowych.
3. Dokumentacja zdjęciowa.

R

Wzór raportu miesięcznego

Raport miesięczny Nadzoru Inwestorskiego

nr z dnia.....
kwartał..... rok.....

Nazwa zadania: Budowa świetlicy w Grodziszowie w systemie „pod klucz”,
wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo
dolnośląskie – Zadanie 2

Zdjęcie/wizualizacja budynku

Inwestor: Gmina Siechnice

Wykonawca:.....

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:.....

1. Dane ogólne inwestycji

Nazwa zadania: „Budowa świetlicy w Grodziszowie w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie” – Zadanie 2:

- a) wykonanie przedmiotowych inwestycji, tj.: „Budowa świetlicy w Grodziszowie w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie” i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania;
- b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu, będącego przedmiotem zamówienia.

2. Zakres zamówienia

Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim:

2) Dla Zadania 2

1. Podstawowe parametry budynku świetlicy:
 - powierzchnia zabudowy: 153,01 m²
 - powierzchnia użytkowa: 119,95 m²
 - kubatura brutto: 360,93 m³
2. Prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu:
 - wykonanie miejsc parkingowych z kostki ażurowej: 46,08m²
 - wykonanie chodników z kostki betonowej pełnej: 121,69m²
 - wykonanie ogrodzenia systemowego z zamkniętych profili stalowych malowanych na kolor grafitowy
3. wykonanie przyłączy: wodociągowego, deszczowego, zbiornika - szamba, zbiornika na deszczówkę, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ)
4. Wykonanie stałego wyposażenia budynku (ceramika łazienkowa, armatura łazienkowa i kuchenna, daszki, drabiny, wycieraczki).

3. Opis zadań zespołu Inspektorów Nadzoru w raportowanym okresie

3.1. Obecność zespołu Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy

Kontrole budowy w dniach:.....

3.2. Czynności odbiorowe w raportowanym okresie

W raportowanym okresie Zespół Inspektorów Nadzoru wykonywał nw. czynności kontrolne:

W zakresie:

.....

3.3. Prace budowlane prowadzone w raportowanym okresie

W raportowanym okresie Wykonawca wykonywał nw. prace:

W zakresie:

.....

3.4. Zestawienie kart materiałowych zaakceptowanych lub niezaakceptowanych w raportowanym terminie

W raportowanym okresie Nadzór Inwestorski nie zaakceptował żadnych nowych kart materiałowych/W raportowanym okresie Nadzór Inwestorski akceptował wnioski materiałowe wg załącznika nr 1 do niniejszego raportu.

3.5. Zestawienie wszystkich kart materiałowych zaakceptowanych lub niezaakceptowanych

Zestawienie przedstawiające wszystkie Karty Materiałowe przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszego raportu.

4. Informacja na temat stanu realizacji robót budowlanych**4.1. Stan realizacji robót budowlanych**
.....**4.2. Jakość wykonywanych robót budowlanych**
.....Uwagi Nadzoru Inwestorskiego
.....**5. Zagrożenia w terminowej realizacji inwestycji**

a)

b)

6. Postępy w realizacji inwestycji w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego**6.5. Zaawansowanie rzeczowo-finansowe inwestycji – zestawienie w tabeli**

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wartości wykonanych robót netto dla

| Lp. | Nazwa rodzajów robót lub asortymentów zgodnie z harmonogramem | Wartość netto wg harmonogramu rzeczowo-finansowego elementów rozliczeniowych | Pozostało do wykonania netto | Finansowe zaawansowanie prac | Wartość netto robót od początku budowy | Wartość netto robót wykonanych w poprzednich okresach | Wartość netto robót wykonanych w okresie raportowanym |
|-------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| Suma netto | | | | | | | |

Zaawansowanie rzeczowo-finansowe na koniec raportowanego okresu wynosi%

6.6. Opóźnienia w realizacji prac
.....**6.7. Opinia Nadzoru Inwestorskiego**
.....**6.8. Stan realizacji usługi nadzoru dla umowy na roboty budowlane z punktu widzenia czasu trwania umowy o nadzór inwestorski**
.....**7. Wykaz podwykonawców prac Generalnego Wykonawcy**

1)

2)

8. Stan rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami
.....

Załączniki:

1. Zestawienie wniosków materiałowych w raportowanym okresie.
2. Zestawienie wszystkich wniosków materiałowych.
3. Dokumentacja zdjęciowa.

Wzór raportu miesięcznego

Raport miesięczny Nadzoru Inwestorskiego

nr z dnia.....
kwartał..... rok.....

Nazwa zadania: „Budowy świetlicy w Sulęcinie w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie” – Zadanie 3

Zdjęcie/wizualizacja budynku

Inwestor: Gmina Siechnice

Wykonawca:.....

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:.....

1. Dane ogólne inwestycji

Nazwa zadania: „Budowy świetlicy w Sulęcinie w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie” – Zadanie 3:

- a) wykonanie przedmiotowych inwestycji, tj.: „Budowa świetlicy w Grodziszowie w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie” i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania;
- b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu, będącego przedmiotem zamówienia.

2. Zakres zamówienia

Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim:

3) Dla Zadania 1

1. Podstawowe parametry budynku świetlicy:
 - powierzchnia zabudowy: 153,01 m²
 - powierzchnia użytkowa: 119,95 m²
 - kubatura brutto: 360,93 m³
2. Prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu:
 - wykonanie drogi manewrowej z kostki betonowej 72,9 m²
 - wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej ażurowej 44,0 m²
 - wykonanie chodników z kostki betonowej 103,5 m²
3. wykonanie przyłączy: wodociągowego, deszczowego, zbiornika - szamba, zbiornika na deszczówkę, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ)
4. Wykonanie stałego wyposażenia budynku (ceramika łazienkowa, armatura łazienkowa i kuchenna, daszki, drabiny, wycieraczki) .

3. Opis zadań zespołu Inspektorów Nadzoru w raportowanym okresie

3.1. Obecność zespołu Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy

Kontrole budowy w dniach:.....

3.2. Czynności odbiorowe w raportowanym okresie

W raportowanym okresie Zespół Inspektorów Nadzoru wykonywał nw. czynności kontrolne:

W zakresie:

.....

3.3. Prace budowlane prowadzone w raportowanym okresie

W raportowanym okresie Wykonawca wykonywał nw. prace:

W zakresie:

.....

3.4. Zestawienie kart materiałowych zaakceptowanych lub niezaakceptowanych w raportowanym terminie

W raportowanym okresie Nadzór Inwestorski nie zaakceptował żadnych nowych kart materiałowych/W raportowanym okresie Nadzór Inwestorski akceptował wnioski materiałowe wg załącznika nr 1 do niniejszego raportu.

3.5. Zestawienie wszystkich kart materiałowych zaakceptowanych lub niezaakceptowanych

Zestawienie przedstawiające wszystkie Karty Materiałowe przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszego raportu.

4. Informacja na temat stanu realizacji robót budowlanych

4.1. Stan realizacji robót budowlanych

01

.....
4.2. Jakość wykonywanych robót budowlanych

Uwagi Nadzoru Inwestorskiego

5. Zagrożenia w terminowej realizacji inwestycji

a)

b)

6. Postępy w realizacji inwestycji w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego

6.9. Zaawansowanie rzeczowo-finansowe inwestycji – zestawienie w tabeli

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wartości wykonanych robót netto dla

| Lp. | Nazwa rodzajów robót lub asortymentów zgodnie z harmonogramem | Wartość netto wg harmonogramu rzeczowo-finansowego elementów rozliczeniowych | Pozostało do wykonania netto | Finansowe zaawansowanie prac | Wartość netto robót od początku budowy | Wartość netto robót wykonanych w poprzednich okresach | Wartość netto robót wykonanych w okresie raportowanym |
|-------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| Suma netto | | | | | | | |

Zaawansowanie rzeczowo-finansowe na koniec raportowanego okresu wynosi%

6.10. Opóźnienia w realizacji prac

6.11. Opinia Nadzoru Inwestorskiego

6.12. Stan realizacji usługi nadzoru dla umowy na roboty budowlane z punktu widzenia czasu trwania umowy o nadzór inwestorski

7. Wykaz podwykonawców prac Generalnego Wykonawcy

1)

2)

8. Stan rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami

Załączniki:

1. Zestawienie wniosków materiałowych w raportowanym okresie.
2. Zestawienie wszystkich wniosków materiałowych.
3. Dokumentacja zdjęciowa.