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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,Budowa ujecia i stacji uzdatniania wody w Ciezkowicach”

1.2 Adres inwestycji:

Gmina: Ciezkowice, obreb Ciezkowice dz. nr. 839
Identyfikator 121601 _4.0001.839

Gmina Ciezkowice, obreb Kgsna Dolna dz. nr 153/2 i 153/5
ldentyfikator 121601_5.0005.153/2, 121601_5.0005.153/5

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia w zakresie fazy
2 (obejmujgca prace wykonczeniowe budynku SUW oraz dostawe, montaz
i uruchomienie wyposazenia technologicznego SUW i pompowni wraz z instalacjami
elektrycznymi, AKPIA, agregatem prgdotwoérczym i instalacjg fotowoltaiczng) opisane;j
na str. 15 PF-U stanowigcego podstawe projektowania i realizacji robdét
przedsiewziecia pn.: ,Budowa ujecia i stacji uzdatniania wody w Ciezkowicach”.

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nastepujacymi
szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):
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ST-01 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
ST-02 INSTALACJE SANITARNE

ST-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPIA
ST-04 ROBOTY MUROWE | TYNKARSKIE
ST-05 IZOLACJE | POWLOKI OCHRONNE
ST-06 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
ST-07 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, jako czesc
Dokumentéw Przetargowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot
objetych Umowag o realizacje przedsiewziecia wskazanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Technicznag

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych istniejgcych
obiektéw budowlanych, w tym: montaz instalacji technologicznych, sanitarnych
wentylacji i osuszania powietrza, instalacji elektrycznych i systemu AKPIiA, montaz
systemu fotowoltaiki oraz wykonanie rob6t budowlanych wykohczeniowych.
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1 Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

Opierajgc sie na Rozporzgdzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamodwien
(CPV) oraz Rozporzgdzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy
i kody dziatéw, grup, klas robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z Wspdlinym
Stownikiem Zamdwien, mozna wyrozni¢ wyszczegodlnione ponizej dziaty, grupy, klasy
i kategorie:

Dziat robot: 45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robot: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robot: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robot: 45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

Klasa robot: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei,
wyréwnywanie terenu

Kategoria robot: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

Klasa robdt: 45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia
produkcji oraz budowy obiektéw budowlanych przemystu naftowego
i gazowniczego

Klasa robot: 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Grupa robaot: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Klasa robot: 45320000-6: Roboty izolacyjne

Klasa robodt: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne
i sanitarne
Kategoria robdt: 45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne

i konfekcjonowania powietrza

Kategoria robot: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Klasa robot: 45350000-5: Instalacje mechaniczne

Grupa robdt: 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Klasa robot: 45410000-4: Tynkowanie

Klasa robot: 45430000-0: Pokrywanie podtog i scian

Klasa robot: 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji
Projektowej zakres robét jest kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposéb
zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.
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Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory zaporowe, zwrotne,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy i gazow

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe zgodnie.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
Kanalizacja. Sie€ rurocigagéw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przylgczy do oczyszczalni
lub innego miejsca utylizaciji.

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia sciekow i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrodia.
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ksztaltki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp.
sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdow ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntow i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu:
nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty i wyroby. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne
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z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi. Materiaty i wyroby
stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U 2021, poz. 1213 z pézn zm.)

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod kanalizacjg lub wodociggiem do
gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na
jej podstawie regulujgca dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2021 poz.
1169).

Préby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.
Préby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujgcy: rozruch
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przytacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu fgczgcego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg
studzienkg, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy
nieruchomosci gruntowe;.

Przytacze wodociagowe. Odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowg
z wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz
z zaworem za wodomierzem gtownym.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie zastatych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu zastatego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.
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Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za
pomocg stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki
sile ciezkosci a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach
w przypadku czesciowego napetnienia

Sieé. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami,
ktorymi dostarczana jest woda Ilub ktérymi odprowadzane sg Scieki, bedgce
w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzgcych do wprowadzania sciekdw do wod lub do ziemi oraz urzgdzenia
podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki oraz przepompownie sciekow.

Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci
wodociggowe, urzadzenia regulujgce cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie
pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub
innych celow domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest
dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane. Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢c na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizacji lub jej elementu.

Ztaczka. Element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg
koncami dwéch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Umowy do wybudowania obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc:

e spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

% bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci
w zakresie:

% zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,

% usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow,

0
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mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska,

e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie

budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany rowniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow
terendw, wiascicieli urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji
Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie Umownej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili przejecia robdt przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu
wydawania ,Decyzji pozwolen na budowe” dla projektu.

Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej
wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie
potrzeby wystgpi do witasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres
obowigzywania sie skonczyt, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robét bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane 2z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca
uwzgledni w Cenie Umownej i nie bedzie zgdat za nie osobnej zaptaty.

Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru wesprg Wykonawce w opisanych powyzej
dziataniach.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wtgczy¢ m. in. nastepujgce czynno$ci:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru,
e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,
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e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg
ucigzliwosci dla mieszkancow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz
ewentualne

e uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
I W wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspotuczestnictwa instytucii, firm, itp. w procesie projektowania
i wykonawstwa robét,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng
w wymaganym Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

e doprowadzenie terenow budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przygotowanie placu budowy.

Przygotowanie zaplecza budowy i placow sktadowych.

Inne prace towarzyszgce i roboty tymczasowe, jesli wystepuja, uszczegodtowione sg
przez poszczegodlne Specyfikacje branzowe.

Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowia:

e Projekty wraz 2z pozwoleniami na budowe, bedgce w posiadaniu
Zamawiajgcego,

e Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt witgczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi
i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie
z Umowa,

e Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe,

e Podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci rob6t i opracowania techniczno-
organizacyjne

e Przewidziane Umowg do sporzgdzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczeh w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
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Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie ewentualne nazwy witasne produktow uzyte w SWZ winny byé
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytaé z dopiskiem
»lub rbwnowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SWZ winny
by¢é rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub
Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce
(uzupetnienia projektow, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania,
instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na
uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Oprocz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny
Umowy winien opracowacC wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za
niezbedne do realizacji robét budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inspektorowi Nadzoru, w tym
réwniez biezgca korespondencja, bedg sporzgdzone w jezyku polskim.
Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykona¢ w 4 egz. (1 oryginat + 3 kopie w wersji
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia  projektowe  Wykonawcy stanowig dokumentacje  robocza,
uszczegotowiajgcg Dokumentacje Projektowg Zamawiajgcego i majg na celu
realizacje rob6t zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST) oraz
Projektem Budowlanym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze Specyfikacjg
Techniczng i Dokumentacjg Projektowg Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujgcg Dokumentacje Projektowg
Wykonawcy: Niezbedne uzupetnienia projektéw wynikajgce z ewentualnych
aktualizacji warunkéw technicznych,

¢ Rysunki warsztatowe i montazowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe),
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e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
e Dokumentacja Préb Koncowych — Program Rozruchu SUW
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do
przeprowadzenia préb korncowych, a w tym:
¢ Instrukcje préb koncowych,
* Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow, instalacji
i urzgdzen,
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ ukfady hydrauliczne, elektryczne,
sterownicze oraz system umozliwiajgcy docelowy przesyt danych do
monitoringu i wizualizacji.
Instrukcje majg by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy
danej czesci robot,
e Inne dokumenty wg wymagan poszczegolnych ST oraz wg uznania
Wykonawcy.

Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Umowy, przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca sporzgdzi
dokumentacje fotograficzng terenu i modernizowanych obiektow SUW.
Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robdt zostanie przekazana Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajgcemu.

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do
projektu, wynikte w trakcie realizacji Robdt, nalezy jg wykona¢ na dokumentacji
wykonawczej przekazanej przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego. Dokumentacja
geodezyjna winna byc¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych Robot, w tym rowniez:

e Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi

Oryginat Dziennika budowy,

Protokoty badan i sprawdzen,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie

z STiPZJ,

Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ,

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie
linii energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzgdzen,

¢ Inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,,

e Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice
polowe powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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e Dokumentacja z Prob Kohcowych.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowo$¢
i zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug,
a w tym - Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST
przekazanych przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

e date rozpoczecia i zakonczenia Robat,

e zgtoszenie zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego.

Organizacja prac przed rozpoczeciem Robo6t
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu
budowy w okresie trwania robot, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazddéw i ich
utrzymaniem, az do zakonczenia i przekazania Robdét. Wszelkie niezbedne
ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej
organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Zamawiajgcym. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejecia,
w okresie trwania i realizacji Robdét, az do zakonczenia roboét i uzyskania protokotu
odbioru koncowego robét.

Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem
osbéb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikbw majgtkowych i materiatow przez czas
trwania Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody i ochrony uzytkownikéw przylegtych do budowy
terenow i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Umowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majgcych miejsce
w regionie w przesztosci warunkdéw czy anomalii pogodowych i za pomocag
zatwierdzonych srodkéw zabezpieczyC teren budowy oraz realizowane prace przed
ich ewentualnym negatywnym wplywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba
0 konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i terenu Robot. W przypadku, gdy teren
Robdt lub jakakolwiek jego czesé poniesie szkody lub straty, Wykonawca na wtasny
koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu Robdt stan terenu
Robét spetniat wymogi Umowy i zalecenia Inspektora Nadzoru.
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Tablice informacyjne i pamigtkowe

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy
odpowiednie Tablice informacyjne.

Dla robd6t prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedzie to Tablice
Informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego
oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagan Prawa
Budowlanego zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz. 953).

Tres¢, ilosC i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostang zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem Robot.

Tablica Informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne /
znamionowe albo inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu
i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzgdzeniach i tabliczkach znamionowych,
jak rowniez instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji
i wytyczenia tras wodociggow, kanalizacji i tras kablowych, lokalizacji obiektow
budowlanych oraz ich punktéw wysokosciowych a takze posadowienia
podstawowych urzadzen technologicznych.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywroéci¢ do stanu
pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

Zakres prac geodezyjnych

e Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg
obiektéw i uzbrojenia technicznego,

o Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych,

e Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem
obiektow do uzytkowania,

e Whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzgdzen do
Panstwowego

e Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane

z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,5 metra.

Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz
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reperow roboczych bedg wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow
sieci wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru,
ktory zostat zatwierdzony przez Inspektora.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujgcy sprzet:

e teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,

o tyczki, taty, tasmy, szpilki,

e iinne

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK)
przez geodetdw posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga
Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robaot.

Wymagania szczegétowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdét oraz ich
oznakowania, a w szczegodlnosci zapewnic :

e znaki tymczasowe i bariery

e zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokosci od 0.9 m do 1.2 m),

e W miejscach przeciecia sie robot z ciggami pieszymi ktadki szerokosci min. 1.0
m,

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami
powinny by¢ usuniete po zakonczeniu tych robot.

We wszystkich przypadkach nieujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do
wskazan:

¢ Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”,

¢ Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych
z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

e Przepiséw resortowych.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje ogodlne

Teren Budowy jest zlokalizowany w Gminie Ciezkowice, obreb Ciezkowice dz. nr. 839
Identyfikator 121601_4.0001.839 i obreb Kgsna Dolna dz. nr 153/2 i 153/5
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ldentyfikator 121601_5.0005.153/2, 121601_5.0005.153/5

Informacje o terenie budowy zawarte sg w odpowiednich projektach budowlanych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Teren Budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi  niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy,
Dokumentacje Projektowg Zamawiajgcego w jezyku polskim z pozwoleniami na
budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz
uwzgledni w Cenie Umowy koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji rob6ét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych dotyczgcych Robdét. Uszkodzone lub
zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

W Zatwierdzonej Cenie Umowy nalezy ujgC¢ koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw na teren budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W Cene
Umowy nalezy wigczy¢ rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania inwestyciji
oraz koszty ich likwidacji po jej ukonczeniu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy ijest on w peini odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych  przytagczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenéw budowy nalezy ustali¢
z Zaktadem Energetycznym / Zamawiajgcym.

Organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét
Zabezpieczenie Terenéw Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenow
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego
Robdt, a w szczegdlnosci:

o Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowa; i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych.

e Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przez
umieszczenie, tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru tresci, w miejscach iilosciach uzgodnionych przez Inspektora
Nadzoru,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej
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zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.
Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow
terendw, wiascicieli urzgdzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robot
oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnien
z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygasniecia
terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen zgodnie
z warunkami Umowy
Odszkodowaniami objete sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

e odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane
z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod). Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca
uzgodni termin ,wejscia” z wiascicielem terenu, sporzadzi dokumentacje
fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakonczeniu Robét odtworzy teren do
stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokot
szkéd wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen
pokryje Wykonawca.

Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym
zwigzane Wykonawca uwzgledni w Cenie Umowy.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podfgczen mediow
(energia, woda, odprowadzenie sciekéw) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca
wykona we witasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Umowy. Wykonawca bedzie tez
ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich
utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak
réwniez w trakcie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania
informacyjne.

Ochrona w czasie wykonywania Robét
Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
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przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi
robotami. W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

e utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

% zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

7 X/
LCAE X4

W czasie do ukonczenie robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t..:
Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.);

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.J. Dz. U. 2024 poz. 54);

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.J. Dz.U z 2023 r poz.
1587);

e stosowaé sie do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 r.
poz. 112);

e stosowacC sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz.310 z p6zn. zm.);

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach
od 6:00 do 22:00. Dopuszcza sie prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem Inspektora Nadzoru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U z
2022 r. poz. 2057);

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo dziatann dokonanych przez personel
Wykonawcy.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzgce z odzysku uzyte podczas realizacji Robot,
powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem robot
(na 15 dni) nalezy uregulowa¢ stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od
odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i wtascicieli urzgdzen podziemnych
0 zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie
trwania Robdét. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia,
przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrotszym mozliwym terminie. Przystgpienie
do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpi¢ niezwtocznie i nie moze nastgpi¢ pdzniej
niz w ciggu 8 godzin od ich wystgpienia.

Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposbb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru,
wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposéb.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
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bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z:
e Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1049, z p6zn. zm.; Dziat
Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.);
e rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.
Wykonawca przediozy do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza,
zgodnie z warunkami Umowy i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawnymi,
szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekciji
Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno
spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym
itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania
materiatéw i sprzetu oraz warsztat (o ile wystepuje).

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezy do Wykonawcy. Koszt
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w postaci ryczattu w Cene Umowy.

Miedzy innymi w Cenie Umowy nalezy uwzglednic:

e dostawe, montaz, wyposazenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow
okreslonych obowigzujgcym prawem wraz z podtgczeniem do istniejgcych na
terenie budowy mediow;

e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci
jego wymiany na nowe,

e ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzeh w nalezytej sprawnosci, wraz

z kosztami utrzymania i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradziezg,

zabezpieczenie wymogow BHP i ppoz. — zgodnie z obowigzujgcym prawem,

utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu,

zapewnienie  potrzebnych  materiatow, Srodkéw czystosSci, ochrony

indywidualnej itp.,
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¢ likwidacje zaplecza,
e o0czyszczenie terenu - doprowadzenie do stanu pierwotnego

Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami
i gwarancjami wymaganymi w Umowie.

Nadzoér autorski na Terenie Budowy

Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacjg Projektowg
Zamawiajgcego ponosi Zamawiajgcy.

Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania Robdét i powiadomienia o tym Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Do momentu
uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ Robdét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych prac na danym
odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb. Jesli w trakcie prowadzenia robdét
wyniknie koniecznos¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac
zwigzanych z odstonieciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory
i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Wykonawca Robdét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zaleceh nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne
nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania. Koszty
nadzorow archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWI,AZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI

Wymagania ogolne

Nazwy handlowe materiatow uzyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji
Projektowej winny byC traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne
nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamdwienia Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zrdédta pochodzenia
materiatdbw, urzgdzen koniecznych dla realizacji Robdét. Wykonawca nie ziozy
zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody inspektora
nadzoru na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Uzyskanie zezwolenia inspektora nadzoru na zakup danych materiatow
z konkretnego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zZrodta majg takg
akceptacje.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
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Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie,

- w przypadku kontaktu w wodg pitng muszg posiadac¢ atest PZH,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami inspektora nadzoru,

- nowe i nieuzywane, o ile nie zostato to inaczej ustalone przez Zamawiajgcego
Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktorych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213, wyrdb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ materiatow danego rodzaju z jednej dostawy,
nie bedzie spetniac wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testdw,
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usung¢ na
wiasny koszt z Placu Budowy wszystkie te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktére
zostaty wbudowane), ktére zdaniem Inspektora nadzoru nie sg zgodne Kontraktem.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wiasciwymi o parametrach
zgodnych z Kontraktem. Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ jakiejkolwiek
zaptaty od Zamawiajgcego.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Czas przechowywania materialtdw i urzadzen na Palcu Budowy nalezy
zminimalizowac¢ poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem
budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.
Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatdw
i urzgdzen uwaza sie za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg
sie zadne dodatkowe pfatnosci. Na plac budowy nie wolno zwozi¢ Zzadnych
materiatéw dopoki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

- Inspektor nadzoru otrzymat od producenta zalecenia odnosnie skfadowania
materiatéw na Placu Budowy; oraz

- Teren na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany
przez Inzyniera i Zamawiajgcego

Zabrania sie skladowania materiatbw na placu budowy bez zabezpieczenia lub
zabezpieczonych prowizorycznie (pod folig, w prowizorycznych wiatach itp.).
Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sktadowane w obiektach przeznaczonych do ich
sktadowania. Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy bedg mieli prawo w kazdej chwili do
skontrolowania w jaki sposob Wykonawca przechowuje urzgdzenia dostarczone
przez Producentow.

Sktadowanie w Zzaden sposéb nie moze powodowac uszkodzenia lub obnizenia
parametrow technicznych materiatdw i urzadzen. Inwestor moze Zzgda¢ zmiany
miejsca lub sposobu sktadowania jezeli zostaje stwierdzona mozliwos¢ uszkodzenia
lub obnizenia parametréw technicznych materiatéw lub urzgdzen.

Zamienniki

Wszystkie materiaty i urzgdzenia, ktére majg by¢ uzyte do Robdét statych muszg byc¢
nowe o ile nie zostato to ustalone inaczej przez Zamawiajgcego.

Jesli Dokumentacja Projektowa przywotuje nazwy markowe badz nazwe
Producenta jest to przywotanie wytacznie do celéw okreslenia standardowej
jakosci materialéw/urzadzen, ktére majg by¢ uzyte do realizacji Projektu.
Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia mogg by¢ uzyte pod warunkiem, iz spetniajg
one wymagania zawarte w Kontrakcie i sg w zgodzie z zasadg pochodzenia zawartg
w dokumentacji przetargowej i muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Kwalifikacje wiasciwosci materiatéw i urzadzen

Kazda partia materiatdbw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdt muszg
zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢
przeprowadzenie testow na materiatach, urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na
Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za
witasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatow, urzgdzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testow. Wykonawca przedstawi na
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zyczenie Inspektora nadzoru probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem
prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty
iinne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem sSwiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
aprobaty, sSwiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi nadzoru nie pozniej niz w dniu dostawy materiatow, urzadzen na plac
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentow
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzymajg rowniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg
zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okres$lonymi w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robd6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru co najmniej na trzy tygodnie przed jego uzyciem
i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i witasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
iinnych parametréow technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wuzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robo6t z wiascicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania projektu organizacji ruchu i zapewnienia organizacji ruchu
zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét
oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania droég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robdét, a
w Harmonogramie Robét uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego iorganizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ witasnym staraniem. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektor nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.0g6lne warunki wykonania robét

5.1.1 Istniejace instalacje
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Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji i sieci
uzbrojenia przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych
spowodowac ich uszkodzenia.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, Wykonawca
wykona przekopy kontrole w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej
uszkodzenie moze stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa ruchu i ciggtos¢ dostaw
wody oraz pogorszenie parametrow wody.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za wszelkie uszkodzenia elementow
infrastruktury i uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne dla,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera, a zwigzane z dziataniem
Wykonawcy na istniejgcych instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
Zamawiajgcego, wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalaciji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inzynierem. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Przedmiar Robdét.

W przypadku gdy od Wykonawcy wymagane bedzie przeprowadzenie wigczen do
istniejgcych rurociggéw (wraz z magistralami cisnieniowymi, jesli to konieczne).
Potgczenia pomiedzy istniejgcymi rurociggami a rurociggami nowymi nie bedzie
wykonane dopoki na nowych rurociggach nie zostang przeprowadzone wszelkie
konieczne badania i proby i nie wykazg one zgodnosci z wymaganiami Kontraktu w
kazdym aspekcie.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu swojg propozycije
odnosnie wigczen w istniejgce rurociggi na co najmniej 21 dni przed wykonaniem
takich witgczen. Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania dostaw wody dla
mieszkancéw, Inwestor moze zgda¢ zmiany terminu dokonania wigczenia.
Wykonawca powinien rozplanowac¢ swoje roboty w taki sposdb aby zminimalizowaé
wptyw Robét na istniejgce sieci. W zwigzku z tym moze sie okazac iz konieczne jest
aby Wpykonawca pracowat réwniez poza normalnymi godzinami pracy takze
w soboty, niedziele i Swieta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Inspektora nadzoru ,
jednakze za prace te Wykonawca nie bedzie upowazniony do otrzymania
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawce nastgpi zainfekowanie sieci
itp. w wyniku ktorych to zdarzen odbiorcy wody bedg skfadali jakiekolwiek roszczenia
do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia ich w catosci.
Odstepstwem od tej zasady moze by¢ pisemne uzgodnienie miedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego mozliwosci wystgpienia
zaburzen w dostawie wody.

Zamawiajgcy nie musi wyrazi¢ zgody na przeprowadzenie takich uzgodnien. Uznaje
sie ze ryzyko takich zdarzen Wykonawca wliczyt w cene i nie polegajg one
dodatkowej zaptacie ze strony Zamawiajgcego.

5.2. Montaz i testy urzadzen, uruchomienia i szkolenia
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5.2.1. Montaz i testy urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie
urzgdzen. Tyczenie powinno by¢ wykonane przez wykwalifikowanych geodetow.
Wraz z rysunkami fabrycznymi nalezy dostarczy¢ instrukcje instalacji od producenta
wraz z okresleniem dopuszczalnych toleranciji.

Wszelkie urzgdzenia do préb i testbw muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zainstalowane zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami (co obejmuje réwniez rysunki
producenta) i zgodnie z okreslonymi tolerancjami.

Metodologia przeprowadzania prob i procedura ktora bedzie uzywana do
przeprowadzania testow musi by¢ przediozona Inspektorowi nadzoru i
Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem préb.

5.2.2. Ustugi specjalistéow - pracownikéw producentow

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistdw bedgcych pracownikami
producentow swiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych i podczas
okresu gwarancyjnego ptaci Wykonawca.

5.2.3. Szkolenia

W ofercie nalezy uwzgledni¢ szkolenie zatogi Zamawiajgcego w zakresie
zarzadzania, obstugi i konserwacji urzadzen. Celem szkolenia jest zapewnienie iz
pracownicy SUW nabedg wiasciwg wiedze w zakresie technologii, prowadzenia
ruchu i konserwacji wszystkich urzgdzen, instalacji i rob6t bedgcych czescig projektu
tak, aby zapewni¢ ich wtasciwe i stabilne dziatanie oraz odpowiednig konserwacje
elementéw wchodzgcych w skiad projektu wykonywanego w ramach Kontraktu.
Szkolenie ma sie odby¢ podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i
w fazie poprzedzajgcej odbiory wstepne obiektu w czasie godzin pracy
Zamawiajgcego i terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego .
Najogolniej szkolenie przeprowadzane przez Wykonawce na Placu Budowy dla
kazdego typu prac powinno zawierac:

e Wiasciwe dziatanie i zrozumienie dziatania catosci systemu a w szczegdlnosci
uktadu sterowania i zastosowanej technologii.
Dziatanie poszczegdlnych uktaddw, urzadzen i maszyn.
Kontrole jakosci.
Konserwacje urzgdzen.
Wymagane procedury dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa.

Catos¢ szkolenia i udzielanie instrukcji ma odbywac sie w jezyku polskim. Najogdiniej
szkolenie powinno sie sktada¢ z zapoznania z aspektami prowadzenia ruchu na
obiekcie w Swietle catosci ukfadu, a nastepnie omdwienia poszczegdinych
elementow wyposazenia. Szkolenie powinno opierac¢ sie na rzeczywistym obiekcie i
wdrazaniu sposobu prowadzenia ruchu i konserwacji przedstawionego w instrukcjach
obstugi dostarczonych przez Wykonawce.

Szkolenie powinno rowniez uwzglednia¢ szczegodlne potrzeby oséb szkolonych, jako
ze tres¢ szkolenia musi by¢ dostosowana do wymagan personelu w zaleznosci od
funkcji wykonywanych przez dane osoby na obiekcie, gdyz osoby takie muszg
szczegolnie zapoznac sie z wtasciwym sobie aspektem funkcjonowania obiektu.
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Szkolenia muszg by¢ zakonczone z wynikiem pozytywnym i przy dokonaniu
wszelkich koniecznych prezentacji przed przekazaniem obiektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazéwek personelowi SUW w
celu petnego zrozumienia funkcjonowania i technologii obiektu. Odbycie szkolenia
powinno by¢ potwierdzone podpisami szkolonych oséb oraz kierownictwa
Uzytkownika.

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne
wraz z wszelkimi broszurami, opisami technicznymi, adnotacjami, wykresami, filmami
i innymi pomocami naukowymi ktére mogg okazac sie konieczne do wyszkolenia
personelu w taki sposob, aby osoby biorgce udziat w szkoleniu mogty pdzniej
samodzielnie powtarza¢ przerobiony materiat badz tez szkoli¢ nastepnych
pracownikow.

5.2.4. Uszkodzenia podczas testow i okresu szkolenia

Podczas przeprowadzania prob, testow oraz szkolenia za wszystkie urzgdzenia i
instalacje odpowiada Wykonawca. Za ewentualne uszkodzenia urzadzen i
materiatéw, narzedzi i oprzyrzgdowania odpowiada Wykonawca. W przypadku
stwierdzenia wystgpienia uszkodzen, ktore mogg wplyng¢ negatywnie na
eksploatacje urzadzen i instalacji w przyszitosci lub pogorszenie ich parametrow
technicznych, Inwestor ma prawo zgda¢ wymiany urzadzenia i instalacji na nowa.

5.2.5. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC petng obstuge geodezyjng inwestyciji
z uwzglednieniem, w szczegolnosci, ponizszych wymagan.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
ponizej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

5.2.6. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowac¢ geodezyjnie w celu
okreslenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia
poszczegolnych elementéw projektowanych obiektow budowlanych. W szczegdlnosci
dane te powinny dotyczy¢: punktéw gtownych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczajgcych, linii zabudowy, usytuowania obiektow budowlanych, jak rowniez
projektowanego uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy
opieraC na osnowie geodezyjnej.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:

- gtébwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

- state punkty wysokosciowe - repery.

5.2.7. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
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- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiary pomieszczen obiektu i jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw lub elementow obiektow.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementow obiektu, ktorych doktadnos¢ usytuowania
bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do dziennika budowy Ilub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych
przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementdéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne
umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.8. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzic¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzagcy w skiad Dokumentacji Budowy powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy, a w
szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdinych elementow obiektu
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w
formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

- kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

5.2.10. Wycinka drzew i krzewéw

Jesli jest to wskazane w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ wyciecia drzew kolidujgcych z robotami, usuniecia karpin oraz wyréwnania
terenu przed rozpoczeciem prac. Decyzja o zgodzie na wyciecie czesci drzew
lezacych na terenach we wiasnosci Zamawiajgcego zostata doftgczona w
Dokumentacji Projektowej.

5.2.11. Wymagania dotyczace zaplecza

Wykonawca jest obowigzany do przygotowania tymczasowych obiektéw socjalno-
technicznych i magazynowych .

Kolejnos¢ realizacji oraz termin wykonania poszczegolnych zaplecz musi wynikaé z
harmonogramu realizacji, opracowanego przez Wykonawce.

Na zaplecza socjalno - sanitarne nalezy przewidzie¢ modutowe systemy
kontenerowe.

5.2.12. Oznakowanie i wyposazenie obiektow oraz urzadzen
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5.2.12.1 Oznakowanie obiektow

Wykonawca opracuje szczegotowy projekt okodowania.

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzyé materiatow
odpornych na warunki atmosferyczne i Srodowiskowe panujgce na terenie SUW,
gwarantujgcych trwatosc i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg wymaganiami
ogolnymi, do ktorych winien zastosowaé sie Wykonawca. Wykonawca opracuje
wymagania szczegotowe i przed przystgpieniem do realizacji oznakowania i
okodowania obiektéw SUW, uzyska akceptacje tych wytycznych szczegotowych
przez Zamawiajgcego i zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru.

5.2.12.2. Oznakowanie urzadzen, materiatow itp.

Kazda czes¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na
ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzgd musi mie¢ swéj wkasny numer porzadkowy
zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy. Numery te
muszg znajdowac sie na kazdym urzgdzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych
urzadzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacji.

Rury znajdujgce sie na widoku dla réznych rodzajow wody (surowej, uzdatnionej itp.)
muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg strzatki z tworzywa, w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Strzatki majg by¢é przymocowane w sposéb trwaty.
Kazdy zawor znajdujgcy sie na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny,
umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewne;.
Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworéow w
systemie rurociggow wraz ze wskazaniem numeréw identyfikacyjnych i opisu funkcji
zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe
potozenia zaworu i sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i
muszg mie¢ wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno byc¢ jasne a litery ciemne.
Tabliczki powinny byé przymocowane w sposob trwaty. Naklejki lub tez tasma do
oznaczania sg nie do przyjecia i nie sg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji Eksploatacji muszg mie¢ oznaczenie
zgodne z tg instrukcja.

5.2.12.3. Oznakowanie BHP i ppoz.

W budynkach i na terenie SUW nalezy umiesci¢ tabliczki okreslajgce miejsca
przechowywania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i
wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

5.2.12.4 Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz.

Wykonawca poniesie koszt kompletnego wyposazenia SUW w sprzet ppoz. i bhp
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.
Sprzet ten podlega przekazaniu Zamawiajgcemu w stanie petnej sprawnos$ci i
uzywalnosci technicznej.
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oferte zakupu ww. wyposazenia do
weryfikacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zainstalowania wyposazenia, wymienionego w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢é przed
przystapieniem do Prob Koncowych.

6. OPIS I?ZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdrozy system zapewnienia
jakosci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie, i sktadaC sie bedzie co
najmniej z Planu Zapewnienia Jakosci (PZJ) - oraz z Planu Kontroli Jakosci (PKJ).
Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow,
stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego
wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Gdy jakis dokument
natury technicznej bedzie wystawiany dla Inspektora nadzoru, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowod zatwierdzenia tego dokumentu
przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan, w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatobw oraz Robot z czestotliwoscig, zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm, okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

1) cze$¢ 0gdlng opisujgca:

- poziom Swiadczenia ustug przez Wykonawce

- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

a) bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakos$cig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
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badan),

b) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru

c) systemu zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robdt,
ktéry ma obejmowac réwniez Podwykonawcow i dostawcow Wykonawcy i ma w
sposbb szczegodtowy opisac:

- W jaki sposéb zapewnia sie, ze do wykonania Robo6t uzywa sie jedynie
obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentaciji;

- Metode rejestracji zmian i uzupetnienn do dokumentacji.

- Zarzgdzanie Podwykonawcami

2) czes¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdy asortyment Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli,
metode, zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i
dokumentacje jak rowniez podac, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i
czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.).

Dodatkowo zawiera¢ on bedzie strukture organizacyjng Wykonawcy na czas
wykonywania projektu, schemat zarzgdzania i organizacje zapewnienia jakoSci.
Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jakosci Wykonawcy musi by¢
wykwalifikowana i uprawniona do podejmowania decyzji odnos$nie kwestii
zwigzanych z zapewnieniem jakosci i w sposob jasny majg by¢é okreslone jej
uprawnienia oraz odniesienia do ogodlnej organizacji zapewnienia jakosci i
odpowiedzialnego kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrole jakosci i
przeprowadzanie préb powinny by¢ niezalezne od oséb przeprowadzajgcych lub
nadzorujgcych Roboty.

6.2. Program Kontroli jakosci

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
swoj szczegbétowy Program Kontroli jakosci dla wszystkich dziatan zwigzanych z
zapewnieniem jakosci dla Robdt lub ich czesci. Taki PKJ nalezy przedstawi¢
Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu nie poézniej niz jeden tydzien przed
rozpoczeciem robét lub zatwierdzonej czesci robot.

PKJ ma zawiera¢ wszelkie kontrole opisane w Kontrakcie jak rowniez inne zwykte i
specjalne kontrole, ktére Wykonawca uwaza za niezbedne do przeprowadzenia w
celu zapewnienia jakosci przeprowadzanych przez siebie robot.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PKJ powinien opisaé typ kontroli,
metode, zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci z
dokumentacjg, jak rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.
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Jesli Zamawiajgcy i Inspektor nadzoru nie zatwierdzg przedtozonego PKJ, Program
nalezy skorygowacC i ponownie przedtozy¢ do zatwierdzenia. Kolejne zmiany w
zakresie i zawartosci prac zwigzanych z zapewnieniem jakosci nie bedg powodowac
zadnych zmian w uzgodnionych terminach lub cenach Kontraktowych.

6.3. Zasady kontroli jakosci robo6t

6.3.1. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktoére budzg watpliwosc¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli 10% materiatbw z jednej dostawy danego rodzaju nie bedzie spetniaé
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testow, Inwestor ma prawo zgdac
wymiany catej partii materiatow.

6.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.3.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.4. Badania potwierdzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan, dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar okresli rzeczywisty zakres Robot, wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okres$lonych w zakresie
przewidzianych Odbioréw Robat.

Obmiar bedzie przeprowadzany zgodnie z zapisami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg zapisane w Ksigzce Obmiardw.

Wszelkie btedy i niedopatrzenia w ilosciach okreslonych w Odbiorach Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku wykonania
wszystkich Robdt. Wszelkie btedy bedg skorygowane zgodnie z pisemnymi
instrukcjami Inspektora nadzoru.

Obmiar przeprowadzonych robot bedzie wykonywany z czestotliwoscia, wynikajgca z
terminami ptatnosci Wykonawcy okreslonych w Kontrakcie lub ustalonych pomiedzy
Wykonawcg i Inspektorem nadzoru.

Pomiary bedg wykonane za pomocg niezawodnych narzedzi pomiarowych o
czytelnej skali, pokazujgcych jednoznaczne wyniki pomiardw.

Obmiar robét powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:

- podstawe pomiaréw i opis robot,

- odebrang ilo$¢ robét (z szacunkow ofertowych),

- date pomiaru,

- miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
oznaczenia pomochniczych rysunkow,

- obmiar robot, z zaznaczeniem pomierzonych wymiarow: diugos¢ x szerokosc¢ x
wysokos$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru

- dane osoby wykonujgcej pomiary.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiar robét bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego
sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych
robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos$é
pomnozona przez sredni przekroj.

Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,
m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Przed ich uzyciem urzgdzenia pomiarowe i narzedzia do obmiaréw Robo6t majg by¢
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przedstawione Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Urzadzenia pomiarowe i narzedzia bedg dostarczone przez Wykonawce. Majg byc¢
one dostarczone wraz z waznymi atestami (jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych).

Wykonawca bedzie utrzymywat urzgdzenia i narzedzia pomiarowe w dobrym stanie
technicznym podczas catego okresu wykonywania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robdt.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, Warunkami Technicznymi
oraz obowigzujgcymi Normami.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty bedg
przedmiotem nastepujgcych stopni odbioru, wykonywanych przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy.

8.1. Odbiér robét zanikajacych

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Przed rozpoczeciem odbioru robét zanikajgcych nalezy usungé wszystkie wczesniej
wykryte wady i usterki.

Odbioér takich Robdét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych jakos$¢ i zgodnosé
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robét oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robat,

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora
nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.
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W protokdle odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przyszig
eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodnosc¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zatgczyC wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

Wz6r protokétu odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.
Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

8.2. Odbiér czesciowy

Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego nalezy usungC wszystkie wczesniej
wykryte wady i usterki.

Przed wystgpieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do
odbioru czesciowego wszystkie roboty, ktérych Pratnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr
zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej ST,
dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o
Przejéciowe Swiadectwo Platnosci wylgcznie, kiedy przeprowadzony odbidr
czesciowy da wynik pozytywny.

Protokdt odbioru robdt Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia
wchodzg roboty poddane odbiorom, uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia
protokoty z tych odbiorow.

Przeprowadzenie  odbioru  czesciowego nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci, wynikajgcej z Kontraktu.

8.3. Odbiér koncowy

Przed rozpoczeciem odbioru koncowego nalezy usungc¢ wszystkie wczesniej wykryte
wady i usterki.

Odbidr kohcowy zawiera koncowg ocene biezgcego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Ostateczne zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego ma by¢ zgtaszana
przez Wykonawce, poprzez wpis do Dziennika Budowy i natychmiastowe
powiadomienie Inspektora nadzoru o tym fakcie.

Inzynier potwierdza gotowos¢ do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy.

O dacie rozpoczecia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej
Inspektor nadzoru informuje na piSmie w przeciggu 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru. Rozpoczecie prac komisji bedzie miato miejsce nie pozniej niz
do okresu okreslonego w Kontrakcie.

Komisja odbioru robdt bedzie oceniaC ich jakos¢ w oparciu o dostarczone
dokumenty, wyniki badan i prob, ogledziny i zgodno$¢ wykonania robdt z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Podczas odbioru koncowego, komisja zapozna sie z wykonaniem robdt, a
szczegolnie w zakresie robdt dodatkowych i naprawczych.

W przypadku ztego wykonania wyznaczonych robo6t naprawczych lub dodatkowych,
komisja zaprzestanie swoich czynnosci i okresli nowg date odbioru korncowego.
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W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jakoS¢ wykonanych robdt w réznych
dziedzinach nieznacznie rozni sie od zakresu okreslonego w dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych biorgc pod uwage tolerancje, i nie ma to
znaczgcego wptywu na cechy dot. dziatania urzgdzen oraz bezpieczenstwo ludzi,
zwierzat i wlasnos$ci, komisja ustali warto$¢ potrgcen, szacujgc zmniejszenie wartosci
wykonanych robot w stosunku do wymagan zatwierdzonych w kontrakcie.

8.4. Préby Koncowe i Rozruch

Warunkiem przystgpienia do Préb Koncowych jest zatwierdzenie przez Inspektora
nadzoru nastepujagcych dokumentow, dostarczonych przez Wykonawce:

- Ramowego Programu Rozruchu oraz Szczegdétowej instrukcji (programu) rozruchu
(zgodnych z ST 00),

- Instrukcji eksploatacji i konserwaciji (zgodnej z ST 00),

- Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodnej z ST 00),

- Protokétow z przeprowadzonych odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow z Rozruchow etapowych,

- Protokotow z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekdji,

Dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow, takich jak:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikat zgodnosci,

- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

- Swiadectwa jakosci,

- Swiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne

- inne

Dokumentacji techniczno-ruchowych i instrukcji obstugi dostarczonych Urzgdzen,
gotowych instalacji, aparatury oraz zamontowanych czujnikdw.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich
wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Koncowych.

Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inspektora
nadzoru potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Nadzor nad przebiegiem Préb sprawowac bedzie Komisja Rozruchowa, powotana
przez Wykonawce, zgodnie ze schematem organizacyjnym rozruchu i
harmonogramem.

Z przeprowadzonych Prob Kohcowych Wykonawca sporzgdzi protokét koncowy,
wedtug wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru, Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem. Protokét musi zostaé poswiadczony przez wszystkich cztonkow
Komisiji.

Komisja rozruchowa przeprowadzi badania jakosci wody w zakresie monitoringu
przegladowego. Jako$¢ wody w pobranych probkach musi by¢ zgodna z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - zgodnie z ST-00 Wymagania dotyczace
rozruchu. Wyniki pozwolg na dokumentowanie zgodnosci zadanych zatozen z
Kontraktem.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie
Préb w poszczegdélnych Rozruchach etapowych, poréwnywane bedg =z
dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw, okreslonymi w instrukcjach obstugi i
DTR. Parametry jakosci wody na wyjsciu ze stacji muszg by¢ zgodne z

35
ST-00 Wymagania Ogolne



Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

8.5. Warunki rozpoczecia Préb Koincowych
Przed rozpoczeciem prob koncowych nalezy usungé wszystkie wczesniej wykryte
wady i usterki. Proby koncowe obejmuja:
- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdét poddanych probom
poprzez weryfikacje ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
- zakonczenie préb montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno-ruchowymi
maszyn i urzgdzen DTR oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych, a w szczegolnosci dotrzymanie zatozonych warunkow
technicznych pracy:

- napeddw mechanicznych (wspétpraca zazebien przektadni zebatych, praca

sprzegiet, hamulcow, tozysk itp.),

- napedow i sitownikow hydraulicznych, szczelnosci uktaddéw i instalacji,

- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow itp.

- oznakowania urzgdzen wodnych i kanalizacyjnych.
- zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadow elektrycznych, a w
szczegolnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddéw sitowych i

dziatania obwodow sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiardw skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- wykonanie pomiaréw opornosci izolacji,

- W razie koniecznosci suszenie maszyn elektrycznych.
- sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno
pomiarowej i automatyki, a w szczegolnosci:

- sprawdzenie i uruchomienie cztondw wykonawczych automatyki,

- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen w ograniczonym

zakresie, umozliwiajgcym mierzenie wielkosci przewidzianych projektem.
- zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki
energetyczne:

- energie elektryczna,

- wode technologiczng,

- ciepto,
- sprawdzenie protokotow odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych, protokotow z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i
Swiadectw technicznych itp. Dotyczy to w szczegdlnosci préb cisnienia rurociggu
ttocznego.
- zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatania urzadzen mechanicznych i ich smarowania,

- schematow potgczen elektrycznych, AKPIA i sterowania,

- dziatania urzadzen hydraulicznych,

- instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu

ujetej w DTR urzgdzen,

- sposobu sterowania,

- 0goInych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz
- zabezpieczenie 0sOb uczestniczgcych w rozruchu w sprzet BHP i ppoz. oraz
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ratowniczy.

8.6. Préoby Koncowe i Rozruch

Wykonawca w ramach prob odbiorowych przeprowadzi rozruch SUW, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru i pozytywnie zaopiniowanym przez
Zamawiajgcego programem rozruchu. Wymagania dotyczgce programu rozruchu
podano w ST.

Etapy Préb Koncowych beda nastepujace:

Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezgcej obstugi SUW , BHP i ppoz.
Zapoznanie personelu z procesem technologicznym obiektu SUW.

Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz. podstawowy i pomocniczy, zgodnie z niniejszg
ST pt. "Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz."

Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzgdzen polegajgcy na
sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania i dziatania,
uruchomieniu maszyn i mechanizmow, dokonaniu prob ruchowych i probnych
przejazdow na biegu luzem itp., przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i
wyposazenia obiektéw i odcinkdw przewoddw, przynaleznych do poszczegdlinych
weztow rozruchowych.

Rozruch hydrauliczny (techniczny), polegajacy na przeprowadzeniu préb
rozruchowych pod obcigzeniem wodg, tj. na napetnieniu oraz kontroli poziomow
przeptywow, spadkow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego
wszystkich poszczegoéinych obiektow i elementow, bez prowadzenia procesow
technologicznych.

Rozruch technologiczny, w wyniku ktdrego osigga sie zatozone projektem parametry
technologiczne.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z:

- wyznaczonym i oddelegowanym przez przysztego Uzytkownika personelem
(pracownicy SUW). Koszt utrzymania personelu Uzytkownika oraz mediéw w czasie
rozruchu ponosi Wykonawca.

- przedstawicielem Biura Projektéw (branza technologiczna). Koszt jego utrzymania
w czasie rozruchu ponosi Wykonawca.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wiasciwej
pracy dostarczonych urzgdzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia
bedg usuwane natychmiast.

8.7. Wymagania dotyczace rozruchu

Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca okresli szczegétowo, zgodnie z
wymagang dokumentacjg, zakres prac rozruchowych, uwzgledniajgcy zmiennosc¢
produkcji wody w okresie letnim i zimowym oraz mozliwos¢ pozyskania wody do
rozruchu.

Niezaleznie od oczekiwanych, podstawowych parametréw, wymaganych dla danego
etapu rozruchu, Zamawiajgcy moze rozszerzy¢ ich zakres oraz czynno$ci,
wynikajgce z ww. wytycznych technologicznych, celem optymalizacji dodatkowych
parametréw, majgcych wptyw na efektywnos¢ kolejnych proceséw technologicznych,
ktorych rozruch nastgpi w terminie pézniejszym.

Rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ w obecno$ci przedstawicieli firm dostarczajgcych
ww. urzgdzenia.
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Przed przystgpieniem do rozruchu technologicznego obiektéw i urzgadzen
zrealizowanych w poszczegolnych etapach, nalezy ukonczy¢ wszystkie przewidziane
i mozliwe do realizacji prace na danych obiektach dotyczgce wszystkich branz.
Odstepstwo od tej zasady jest dopuszczone jedynie na podstawie pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Komisja Rozruchowa sprawdzi poprawnos¢ funkcjonowania
wszystkich elementow ww. obiektdow i urzgdzen, przede wszystkim instalacji
technologicznych w zakresie poprawnosci uktadu od strony hydraulicznej, a takze
systemow: elektroenergetycznych, automatycznego sterowania procesami
technologicznymi i ich wizualizacji, ukladow sprezonego powietrza. Konieczne jest
rébwniez wyprzedzajgce przeprowadzenie dezynfekcji, potwierdzonej poprawnymi
wynikami analiz bakteriologicznych.

8.8. Rozruch technologiczny catosciowy SUW

Komisja rozruchowa przeprowadzi serie badan jakosci wody w zakresie monitoringu
przeglagdowego zgodnie z instrukcjg rozruchu. Jakos¢ wody w pobranych probkach
musi by¢ zgodna z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wymagania dotyczace skiadu Komisji Rozruchu

Wykonawca powota Komisje Rozruchu zgodnie z odrebnymi wymogami oraz w
wytycznymi.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy wymaga udziatu w Komisiji:

Przedstawicieli Zamawiajgcego - 4 osoby (branze: technologiczna 2x, elektryczna 1x
i instalacyjna 1x)

Przedstawiciela biura projektéw - 1 osoba (branza technologiczna)

Przedstawiciela Jednostki Realizujgcej Projekt.

8.9. Sprzet BHP i ppoz.

Zaktada sie, ze oddelegowany Personel Uzytkownika i Wykonawcy oraz
Przedstawiciel biura Projektow wyposazony bedzie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w srodki ochrony indywidualnej BHP oraz sprzet ppoz. w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia rozruchu SUW Uszczyn, kosztem i staraniem
Wykonawcy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania rob6ot tymczasowych i prac
towarzyszgcych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa:
e Projekt architektoniczno-budowlany
e Projekt zagospodarowania terenu
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e Projekty techniczne/wykonawcze branzowe
e Przedmiary robot
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

Przepisy powiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytaC facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz
30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposob, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W  przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne,

e wspolne specyfikacje techniczne,

e normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie

normy zharmonizowane,

e Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

e Polskie Normy,

e Polskie aprobaty techniczne.

Lista aktéw prawnych
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 —
tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami.
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022

r. poz. 1679,
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U.
2021 poz. 1213).

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 Nr 469).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024,
poz. 54— tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2023, poz.
1622 z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022,
poz. 2057).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137).

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
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eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr
96, poz. 437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U.2001 Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r.
Nr 169 poz.1650 z pdzn.zm ).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych i
mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010
Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12
lipca 2001 r. w sprawie szczegotowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia
krajowego systemu informaciji o terenie (Dz. U.2001 Nr 80, poz. 866).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz  czynnoéci geodezyjnych  obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 Nr 162, poz.1568).
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