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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach” 
 
 

1.2 Adres inwestycji:  

Gmina: Ciężkowice, obręb Ciężkowice dz. nr. 839  
Identyfikator 121601_4.0001.839 
Gmina Ciężkowice, obręb Kąśna Dolna dz. nr 153/2 i 153/5 
Identyfikator 121601_5.0005.153/2, 121601_5.0005.153/5 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie fazy 
2 (obejmująca prace wykończeniowe budynku SUW oraz dostawę, montaż 
i uruchomienie wyposażenia technologicznego SUW i pompowni wraz z instalacjami 
elektrycznymi, AKPiA, agregatem prądotwórczym i instalacją fotowoltaiczną) opisanej  
na str. 15 PF-U stanowiącego podstawę projektowania i realizacji robót 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach”. 
 
 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi 
szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 
 
ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE  
ST-01 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE   
ST-02 INSTALACJE SANITARNE 
ST-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA 
ST-04 ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE 
ST-05 IZOLACJE I POWŁOKI OCHRONNE 
ST-06 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
ST-07 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część 
Dokumentów Przetargowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót 
objętych Umową o realizację przedsięwzięcia wskazanego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonanie robót budowlanych istniejących 
obiektów budowlanych, w tym: montaż instalacji technologicznych, sanitarnych 
wentylacji i osuszania powietrza, instalacji elektrycznych i systemu AKPiA, montaż 
systemu fotowoltaiki oraz wykonanie robót budowlanych wykończeniowych. 
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1 Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy 
i kody działów, grup, klas robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym 
Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy, klasy 
i kategorie: 
 

• Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 

• Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 

• Grupa robót: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

• Klasa robót: 45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 

• Klasa robót: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 
wyrównywanie terenu 

• Kategoria robót: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

• Klasa robót: 45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia 
produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego 
i gazowniczego 

• Klasa robót: 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

• Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 

• Klasa robót: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 

• 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

• Klasa robót: 45320000-6: Roboty izolacyjne 

• Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne 

i sanitarne 

• Kategoria robót: 45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne 
i konfekcjonowania powietrza 

• Kategoria robót: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

• Klasa robót: 45350000-5: Instalacje mechaniczne 

• Grupa robót: 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

• Klasa robót: 45410000-4: Tynkowanie 

• Klasa robót: 45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian 

• Klasa robót: 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 
Projektowej zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób 
zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 
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Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Armatura. Rożnego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory zaporowe, zwrotne, 
których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy i gazów 
Budynek. Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę zgodnie.  
Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  
Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający 
prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni 
lub innego miejsca utylizacji. 
Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. 
sieci. 
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: 
nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
Materiały i wyroby. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
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z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Materiały i wyroby 
stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych  (tekst jedn. Dz. U 2021, poz. 1213 z późn zm.) 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do 
głębokości przemarzania. 
Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy. 
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. 
Dz. U 2023 r. poz. 682 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na 
jej podstawie regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i 
rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2021 poz. 
1169). 
Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 
Próby końcowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujący: rozruch 
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny. 
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy 
nieruchomości gruntowej. 
Przyłącze wodociągowe. Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową 
z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz 
z zaworem za wodomierzem głównym. 
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu zastałego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
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Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za 
pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki 
sile ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach 
w przypadku częściowego napełnienia 
Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 
którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące 
w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 
służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 
Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci 
wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie 
pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub 
innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest 
dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. 
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
kanalizacji lub jej elementu. 
Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Umowy do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, 
w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając: 

• spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
❖ bezpieczeństwa konstrukcji, 
❖ bezpieczeństwa pożarowego, 
❖ bezpieczeństwa użytkowania, 
❖ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 
❖ ochrony przed hałasem i drganiami, 
❖ oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

• warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności 
w zakresie: 
❖ zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do 

potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego 
wykorzystania tych czynników, 

❖ usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
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• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

• ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 
ochroną konserwatorską, 

• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej 
zwany również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji 
Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie Umownej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Uzgodnienia 
 
Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu 
wydawania „Decyzji pozwoleń na budowę” dla projektu.   
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej 
wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie 
potrzeby wystąpi do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres 
obowiązywania się skończył, w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez 
przestojów. Wszelkie koszty związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca 
uwzględni w Cenie Umownej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 
Zamawiający i Inspektor Nadzoru wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej 
działaniach. 
 
Inne wymagania 
 
W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć m. in. następujące czynności: 

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 
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• zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 
uciążliwości dla mieszkańców, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 
ewentualne 

• uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji 
i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 
wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania 
i wykonawstwa robót, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 
w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

• doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

 
 

1.4.   Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Przygotowanie placu budowy. 
Przygotowanie zaplecza budowy i placów składowych. 
Inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe, jeśli występują, uszczegółowione są 
przez poszczególne Specyfikacje branżowe. 
 
Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią: 

• Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu 
Zamawiającego, 

• Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót włączone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi 
i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie 
z Umową, 

• Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 
komputerowe, 

• Podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-
organizacyjne 

• Przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę. 
 
Zgodność robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
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Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dane określone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów użyte w SWZ winny być 
interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych 
rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem 
„lub równoważne”. 
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w SWZ winny 
być rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub 
Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
 
Dokumentacja Wykonawcy 

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę 
(uzupełnienia projektów, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, 
instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie na 
użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami 
Umowy. 
Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny 
Umowy winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za 
niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych. 
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi Nadzoru, w tym 
również bieżąca korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 
Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji 
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. 
 
 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, 
uszczegółowiającą Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu 
realizację robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST) oraz 
Projektem Budowlanym. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją 
Techniczną i Dokumentacją Projektową Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową 
Wykonawcy: Niezbędne uzupełnienia projektów wynikające z ewentualnych 
aktualizacji warunków technicznych, 

• Rysunki warsztatowe i montażowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe), 
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• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego, 

• Dokumentacja Prób Końcowych – Program Rozruchu SUW 
Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do 
przeprowadzenia prób końcowych, a w tym: 
❖ Instrukcje prób końcowych, 

❖ Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji 

i urządzeń, 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, 
sterownicze oraz system umożliwiający docelowy przesył danych do 
monitoringu i wizualizacji. 
Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 
obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy 
danej części robót, 

• Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania 
Wykonawcy. 

 
Dokumentacja Fotograficzna 

W ramach Ceny Umowy, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi 
dokumentację fotograficzną  terenu i modernizowanych obiektów SUW.  
Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robót zostanie przekazana Inspektorowi 
Nadzoru i Zamawiającemu. 
 
Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu, wynikłe w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji 
wykonawczej przekazanej przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Dokumentacja 
geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracować dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 

• Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 

• Oryginał Dziennika budowy, 

• Protokoły badań i sprawdzeń, 

• Receptury i ustalenia technologiczne, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
z ST i PZJ, 

• Wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  (np. przełożenie 
linii energetycznej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

• Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,, 

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice 
polowe powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
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• Dokumentacja z Prób Końcowych. 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość  
i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, 
a w tym - Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 

Sprawozdanie będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST 
przekazanych przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

• zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego. 
 

Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu 
budowy w okresie trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich 
utrzymaniem, aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne 
ograniczenia ruchu i objazdy winny zostać uwzględnione w projektach tymczasowej 
organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 
prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia, 
w okresie trwania i realizacji Robót, aż do zakończenia robót i uzyskania protokołu 
odbioru  końcowego robót. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 
maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas 
trwania Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony użytkowników przyległych do budowy 
terenów i obiektów. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w Cenę Umowy. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce 
w regionie w przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą 
zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed 
ich ewentualnym negatywnym wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba 
o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. W przypadku, gdy teren 
Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na własny 
koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu 
Robót spełniał wymogi Umowy i zalecenia Inspektora Nadzoru. 
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Tablice informacyjne i pamiątkowe 

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy 
odpowiednie Tablice informacyjne. 
Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będzie to Tablice 
Informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego 
oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagań Prawa 
Budowlanego zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz. 953). 
Treść, ilość i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostaną zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem Robót.  
Tablica Informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. 
Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / 
znamionowe albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu 
i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. 
Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, 
jak również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 
 
Prace geodezyjne 

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji 
i wytyczenia tras wodociągów, kanalizacji i tras kablowych, lokalizacji obiektów 
budowlanych oraz ich punktów wysokościowych a także posadowienia 
podstawowych urządzeń technologicznych.  
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 
pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych. 
 
Zakres prac geodezyjnych 

• Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją 
obiektów i uzbrojenia technicznego, 

• Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych, 

• Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem 
obiektów do użytkowania, 

• Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do 
Państwowego 

• Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 
 

Materiały do prac geodezyjnych 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane 
z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 
około 0,5 metra. 
 
Sprzęt do prac geodezyjnych 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz 
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reperów roboczych będą wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów 
sieci wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, 
który został zatwierdzony przez Inspektora. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, 

• tyczki, łaty, taśmy, szpilki, 

• i inne 
 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz 
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) 
przez geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa 
Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne 
i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. – tekst jednolity). 
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
 
Wymagania szczegółowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót oraz ich 
oznakowania, a w szczególności zapewnić : 

• znaki tymczasowe i bariery 

• zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokości od 0.9 m do 1.2 m), 

• w miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi kładki szerokości min. 1.0 
m, 

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami 
powinny być usunięte po zakończeniu tych robót. 

We wszystkich przypadkach nieujętych niniejszym opisem należy stosować się do 
wskazań: 

• „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, 

• „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”, 

•  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

• Przepisów resortowych. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje ogólne 

Teren Budowy jest zlokalizowany w Gminie Ciężkowice, obręb Ciężkowice dz. nr. 839  
Identyfikator 121601_4.0001.839 i obręb Kąśna Dolna dz. nr 153/2 i 153/5 
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Identyfikator 121601_5.0005.153/2, 121601_5.0005.153/5 
 

Informacje o terenie budowy zawarte są w odpowiednich projektach budowlanych. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Teren Budowy 

Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy, 
Dokumentację Projektową Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami na 
budowę. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz 
uwzględni w Cenie Umowy koszty ich pozyskania. 
Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
W Zatwierdzonej Cenie Umowy należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę 
Umowy należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania inwestycji 
oraz koszty ich likwidacji po jej ukończeniu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków 
Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenów budowy należy ustalić 
z Zakładem Energetycznym / Zamawiającym.  
 
Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenie Terenów Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów 
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 

• Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową; i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez 
umieszczenie, tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru treści, w miejscach i ilościach uzgodnionych przez Inspektora 
Nadzoru,  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej 
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zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
 
Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót 
oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień 
z właścicielami istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygaśnięcia 
terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
 
Odszkodowania 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie 
z warunkami Umowy 
Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

• odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp., 

• odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 
Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane 
z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca 
uzgodni termin „wejścia” z właścicielem terenu, sporządzi dokumentację 
fotograficzną terenu objętego robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do 
stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego. 
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół 
szkód wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen 
pokryje Wykonawca. 
 
Zaplecze i media 

Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym 
związane Wykonawca uwzględni w Cenie Umowy. 
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń mediów 
(energia, woda, odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca 
wykona we własnym zakresie i uwzględni w Cenie Umowy. Wykonawca będzie też 
ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 
 
Informacja dla społeczności lokalnej 

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich 
utrudnieniach związanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak 
również w trakcie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania 
informacyjne.  
 
Ochrona w czasie wykonywania Robót 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
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przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi 
robotami. W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
❖ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

❖ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

❖ możliwością powstania pożaru, 

W czasie do ukończenie robót Wykonawca będzie w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: 
Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.); 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. 2024 poz. 54);   

• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U z 2023 r poz. 
1587);  

• stosować się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 r. 
poz. 112); 

• stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 
2020 r., poz.310 z późn. zm.); 
 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach 
od 6:00 do 22:00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy 
prowadzić pod stałym nadzorem Inspektora Nadzoru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

• Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U z 
2022 r. poz. 2057); 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel 
Wykonawcy. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, 
powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót 
(na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki 
odpadami. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i właścicieli urządzeń podziemnych 
o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie 
trwania Robót. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie 
wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 
jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, 
przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie 
do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później 
niż w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, 
wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 

• Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1049, z późn. zm.; Dział 
Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”  

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz.401.); 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia. 
 
Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, 
zgodnie z warunkami Umowy i obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, 
szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji 
Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno 
spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym 
itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 
materiałów i sprzętu oraz warsztat (o ile występuje). 
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należy do Wykonawcy. Koszt 
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu w Cenę Umowy. 
Między innymi w Cenie Umowy należy uwzględnić: 

• dostawę, montaż, wyposażenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków 
określonych obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na 
terenie budowy mediów; 

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności 
jego wymiany na nowe, 

• ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia, 

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz 
z kosztami utrzymania i eksploatacji, 

• zabezpieczenie przed kradzieżą, 

• zabezpieczenie wymogów BHP i ppoż. – zgodnie z obowiązującym prawem, 

• utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu, 

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony 
indywidualnej itp., 
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• likwidację zaplecza, 

• oczyszczenie terenu - doprowadzenie do stanu pierwotnego 
 
Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami 
i gwarancjami wymaganymi w Umowie. 
 
Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Koszty nadzoru autorskiego związanego z Dokumentacją Projektową 
Zamawiającego ponosi Zamawiający. 
 
Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora 
Nadzoru, Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu 
uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie 
wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych prac na danym 
odcinku pod nadzorem odpowiednich służb. Jeśli w trakcie prowadzenia robót 
wyniknie konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac 
związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory 
i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. 
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 
archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne 
nie wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. Koszty 
nadzorów archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWI,AZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOSCI 

Wymagania ogólne 

Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji 
Projektowej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne 
nazwy handlowe zastosowanych materiałów. 
Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia 
materiałów, urządzeń koniecznych dla realizacji Robót. Wykonawca nie złoży 
zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody inspektora 
nadzoru na skorzystanie z takiej możliwości. 
Uzyskanie zezwolenia inspektora nadzoru na zakup danych materiałów 
z konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką 
akceptację. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
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Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 
w szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 
budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności 
i oznakowanie, 
- w przypadku kontaktu w wodą pitną muszą posiadać atest PZH, 
- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami inspektora nadzoru, 
- nowe i nieużywane, o ile nie zostało to inaczej ustalone przez Zamawiającego 
Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
 
Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., t.j.  Dz. U. 2021 poz. 1213, wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  
- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  
- oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, 
nie będzie spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, 
Zamawiający ma prawo żądać wymiany całej partii materiałów. 
Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Kontraktu usunąć na 
własny koszt z Placu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które 
zostały wbudowane), które zdaniem Inspektora nadzoru nie są zgodne Kontraktem.  
Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach 
zgodnych z Kontraktem. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek 
zapłaty od Zamawiającego. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy 
zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem 
budowy. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. 
Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów 
i urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą 
się żadne dodatkowe płatności. Na plac budowy nie wolno zwozić żadnych 
materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 
- Inspektor nadzoru otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania 
materiałów na Placu Budowy; oraz 
- Teren na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany 
przez Inżyniera i Zamawiającego 
 
Zabrania się składowania materiałów na placu budowy bez zabezpieczenia lub 
zabezpieczonych prowizorycznie (pod folią, w prowizorycznych wiatach itp.). 
Wszystkie urządzenia muszą być składowane w obiektach przeznaczonych do ich 
składowania. Inspektor nadzoru i Zamawiający będą mieli prawo w każdej chwili do 
skontrolowania w jaki sposób Wykonawca przechowuje urządzenia dostarczone 
przez Producentów.  
Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia 
parametrów technicznych materiałów i urządzeń. Inwestor może żądać zmiany 
miejsca lub sposobu składowania jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia 
lub obniżenia parametrów technicznych materiałów lub urządzeń. 
 
Zamienniki 
 
Wszystkie materiały i urządzenia, które mają być użyte do Robót stałych muszą być 
nowe o ile nie zostało to ustalone inaczej przez Zamawiającego. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę 
Producenta jest to przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej 
jakości materiałów/urządzeń, które mają być użyte do realizacji Projektu. 
Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod warunkiem, iż spełniają 
one wymagania zawarte w Kontrakcie i są w zgodzie z zasadą pochodzenia zawartą 
w dokumentacji przetargowej i muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 
 
Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą 
zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić 
przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na 
Plac Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 
właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu 
przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na 
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życzenie Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem 
próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem 
jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały 
i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 
zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 
aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi nadzoru nie później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na plac 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów 
związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 
Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację 
otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 
międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania 
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są 
zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 
dokumencie. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZETU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE 
Z ZAŁOŻONA JAKOŚCIĄ 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru co najmniej na trzy tygodnie przed jego użyciem 
i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania projektu organizacji ruchu i zapewnienia organizacji ruchu 
zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót 
oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne 
dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a 
w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 
na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany 
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa 
drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektor nadzoru. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
 
5.1.1 Istniejące instalacje 
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Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci 
uzbrojenia przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
spowodować ich uszkodzenia. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, Wykonawca 
wykona przekopy kontrole w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i ciągłość dostaw 
wody oraz pogorszenie parametrów wody. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementów 
infrastruktury i uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne dla, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera, a związane z działaniem 
Wykonawcy na istniejących instalacjach. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
Zamawiającego, władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 
tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych 
z Inżynierem. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami 
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony 
Przedmiar Robót. 
 
W przypadku gdy od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do 
istniejących rurociągów (wraz z magistralami ciśnieniowymi, jeśli to konieczne). 
Połączenia pomiędzy istniejącymi rurociągami a rurociągami nowymi nie będzie 
wykonane dopóki na nowych rurociągach nie zostaną przeprowadzone wszelkie 
konieczne badania i próby i nie wykażą one zgodności z wymaganiami Kontraktu w 
każdym aspekcie.   
Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu swoją propozycję 
odnośnie włączeń w istniejące rurociągi na co najmniej 21 dni przed wykonaniem 
takich włączeń. Ze względu na konieczność utrzymania dostaw wody dla 
mieszkańców, Inwestor może żądać zmiany terminu dokonania włączenia. 
Wykonawca powinien rozplanować swoje roboty w taki sposób aby zminimalizować 
wpływ Robót na istniejące sieci. W związku z tym może się okazać iż konieczne jest 
aby Wykonawca pracował również poza normalnymi godzinami pracy także 
w soboty, niedziele i święta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Inspektora nadzoru , 
jednakże za pracę tę Wykonawca nie będzie upoważniony do otrzymania 
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. 
Jeżeli w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawcę nastąpi zainfekowanie sieci 
itp. w wyniku których to zdarzeń odbiorcy wody będą składali jakiekolwiek roszczenia 
do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia ich w całości. 
Odstępstwem od tej zasady może być pisemne uzgodnienie między Wykonawcą 
a Zamawiającym i zaakceptowanie przez Zamawiającego możliwości wystąpienia 
zaburzeń w dostawie wody.  
Zamawiający nie musi wyrazić zgody na przeprowadzenie takich uzgodnień. Uznaje 
się że ryzyko takich zdarzeń Wykonawca wliczył w cenę i nie polegają one 
dodatkowej zapłacie ze strony Zamawiającego. 
 
5.2. Montaż i testy urządzeń, uruchomienia i szkolenia 
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5.2.1. Montaż i testy urządzeń 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie 
urządzeń. Tyczenie powinno być wykonane przez wykwalifikowanych geodetów.  
Wraz z rysunkami fabrycznymi należy dostarczyć instrukcje instalacji od producenta 
wraz z określeniem dopuszczalnych tolerancji.  
Wszelkie urządzenia do prób i testów muszą być dostarczone przez Wykonawcę i 
zainstalowane zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami (co obejmuje również rysunki 
producenta) i zgodnie z określonymi tolerancjami.  
Metodologia przeprowadzania prób i procedura która będzie używana do 
przeprowadzania testów musi być przedłożona Inspektorowi nadzoru i 
Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prób. 
 
5.2.2. Usługi specjalistów - pracowników producentów 
 
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami 
producentów świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych i podczas 
okresu gwarancyjnego płaci Wykonawca. 
 
5.2.3. Szkolenia 
 
W ofercie należy uwzględnić szkolenie załogi Zamawiającego w zakresie 
zarządzania, obsługi i konserwacji urządzeń. Celem szkolenia jest zapewnienie iż 
pracownicy SUW nabędą właściwą wiedzę w zakresie technologii, prowadzenia 
ruchu i konserwacji wszystkich urządzeń, instalacji i robót będących częścią projektu 
tak, aby zapewnić ich właściwe i stabilne działanie oraz odpowiednią konserwację 
elementów wchodzących w skład projektu wykonywanego w ramach Kontraktu.  
Szkolenie ma się odbyć podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i 
w fazie poprzedzającej odbiory wstępne obiektu w czasie godzin pracy 
Zamawiającego i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego . 
Najogólniej szkolenie przeprowadzane przez Wykonawcę na Placu Budowy dla 
każdego typu prac powinno zawierać:  

• Właściwe działanie i zrozumienie działania całości systemu a w szczególności 
układu sterowania i zastosowanej technologii. 

• Działanie poszczególnych układów, urządzeń i maszyn. 

• Kontrolę jakości. 

• Konserwację urządzeń. 

• Wymagane procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa. 
 
Całość szkolenia i udzielanie instrukcji ma odbywać się w języku polskim. Najogólniej 
szkolenie powinno się składać z zapoznania z aspektami prowadzenia ruchu na 
obiekcie w świetle całości układu, a następnie omówienia poszczególnych 
elementów wyposażenia. Szkolenie powinno opierać się na rzeczywistym obiekcie i 
wdrażaniu sposobu prowadzenia ruchu i konserwacji przedstawionego w instrukcjach 
obsługi dostarczonych przez Wykonawcę.  
Szkolenie powinno również uwzględniać szczególne potrzeby osób szkolonych, jako 
że treść szkolenia  musi być dostosowana do wymagań personelu w zależności od 
funkcji wykonywanych przez dane osoby na obiekcie, gdyż osoby takie muszą 
szczególnie zapoznać się z właściwym sobie aspektem funkcjonowania obiektu. 
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Szkolenia muszą być zakończone z wynikiem pozytywnym i przy dokonaniu 
wszelkich koniecznych prezentacji przed przekazaniem obiektu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazówek personelowi SUW w 
celu pełnego zrozumienia funkcjonowania i technologii obiektu. Odbycie szkolenia 
powinno być potwierdzone podpisami szkolonych osób oraz kierownictwa 
Użytkownika. 
Wykonawca dostarczy wszystkie materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne 
wraz z wszelkimi broszurami, opisami technicznymi, adnotacjami, wykresami, filmami 
i innymi pomocami naukowymi które mogą okazać się konieczne do wyszkolenia 
personelu w taki sposób, aby osoby biorące udział w szkoleniu mogły później 
samodzielnie powtarzać przerobiony materiał bądź też szkolić następnych 
pracowników.  
 
5.2.4. Uszkodzenia podczas testów i okresu szkolenia 
 
Podczas przeprowadzania prób, testów oraz szkolenia za wszystkie urządzenia i 
instalacje odpowiada Wykonawca.  Za ewentualne uszkodzenia urządzeń i 
materiałów, narzędzi i oprzyrządowania odpowiada Wykonawca. W przypadku 
stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na 
eksploatację urządzeń i instalacji w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów 
technicznych, Inwestor ma prawo żądać wymiany urządzenia i instalacji na nową. 
 
 
5.2.5. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji 
z uwzględnieniem, w szczególności, poniższych wymagań. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
poniżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 
5.2.6. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
 
Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie w celu 
określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia 
poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności 
dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii 
rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również 
projektowanego ukształtowania terenu. 
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy 
opierać na osnowie geodezyjnej. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 
budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie 
oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 
- główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 
- stałe punkty wysokościowe - repery.  
 
5.2.7. Czynności geodezyjne w toku budowy 
 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
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- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego, 
- pomiary pomieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów. 
Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie 
i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania 
bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza 
wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych 
przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 
umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  
 
5.2.8. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych 
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 
 
5.2.9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu  
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w 
formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 
- kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 
 
5.2.10. Wycinka drzew i krzewów 

Jeśli jest to wskazane w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowiązany 

dokonać wycięcia drzew kolidujących z robotami, usunięcia karpin oraz wyrównania 

terenu przed rozpoczęciem prac. Decyzja o zgodzie na wycięcie części drzew 

leżących na terenach we własności Zamawiającego została dołączona w 

Dokumentacji Projektowej.  

 

5.2.11. Wymagania dotyczące zaplecza  

Wykonawca jest obowiązany do przygotowania tymczasowych obiektów socjalno-
technicznych i magazynowych . 
Kolejność realizacji oraz termin wykonania poszczególnych zaplecz musi wynikać z 
harmonogramu realizacji, opracowanego przez Wykonawcę. 
Na zaplecza socjalno - sanitarne należy przewidzieć modułowe systemy 
kontenerowe.  
 
 
5.2.12. Oznakowanie i wyposażenie obiektów oraz urządzeń 
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5.2.12.1 Oznakowanie obiektów 
 
Wykonawca opracuje szczegółowy projekt okodowania. 
Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów 
odpornych na warunki atmosferyczne i środowiskowe panujące na terenie SUW, 
gwarantujących trwałość i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te są wymaganiami 
ogólnymi, do których winien zastosować się Wykonawca. Wykonawca opracuje 
wymagania szczegółowe i przed przystąpieniem do realizacji oznakowania i 
okodowania obiektów SUW, uzyska akceptację tych wytycznych szczegółowych 
przez Zamawiającego i zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.12.2. Oznakowanie urządzeń, materiałów itp. 
 
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta na 
których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 
producenta  
Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy 
związany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy. Numery te 
muszą znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych 
urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji. 
Rury znajdujące się na widoku dla różnych rodzajów wody (surowej, uzdatnionej itp.) 
muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą strzałki z tworzywa, w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym. Strzałki mają być przymocowane w sposób trwały. 
Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer identyfikacyjny, 
umieszczony na każdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. 
Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w 
systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu funkcji 
zaworu. 
Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe 
położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne).  
Wszystkie opisy mają być wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozję i 
muszą mieć wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. 
Tabliczki powinny być przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub też taśma do 
oznaczania są nie do przyjęcia i nie są akceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i armatura przywołane w Instrukcji Eksploatacji muszą mieć oznaczenie 
zgodne z tą instrukcją. 
 
5.2.12.3. Oznakowanie BHP i ppoż. 
 
W budynkach i na terenie SUW  należy umieścić tabliczki określające miejsca 
przechowywania sprzętu gaśniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i 
wytycznymi odpowiednich służb Zamawiającego. 
 
5.2.12.4 Wyposażenie w sprzęt BHP i ppoż. 
 
Wykonawca poniesie koszt kompletnego wyposażenia SUW w sprzęt ppoż. i bhp 
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, 
obowiązującymi przepisami i wytycznymi odpowiednich służb Zamawiającego. 
Sprzęt ten podlega przekazaniu Zamawiającemu w stanie pełnej sprawności i 
używalności technicznej. 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę zakupu ww. wyposażenia do 
weryfikacji. 
Wykonawca będzie zobowiązany do zainstalowania wyposażenia, wymienionego w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
Wyposażenie bhp i sprzęt ppoż. należy bezwzględnie dostarczyć przed 
przystąpieniem do Prób Końcowych. 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdroży system zapewnienia 
jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten 
będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie, i składać się będzie co 
najmniej z Planu Zapewnienia Jakości (PZJ) - oraz z Planu Kontroli Jakości (PKJ). 
Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów, 
stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego 
wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Gdy jakiś dokument 
natury technicznej będzie wystawiany dla Inspektora nadzoru, na samym tym 
dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu 
przez samego Wykonawcę. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań, w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością, zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwość, są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm, określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
1) część ogólną opisującą: 
- poziom świadczenia usług przez Wykonawcę 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
a) bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
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badań), 
b) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru 
c) systemu zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, 
który ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w 
sposób szczegółowy opisać: 
- W jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 
obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 
- Metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 
- Zarządzanie Podwykonawcami 
2) część szczegółową opisującą dla każdy asortyment Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, 
metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i 
dokumentację jak również podać, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i 
częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 
 
Dodatkowo zawierać on będzie strukturę organizacyjną Wykonawcy na czas 
wykonywania projektu, schemat zarządzania i organizację zapewnienia jakości. 
Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jakości Wykonawcy musi być 
wykwalifikowana i uprawniona do podejmowania decyzji odnośnie kwestii 
związanych z zapewnieniem jakości i w sposób jasny mają być określone jej 
uprawnienia oraz odniesienia do ogólnej organizacji zapewnienia jakości i 
odpowiedzialnego kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości i 
przeprowadzanie prób powinny być niezależne od osób przeprowadzających lub 
nadzorujących Roboty. 
 
 
6.2. Program Kontroli jakości 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia 
swój szczegółowy Program Kontroli jakości dla wszystkich działań związanych z 
zapewnieniem jakości dla Robót lub ich części. Taki PKJ należy przedstawić 
Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu nie później niż jeden tydzień przed 
rozpoczęciem robót lub zatwierdzonej części robót. 
PKJ ma zawierać wszelkie kontrole opisane w Kontrakcie jak również inne zwykłe i 
specjalne kontrole, które Wykonawca uważa za niezbędne do przeprowadzenia w 
celu zapewnienia jakości przeprowadzanych przez siebie robót. 
Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PKJ powinien opisać typ kontroli, 
metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności z 
dokumentacją, jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. 
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Jeśli Zamawiający i Inspektor nadzoru nie zatwierdzą przedłożonego PKJ, Program 
należy skorygować i ponownie przedłożyć do zatwierdzenia. Kolejne zmiany w 
zakresie i zawartości prac związanych z zapewnieniem jakości nie będą powodować 
żadnych zmian w uzgodnionych terminach lub cenach Kontraktowych. 
 
6.3. Zasady kontroli jakości robót 
 
6.3.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora nadzoru, będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli 10% materiałów z jednej dostawy danego rodzaju nie będzie spełniać 
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Inwestor ma prawo żądać 
wymiany całej partii materiałów. 
 
6.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
6.3.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.3.4. Badania potwierdzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

 
7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar określi rzeczywisty zakres Robót, wykonanych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w zakresie 
przewidzianych Odbiorów Robót.  
Obmiar będzie przeprowadzany zgodnie z zapisami Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą zapisane w Książce Obmiarów. 
Wszelkie błędy i niedopatrzenia w ilościach określonych w Odbiorach Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania 
wszystkich Robót. Wszelkie błędy będą skorygowane zgodnie z pisemnymi 
instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Obmiar przeprowadzonych robót będzie wykonywany z częstotliwością, wynikającą z 
terminami płatności Wykonawcy określonych w Kontrakcie lub ustalonych pomiędzy 
Wykonawcą i Inspektorem nadzoru. 
Pomiary będą wykonane za pomocą niezawodnych narzędzi pomiarowych o 
czytelnej skali, pokazujących jednoznaczne wyniki pomiarów. 
Obmiar robót powinien zawierać następujące informacje: 
- podstawę pomiarów i opis robót, 
- odebraną ilość robót (z szacunków ofertowych), 
- datę pomiaru, 
- miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 
oznaczenia pomocniczych rysunków, 
- obmiar robót, z zaznaczeniem pomierzonych wymiarów: długość x szerokość x 
wysokość x ilość = wynik obmiaru  
- dane osoby wykonującej pomiary. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego 
sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, 
m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Przed ich użyciem urządzenia pomiarowe i narzędzia do obmiarów Robót mają być 
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przedstawione Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Urządzenia pomiarowe i narzędzia będą dostarczone przez Wykonawcę. Mają być 
one dostarczone wraz z ważnymi atestami (jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących). 
Wykonawca będzie utrzymywał urządzenia i narzędzia pomiarowe w dobrym stanie 
technicznym podczas całego okresu wykonywania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Warunkami Technicznymi 
oraz obowiązującymi Normami. 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty będą 
przedmiotem następujących stopni odbioru, wykonywanych przez Inżyniera przy 
udziale Wykonawcy. 

8.1. Odbiór robót zanikających 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Przed rozpoczęciem odbioru robót zanikających należy usunąć wszystkie wcześniej 
wykryte wady i usterki. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca 
powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie: 
- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 
projektem wykonanych robót oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 
- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 
nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 



34 
ST-00 Wymagania Ogólne 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 
eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  
- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót. 
Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez 
Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.  
Wzór protokółu odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Przed rozpoczęciem odbioru częściowego należy usunąć wszystkie wcześniej 
wykryte  wady i usterki. 
Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do 
odbioru częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór 
zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej ST, 
dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Roboty zostaną uznane przez Inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia o 
Przejściowe Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór 
częściowy da wynik pozytywny. 
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe 
Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia 
wchodzą roboty poddane odbiorom, uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia 
protokóły z tych odbiorów. 
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności, wynikającej z Kontraktu. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Przed rozpoczęciem odbioru końcowego należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte  
wady i usterki. 
Odbiór końcowy zawiera końcową ocenę bieżącego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Ostateczne zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego ma być zgłaszana 
przez Wykonawcę, poprzez wpis do Dziennika Budowy i natychmiastowe 
powiadomienie Inspektora nadzoru o tym fakcie. 
Inżynier potwierdza gotowość do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy.  
O dacie rozpoczęcia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej 
Inspektor nadzoru informuje na piśmie w przeciągu 7 dni od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru. Rozpoczęcie prac komisji będzie miało miejsce nie później niż 
do okresu określonego w Kontrakcie. 
Komisja odbioru robót będzie oceniać ich jakość w oparciu o dostarczone 
dokumenty, wyniki badań i prób, oględziny i zgodność wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Podczas odbioru końcowego, komisja zapozna się z wykonaniem robót, a 
szczególnie w zakresie robót dodatkowych i naprawczych.  
W przypadku złego wykonania wyznaczonych robót naprawczych lub dodatkowych, 
komisja zaprzestanie swoich czynności i określi nową datę odbioru końcowego. 



35 
ST-00 Wymagania Ogólne 

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w różnych 
dziedzinach nieznacznie różni się od zakresu określonego w dokumentacji 
projektowej i w specyfikacjach technicznych biorąc pod uwagę tolerancje, i nie ma to 
znaczącego wpływu na cechy dot. działania urządzeń oraz bezpieczeństwo ludzi, 
zwierząt i własności, komisja ustali wartość potrąceń, szacując zmniejszenie wartości 
wykonanych robót w stosunku do wymagań zatwierdzonych w kontrakcie. 

8.4. Próby Końcowe i Rozruch 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inspektora 
nadzoru następujących dokumentów, dostarczonych przez Wykonawcę: 
- Ramowego Programu Rozruchu oraz Szczegółowej instrukcji (programu) rozruchu 
(zgodnych z ST 00), 
- Instrukcji eksploatacji i konserwacji (zgodnej z ST 00), 
- Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodnej z ST 00), 
- Protokółów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów z Rozruchów etapowych, 
- Protokółów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 
Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów, takich jak: 
- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
- certyfikat zgodności, 
- certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 
- świadectwa jakości, 
- świadectwa pochodzenia, 
- atesty higieniczne 
- inne 
Dokumentacji techniczno-ruchowych i instrukcji obsługi dostarczonych Urządzeń, 
gotowych instalacji, aparatury oraz zamontowanych czujników.  
 
Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spełnieniu wszelkich 
wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 
Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inspektora 
nadzoru potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 
Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja Rozruchowa, powołana 
przez Wykonawcę, zgodnie ze schematem organizacyjnym rozruchu i 
harmonogramem. 
Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół końcowy, 
według wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru, Zamawiającym i 
Użytkownikiem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków 
Komisji. 
Komisja rozruchowa przeprowadzi badania jakości wody w zakresie monitoringu 
przeglądowego. Jakość wody w pobranych próbkach musi być zgodna z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi - zgodnie z ST-00 Wymagania dotyczące 
rozruchu. Wyniki pozwolą na dokumentowanie zgodności zadanych założeń z 
Kontraktem.  
Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie 
Prób w poszczególnych Rozruchach etapowych, porównywane będą z 
dopuszczalnymi wartościami tych parametrów, określonymi w instrukcjach obsługi i 
DTR. Parametry jakości wody na wyjściu ze stacji muszą być zgodne z 
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Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
  
8.5. Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 
Przed rozpoczęciem prób końcowych należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte 
wady i usterki. Próby końcowe obejmują: 
- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom 
poprzez weryfikację ich zgodności z Dokumentacją Projektową. 
- zakończenie prób montażowych zgodnie z ST, projektami techniczno-ruchowymi 
maszyn i urządzeń DTR oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 
technicznych pracy: 

- napędów mechanicznych (współpraca zazębień przekładni zębatych, praca 
sprzęgieł, hamulców, łożysk itp.), 
- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji, 
- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników itp. 
- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych. 

- zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w 
szczególności: 

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i 
działania obwodów sterowania, 
- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- wykonanie pomiarów oporności izolacji, 
- w razie konieczności suszenie maszyn elektrycznych. 

- sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno 
pomiarowej i automatyki, a w szczególności: 

- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym 
zakresie, umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem. 

- zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 
energetyczne: 

- energię elektryczną, 
- wodę technologiczną, 
- ciepło, 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i 
świadectw technicznych itp. Dotyczy to w szczególności prób ciśnienia rurociągu 
tłocznego. 
- zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 
- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA i sterowania, 
- działania urządzeń hydraulicznych, 
- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu 
ujętej w DTR urządzeń, 
- sposobu sterowania, 
- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż 

- zabezpieczenie osób uczestniczących w rozruchu w sprzęt BHP i ppoż. oraz 
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ratowniczy. 
 
8.6. Próby Końcowe i Rozruch 
Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruch SUW, zgodnie z 
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru i pozytywnie zaopiniowanym przez 
Zamawiającego programem rozruchu. Wymagania dotyczące programu rozruchu 
podano w ST. 
 
Etapy Prób Końcowych będą następujące: 
Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bieżącej obsługi SUW , BHP i ppoż. 
Zapoznanie personelu z procesem technologicznym obiektu SUW. 
Wyposażenie w sprzęt BHP i ppoż. podstawowy i pomocniczy, zgodnie z niniejszą 
ST pt. "Wyposażenie w sprzęt BHP i ppoż." 
Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na 
sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, 
uruchomieniu maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych 
przejazdów na biegu luzem itp., przeprowadzany oddzielnie dla elementów i 
wyposażenia obiektów i odcinków przewodów, przynależnych do poszczególnych 
węzłów rozruchowych. 
Rozruch hydrauliczny (techniczny), polegający na przeprowadzeniu prób 
rozruchowych pod obciążeniem wodą, tj. na napełnieniu oraz kontroli poziomów 
przepływów, spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego 
wszystkich poszczególnych obiektów i elementów, bez prowadzenia procesów 
technologicznych. 
Rozruch technologiczny, w wyniku którego osiąga się założone projektem parametry 
technologiczne. 
 
Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z: 
- wyznaczonym i oddelegowanym przez przyszłego Użytkownika personelem 
(pracownicy SUW). Koszt utrzymania personelu Użytkownika oraz mediów w czasie 
rozruchu ponosi Wykonawca.  
- przedstawicielem Biura Projektów (branża technologiczna). Koszt jego utrzymania 
w czasie rozruchu ponosi Wykonawca. 
Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej 
pracy dostarczonych urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia 
będą usuwane natychmiast. 
 
8.7. Wymagania dotyczące rozruchu 
 
Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca określi szczegółowo, zgodnie z 
wymaganą dokumentacją, zakres prac rozruchowych, uwzględniający zmienność 
produkcji wody w okresie letnim i zimowym oraz możliwość pozyskania wody do 
rozruchu. 
Niezależnie od oczekiwanych, podstawowych parametrów, wymaganych dla danego 
etapu rozruchu, Zamawiający może rozszerzyć ich zakres oraz czynności, 
wynikające z ww. wytycznych technologicznych, celem optymalizacji dodatkowych 
parametrów, mających wpływ na efektywność kolejnych procesów technologicznych, 
których rozruch nastąpi w terminie późniejszym. 
Rozruch instalacji należy prowadzić w obecności przedstawicieli firm dostarczających 
ww. urządzenia. 
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Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego obiektów i urządzeń 
zrealizowanych w poszczególnych etapach, należy ukończyć wszystkie przewidziane 
i możliwe do realizacji prace na danych obiektach dotyczące wszystkich branż. 
Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczone jedynie na podstawie pisemnej zgody 
Zamawiającego. Komisja Rozruchowa sprawdzi poprawność funkcjonowania 
wszystkich elementów ww. obiektów i urządzeń, przede wszystkim instalacji 
technologicznych w zakresie poprawności układu od strony hydraulicznej, a także 
systemów: elektroenergetycznych, automatycznego sterowania procesami 
technologicznymi i ich wizualizacji, układów sprężonego powietrza. Konieczne jest 
również wyprzedzające przeprowadzenie dezynfekcji, potwierdzonej poprawnymi 
wynikami analiz bakteriologicznych. 
 
8.8. Rozruch technologiczny całościowy SUW 
 
Komisja rozruchowa przeprowadzi serie badań jakości wody w zakresie monitoringu 
przeglądowego zgodnie z instrukcją rozruchu. Jakość wody w pobranych próbkach 
musi być zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
 
Wymagania dotyczące składu Komisji Rozruchu 
 
Wykonawca powoła Komisję Rozruchu zgodnie z odrębnymi wymogami oraz w 
wytycznymi. 
Niezależnie od powyższego Zamawiający wymaga udziału w Komisji: 
Przedstawicieli Zamawiającego - 4 osoby (branże: technologiczna 2x, elektryczna 1x 
i instalacyjna 1x) 
Przedstawiciela biura projektów - 1 osoba (branża technologiczna) 
Przedstawiciela Jednostki Realizującej Projekt. 
 
 
8.9.  Sprzęt BHP i ppoż. 
Zakłada się, że oddelegowany Personel Użytkownika i Wykonawcy oraz 
Przedstawiciel biura Projektów wyposażony będzie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w środki ochrony indywidualnej BHP oraz sprzęt ppoż. w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia rozruchu SUW Uszczyn, kosztem i staraniem 
Wykonawcy. 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i prac 
towarzyszących. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja projektowa: 

• Projekt architektoniczno-budowlany 

• Projekt zagospodarowania terenu 
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• Projekty techniczne/wykonawcze branżowe 

• Przedmiary robót 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
Przepisy powiązane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 
tych norm. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż  
30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 
 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane uwzględnia się: 

• europejskie aprobaty techniczne, 

• wspólne specyfikacje techniczne, 

• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 
normy zharmonizowane, 

• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

• Polskie Normy, 

• Polskie aprobaty techniczne. 
 
Lista aktów prawnych 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 – 
tekst jednolity) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2022 
r. poz. 1679, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 
2021  poz. 1213). 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 Nr 469). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024, 
poz. 54– tekst jednolity). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2023, poz. 
1622 z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022, 
poz. 2057). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
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eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 
96, poz. 437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 
U.2001 Nr 118, poz. 1263). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. 
Nr 169 poz.1650 z późn.zm ). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 
Nr 193, poz. 1287  z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 
lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia 
krajowego systemu  informacji o terenie (Dz. U.2001 Nr 80, poz. 866). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133). 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2003 Nr 162, poz.1568). 


