Nr sprawy: 11/2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

WZOR UMOWY

W dniu ... roku, po przeprowadzeniu postgpowania w trybie
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), pomi¢dzy:

1. Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym
Ministerstva Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w Kolobrzegu wpisanym do
Rejestru Stowarzyszen Innych Organizacji Spotecznych 1 Zawodowych, Fundacji oraz
Samodzielnych Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000006495, adres: ul. Portowa 22,
78-100 Kotobrzeg, NIP 671-15-54-411, zwanym dalej: ,,ZAMAWIAJACYM?”,
reprezentowanym przez mgr Macieja Bejnarowicza dyrektora samodzielnego
publicznego zaktadu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiajacego
zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi z aktualnego KRS............. /, ktora
stanowi zatgcznik do umowy,

a,

2 s

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na Demontaz, dostawa i
montaz fabrycznie nowego, nieuzywanego dzwigu osobowego 1 przystosowanie nadszybia do
instalowanego urzadzenia dZzwigowego w istniejacym szybie w budynku ,,A” SP ZOZ
Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kolobrzegu przy ul. Portowej 22, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z
2019 poz. 2019 z pdzn. zm.) na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce, wybranej jako
najkorzystniejsza.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest:
Demontaz, dostawa i montaz fabrycznie nowego, nieuzywanego dzwigu osobowego i
przystosowanie nadszybia do instalowanego urzadzenia dZzwigowego w istniejacym
szybie w budynku ,,A” SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kotobrzegu
przy ul. Portowej 22.
2. Nazwy i kody zamowienia wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
42416100-6 - windy,
45000000-7 — roboty budowlane,
45111300-1 — roboty rozbidrkowe,
45311200-2 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych
3. Zakres robot w czesci dotyczacej zaprojektowania wymiany dzwigow obejmuje
nastgpujace czynnosci:
a) opracowanie projektu dzwigu wraz z branzami towarzyszacymi zgodnie z
wymaganiami UDT;
b) uzgodnienie dokumentacji dzwigéow z organem wtasciwej jednostki dozoru
technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na



E

eksploatacj¢ tych dzwigdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o
dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.) oraz
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29.10.2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. Nr 193,
poz. 1890), a takze uiszczenie optat, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokosci optat za czynnosci
jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1762 z p6zn. zm.)

C) Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy o0
zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami okresla, iz
Wykonaweca prac polegajacych na realizacji umowy jest zobowigzany do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, nhormami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej,
w szczeg6lnosci z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten
sposob, iz po zakonczeniu prac, wykonane zamdwienie bedzie uwzgledniad
niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

d) Wykonawca o$wiadcza Zleceniodawcy, iz dysponuje wiedzg i do§wiadczeniem w
zakresie projektowania uniwersalnego oraz wykona przedmiot umowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i normami techniczno-
budowlanymi, w szczego6lnosci z uwzglednieniem zasad projektowania
uniwersalnego, w ten sposob, iz projekt architektoniczno-budowlany bedzie
okresla¢ niezbgdne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi
potrzebami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 2 do SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze realizacja przedmiotu zamowienia prowadzona bedzie

przy czynnym obiekcie, dlatego nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zapewnienie

sprawnego funkcjonowanie Sanatorium. Prace prowadzone moga by¢ w dni
powszednie w godz. 08:00-18: 00 oraz w soboty w godz. 08:00-16:00. Demontaz
istniejgcej windy bedzie przeprowadzony po sprowadzeniu nowej windy. Dzialanie
takie ma na celu maksymalne skrocenie okresy wylaczenia z eksploatacji wind.

Prowadzone prace nie mogg zakldéca¢ normalnego jej funkcjonowania.

Zamawiajacy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb

wykonawcy. Wykonawca begdzie zobowigzany do wlasciwej organizacji robot na

swoj koszt, miedzy innymi w zakresie wykonania wlasciwego oznakowania i

zabezpieczenia obszaru prowadzenia robot przed dostgpem 0so6b niepowotanych, a

takze zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych w obrebie

prowadzonych prac. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia robot w sposob
minimalizujacy ich wptyw na uzytkowany budynek.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za przekazane przez zamawiajacego

pomieszczenia, od momentu ich protokolarnego przejgcia do czasu odbioru

koncowego, a w szczegolnosci: przejecie petnej odpowiedzialnosci za teren robot,
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradziezg urzadzen i obiektéw na
terenie robot, zabezpieczenia przed dostepem osob niepowotanych,

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich

zajmowanych w czasie prac terenOw 1 pomieszczen, oraz ich uporzagdkowania po

zakonczeniu robot,



9. Zamawiajacy wymaga, aby przez caty okres realizacji umowy wykonawca posiadat
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng
minimum 300 000,00 ztotych (stownie: trzysta tysiecy 00/100 ztotych). W sytuacji,
gdy w trakcie obowigzywania ubezpieczenia umowa ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej wygasnie, wykonawca begdzie zobowigzany zawrze¢
nowg umowe ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewni¢ ciggtos¢ wykonania
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30
listopada 2022 roku. Za termin wykonania umowy uwaza si¢ termin odbioru i
dopuszczenie do eksploatacji dzwigu przez UDT.
2. Przekazanie placu budowy nastagpi w terminie 14 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do przystapienia realizacji przedmiotu umowy, nie dopuszcza
si¢ sytuacji wytaczenia dzwigu powyzej 90 dni.

§3
Obowiazki wykonawcy
Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach niniejszej umowy, do
obowigzkow wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1. Zrealizowanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zgodnie z:

1) uzyskanie wszelkich decyzji, zmian decyzji i opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prob, rozruchow 1 badan
technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktore wymagane sa do eksploatacji
przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 umowy.

2) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i przepisow
prawa budowlanego,

3) wymaganiami wynikajagcymi z Norm Polskich i aprobat technicznych.

Wykonawca na wiasny koszt 1 we wlasnym zakresie oznaczy i zabezpieczy teren na
potrzeby wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia dokumentacji zgodnie z prawem
budowlanym oraz zgodnie z minimalnymi wymogami okreslonymi w ustawie o
zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i
zabezpieczenia terenu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca zabezpieczy 1 uniemozliwi dostgp na teren 1 do pomieszczen,
w ktorych prowadzone sg roboty, dla 0so6b postronnych.

5. Wykonawca odpowiada za teren i pomieszczenia przejete do prowadzenia robot
budowlanych i1 zobowigzany jest do ich doprowadzenia do stanu pierwotnego i
uporzadkowania po zakonczeniu robot.

6. Wykonawca jest wytworca wszelkich odpadéw ujawnionych 1 powstatych
w toku prac objetych przedmiotem niniejszej umowy w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t.j. ze zm.) i jest zobowigzany
do postepowania z tymi odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami, w szczeg6lnosci z przywotang wyzej ustawa.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania zamawiajagcemu podczas odbioru prac
budowlanych dokumentu potwierdzajacego utylizacje odpadow.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia zamawiajagcemu wraz z koncowa fakturg



10.

11.
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14.

15.

16.

17.

18.

VAT protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego przez obie strony umowy.
Zakres obowigzkow wykonawcy w ramach prac zwigzanych z realizacja umowy
obejmuje wszelkie czynnos$ci faktyczne i prawne niezbedne do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze prace beda wykonywane
w funkcjonujagcym publicznym zakladzie opieki zdrowotnej i zobowigzuje si¢ do
zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania technologii i sprzetu niepowodujacych
przekroczen dopuszczalnych norm nat¢zenia hatasu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany przez zamawiajacego teren
robot od momentu jego protokolarnego przejecia do czasu odbioru koncowego, a w
szczegolnosci: przejmuje petng odpowiedzialnos$¢ za teren robot, zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, zniszczeniem 1 kradzieza urzadzen i1 obiektéw na terenie robot,
zabezpieczenia przed dostgpem osdb niepowotanych.

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich
zajmowanych w czasie trwania prac terendw i pomieszczen oraz ich uporzadkowanie
po zakonczeniu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstale w trakcie realizacji
przedmiotu umowy i jest zobowigzany do ich naprawienia.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcg i
podwykonawcoOw 0sob wykonujacych czynnosci:

— w zakresie wykonywania rob6dt budowlanych.

Po zawarciu niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy
wykonawca przedstawi zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w punkcie 15.

W celu weryfikacji zatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 15 przez zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zadania:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— oswiadczenia wykonawcy badz podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na
podstawie stosunku pracy,

— poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy potwierdzajace]
stosunek pracy zatrudnionego pracownika,

— zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres
rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen

— innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne
do  weryfikacji  zatrudnienia na  podstawie  stosunku pracy,
w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia
umowy o prace, rodzaj stosunku o pracy i zakres obowigzkoéw pracownika.

Nieztozenie przez wykonawceg o$wiadczenia wymienionego w punkcie 16 we
wskazanym tam terminie lub niezwlocznie na zadanie zamawiajacego dokumentow
wymienionych w punkcie 17 w terminie okreslonym w wezwaniu bedzie traktowane
jako niewypelnienie obowiazku zatrudniania pracownikow na podstawie stosunku o
pracy 1 bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 12



ust. 1 pkt 9 oraz mozliwo$cig powiadomienia o tym fakcie PIP.

19. W przypadku powtarzajacych si¢ naruszen przez wykonawce obowigzkow

wymienionych w punkcie 16 1 17 (tj. po trzecim wezwaniu) zamawiajacy bedzie miat
prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
§4

Obowiazki zamawiajacego

Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z innych postanowien niniejszej umowy do
obowigzkow zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

o o s

protokolarne przekazanie wykonawcy terenu 1 pomieszczen niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy w terminie wymienionym w § 2 ust. 2,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przeprowadzenie koncowego odbioru wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z
zapisami § 9 umowy,

zaplacenie wykonawcy umownego wynagrodzenia po przedstawieniu przez
wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 2.

§5
Wynagrodzenie i warunki platnos$ci
Strony ustalaja, Zze zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w nastepujacej wysokosci:
KwWota Netto Zh: ...

SHOWIIE Zh: . o
podatek VAT - 23007 ..o ztotych,
STOWNIE Zh: Lo ztotych
KWOta DIULIO Zh: o oo
SHOWNIE Zh: ..

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia na podstawie prawidtowo
wystawione] faktury VAT wraz z dotaczonym protokotem odbioru koncowego robot
podpisanym przez obie strony umowy w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do
zamawiajacego.

Wynagrodzenie begdzie platne przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na zlozonej fakturze, zgodny z wykazem
podatnikow VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

Za ustalenie ilosci robot oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wylacznie Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do
wykonania prawidtowe] wyceny zaméwienia.

§6

Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonanie przedmiotu
umowy stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany protoko6t odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace =zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcow wynikajacych zuméw o podwykonawstwo. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodéw zaptaty



=

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa powyzej, wstrzymuje
si¢ wyplate nalezytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Z przedtozonych
dokumentéw (oswiadczen, dowodow zaptaty) powinno jednoznacznie wynikaé, ze
Wykonawca przekazal Podwykonawcy wynagrodzenie wynikajagce z umowy o
podwykonawstwo.

Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 2 zwalnia
Zamawiajacego z zaplaty odsetek ztytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajagce z nieterminowe;j
ptatnosci w stosunku do podwykonawcoéw obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw shluzacych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie z wylgczeniem Podwykonawcow.

§7

Split payment
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
Podzielong platnos¢, tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaplaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zaplata za odszkodowanie), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawka 0%.
Wykonawca o$§wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1896 z pozn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 3,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i1 przywrdoconych do rejestru
VAT (biata lista podatnikow VAT).
W  przypadku braku mozliwosci dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczego6lnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania platnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku, o ktérym mowa w ust. 3.

§8

Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy ....................
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski 1 ustanawia inspektorem nadzoru
Pana ...l
Koszty wspotpracy oraz ryzyko i pelng odpowiedzialno$¢ za podjete dziatania lub
zaniechanie oso6b nadzorujgcych i wspotpracujacych z Wykonawca ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania powyzszych czynnosci osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wymagaja zgody Zamawiajacego
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wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem
zmiany ktoérejkolwiek z 0sob personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajgcego
osoba ta nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Zadanie to
jest dla Wykonawcy wigzace, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg
nieprawdziwe i nie wynikaja z zaniedban obowigzkoéw Wykonawcy.

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajacy dopuszcza
wysytanie korespondencji faksem lub pocztg elektroniczng

§9
Odbiory robot

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Przed odbiorem koncowym robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren,
na ktorym wykonywane byly prace bedace przedmiotem umowy i przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na dzien
rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje

i przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego
umozliwiajace oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

w tym protokoty badan, sprawdzen

1 odbioréw, dokumentacje powykonawcza. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania czynnos$ci odbioru do czasu ich petnego 1
prawidlowego wykonania.

Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w
ciagu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnigciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Z czynnos$ci odbioru, o ktorym mowa w ust. 5 umowy zostanie spisany stosowny
protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli odbior zostal dokonany, Wykonawca od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcdw, przy udziale ktoérych wykonywat przedmiot umowy.

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) wymagane o§wiadczenia;

2) kompletng dokumentacje powykonawcza;

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy wskazujac
na wady w protokole i1 termin ich usunigcia (zachowujac prawo do
wykonawstwa zastg¢pczego oraz kar umownych),

2) jezeli wady beda istotne, to jest beda uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar
umownych oraz zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
wyznaczajac termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru
innemu podmiotowi na koszt
1 ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot
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odbioru wiasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.
Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych

z tym kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usuni¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

§10
Odpowiedzialnos¢ za szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania zasad organizacji pracy obowigzujacych
u zamawiajacego, w szczegdlnosci instrukceji przeciwpozarowej i BHP.
Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia przekazanych mu
pomieszczen do stanu pierwotnego najpdzniej do dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.
Wykonawca od chwili wejscia i objecia miejsca realizacji przedmiotu umowy do chwili
podpisania protokotu koncowego odbioru robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikle na mieniu zamawiajagcego objetym przedmiotem umowy. Przekazanie
pomieszczen do rozpoczgcia i zakonczenia robot nastgpuje w formie protokotu
podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do pokrycia wszelkich szkod na mieniu badz osobie, jakie
zostang wyrzadzone zamawiajagcemu lub osobom trzecim z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy w trakcie wykonywania umowy. W razie wystgpienia z takimi
roszczeniami przez osoby trzecie przeciwko zamawiajgcemu wykonawca jest
zobowigzany przystapi¢ do postepowania sagdowego i/lub uregulowaé uzasadnione
roszczenia, a jezeli zamawiajacy ureguluje te roszczenia na rzecz osoby trzeciej,
wykonawca jest zobowiazany do ich zwrotu zamawiajagcemu w terminie wyznaczonym
przez zamawiajacego.
§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1.

2.

3.

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na

podstawie art. 108 ustawy Pzp,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.
W przypadku, o ktérych mowa w ust. 1 wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy,
Niezaleznie od od prawa wskazanego w ust. 1, oprocz wypadkéw wymienionych w
tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w
szczegblnosci, gdy:

1) wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac w ciagu 10 dni
roboczych liczonych od dnia przekazania terenu budowy, pomimo wezwania



do rozpoczecia prac ztozonego przez zamawiajgcego na pisSmie, na
adres ..ooceviiiiiiiiiiiiiineen

2) Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni robocze
pomimo wezwania do kontynuacji prac ztozonego przez zamawiajacego na
piSmie na adres wskazany w punkcie 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 1
umowy,

3) w razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust.
z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 1 umowy,

4) zaistniala sytuacja opisana w § 3 ust. 19 umowy,

5) rozwiazania lub ogloszenia upadtosci wykonawcy,

6) wydania sgdowego nakazu zajecia majatku wykonawcy.

7) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy, o ktoérej mowa w § 5 ust. 1 umowy.

5. Oprécz wypadkoéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli:

1)
2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 21 dni,
Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajacemu faktury
1 zalaczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robdt w terminie 60 dni od
uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem dokonanych potracen w szczegolnosci z
tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych.

na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 21 dni.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

6. Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie,
a ponadto moze nastgpi¢ w terminie 30 dnia od dnia otrzymania przez zamawiajacego
informacji o podstawie odstgpienia, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 1.

7. W

przypadku odstapienia od umowy wykonawce oraz zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale
zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajagcego odbioru roboét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych niezwlocznie, a najpdzniej w
terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy oraz usunie w tym terminie z
terenu zamawiajgcego urzadzenia zaplecza dostarczone badZ wniesione przez
wykonawce,

4) wykonawca w terminie 5 dni od dokonania odbioru przerwanych robot
dostarczy fakture VAT wraz z zatwierdzonym kosztorysem rdéznicowym za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, zgodnie z protokotem
koncowym odbioru robodt stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

8. Jezeli wykonaweca nie dostosuje si¢ do wymagan okre§lonych w ust. 7, zamawiajacy ma
prawo dokona¢ czynno$ci wskazane w ust. 7 samodzielnie na koszt 1 ryzyko



10.

11.

12.

13.

wykonawcy.
Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych z uwzglednieniem § 9 umowy oraz
dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, zgodnie z protokotem koncowym odbioru robot,

2) przejecia od wykonawcey pod swoj dozor terenu wykonywania robot od dnia
dokonania odbioru robot.

Zamawiajacy odstgpujac od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 ma prawo
powierzy¢ wykonanie pozostatych robdt innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty
dodatkowe wynikajace ze zmiany wykonawcy obcigzaja dotychczasowego
wykonawce.

Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstagpi¢ od Umowy w razie zaistnienia
przypadku sity wyzszej, ktorego skutkiem jest niemozno$¢ wykonania obowigzkow
wynikajacych z Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po
uplywie wskazanego terminu kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstapi¢ od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym i1 w drodze pisemnego oswiadczenia
przestanego drugiej Stronie wraz z udowodnieniem tych okolicznosci poprzez
przedstawienie dokumentacji potwierdzajacej wystapienie zdarzen majacych cechy Sily
wyzszej oraz wskazania wptywu, jaki zdarzenie miato na przebieg realizacji umowy.
Przez pojecie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, ktéorego nie mozna
bylo przewidzie¢, analizujac i uwzgledniajac wszystkie okoliczno$ci sprawy, jak
réwniez, ktoremu nie mozna bylo zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi
sposobami w szczegolnosci zdarzenia o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody
albo nadzwyczajnych 1 zewnetrznych wydarzen, ktérym zapobiec nie mozna, jak wojna
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dzialania zbrojne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j,
terytorium Panstwa-Strony Traktatu Péinocnoatlantyckiego albo na terytorium innego
panstwa graniczacego z Rzeczgpospolita Polskg lub okupacja na tych terytoriach,
restrykcje stanu wojennego, stanu wyjatkowego, powstania, rewolucji, zamieszek.
Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§12
Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wartosci brutto
tacznego wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
dzief opdznienia liczony od uptywu terminu wskazanego w § 2 ust. 2 umowy.
Kara umowna z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto
wykonawcy okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy,

2) za opOznienie w usunig¢ciu wad, usterek, uzupeknieniu brakow stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,5% wartos$ci
brutto tgcznego wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opdznienia, liczone od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad. Kara umowna z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

3) za odstgpienic od umowy z przyczyn niezaleznych od zamawiajacego, a
lezacych po stronie wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,



4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 500 ztotych za kazde dokonanie przez zamawiajacego
bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow,

5) zanieterminowe zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 500
ztotych za kazda nieterminowa zaplate,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany — 500 ztotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500 zlotych za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany uUmMowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
zamawiajacego terminie — w wysokosci 500 zlotych,

9) w przypadku nieztozenia przez wykonawcg oswiadczenia wymienionego w § 3
ust. 16 umowy w wyznaczonym terminie, lub niezlozenia na wezwanie
zamawiajacego dokumentéw wymienionych w § 3 ust. 22 umowy w terminie
okreslonym w wezwaniu - wysokosci 0,2% wynagrodzenia okre$lonego w § 5
ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek.

10) za niezatrudnianie na podstawie stosunku umowy o pracy os6b wykonujacych
czynnos$ci okreslonych w § 3 ust.15 umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 5 ust.1 umowy za kazdy taki przypadek,

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwoty naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do rzeczywistej wysokosci powstatej
szkody.

Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy badz rozwigzania umowy z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy z wylaczeniem odstapienia w trybie art. 456
ustawy Pzp,

2) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczgcia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtloki lub przerwy,

3) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. lumowy —
zaplaci odsetki ustawowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy 1 Wykonawca mogg zada¢ od siebie
nawzajem z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 40%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej
na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia
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wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym
zastrzezono t¢ kare, nastgpilo w okresie obowigzywania stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii.

§13
Re¢kojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca udziela zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy
na okres ......cceevenninnnn. miesiecy.
Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy.
Okres rgkojmi 1 gwarancji rozpoczyna swoj bieg od pierwszego dnia po pozytywnym
odbiorze technicznym urzadzenia dzwigowego przez Urzad Dozoru Technicznego.
Gwarancja obejmuje urzadzenie dzwigu w catos$ci wraz ze wszystkimi podzespotami i
wykonanymi pracami.
W ramach udzielonej gwarancji jako$ci wykonawca zobowigzuje si¢
w szczegdlnosci do:
1) usunigcia wady fizycznej rzeczy lub
2) wykonania przedmiotu umowy lub dotkni¢tej wada jego czesci od nowa

— w przypadku, jesli tylko usunigcie wady nie umozliwia uzytkowania

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za usuniecie wad fizycznych
przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili odbioru.
Termin na usunigcie wad w okresie rekojmi wynosi 7 dni od dnia zgtoszenia przez
zamawiajacego, chyba Ze strony uzgodnig inny termin.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniklych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujacych przepisow Kodeksu cywilnego w zakresie rekojmi za wady fizyczne 1
gwarancji.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca udziela zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
WYSOKOSCI ..., ztotych (stownie: ...
ztotych, 00/100 gr.) stanowigcej 5% tacznej wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w
§ 5 ust. 1. Wniesienie zabezpieczenia winno nastapic¢ najpdzniej w dniu zawarcia
umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastapi w ciaggu 30 dnia od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona wykonawcy nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie okresu gwarancji.
Wnhiesione w pienigdzu zabezpieczenie zamawiajacy zwraca wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechorowywane,
pomniejszone o kwoty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek wykonawcy.



1.

§15
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zakres rzeczowy robot:
1) Sitami wtasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
2) Sitami podwykonawcow - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic):
a) Podwykonawca wykona czg$¢ zamowienia w zakresie:

b) Podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne
skreslic).

W celu powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umow¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce 1 do ich koordynacji. Powierzenie wykonania cze§ci zamoOwienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zamowienia.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest

wymagana zgoda Zamawiajacego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest zobowigzany do przediozenia zamawiajacemu projektu umowy o

podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu

umowy dotaczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o0

podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zglaszania w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany

tego projektu po jego akceptacji, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w

szczegblnosci w przypadku gdy:

a)  nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia

b)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umMowys,

d)  bedzie zawierac postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie
z jej trescia;

e) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnos$ci zapisOw warunkujacych
podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy 1 od akceptacji zamawiajacego;
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f)  bedzie zawierala postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
wykonawcy przez zamawiajacego;

g) Dbedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czgéci zamowienia;

h)  bedzie zawierala postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych

umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejsze] niz 0,5% wartosci umowy, ktorej przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50°000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej] umowy o

podwykonawstwo przedlozy odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob
zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupehien oraz aneksé6w do uméw z podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly wylacznie

Wykonawce.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

zamawiajacego, wytaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcag

za zaplat¢ wymaganego wynagrodzenia, przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i

obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

wyplaty wynagrodzenia, w sposob mniej dla niego korzystny niz prawa i obowiazki

wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia niesprzeczne z



19.

20.

21.

22.

23.

postanowieniami niniejszej umowy dotyczace:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektoérymi z nich;

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b) termindw realizacji, ktore beda zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy,

€) termindéw i zasad dokonywania odbiorow,

d) wynagrodzenia i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),

e) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

f) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych roboty
ogo6lnobudowlane wraz z postanowieniami dotyczacymi sposobu dokumentowania
zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez wykonawceg lub podwykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz postanowienia dotyczace
sankcji z tytutu niespetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

g) obowiagzku uzyskania zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowiazany do dokonania

we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powolywac si¢ na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie 7 dni, Zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu

podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo



c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwot¢  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,
a) zmieni¢ podwykonawcg.

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

27. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz brak jest
podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje si¢ odpowiednio.

28. Powyzszego ust. 27 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow (UWAGA: chyba, ze w toku postgpowania
weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 1 6 ustawy Pzp).

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca robot budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Postanowienia ustgpu od 1 do 28
stosuje si¢ odpowiednio.

30. W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowa wykona w 100% sitami
wlasnymi ust. od 2 do 29 nie bedzie mial zastosowania.

31. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

§16
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany 1 uzupetlnienia umowy mogg nastapi¢ wylacznie na podstawie przepisow
ustawy Pzp, za zgoda obu stron i pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemne;j. Strony
dopuszczajg mozliwo$¢ zmian umowy w formie aneksu w nast¢pujacym zakresie:

1) strony przewiduja mozliwos$¢ przedtuzenia terminu wykonaniu umowy o okres trwania
przyczyn z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot w
przypadku:

a) zaistnienia sily wyzszej rozumianej jako pozar, powodz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojng, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia 1 zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze
inne nadzwyczajne zjawiska losowe 1 przyrodnicze, wszystkie z nich
pozostajace poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byly do przewidzenia nie mozna byto im
zapobiec,



b)

d)

z powodow, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, a w szczegolnosci
bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

wystapienia okoliczno$ci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robdt objetych
Umowag) osoOb, sprzetu, urzadzen i innych materialéw, w tym materiatow
budowlanych nalezacych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajacego
podmiotu, brak dostepu do medidw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie
w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediow niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy), wystapienie okolicznosci ktorych strony nie
byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu

umowy,

e) jesli wystapi brak mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

2) zamawiajacy dopuszcza rdwniez zmiany w nastepujacym zakresie:

a)

b)

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy, w
szczegolnosci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania cz¢$ci prac z
uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezb¢dne do realizacji tego
zamoOwienia. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy
zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiajacy zaplaci za
wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa
wyzej nastapi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy stanowiacej
zalacznik do niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego zamawiajacy ma
prawo ustali¢ wysoko$¢ kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o
opini¢ biegltego rzeczoznawcy, w szczegdlnosci w sytuacji, jezeli
pomniejszenie zakresu Umowy nie bedzie mozliwe na podstawie wytycznych
o ktorych mowa wyzej;

zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania czgsci zamoOwienia
(zakresu prac) podwykonawcy, ktory nie zostal wskazany w ofercie po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego (zmiana niewymagajaca
sporzadzania aneksu),

zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow
tej czesci zamoOwienia (zakresu prac), ktora nie zostata wskazana w ofercie do
podzlecenia po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajagcego (zmiana
niewymagajaca sporzadzania aneksu),

zmiana osob przewidzianych do realizacji zamowienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu pod warunkiem ze
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powolywal si¢ w trakcie



prowadzonego postgpowania oraz brak jest podstaw do wykluczenia
proponowanego podwykonawcy (zmiana niewymagajaca sporzadzania
aneksu);

f) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

3) wykonania robdt zamiennych, przez co rozumie si¢ roboty badz elementy robot konieczne
do wykonania ze wzgledu na zmiany projektowe w stosunku do przewidzianych

dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie konieczne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa,

4) zmiany stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

5) zmiany formy prawnej zamawiajacego.

6) Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony musza

wyrazi¢ zgode¢ na zawarcie aneksu).

7) jezeli strony dopus$cily zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest takze
zmiana postanowien umowy obejmujaca wydtuzenie terminu wazno$ci zabezpieczen. Jezeli
strona trzecia, od ktdrej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na
takie przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z innych form zabezpieczenia.

8) niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy, a
takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczego6lnosci
przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwigkszajacych
uzyteczno$¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadza do umowy stosowne
zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo tez kierujac si¢
poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen 1 przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okresla
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

9) W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Zze nie stanowiag zmiany Umowy nastg¢pujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
10). Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
pieniadz, w przypadku zmiany umowy w zakresie przediuzenia terminu
zakonczenia robot, przed dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, uwzgledniajace
wprowadzong zmiang.
2. Zamawiajacy zastrzega, iz jesli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o ktdrych
mowa w § 16 dojdzie do ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego,
minimalna warto$¢ lub wielko$¢ swiadczenia stron wynosi 75% warto$ci Zamowienia.

§17

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym
w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego,
sposobu ptatnosci) w przypadku wystepowania okoliczno$ci utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych realizacj¢ zamowienia (lub dopiero majacych taki stan wywotac) w
zwiazku z wystgpowaniem COVID-19 lub innego zagrozenia epidemiologicznego.

2. Strony niezwlocznie informujg si¢ wzajemnie o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wplyw



wystapil lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wpltyw, dolaczajac do
informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

nieobecnosci pracownikow lub 0so6b §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia z uwagi na: ich obowigzkowa hospitalizacj¢, objecie kwarantanng lub
nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w styczno$ci z osobami,
ktérych zdrowie zostalo zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania
pracy z powodu koniecznos$ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktorym
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o $wiadczeniach
pienigznych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub
dzieckiem legitymujacym si¢ orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o
niepetnosprawnosci w przypadku zamknigcia ztobka, klubu dziecigecego, przedszkola,
szkoty lub innej placowki, do ktorych uczgszcza dziecko, lub niemozno$ci
sprawowania opieki przez niani¢ lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania
si¢ COVID-19.

decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego
z jego upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego,
w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek
podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wlasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow, zwiazanych z przeciwdziataniem COVID-19, o
ktorych mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwiqgzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych m.in. sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw, w tym jej zmian;

wstrzymania lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw produktow, komponentow
produktu lub materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

trudnos$ci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwos¢ wykonania umowy;

okolicznosci, o ktéorych mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujacych dzialalno$¢ zwigzang z
realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, sktada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje
w tych krajach lub o$wiadczenia tych wykonawcow.

3. Kazda ze stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

4. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19
o ktorych mowa w ust. 2, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z
wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1)

1)
2)

zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

zmiang¢ sposobu wykonywania robot budowlanych,

zmian¢ zakresu §wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajacg jej zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,

— oile wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci



pierwotnej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, Ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktoérych
mowa w ust. 2, moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajacy, w
uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czgsci moze nastgpi¢ wytacznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas
trwania skutkdw zwigzanych z wystapieniem tej przeszkody.

7. Strona wnioskujaca o zmiang umowy przedstawia wptyw okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie.

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora
jest zwigzana z wykonaniem zamoOwienia publicznego lub jego czeSci, uzgadniaja
odpowiednig zmiang tej umowy, w szczegolnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy
lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamowienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiang taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania
tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy
zmienionej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, z
wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢
zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w
zwigzku z ktoérym zastrzezono te¢ karg, nastgpito w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

11. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktéry
obowigzywal jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiajacego, o
ktorym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna si¢, a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw
terminu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie
120 dni od dnia odwotania tego ze stanow, ktdry obowigzywat jako ostatni.

12. W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 10, zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia, o ktérym mowa w tym ustepie, o ile wykonawca, na 14 dni przed uptywem
waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedluzy jego wazno$¢ lub wniesie nowe
zabezpieczenie, ktorego warunki zostang zaakceptowane przez zamawiajacego.

13. W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie miedzy 91. a 119. dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii, termin waznoS$ci tego zabezpieczenia przedtuza si¢, z mocy prawa, do 120.
dnia po dniu odwolania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z
COVID-19.

14. Obliczajac terminy, o ktérych mowa w ust. 10-13, dzien odwotania ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do tych
terminow.

§18

1. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach

opisanych w §16, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego



wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
p6zniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 1 wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym informacji
uzasadniajagcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktorym mowa w ust.1 wraz
z informacja uzasadniajaca zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy 1 terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

§19
Postanowienia koncowe
1. Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowe beda mialy zastosowanie przepisy ustawy Pzp
1 Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy wtasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy.
2. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub powstajace w zwigzku z nig strony zobowiazujg sie
rozstrzygac polubownie, a w przypadku braku porozumienia spor bedzie rozstrzygnigty
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby zamawiajacego.

3 Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden dla wykonawcy 1

jeden dla zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



