Nr postepowania RIDIGP. 271.1.11.2022.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA - wzér
RIDiIGP. 272.1.3.2022

zawarta w dniu ................ 2022 r. pomiedzy:

Gming Rogowo z siedzibg Urzedu Gminy Rogowo ul.

Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP 5621711384,REGON 092351216

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym” w imieniu,

ktorej dziatajg nastepujgce osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

............................................................................................................... reprezentowanym przez:

zwang dalej ,Wykonawcga” wspdlnie dalej zwanymi ,Stronami”, oddzielnie zas , Strong”

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art.3
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) — dalej
Pzp — na robote budowlang w ramach zadania, pn: ,Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej
Cegielni od km 0+000 do km 0+990 Gmina Rogowo”, Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn. ,Przebudowa drogi

gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni od km 0+000 do km 0+990, Gmina Rogowo”.

1) Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 130531C w miejscowosci Cegielnia. Obejmuje wykonanie

jezdni o nawierzchni bitumicznej, poboczy utwardzonych kruszywem oraz rowéw odparowujacych. Zadanie

zlokalizowane jest na dziatkach nr : 24; 70; 53/1; 53/2; 54; 60/3; 52/1; obreb Cegielnia (041905_2.0003), gmina

Rogowo, powiat znifski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

2. Szczegotowy zakres robdt objetych umowa okresla:

1) przekazana przez Zamawiajacego:

a) dokumentacja projektowa;

b) przedmiar robot;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR);

d) Opis Przedmiotu Zamodwienia stanowigcy Zatacznik nr 7 do SWZz,
oraz oferta Wykonawcy z dnia .......... 2022 r. wraz z zatgczonym kosztorysem ofertowym, stanowigce jako
zatgczniki integralng cze$¢ umowy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktdre uniemozliwiaja prawidtowe wykonanie umowy, albo jezeli zajdg inne okolicznosci,
ktore moga stanowié¢ przeszkode prawidiowego wykonania robdt, niezwtocznie zawiadomi o tym
Zamawiajacego. Zamawiajacy po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego z udziatem Projektanta
dokona weryfikacji zakresu przedmiotu zamodwienia w sposdb odpowiadajgcy przepisom prawa
budowlanego, normom i zasadom wiedzy techniczne;j.

4. Zadanie jest realizowane ze srodkéw Gminy Rogowo.

§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;
2) termin zakoniczenia i odbioru przedmiotu umowy: w terminie do dnia 31.10.2022 r.
Jako termin zakonczenia inwestycji ustala sie dzien podpisania protokotu korncowego odbioru robét.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajgcy koszty brutto poszczegdlnych elementow przedmiotu
umowy oraz terminy ich wykonania stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
3. Miejsce wykonania zamdwienia: droga gminna nr 130351C na tzw. Matej Cegielni Cegielni od km 0+000
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do km 0+990, Gmina Rogowo.

4. Rozpoczecie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy winno nastgpic¢ nie pozniej niz 15 dni od daty
przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

5. Za zakonczenie robdt Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajacego zakonczenie robdt, lub dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany odbiér.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usuniecia sprzetu budowlanego,

a takie wszelkich prowizorycznych obiektéw wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw

dziatajagcych na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiajacego odbioru

koncowego przedmiotu umowy.
§ 3 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowigzuje sie do biezacej i statej
wspotpracy z Wykonawcg w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni, a w zwigzku z tym:
a)przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
2) odebranie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce;
3) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$é za ww. teren, oraz znajdujgce sie na nim mienie,
2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt,
4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy konstrukcyjno — budowlanej, kierownika robét: branzy
sanitarnej, elektrycznej — z ograniczeniem i branzy drogowej z ograniczeniem,
5) ztozenie najpdiniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen o podjeciu obowigzkow przez
kierownika budowy nad pracami majgcymi miejsce na placu budowy,
6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty budowlane,

c) roboty drogowe,

d) obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.

W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcow dopilnowanie dotrzymania powyzszego

obowigzku w stosunku do podwykonawcéw:
7) przedtozenie, w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt.6)
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy /umoéw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w
szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostepnosci imienia i nazwiska pracownika
dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar zatrudnienia;
c) zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
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dokumentu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych z zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt.7) lit. b);

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

8) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia pracownikdéw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wtasciwg jakos¢ wykonywanych robot,

9) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w przepisach
Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

10) przedstawienie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg
dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, o ktdrym mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 120
poz. 1126),

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

12) wykonanie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, SWZ, niniejszg umowg oraz
przygotowanie robot do odbioru,

13) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robét zanikajacych (ulegajgcych
zakryciu) i sporzgdzania na witasny koszt dokumentacji fotograficznej tych robot,

14) stworzenie wtasciwych i bezpiecznych warunkdw pracy dla zatrudnionych oséb, podjecie srodkéw
zabezpieczajacych obszar wykonywania robot i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb
trzecich,

15) powiadomienie podmiotow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg oraz mieszkancow w rejonie
objetym zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien w ruchu drogowym
z tygodniowym wyprzedzeniem,

16) zapewnienie i utrzymywanie na wtasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzadzenia zaplecza budowy
dla potrzeb wtasnych,

17) zapewnienie na swoj koszt biezgcej obstugi geodezyjnej robot,

18) odtworzenie punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robdt,

19) chronienie istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

20) wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robét i dbanie
o zachowanie znakéw granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakéw w trakcie lub w wyniku
prowadzenia robot, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktéw
granicznych po ukonczeniu robdét budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej)
potwierdzajacej stan znakéw przed prowadzeniem robdt wszelkie roszczenia w  sprawie
usuniecia/zniszczenia znakdw bedg traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy,

21) uzgodnienie z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu
i wywozu materiatéw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich zniszczen
i uszkodzen substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujacych budowe.
W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajgcej stan ulic przed prowadzeniem robét,
wszelkie roszczenia w sprawie zniszczen i uszkodzen bedga traktowane jako wynikte w winy Wykonawcy,

22) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji.
W odniesieniu do pozostatego materiatu rozbiérkowego — Wykonawca jako wytworca odpaddéw jest
zobowigzany postepowac zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcego w zakresie gospodarki odpadami.
Nadmienia sie, ze Zamawiajgcy nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzgcych rozbidrek przy
realizacji przedmiotu zamodwienia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania
nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

23) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajgcego, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu
budowy przez Wykonawce po zakonczeniu robdét na poszczegdlnych odcinkach polegajgcych rozliczeniu.
Niniejsze potwierdzenie jest wymagane jako zatgcznik do faktury,

24) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz
z uwierzytelniong inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg w trzech egzemplarzach w wersji papierowej,
25) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz normami,

26) przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

27) pisemne uprzedzenie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét powstatej z obowigzkéw
cigzacych na Zamawiajgcym,
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28) uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,
29) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego tzn.
sit whasnych, podwykonawcow,
30) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robdt oraz biezgcego, terminowego i
rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,
31) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczenie przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych s3
przewidziane wedtug umowy,
32) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usuniecia,
33) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach i wszelkich zagrozeniach, ktére mogg wptynac na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robét,
34) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli
telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociggowej wraz z przytagczami) Wykonawca bedzie
zobowigzany we wtasnym zakresie i na wtasny koszt niezwtocznie je usungé po uprzednim zawiadomieniu
inwestora, gestora urzadzen,
35) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,
36) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru robét:

a) protokoty robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng na uzyte materialy do wykonania robot
budowlanych,
37) przedtozenie Zamawiajgcemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatéw, kart materiatowych,
celem zatwierdzenia,
38) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatdw i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,
39) zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robot polegajacych odbiorowi przedstawicielowi
Zamawiajacego,
40) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych po
przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,
41) dostarczenie uzupetnionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
42) wymagane prawem os$wiadczenia kierownika budowy,
43) po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie w imieniu inwestora uzyskac
niezbedny dokument (decyzje) pozwalajacy na uzytkowanie drogi.

2.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
3. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robdét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin.zm.) przepisami szczegdlnymi (tj. zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z
pdin. zm.) z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do

wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.3.

5. Wartos¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdw i urzadzen jest objeta wynagrodzeniem za przedmiot

6.

umowy.
W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego, (zatacznik nr 5 do Umowy), Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysu
ofertowego uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 2 dni roboczych od dnia
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych zatgczonego kosztorysu
ofertowego.

. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy, o ktdrym mowa w ust. 7 beda stanowity

integralng czes¢ umowy.
§ 5 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNE)J

Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych — Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci okreslonych
w Rozdziale Il TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (SWz), ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdin.zm.).
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. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji

zamoéwienia:

1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiérkowe),

2) roboty budowlane,

3) roboty drogowe,

4) roboty sanitarne,

5) roboty elektryczne.

Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robét budowlanych przedtozy

Zamawiajgcemu:

- os$wiadczenie Wpykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace oso6b wykonujgcych czynnosci, wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni

przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 1 niniejszego paragrafu;
b) oswiadczenia oséb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ustepie 1 niniejszego paragrafu.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2

Czynnosci.

Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdci¢ sie do Wykonawcy o

przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca

ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu;
a) oswiadczenia oséb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2

Czynnosci.

Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdci¢ sie do Wykonawcy o

przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca

ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
za zgoda Zamawiajacego.

2. Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

nalezyte wykonanie zamodwienia.

3. Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat

4.

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w
podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5 Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia, przy akceptacji Zamawiajgcego moze:

1) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawit w ofercie, jezeli jest to uzasadnione wzgledami
organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania zamowienia;

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pdzniej niz 7 dni, przed planowang zmiang o ktérej mowa w
ust. 415, powiadomi¢ Zamawiajgcego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna zawiera¢ w szczegdlnosci: szczegotowy
zakres, ktéry sktada sie na przedmiot zamdwienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
termin wykonania; wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci
dla Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw okreslone w tych umowach, nie moga by¢ dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

9.Wykonawca,  Podwykonawca oraz dalszy = Podwykonawca  zamierzajgcy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia przedtozyé
Zamawiajagcemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu
umowy obowigzany jest dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy, a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zgtosic
pisemne zastrzezenia, jezeli tre$¢ umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.8.
Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca roboét budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 14 dni od przekazania umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.9. Niezgtoszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w
przedtozonej umowie jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8 — Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiajgcemu informacje
dotyczace wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
zamowienia, z okresleniem postepu realizacji zamodwienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia
dokonanej ptatnosci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym réwniez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcow)
realizujgcych w przedmiotowym zaméwieniu roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub dostarczenia
oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega wobec nich z ptatnosciami - Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do wstrzymania ptatnosci odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy
naliczania odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie

Strona 6z 15



Nr postepowania RIDIGP. 271.1.11.2022.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az
roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez witasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia.

17.W przypadku uchylania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamowienia na roboty
budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedtozong
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi - Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w
art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdin. zm.) oraz
niniejszej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisdw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny.

§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

1. Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenia ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu  umowy okreslonego

w § 2 niniejszej umowy wyniesie Netto: .......c.ccecevrunnns podatek VAT s zt, co stanowi facznie

KWOLE Brutlo: ...ccceveveeeeesennees ZE(STOWNIE oottt et saees ).

2. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

i wystawienie faktury VAT przez wykonawce robot, na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru

przedmiotu zamodwienia bez wad.

3. Protokotem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy bez wad do jego

uzytkowania.

4. Zgodnie z art. 143a Pzp Wykonawca winien udokumentowac¢ Zamawiajagcemu dokonanie zaptaty za

wykonane roboty przez Podwykonawcéw.

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na zasadach

okreslonych w § 7 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz

21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z oswiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy.

5. Zaptata naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedzie dokonywana przelewam na konto Wykonawcy

wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiajagcemu. Dniem zapfaty

wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

6. Faktury nalezy wystawic¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,
NIP: 562-17-11-381
REGON: 092351216.

7. Zamawiajacy osSwiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).

8.Zgodnie z wustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamdwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym

(Dz.U.2018.2191- t.j), Zamawiajgcy umozliwi odbiér od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

oraz innych ustrukturyzowanych dokumentdow elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamdwien publicznych, za

posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

9. Zamawiajacy wyraza zgode na przesytanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za posrednictwem PEF

(Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii

z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, ktére mogq
by¢ przestane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuiqcej do  przesytania

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych

(Dz.U.2019.856).

10. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym

stuzgcym wytgcznie dla celéow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

11.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy, bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przy zastosowaniu stawek

jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez koniecznosci zmiany umowy.

12.Strony zgodnie postanawiajg, ze Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem catkowitym

naleznym Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczajg jego zwiekszenie w

przysztosci.

13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze z

konta Zamawiajgcego.

Strona7z15



Nr postepowania RIDIGP. 271.1.11.2022.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

14. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2020.106 - t.j.), zwanym dalej
biatg listg podatnikdw, po rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikéow rachunku
bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie
na biatej liscie podatnikéw. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liscie
podatnikow, zapfata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotéw, o
ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug), przy czym
Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za opdZznienie w zaptacie.
15.Faktury podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
16.Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia, przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdére przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 19, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego w
formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19.

20. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22 pkt. 2, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust.22 pkt. 1, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
22.Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 23
pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 22 pkt. 2.
23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
24. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 24, Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.
25. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtérzeniu podobnych roboét
budowlanych, ustug lub dostaw wykonawcy bedzie mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrebnej umowy. Uzgadnianie pomiedzy stronami
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robét dodatkowych nie objetych zamdéwieniem podstawowym,
prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci robdt, odbywac
na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
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Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.
26. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenie$é¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.
§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory robot zanikajgcych oraz odbiory robdét ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora

nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciggu 3

dni roboczych od dnia ich zgtoszenia. Za date osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje

sie date potwierdzenie tej gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje sie odbior korcowy robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania na pismie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

4. Zakonczenie odbioru koricowego, powinno nastgpi¢ niezwtocznie.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia

gotowosci robdt do odbioru przez inspektora nadzoru i zakoriczy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia, z

zastrzezeniem ust. 18. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokoét wedtug ustalonego przez niego
wzoru.

6. Odbidr koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru kocowego

przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

7. Protokét odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze stron biorgcych udziat w czynnosciach odbiorowych.

8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego sktada

oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robdt objetych odbiorem.

9. W protokole odbioru koricowego nalezy uwzglednic¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcéw i

dalszych podwykonawcow.

10. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy

nastepujgce dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacje zdjeciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

3) zestawienie wartosci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo— finansowym,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym
zostata powierzona realizacja czesci zamoOwienia, a jezeli realizacja robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcéw - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajgce uporzagdkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakonczeniu.

11. Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego jest zrealizowanie przez Wykonawce petnego zakresu
robot, oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich i kompletnych dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 10.
12. Na odbidr koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) opinie, decyzje,

2) protokoty z wymaganych: badan, pomiardw, prob szczelnosci, w tym badanie wody pod wzgledem
mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294),

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli (jakosci materiatdw), atesty, Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materiaty budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

5) dziennik budowy,

6) kosztorys powykonawczy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robot,

9) inwentaryzacje powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWiORB)

13. Jezeli podczas odbioru koncowego, Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajycego stwierdzi, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudnic¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
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b) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa,

2) niezakoniczenia catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, to wowczas moze ona
odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych roboét budowlanych, uzasadniajgc swojg decyzje odpowiednio w
protokole odbioru koncowego.

14. Odbiér koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koricowego
przez kierownika budowy oraz cztonkdéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.
15. Od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego, rozpoczyna sie bieg terminéw gwarancji i rekojmi
oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
16. W przypadku niewykonania niezbednych robdt, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub nieusuniecia wad
w terminie, o ktdrym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

1)zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu, dokonujgc jednocze$nie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami, i
powiadamiajgc o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.
17. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzglednic¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.
18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajacego robot
objetych odbiorem konAcowym, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 13, strony ustala nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za$ w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisje.

§ 9 GWARANCIA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie ........ miesiecy na
wykonane prace budowlane, liczac od dnia zakonczenia czynnosci odbioru koicowego przedmiotu umowy
od Wykonawcy.

2. Odpowiedzialnos¢  Wykonawcy z  tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres ......... miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach okreslonych w Karcie
gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzagdzenia zgodnie z przedtozonymi gwarancjami
producentéw tych wyrobdw i urzadzen, ale nie mniej niz jeden rok.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji
producenta.

6. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu Karte gwarancyjng zgodny z Zatgcznikiem nr 4 do
Umowy w dniu odbioru koficowego roboét.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5
dni roboczych.

8. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO | NADZOR

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajgcego za kontakt w sprawach wyjasnien, uwag i odbiorow z
Wykonawcg bedg .................. , inspektor nadzoru inwestorskiego .........cccceevevievveicerecnecennn. reprezentujacy

2. Osobami reprezentujacymi Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy beda:

1) kierownik budowy, ......................... posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen ....................... ;

2) kierownik robdt, ..........eueenee posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub rownowazne bez 0graniczen, .......ccoceveveeeeeeeseseecerinrinennnnn ;

3) kierownik robdt, ..........cceeeeuenee posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej bez 0graniczen, .......ccococeeeeveeeecceverceeerineee e ;

4) kierownik robot, ... posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
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IS

OZraANICZEN, wueeveeerieesriee et e e enaenas ;
. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robdt, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkow wynikajgcych z przepiséw prawa.
. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robét, nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
dotychczasowego.
§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktérych mowa u ust. 2 oraz w zakresie niewykraczajgcym poza
pierwotny przedmiot zamowienia okreslony w SWZ, zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét zamiennych lub
nieprzewidzianych — dodatkowych w stosunku do projektowanych, okreslonych w dokumentacji
projektowej.

. Koniecznos¢ wykonania robé6t zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci wynikac z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego;

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;j
w przypadkach niewymagajacych sporzgdzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robét jest niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, mogg stanowi¢ podstawe do

zmiany terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny na wykonanie robdt zamiennych bedg zwigzane z

koniecznoscig zmiany terminu wykonania tych robat.

Potwierdzenie koniecznosci zamiany sposobu realizacji umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie

przez strony protokotu koniecznosci z uzasadnieniem, opisujgcym przestanki i celowosci zmian.

. Dokonanie zmian o ktérych mowa w ust. 4, jest mozliwe wytacznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany

te powodujg zmiane wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych i dodatkowych nastgpi kosztorysem réznicowym, z

zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikéw cenotwdrczych przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu

ofertowego.
§ 12 ZMIANY W UMOWIE

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, moga nastgpi¢ wytacznie za zgoda obu stron w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokotem koniecznosci
spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy;

2) jezeli wystgpi koniecznos$¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych o ktérych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i
dziatan powigzanych z przedmiotem umowy, ktére bedzie miato korzystny wptyw na uzytkowanie i
eksploatacje obiektu;

3) wystgpienia zmiany przepisow dotyczacych podatku od towardow i ustug — cena netto pozostanie bez
zZmian - @ zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejscia w zycie
przepiséw zmieniajgcych wartosc¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji
umowy, pocigga za sobg zmiane wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do ceny netto
podanej w ofercie przetargowe;j;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w ponizszych okolicznosciach:

a) wystapi koniecznos$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych,
zamiennych o ktérych mowa w § 12 lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan
powigzanych z przedmiotem umowy, ktére bedzie miato istotny wptyw na termin zakonczenia
zadania, wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie rGwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenie zmian w
dokumentacji projektowe] lub wykonania dokumentacji zamiennej, ktorej wykonanie bedzie miato
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy, wydiuzenie czasu trwania umowy bedzie
rownowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: kleski
zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych
— pomimo dotozenia wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane w terminie. Wydtuzenie
czasu trwania umowy bedzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢
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odnotowany przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezacg sytuacje epidemiologiczng , obejmujace:

- zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czesci,

- zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

- zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekroczy 50 % wartosci pierwotnej umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktérych mowa w lit. ,,d)” , zastosowanie majg takze przepisy ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1842 z pdin. zm.) oraz odnoszac sie do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczacej zaistnienia tak
nadzwyczajnego i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

7) Strony niezwtocznie zobowigzane s3 do wzajemnego informowania sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem sytuacji epidemiologicznej na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez
Wykonawce zmian w Umowie.

8) Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materiatéw. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemne;j
akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktorej Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz
informacje o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczernstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca, w takim przypadku moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy; nie
rozpoczat robét w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego;

1) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty przewidziane
niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIOR, wskazaniami
Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

2) Razgco narusza obowigzujgce przepisy w zakresie budownictwa;

3) W przypadku powtarzajacych sie opdznien w realizacji Umowy, w stosunku do przyjetego przez Strony
harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 20 dni;

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

6) Wykonawca zatrudnit, bez uzyskania zgody Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawce;

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosSciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na wtasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli  odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn za  ktdre
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji
robét w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;
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4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzet,

materiaty lub urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci w wysokosci 5% tgcznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktérej mowa w § 8
(1] 00 A o zt  (Stownie: e ) W fOrmie: .o
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych terminach :
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nienalezycie wykonanie tj. po podpisaniu protokotu odbioru koricowego catego zamdwienia,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
upowazniony jest do dysponowania kwotg, okres$long w ust. 2, z przeznaczeniem na usuniecie wad.
4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 — 4, 8 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady o dtugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji
zamowienia.
5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktédrych mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5
ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w & 3 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktdrych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 — 4, 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania robét okreslonego w § 3 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu  w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie skutkowato naliczeniem
Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy.

§ 15 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu catego zamdwienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

1) z tytutu odstgpienia od catosci lub czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wartosci zamowienia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia w zaptacie, naliczang od dnia
nastepnego po terminie zapfaty wynikajgcym z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcy lub
Podwykonawce z dalszym podwykonawcg;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

6) z tytutu nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt;

7) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,50 %wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za
kazdy dzier opdznienia do dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy zawierajgcg ww. zmiane;

8) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 umowy;
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9) ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynnosci— Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwitoke w przystgpieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki;

2) zazwtoke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci  10%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1, z wyfaczeniem przypadkéw okreslonych w art. 145 i 145a
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dziern opdznienia;

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potrgcenia z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ Zamawiajgcego prawa zadania zaptaty
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos$¢ ewentualnej szkody przekroczy
wysokos¢ zastrzezonej kary.

§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” oraz ustawg z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z p6zn.zm.), ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie
ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczyt Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna kontaktowac sie we
wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ;

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak:
RIDiGP.271.1.11.2022.ZP ,,Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Malej Cegielni od km 0+000 do km
0+990, Gmina Rogowo” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

1) odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

2) Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

3) obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiadajg Panistwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panstwu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub €) RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
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— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek wypetnienia
wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg umowy oraz przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony
danych osobowych. Do nich nalezg zadania wynikajgce z rozporzadzenia RODO, w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza.

§ 17 KOMUNIKACJA STRON UMOWY

1. Wykonawca i Zamawiajacy beda sie porozumiewali w sprawach zwigzanych

z wykonywaniem umowy w sposéb opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy beda dokonywane w
formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej
skutecznosci sporzadzane bedg i wysytane pocztg lub faksem Ilub dostarczane do siedziby
Zamawiajacego lub Wykonawcy na nastepujgce adresy:

a) dla Zamawiajacego
adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl .
numMery tel. KONtaKtOWYCN: ..ot s e et
b) dla Wykonawcy
adres poczty elektronicznej :
numery telefonOw KontaktoOWYCh ...t st v
2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyze;j.
3. Strony zobowigzuja sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdw, a nie wykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 sg skuteczne.
§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy nie moze nastgpi¢
bez jego zgody.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowigzujace przepisy w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi
mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy oraz aktoéw wykonawczych do tych ustaw.
3. Wszelkie spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane bedg przez Sad witasciwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiajacego.
5. Integralna czes¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;
2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR),
c) Przedmiar robdt,
3) Zaftacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ..ccccvevvvvevvcecencnennee 2022;
4) Zatacznik nr 4 — Karta gwarancyjna;
5) Zatacznik nr 5 — Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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