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Zatgcznik nr 1 do SWZ

UMOWA NR .......
o roboty budowlane

zawarta w dniu............... w Chorzowie pomiedzy:

SIM Slask spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Chorzowie (41-500),
przy ul. Wolnosci 61/U1, wypisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Katowicach, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS nr 0000924757, NIP: 627-277-22-11, REGON: 388934331, kapitat zaktadowy
103.761.650,00 zt wptacony w catosci, zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajagcym”, ktérg

reprezentuje:

Alina Wadon — Prezes Zarzadu

DEFINICJE
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego,
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

b) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét, stanowigca
zatgcznik b. do niniejszej Umowy;

c) STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowigca
zatgcznik c. do niniejszej Umowy;

d) Wskaznik GUS - miesieczny wskaznik produkcji budowlano-montazowej ogétem
publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, w ujeciu: poprzedni
miesigc=100;

e) Teren budowy — oznacza przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane w
ramach Inwestycji, a w tym Przedmiot Umowy, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzagdzenia zaplecza budowy;

f) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot

budowlanych wchodzgcych w zakres zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa 2

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg w

Swietochtowicach w rejonie ul. Slgskiej (budynek nr 2 i 3 na dziatkach 4462 i

4464) - Etap | inwestycji realizowanej w ramach zadania pn.: Budowa 3

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z ciggiem pieszo-jezdnym,

dojsciami, dojazdami, parkingami, wiatami Smietnikowymi oraz infrastrukturg

techniczng ” (dalej jako ,Inwestycja”) w sposdb zgodny z dokumentacjg

wskazang w §1 ust. 3, wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego

pozwolenia na uzytkowanie budynkow.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a.

-~ 0o 2 o0 T

g.

zagospodarowanie terenu inwestycji wraz z budowg parkingu dla
samochodow osobowych,

roboty budowlane architektoniczne i konstrukcyjne,

roboty budowlane z zakresu instalacji sanitarnych,

roboty budowlane z zakresu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
roboty budowlane z zakresu wentylaciji,

roboty budowlane z zakresu przytgczy wod.-kan. i kan. deszczowej,
elektrycznej, wody szarej

instalacje fotowoltaiczna.

3. Szczegodtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych, okresla:

a.

b
c
d.
e

Dokumentacja,

STWIORB,

oferta Wykonawcy,

kosztorys,

dokumentacja zamowienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (dalej ,Prawo Zamowien
Publicznych”), w tym Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (dalej jako ,SWZ”),

sporzadzone w toku postepowania.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz

SWzZ.
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5.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj roboét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentaciji projektowej lub
w STWIORB — Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wskazany tam rodzaj roboét lub
ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIORB. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac powinny by¢
zgodne z normami polskimi, posiadac stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ robo6t budowlanych, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i
wykonane ponownie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB,
SWZ oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczna,
zawartg z Zamawiajgcym Umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty poprzedzajgcej zawarcie Umowy z
nalezytg starannoscig zapoznat sie z:

a. dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamowienia publicznego,

b. miejscem prowadzenia robot, w tym dokumentacjg lokalizaciji istniejgcych
instalacji podziemnych,

Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze:

a. uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okreslenia
zakresu i charakteru robét, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z Umowa,

b. warunki prowadzenia robét objetych Umowg sg mu znane i nie wnosi do nich
zadnych uwag,

C. nie bedzie wnosit wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu
niedoszacowania wartosci przedmiotu Umowy,

d. nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego
rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z tre$cig umowy

e. posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze, potencjat techniczny, kadrowy,
ekonomiczny i organizacyjny do wypetnienia postanowien niniejszej Umowy;

f. nie toczy sie wobec niego postepowanie upadfosciowe, naprawcze, sgdowe,

administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie przez
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10.

11.

12.

13.

14.

niego catosci lub w czesci Umowy, a takze wedtug jego najlepszej wiedzy nie
zachodzg obiektywnie przestanki pozwalajgce stwierdzi¢ mozliwosé
wszczecia takiego postepowania.
Wykonawca winien niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw/wad w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca oswiadcza, iz jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie
wykonawstwa specjalistycznych robot budowlanych, w tym w szczegdlnosci robot
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy i posiada wszelkie niezbedne w tym
zakresie uprawnienia.
Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji
Inwestycji, a w szczegodlnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza
technicznego robét, sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media
niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca o$wiadcza, iz nie wnosi zadnych
uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu robét i nie istniejg zadne okolicznosci
uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.
Wszystkie prace objete niniejszg Umowg zostang wykonane z materiatéw
zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce, jak rowniez przy wykorzystaniu jego
witasnego sktadu osobowego, sprzetu, urzgdzen i innych narzedzi niezbednych dla
wykonania robot budowlanych, co zostato uwzglednione w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 Umowy.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz wskazana w §3 Umowy kwota Wynagrodzenia
obejmuje wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania Umowy, w tym koszty
wszystkich materiatéw koniecznych dla prawidtowego realizacji Inwestycji,
ewentualnego nadzoru archeologicznego, jak rowniez wynajmu, wykorzystania

niezbednego sprzetu, urzadzen i narzedzi, etc.

§2

TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ catos¢ przedmiotu Umowy w terminie do 24
miesigcy od zawarcia Umowy tj. dodnia ...................
Termin wykonania poszczegolnych etapow robot sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy Strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, bedgcym
zatgcznikiem do niniejszej Umowy.
Za termin wykonania catosci Umowy przez Wykonawce uznaje sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 lit d. Umowy, ktory
zostanie podpisany po uzyskaniu ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na

uzytkowanie budynkow.
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4.

10.

Wykonawca na wtasny koszt ryzyko oraz wtasnym staraniem uzyska w imieniu
Zamawiajgcego ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie budynkéw
bedgcych przedmiotem Umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 14 dni liczonych od
dnia zawarcia Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o planowanym terminie
przekazania Terenu budowy co najmniej na 5 dni przed tym terminem. Po
protokolarnym przekazaniu Terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie
wszystkie niezbedne czynnos$ci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem go do
prawidtowej realizacji Inwestyciji.
Wykonawca po protokolarnym przejeciu terenu budowy az do chwili uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie budynkéw bedacych przedmiotem niniejszej Umowy
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikte na terenie
budowy.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram powinien
zawierac:

a. terminy rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegolnych etapow
rozliczeniowych;
wartos¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym;

zakres robdt do wykonania w kazdym wskazanym etapie rozliczeniowym;

o o T

date zakonczenia realizacji robot,

e. date zgtoszenia robdét do odbioru,
Harmonogram, o ktérym mowa w §2 ust. 7 musi uzyskac pisemng pod rygorem
niewaznosci akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie do 10 dni od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami
i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w §2 ust. 8 do dostosowania harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i wymaga

aneksu do Umowy. Zmiana harmonogramu wymaga aneksu do Umowy w formie
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pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem moze ztozy¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca.

11. W przypadku dokonania zmiany Umowy wplywajgcej na tres¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych postanowienh Umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do Umowy.

12. Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek
opo6znien w wykonaniu Umowy oraz niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o
wystgpienia jakichkolwiek okoliczno$ci moggcych skutkowac lub skutkujgcych
opoOznieniem. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czesci zostanie uznane przez Zamawiajgcego za zbyt powolne, jak réwniez
gdy roboty sg prowadzone w sposob niezgodny z Umowg — Zamawiajgcy moze
zazgdac od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia prac lub
odpowiednio przywrécenia prawidtowego sposobu wykonywania robot. Wykonawca
jest wéwczas zobowigzany do podjecia na wiasny koszt wszelkich niezbednych
dziatan w celu przyspieszenia tempa wykonywania robét i dotrzymania terminéw
zakonczenia Umowy albo termindw posrednich, a takze odpowiednio wyeliminowania
nieprawidtowosci w sposobie wykonywania Umowy. W przypadku bezskutecznos$ci
podjetych przez Wykonawce srodkéw zaradczych w ciggu 14 dni od doreczenia
pisemnego wezwania przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma wedle swojego wyboru
prawo do zlecenia wykonawcy zastepczemu wykonania odpowiednich robét na koszt
i ryzyko Wykonawcy w celu usuniecia skutkdw opdznienia lub odpowiednio skutkow
nieprawidtowego wykonywania robot lub jednostronnego zmniejszenia zakresu robét
powierzonych Wykonawcy. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonywania
robét przez Wykonawce zastepczego poprzez potrgcenie tych kosztéw z
wynagrodzenia lub innych wierzytelno$ci Wykonawcy, skorzystanie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub wystawienie noty obcigzeniowej i wezwania do

zaptaty.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie W KWOCIE ...........ccccuveeeeeeeeeniinnnen. zt netto plus nalezny podatek VAT w
stawce ...... % W WySOKOSCi .........cceevunenn. zt, co stanowi kwote brutto ............ccccceeeeinins zt
(stownie: ......ccvveiiiiiiieen ztotych .../100).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy.
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3.

8.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych
w Dokumentacji i STWIORB. Wynagrodzenie obejmuje réwniez ewentualne koszty
Wykonawcy zwigzane ryzykiem oddziatywania czynnikdw majgcych lub mogacych mieé
wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w §3 ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z
tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg rob6t
budowlanych objetych Umowa.

W przypadku zaniechania lub niewykonania catosci lub czesci Swiadczenia Wykonawcy
wynikajgcego z Dokumentacji oraz STWIORB, Strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

W przypadku koniecznoéci wykonania dodatkowych robét nieobjetych Dokumentacjg
oraz STWIORB Strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robo6t za dodatkowym
wynagrodzeniem poprzez zmiane Umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

W przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktorych mowa w §3 ust. 6 Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania. Koniecznos¢ robét dodatkowych moze wynikaé w
szczegolnosci z:

a. brakow, istotnych wadliwosci w Dokumentacji;

b. ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wtasciwosci (warunkéw) terenu
znaczgco robdét odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji, ktére
uniemozliwiajg prawidtowa realizacje prac zgodnie z tresScig dokumentacji, w
szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

c. ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznos¢ zwiekszenia
bezpieczenhstwa realizacji procesu robét lub usprawnienia procesu robét;

d. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

e. wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robot dodatkowych Strony z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokot koniecznosci, ktory stanowi
podstawe do dokonania zmiany Umowy i zawarcia stosownego aneksu do Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu Umowy
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o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokos$ci dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje takich robét dodatkowych beda:

a. jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

b. jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody o ktérej mowa wyzej,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot w oparciu o
zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach
Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w
kosztorysie, a w przypadku ich braku w kosztorysie ceny, narzuty okre$lone w
odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD dla wojewddztwa w
ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. W przypadku gdy
wydawnictwo SEKOCENBUD nie okresla cen, narzutéw wiasciwe bedg inne
wydawnictwa, tj. ORGBUD, nastepnie INTERCENTBUD Ilub inne.

9. Wykonanie przez Wykonawce robo6t dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do
Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zgdania jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia od Zamawiajgcego. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie wysnuwac z
tego tytutu jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego. Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia skutkéw wykonania takich prac na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku braku usuniecia skutkow wykonania prac, Wykonawca
bedzie uprawniony do wprowadzenia wykonawstwa zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

10. W przypadku koniecznoéci wykonania robdt zamiennych przez ktére rozumie sie roboty
konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, ktére byly
przewidziane w Dokumentaciji, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania tych robot,
rodzaj zastosowanych materiatéw, parametrow technicznych lub technologicznych czy
inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty, konieczne do wykonania w
celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, ktére majg by¢ wykonane zamiast
czesci robot ujetych w Dokumentacii, ktérych opisanie kosztorysem robo6t zamiennych
wskazywac bedzie, ze wartos¢ tych robét nie zmienia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony podpiszg rowniez stosowny protokét dotyczgcy robdt zamiennych.

Wykonanie robét zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego charakteru
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Umowy. Roboty zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajacego w nastepujgcych sytuacjach:

11.

12.

13.

a. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji,
wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano;

b. wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w
Dokumentaciji, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych;

c. koniecznosci wykonania robaét, ktére nie byly objete Dokumentacja, a sg
konieczne do prawidtowej realizacji zadania w zamian za zaniechanie
wykonania innych robét, ktérych w wyniku obiektywnej oceny mozna
zaniecha¢ bez szkody dla realizowanej inwestyc;ji;

d. koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, koniecznos$¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
procesu robot lub usprawnienia procesu robat;

e. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

f. wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robét zamiennych, wynagrodzenie
Wykonawcy pozostaje bez zmian. Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie sktadat
roszczen o dodatkowe wynagrodzenia z tytutu wykonania robét zamiennych.
Wykonanie przez Wykonawce robét zamiennych bez zawarcia stosownego aneksu
do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do ich wykonania oraz zgdania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia skutkbw wykonania takich prac na
swoj koszt i ryzyko.

Wskazane w kosztorysie Wykonawcy ceny jednostkowe stanowig ceny, obejmujgce
zarowno wszystkie koszty materiatow, w szczegolnosci, czesci, elementéw instalacji
i innych, jak i robocizny i pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z

wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien,
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14.

15.

16.

17.

1.
2.

opinii, zatwierdzen, kosztow zapewnienia odpowiedniego nadzoru bgdz udziatu w
procesie realizacji Inwestycji wkasciwych stuzb, jednostek, organow, kosztow
zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a
takze koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i
wszelkich rozbidrek oraz demontazéw, koszty dostawy medidw, ustanowienia
zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umoéw ubezpieczenia i innych, w
szczegolnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkow okreslonych w §1 niniejszej
Umowy. Ceny jednostkowe obejmujg koszty wykonania wszystkich dostaw i robét,
wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 niniejszej Umowy i w jej
zatgcznikach. W zwigzku z powyzszym, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zwrot jakichkolwiek dodatkowych kosztow, naktadéw lub wydatkéw, ktére ponidst w
zwigzku z wykonywaniem Robat.

Ceny jednostkowe robot, materiatow i urzgdzen podane w kosztorysie nie ulegng
zmianie i obowigzujg do konca realizacji przedmiotu, z zastrzezeniem postanowien
§4 niniejszej umowy.

Wykonawca po realizacji kazdego zakresu Inwestycji jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru tych robét wykazu
robét obejmujgcego zgtaszane do odbioru roboty. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji
przedstawionego wykazu w szczegoélnosci pod kgtem jego zgodnosci ze stanem
faktycznym oraz stawkami cenowymi ustalonymi w zgodzie z niniejszg Umowg w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
jest zobowigzany do udzielenia mu wszystkich informacji i dokumentacji potrzebnej
do prawidtowej weryfikacji. Do czasu udzielenia potrzebnych informacji — termin 14-
dniowy okreslony w niniejszym ustepie zawiesza sie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowych i kohcowe;j.

Warunki zaptaty wynagrodzenia zostaty okreslone w §5 — Rozliczenie Przedmiotu

Umowy.

§4
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji.
Wyliczenie wysokosci waloryzacji wynagrodzenia (wynagrodzenia netto, wskazanego
w §3 ust. 1) odbywac sie bedzie w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej ogétem publikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego, w ujeciu: poprzedni miesigc = 100 (zwany dalej ,wskaznik GUS”).

Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia odbedzie sie wytgcznie w przypadku, gdy
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zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogétem wyniosg wiecej/mniej (+ / -) niz
10% w stosunku do cen z miesigca, w ktérym ztozono oferte bedgca podstawg do
zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5. Kolejne
waloryzacje odbeda sie wytgcznie w przypadku, gdy zmiany cen produkc;ji
budowlano-montazowej ogétem wyniosg wiecej/mniej (+ / -) niz 10% w stosunku do
cen z miesigca, w ktérym zostat ztozony uwzgledniony przez Zamawiajgcego wniosek
dotyczgcy poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5.
Waloryzacji podlega ta czes¢ warto$ci wynagrodzenia netto, wskazana w §3 ust. 1,
za ktorg nie zostata jeszcze wystawiona faktura VAT, tj. niewystawione faktury
czesciowe VAT, o ktérych mowa w §5 ust. 2 Umowy.

Wartosé wynagrodzenia w pierwszym pétroczu obowigzywania Umowy nie podlega
waloryzacji. Wynagrodzenie objete kazdg fakturg VAT wystawiong w pierwszym
potroczu obowigzywania umowy nie podlega waloryzacji.

Wartosé wynagrodzenia, ktora zostata zaptacona przez Zamawiajgcego nie podlega
waloryzacji.

Waloryzacja nr 1:

a. W sytuacji, gdy wskaznik waloryzacji (W [%]) przekroczy poziom +110%,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie uwzgledniajgce te zmiane
(wynagrodzenie zwiekszone):
zmiana zostanie okreslona w sposéb nastepujacy:

B = A x (Ww[%] -110%) x 0,5

C=A+B

A — wartos¢ wynagrodzenia, ktére podlega waloryzacji

W, [%] - wskaznik waloryzacji wyrazony w % liczony wg wzoru:

Wy [%] = Wy X 100%

gdzie:

W, liczbowy wskaznik waloryzacji liczony wg wzoru:
Wy = Wo/Wo * W1/100 *.....* W,/100 (zaokrgglony w doét z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)
W, — wskaznik GUS opublikowany w miesigcu sktadania ofert
W1, W2, W3, ... — wskaznik GUS opublikowany w kazdym kolejnym
miesigcu po miesigcu sktadania ofert
W, — ostatni opublikowany wskaznik GUS do dnia ztoZzenia wniosku o
waloryzacje

0,5 — wskaznik podziatu ryzyka 50/50

B — wartos¢ zmiany

11
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C — wartos¢ wynagrodzenia z uwzglednieniem warto$ci zmiany
W sytuacji, gdy wskaznik waloryzacji (W [%)]) osiggnie poziom mniej niz 90
%, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie uwzgledniajgce te zmiane
(wynagrodzenie zmniejszone);
zmiana zostanie okreslona w sposéb nastepujgcy:
A X (Wy [%]-90%)x 0,5 =B
A — wartos¢ wynagrodzenia, ktore podlega waloryzacji
Wy [%] - wskaznik waloryzacji wyrazony w % liczony wg wzoru:
Wy [%] = Wy X 100%
gdzie:
Wy~ wskaznik waloryzacji liczony wg wzoru:
Wy = Wo/Wo * W1/100 *...... * W,/100 (zaokraglony w dot z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
Wy — wskaznik GUS opublikowany w miesigcu sktadania ofert
Wi, W2, W3, ... —wskaznik GUS opublikowany w kazdym kolejnym
miesigcu po miesigcu skfadania ofert
W, — ostatni opublikowany wskaznik GUS do dnia ztozenia wniosku o
waloryzacje
0,5 — wskaznik podziatu ryzyka 50/50
B — wartos¢ zmiany
C=A+B

C — wartos¢ wynagrodzenia z uwzglednieniem wartosci zmiany

PRZYKLAD (ponizsze dane majg charakter poglagdowy):

Wartos¢é umowy podlegajgca waloryzaciji 2 000 000,00
Wy . Wskaznik GUS opublikowany w miesigcu sktadania ofert - maj 102,2
W;.Wskaznik GUS opublikowany w czerwcu 102,5
W, . Wskaznik GUS opublikowany w lipcu 102,5
W3 Wskaznik GUS opublikowany w sierpniu 101,3
W, . Wskaznik GUS opublikowany we wrzesniu 101,5
Ws .- Wskaznik GUS opublikowany w pazdzierniku 101,8
Ws . Wskaznik GUS opublikowany w listopadzie 101,9
W7 .Wskaznik GUS opublikowany w grudniu 100,5

Wy = Wo/Wo * W1/100 *...... * Wi/100

12
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W, =102,2/102,2 x 102,5/100 x 102,5/100 x 101,3/100 x 101,5/100 x 101,8/100 x
101,9/100 x 100,5/100 = 1,12

Wi [%] = Wi X 100%
Wi, [%] = 1,12 X 100% = 112%

B = A x (Ww[%] -110%) x 0,5

B =2 000 000,00 zt x (112% - 110%) x 0,5 = 2 000 000,00 zt x 2% x 0,5 = 20 000,00
zt

B =20 000,00 zt

C=A+ B =2000 000,00 zt + 20 000,00 zt = 2 020 000,00 zt

Waloryzacja nr 2 i kolejna — waloryzacja liczona analogicznie jak w ust. 6 lit a oraz

b, z nastepujgcg zmiana:

Wy — wskaznik GUS opublikowany w miesigcu ztozenia uwzglednionego przez

Zamawiajgcego wniosku dotyczgcego poprzedniej waloryzaciji.
Strona informujgca o wystgpieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy zobowigzana jest w szczegolnosci przedstawic¢ dane i
wyliczenia potwierdzajgce prawo do zmiany wynagrodzenia i udokumentowac
wielkosc¢ tej zmiany.
taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku
do wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Kazdy przypadek waloryzacji wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu
do niniejszej Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 14 dni, do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, z ktérymi zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy;
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W przypadku, gdyby wskaznik wskazany w ust. 2 przestat by¢ dostepny, strony

uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

§5
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ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy 7 (siedmioma) fakturami
czesciowymi (okresy rozliczeniowe) oraz 1 (jedng) fakturg kohcowa.

2. Faktury czesciowe bedg wystawiane przez Wykonawce proporcjonalnie do
rzeczywistego zaawansowania robot okreslonych procentowo do wynagrodzenia
umownej wedtug nastepujgcych zasad:

a. pierwsza faktura czesciowa na kwote 10% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 10%;

b. druga faktura czesciowa na kwote 10% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 20%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

c. trzecia faktura czesciowa na kwote 10% wynagrodzenia wskazanegow § 3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 30%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

d. czwarta faktura czesciowa na kwote 10% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 40%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

e. pigta faktura czesciowa na kwote 10% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.
1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robot o wartosci co najmniej 50%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

f. szosta faktura cze$ciowa na kwote 20% wynagrodzenia wskazanego w §3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o warto$ci co najmniej 70%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

g. siodma faktura czesciowa na kwote 20% wynagrodzenia wskazanego w §3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 90%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji).

3. W terminie do 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zestawienie przedstawiajgce planowane wysokosci faktur (kwoty brutto), wyliczone
zgodnie z ust. 2, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

4. Zestawienie planowanych wysoko$ci faktur, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie
aktualizowane po kazdym pétroczu trwania Umowy. Aktualizacja uwzgledniaé bedzie
waloryzacje przysztego wynagrodzenia brutto, zgodnie z §4 Umowy.

5. Zestawienie, o ktorym mowa w ust. 3 oraz 4 podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmniejszenia ilo$ci faktur czesciowych w ten

sposoéb, ze Wykonawca potgczy co najmniej dwie faktury czesciowe (okresy
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13.

rozliczeniowe), o ktérych mowa w §5 ust. 2. Warunkiem potgczenia faktur jest
wykonanie i odbiér robét o wartosci ustalonej dla pézniejszej faktury. Jednoczesnie
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci czestszego rozliczania niz w sposéb
wskazany w ust. 2.

Faktury czesciowe wystawiane bedg przez Wykonawce na podstawie
przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego zestawienia, po
dokonaniu odbioru czesciowego robot objetych faktura.

Ostatnia faktura, zwana fakturg koncowa, wystawiona bedzie na kwote do 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy po dokonaniu odbioru
koncowego i uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego i bezwarunkowego
pozwolenia na uzytkowanie.

Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie
zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, w przypadku ktérych Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych oraz Kodeks Cywilny wraz z oswiadczeniem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajgcych z
zawartych umow wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robét/dostaw/ustug
odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a takze
przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robot/dostaw/ustug wykonanych przez podwykonawcow.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury VAT

w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wplywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na nastepujgcy rachunek
DANKOWY: ... (wpisany na liste
podatnikow VAT). Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na jaki maja
by¢ dokonywane ptatnosci z tytutu wynagrodzenia wymaga powiadomienia
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci..

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czeséci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o

15



Projekt umowy 01/2024/SIM

14.

15.

16.

17.

18.

ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérych szczegotowy
przedmiot Umowy zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przed przystgpieniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonywania robét oraz zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zgtoszeniu szczegbétowego przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do wykonania robét oraz zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 14, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a. zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b. mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informaciji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 lit. b., w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 17 lit. a. i b.,

Zamawiajgcy moze:
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a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty, albo

b. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 18 lit. ¢., Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Zasady wystawiania faktur:

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
SIM Slask spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia

ul. Wolnosci 61/U1

41-500 Chorzéw

NIP: 627-277-22-11

21. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z pozn. zm.).

22. Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

23. Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonegj
ptatnosci”.

24. Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzieh zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug - wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do

rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
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25.

26.

27.

28.

1.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze
VAT nie znajduje sie wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug , Zamawiajgcy wstrzyma sie z
dokonaniem zapfaty za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy do czasu
wskazania innego rachunku przez Wykonawce. W przypadku, w ktérym Wykonawca,
dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w powyzszym wykazie w
terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnoéci ulega wydtuzeniu i wynosi
5 dni od dnia wskazania rachunku ujawnionego w powyzszym wykazie. W takim
przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie w
ptatnosci za okres do 5 dni od dnia wskazania rachunku ujawnionego w powyzszym
wykazie. Brak ptatnosci z tej przyczyny nie stanowi niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego i nie stanowi podstawy do odstgpienia
przez Wykonawce od Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z Umowa lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 26 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajgc jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

Termin ptatnos$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 27, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy:
a. protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu Umowy;
b. przekazanie Dokumentacji, pozwolenia na budowe, dziennika budowy;
dokonywania na biezgco odbiorow robot zakrywanych i zanikajgcych;
d. dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce
Inwestycji;
e. zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w §3 niniejszej Umowy;
f. wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego robot budowlanych, ktory
bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie wynikajacym z przepisow

ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako ,prawo budowlane”)
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oraz przepisdow wykonawczych oraz innych powszechnie obowigzujgcych
przepisow.
2. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robét budowlanych w nastepujgcych
branzach:
a. roboty konstrukcyjno—budowlane wraz z robotami drogowymi w zakresie drog
i chodnikéw w obrebie budynku, petnigcy rowniez funkcje Koordynatora
Zespotu w osobie............
b. instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne w
osobie...............
c. instalacje elektryczne i elektroenergetyczne w osobie.................
3. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, lecz

wytgcznie pisemnego poinformowania Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a. wykonanie wszystkich swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym przepisami ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz
zasadami wiedzy technicznej;

b. wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg i STWIORB,;

c. realizacja Inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno
obowigzujgcych w dacie zawarcia niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie
realizacji Umowy;

d. ewidencjonowania przebiegu Robét oraz raportowania Zamawiajgcemu
zaawansowania realizacji Robot za kazdy miesigc rozliczeniowy

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej Umowy
zobowigzany jest rowniez do:

a. prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robét i zaplecza wraz z
drogg dojazdowa na teren robot, w tym opracowania i wdrozenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innych dokumentéw wymaganych
przepisami prawa;

b. witasciwego zabezpieczenia terenu robdt i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

c. odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzgdzen i

innego mienia znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz oso6b
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trzecich, w tym lokatorow i innych osob przebywajgcych w budynkach
sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robét objetych niniejszg Umowa;

d. odpowiedniego oznaczenia terenu robaot;

e. dokonania — przed rozpoczeciem robot - inwentaryzaciji fotograficznej
i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robo6t budowlanych.

O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie protokoét.
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezenh co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom

i o0sobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na
wiasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania
Robot

f. dokonania wszelkich niezbednych rozbiorek, demontazéw;

g. wywozu i zagospodarowania odpadow, gruzu, utylizacji materiatow, urzadzen
i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

h. utrzymania czystosci istniejgcych drég wewnetrznych, drogi dojazdowej i
parkingu przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

i. demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu robét po
zakonczeniu realizacji inwestycji;

j- naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek bgdz w zwigzku z
realizacjg Inwestycji w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach,
ruchomosciach, urzgdzeniach , innym mieniu i pozostatej infrastrukturze,
znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;

k. zabezpieczenia we wtasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych
przepisanych prawem warunkéw i Swiadczen dla swoich pracownikéw i
dalszych podwykonawcow;

I. niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach i okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ robot, opdznienie terminu realizacji jakiejkolwiek
czesci Przedmiotu Umowy lub stanowiC jakgkolwiek przeszkode w realizaciji
Umowy, przy czym poinformowanie Zamawiajgcego powinno nastgpic¢

niezwtocznie, przy czym nie pozniej niz w ciggu 3 dni od momentu ujawnienia
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sie takich probleméw lub okolicznosci pod rygorem braku mozliwosci
powotywania sie na nie w pézniejszym okresie;
. uniemozliwienia wniesienia oraz spozywania alkoholu lub srodkéw

odurzajacych na Terenie Budowy;

. zapewnienia na wiasny koszt odpowiedniego i sprawnego sprzetu, odziezy

ochronnej dla pracownikéw oraz srodkow pierwszej pomocy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o kazdym wypadku na
Terenie Budowy

naprawienia wszelkich poniesionych przez Zamawiajgcego lub osoby trzecia
szkdd majatkowych w postaci strat lub utraconych korzysci, a takze wszelkich
szkdd niemajgtkowych, jakie powstang w zwigzku z wykonywaniem przez
Wykonawce Umowy, wynikng z dziatan lub zaniechah Wykonawcy lub osob,
ktorymi sie postuguje, uzycia przez niego maszyn i urzgdzen na Terenie
Budowy, stosowanej technologii lub uzytych materiatéw. W razie dochodzenia
przez osoby trzecie od Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen o naprawienie
szkdd wskazanych powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci i zwrotu wszelkich poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztow w celu zaspokojenia tych roszczen;

. w zakresie wszelkich materiatow z rozbidrki lub powstatych z realizacji

stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca na wiasny koszt
przetransportuje i ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. W
zakresie pozostatych materiatow z rozbiérki lub pozostatych z realizacji,
Wykonawca usunie ja na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcym prawem, a
w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W
razie niewykonania tego obowigzku, Zamawiajgcy moze zleci¢
uporzgdkowania zajmowanego przez Wykonawce terenu innemu podmiotowi,
a wszelkimi poniesionymi z tego tytutu kosztami obcigzy¢ Wykonawce
poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych,
w tym w zakresie zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi;

wykonanie wszelkich robét dodatkowych na zasadach okreslonych w
niniejszej Umowie, ktore zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do
wykonania robot objetych dokumentacjg projektowg i STWIORB — nawet w
przypadku ich nieujecia a dokumentacji projektowej i STWIORB,;
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t. wykonanie wszelkich robot zamiennych na zasadach okreslonych w niniejsze;j
Umowie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewniania kompleksowej obstugi geodezyjnej na
etapie realizacji Umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kompleksowej obstugi laboratoryjnej
oraz obstugi BHP na etapie realizacji Umowy.

5. Wykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i
dziatania w celu umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektryczne;j
do wszystkich miejsc, w ktorych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci
objetych niniejszg Umowa. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty
poboru uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a. Dziennik Budowy,

b. Protokoty Odbioru wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c. pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego o przeszkodach uniemozliwiajgcych badz
utrudniajgcych realizacje Inwestycji zgodnie niniejszg Umowg, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.

8. Wykonawca ma obowigzek informowania, z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem,
Zamawiajgcego o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla
spotecznosci lokalne;j, takich jak: przekfadanie, odciecie lub zamkniecie drog,
wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego
odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie rob6t. Z uwagi na powyzsze
Wykonawca jest zobowigzany do:

a. zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenia go do akceptaciji
Zamawiajgcemu nie pozniej niz trzy dni robocze przed datg rozpoczecia

Robét Budowlanych;
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10.

11.

12.

b. zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru
inspektora BHP na terenie robdt;
C. zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;
d. utrzymania terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania zbednych materiatow, odpadoéw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.
Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzgdzen, materiatow,
wyrobow. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi niniejszg Umowa, w tym jej zatgcznikami, a w szczegolnosci z trescig
dokumentacji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy, obowigzujgcymi w tym
zakresie normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadac¢ stosowne atesty, dopuszczenia,
aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowac
wytgcznie urzgdzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i
Swiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.
W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych
materiatow, wyrobdw koniecznych do wykonania danych robot Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym
na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Inwestorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyczerpujacg informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich
pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robét budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj
zastosowanego materiatu oraz wyrobdéw, a w szczegdlnosci za ich jakosc€ i
przydatnosé, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady
wynikajgce, bgdz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.
Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzac
prawidtowos¢ oraz kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku
wykrycia ewentualnych brakow, btedow lub niescistosci jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
powotywac sie na wadliwos¢ badz niekompletnosé dokumentacji technicznej celem
wytgczenia badz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego,
jezeli nie poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez
niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia niekompletnosci bgdz

nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktore Wykonawca powinien
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13.

14.

15.

16.

17.

byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z
uwagi na wadliwos¢ lub niekompletno$¢ dokumentaciji oraz za szkody powstate z
tego tytutu bgdz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscig dokumentac;ji, a w
szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
wszelkich uzgodnieh pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania
umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie

z dokumentacjg projektowg i STWIORB;

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w radach zwotywanych przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wspétdziata¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze przedmiot Umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowalnych i uzyskaniu ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na
uzytkowanie.

Do dnia komisyjnego odbioru korncowego robot, teren budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

§8
ODBIORY ROBOT
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

a. odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub na te
okoliczno$¢ bedzie sporzgdzany protokot robét zanikajgcych) — nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury,

b. odbiory czesciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym —
potwierdzone stosownymi protokotami bedgcymi podstawg wystawienia faktur
czesciowych,

c. koncowy odbidr techniczny po zakonczeniu robét budowlanych i ztozeniu
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie — nie stanowi podstawy do
wystawienia faktury VAT,

d. odbidr koncowy po uzyskaniu ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;.
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2.

Strony postanawiajg, iz zadna z robét budowlanych wykonywanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny
sposob usunieta bez uprzedniego jej odbioru.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢ do
odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do ich
odbioru poprzez:

a. odpowiedni wpis do dziennika budowy;

b. pisemne zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ danego
zakresu do odbioru, doreczajgc w terminie 7 dni przed datg planowanego
odbioru dokumenty:

i. szczegdbtowg pisemng specyfikacje robét wykonanych w ramach

danego zakresu — kosztorys powykonawczy czesciowy;

ii. karty techniczne, aprobaty, certyfikaty uzytych materiatéw.
W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrocic stan
poprzedni.
Protokét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego podpisuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot wykonanych w ramach
danego zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego
spetnienia nastepujacych przestanek:

a. brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete,

b. Wykonawca dostarczyt wszystkie dokumenty wskazane ust. 4.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci
robét strony uznaja, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty
wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od
usuniecia w/w wad.

Odbidr koncowy techniczny jest dokonywany po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzadkowaniu terenu robdét,
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania technicznego

odbioru koncowego Inwestycji.
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10. Techniczny odbiér koncowy jest dokonywany na podstawie oswiadczenia kierownika

budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora

nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia zakresu prac

wykonawcy i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

11. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza

wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio

Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat

przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

12. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu:

a.
b.

dziennik budowy;

dokumentacje powykonawczg Inwestycji zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej w
szczegolnosci: atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych
materiatow i wyrobow, karty odpadéw;

sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu pomiaréw powykonawczych
budynkdéw oraz powierzchni zagospodarowania terenu, ktore uwzgledniajg
pomiary wszystkich pomieszczen zrealizowanych w ramach Inwestycji,
zawierajgcej wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia lokali oraz
zastosowanych materiatéw i stanéw poszczegdlnych licznikdw (w wersiji
papierowej oraz elektronicznej). Pomiary wskazywac¢ winny powierzchnie
uzytkowg zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych oraz winny by¢ poswiadczone przez Kierownika Budowy,
swiadectwo charakterystyki energetycznej dla kazdego mieszkania oraz
lokalu uzytkowego,

operaty geodezyjne z pomiaréw powykonawczych,

tabelaryczne zestawienie urzgdzen wraz z numerami fabrycznymi, miejscem
ich montazu i warto$ciami,

instrukcje dotyczgce wtasciwego uzytkowania i serwisowania budynku — dla
kazdego budynku osobno, jak réwniez instrukcji obstugi urzgdzen i
wyposazenia mieszkania, okreslajgcej warunki i zasady eksploataciji lokali
mieszkalnych i uzytkowych oraz urzgdzen i instalacji w nich zamontowanych,
licencje, programy, instrukcje itp. dziatajgcych i zainstalowanych systemow,
po$wiadczong za zgodnos¢ kopie wniosku o wydanie decyz;ji

0 pozwoleniu na uzytkowanie wraz z zatgcznikami,

dokumentacja zawierajgca zasady i sposOb wyznaczania wspoétczynnikow

wyréwnawczych - wspoétczynnikéw redukcji dla mieszkania/lokalu ze wzgledu
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

na jego potozenie w budynku celem ztagodzeniu dysproporcji w zuzyciu ciepta
wynikajgcym z potozenia w bryle budynku.

k. zestaw urzgdzeh do zdalnego odczytu licznikdw (wody zimnej, wody cieptej,
cieptomierzy) oraz niezbedne oprogramowanie do odczytu, programowania i
serwisowania modutéw radiowych, zgodne z Zatgcznikiem 17 Tarnowskie
Goéry wyposazenie i wykohczenie — zmiana 1.

W przypadku braku przedtozenia wyzej wskazanych dokumentéw Zamawiajgcy moze
odmowi¢ dokonania technicznego odbioru kohcowego z wyznaczeniem nowego
terminu jego przeprowadzenia albo wyznaczy¢ dodatkowy termin uzupetnienia
dokumentéw.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru kohcowego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zgtoszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy. Odbior
koncowy zostanie zakonczony w ciggu 30 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci technicznego odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, w
tym z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy
moze przerwac techniczny odbior korncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
usuniecia wad uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrocic
do wykonywania czynnosci technicznego odbioru koncowego.

Po usunieciu przez Wykonawce w/w wad, Wykonawca ponownie zgtasza
Zamawiajgcemu gotowosc¢ do technicznego odbioru kohcowego.

Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego Inwestycji oraz odbidr w/w Inwestycji.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego po przedtozeniu przez Wykonawce
ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego do 7 dni od poinformowania go przez
Wykonawce o otrzymaniu ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na
uzytkowanie.

Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Podpisany obustronnie protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania

koncowych rozliczen Stron.

§9
OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY
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1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

a.

ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) za
posrednictwem poczty elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt,

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérych mowa
w art. 21 a ust. 3 ustawy Prawo budowlane,,

wprowadzania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

zapewnienie przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowania wyrobdw,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

uczestniczenia w radach budowy, odbiorach,

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioréw czesciowych;
uczestniczenia w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym zadania, w tym

kontroli organéw uprawnionych,

. niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng inspektora

nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wpltyngé na jako$c¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,
informowania inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz
nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,
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w

0. wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwioczne zawiadomienie o tym wtasciwego
organu;

p. zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym
wstrzymania robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z
projektem;

g. realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

§10
PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ czes¢ zakresu robot podwykonawcom na zasadach
okreslonych ponizej.
Wykonawca zobowigzuje sig, do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wkasnymi

z wyjatkiem robot w zakresie:

ktére moga zosta¢ wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo robét budowlanych moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptaciji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, przed przystgpieniem do realizacji robét, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z okre$leniem zakresu
rzeczowego robaot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia w szczegolnosci jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

a. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

c. umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty
na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od
zapfaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

e. umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen
jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych
niz Zamawiajgcy,

f.  umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady wobec Zamawiajgcego,

g. zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2 Umowy,

h. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 11
ust. 1 oraz 2,

i. w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w §10 ust. 5, bedzie uwazane za jego akceptacje.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie wskazanym w §10 ust. 5 Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 5. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej sprzeciwu w formie pisemne;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5
dni od dnia otrzymania informac;ji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Postanowienia, zawarte w ust. 4-12, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 4-12, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
0 podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
a. roboty budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow;
b. petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow;
c. dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub

zaniedbania jego wiasnych pracownikow;
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16.

17.

18.

19.

20.

d. przerwy w realizacji robot budowlanych, wynikajgcych z braku podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Przerwa bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i stanowi¢ bedzie podstawe do
naliczenia kar umownych Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie §4 Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

obowigzujgcyg przez okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposoéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t budowalnych, dostaw
lub ustug podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym
zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca wynagrodzenie za
zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu
dokumenty, o ktérych mowa w §5 ust. 13.
W przypadku niezaptacenia odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy bezposrednio po zgtoszeniu zgdania dokona ptatnosci bezposredniej
zawiadomi wykonawce o zgdaniu podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy
wezwania. w uwagach wykonawca nie moze powotywacé sie na potrgcenia roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa powyzej,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub,
b. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do

wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy,
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27.

28.

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy nalezne Wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢
fakturg VAT oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér zakresu prac
wykonawcy, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy, bgdz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11
PERSONEL REALIZUJACY ZADANIE
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji przedmiotu Umowy, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce
czynnosci:
a. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
b. operatorzy sprzetu ,
c. prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia
d. (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw robot).
Obowigzek wynikajgcy z §11 ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé
gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w §11 ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a. zadania nastepujgcych oswiadczen i dokumentéw:
i. odwiadczenia zatrudnionego pracownika,
ii. oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
iii. poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
iv. innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w

szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
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10.

11.

12.

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika,

v. zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogoéw,

vi. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 3.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty stosownej kary umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

Osobg upowazniong do kontaktéw:

a. z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....................... ; nrtel.:
...................... re-mails o

b. z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .................oceell ; nrtel.:
...................... ce-mail o

Zmiana osob wskazanych w ust. 9 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy, a
jedynie dla swej waznosci winna zosta¢ przedtozona w formie pisemnej drugiej
Stronie przez Strone dokonujgcg zmiane.

Osoby wymienione w ust. 9 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegolno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objetym przedmiotem
zamowienia, w specjalnosciach:
a. konstrukcyjno — budowlanej w tym drogowej w zakresie drog i chodnikéw w
obrebie budynku,
b. instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,
c. instalacyjnej w zakresie instalacji wod.-kan., c.o., kanalizacji deszczowej,
wentylaciji,
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktdra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegdélnosci z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 oraz
ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz

inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownikdw budowy w nastepujacych branzach:

a. kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej, w tym drogowej w
zakresie drog i chodnikéw w obrebie budynku, w osobie: ...................... inr
tel ce-mail: ; upr. bud. nr:

b. kierownika robét branzy sanitarnej w osobie: ...................... ;nr
tel ce-mail: Lo ; upr. bud. nr

c. kierownika robét branzy elektrycznej w osobie: ...................... ; nr
tel ce-mail: Lo ; upr. bud. nr

Wykonawca powinien skierowaé do realizacji przedmiotu Umowy personel wskazany
w wykazie osob ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osob wskazanych
w ust. 15, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez WWykonawce na

pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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17. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad

18.

19.

20.

personelu w nastepujgcych przypadkach:

a. urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni,

b. s$mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i dodwiadczenie
wskazanych osob bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ,

a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢

z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmianeg ktorejkolwiek z osob personelu, jezel
W jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej
osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,

z wyjatkiem czynnosci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw

w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
wykonawcg, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy
jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwitoki, jednak wymaga niezwlocznego

potwierdzenia w formie elektronicznej.

§12

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (ubezpieczenie OC Wykonawcy), obejmujgcego przedmiot Umowy oraz
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC kierownika budowy) podmiotu
wykonujgcego samodzielne funkcje w budownictwie — z tytutu petnienia funkciji
kierownika budowy zgodnie z wymogami ubezpieczeniowymi stanowigcymi zatgcznik
nr h do przedmiotowej umowy.
Ubezpieczenie OC Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez

caty okres realizacji Umowy z uwzglednieniem okresu rekojmi i gwarancji. Jezeli
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Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozyc¢:
a. Kopie polisy, o ktérej mowa ust. 1,
b. Dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia
wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2
niniejszego paragrafu lub umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygasnie
lub zostanie rozwigzana przed konncem realizacji Inwestycji, Zamawiajgcy moze
zawrzed takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzyé okres jej obowigzywania we
wiasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych z
zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy

przystugujacego mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§13
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: 84 miesiecznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty
budowalne, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia.

2. Okres rekojmi dla wykonanych robo6t budowlanych, w tym na zamontowane
wyposazenie i urzgdzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi
gwarancji, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi
niz wynikajacy z ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

4. Niezaleznie od uprawnienh z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i
urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

5. Jezeli warunki gwarancji i rekojmi udzielonej przez producenta materiatow i urzadzenh
przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce,
wowczas w tym zakresie obowigzuje okres gwarancji i rekojmi w wymiarze réwnym

okresowi gwarancji producenta.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Jezeli Zamawiajgcy skutecznie
zawiadomit Wykonawce o wadzie, to niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie rbwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce odpowiedzialno$ci za te wady.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9 ze
wzgledoéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegolnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 11. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
naadrese-mail: ...

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc¢

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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16.

17.

18.

Termin gwarancji oraz rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli
powiadomienie 0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji oraz
rekojmi.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 84 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwaranciji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a. zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

b. wszczeciu postepowania upadtosciowego,
C. ogtoszeniu swojej likwidacji,
d

zawieszeniu dziatalnosci.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ....................... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru kohcowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokos$Ci ..................... ztotych (stownie: ... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZCa ....uvnvrvrnnnnen. ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie 84 miesiecy od dnia odbioru
koncowego. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie ze zwolnieniem tej kwoty
zabezpieczenia w razie wystepowania wad w Przedmiocie Umowy, ktére Wykonawca

powinien usung¢ w ramach gwarancji lub rekojmi.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub
Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania
na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia
lub wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek). Ponadto, zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunek
terminu ptatnosci na rzecz Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenie nie dtuzszy niz 14
dni od dnia zgtoszenia zgdania przez Zamawiajgcego oraz okres obowigzywania
zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminow, o ktorych
mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

Z ustanowionego zabezpieczenia Zamawiajgcy moze zaspokoiC wszelkie roszczenia i

wierzytelnosci przystugujgce mu wzgledem Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
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15.

16.

1.

nienalezytego wykonania Umowy, w szczegoélnosci zaptate kar umownych
naliczonych Wykonawcy, zwrot kosztéw zastepczego usuniecia wad lub kosztow
wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przez wykonawce zastepczego,
naprawienie wszelkich szkéd wyrzgdzonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce
powstatych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkéw
wynikajgcych z gwaranciji lub rekojmi, a takze zwrot zaptaconych kwot (w tym kar i
odszkodowan) przez Zamawiajgcego na rzecz oséb trzecich w razie naruszen, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

W kazdym przypadku kiedy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwigkszeniu albo
gdy wydtuzeniu ulegnie termin realizacji Przedmiotu Umowy lub okres rekojmi i
gwarancji, Wykonawca kazdorazowo, w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu do
Umowy lub odpowiednio w terminie 14 dni od ustalenia przedtuzonego okresu
gwaranciji i rekojmi, dostarczy Wykonawcy zabezpieczenie zwiekszone do wartosci
kwoty podwyzszonego Wynagrodzenia lub odpowiednio Zabezpieczenie o
przedtuzonym terminie obowigzywania.

Zamawiajgcy moze skorzystac z zabezpieczenia niezaleznie od mozliwosci
skorzystania z pozostatych przystugujgcych mu uprawnieh wynikajgcych z Umowy
lub przepiséw prawa, w przypadkach zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

§15
KARY UMOWNE
Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za zwtoke Wykonawcy w dotrzymaniu terminu zakonczenia wykonania
Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 lub terminéw okreslonych w
harmonogramie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy okreslonym w § 2 ust. 1 a faktycznym dniem zakonczenia
wykonania Przedmiotu Umowy lub terminu posredniego wynikajgcego z
harmonogramu a faktycznym dniem zakonczenia;

b. za zwitoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie gwarangcji lub rekojmi, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad;

C. ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w

wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1.
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Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeh z tytutu rekojmi
i gwarancji do zakresu prac Wykonawcy dotychczas wykonanego;

. w przypadku odmowy przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie
na wezwanie Zamawiajgcego dokumentéw, zwigzanych z obowigzkiem
zatrudniania na umowe o prace, o ktérych mowa w §11 ust. 3, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy
przypadek. W przypadku kolejnych wezwan i nieprzedtozenia do wgladu lub
nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce dokumentéw, kara moze byc¢
naktadana wielokrotnie;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

za nieprzedtozenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, dostaw lub ustug
badz jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy
lub jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokos$ci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy
przypadek;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen
materiatéw i kosztow), w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy przypadek;
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k. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp
(zmiana cen materiatow i kosztéw), w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki;

I.  za dopuszczenie do wykonywania zakresu prac Wykonawcy objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre$lonymi Umowg - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy przypadek;

m. za zawinione przerwanie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce
trwajgce powyzej czternastu (14) dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy;

n. w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i
zapfacenia skfadek zgodnie z § 12 Umowy a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy przypadek;

0. w razie stwierdzenia przypadku naruszenia przepisow BHP, przepisow
przeciwpozarowych, przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska,
zagospodarowania odpadow, za naruszenie zasad utrzymania porzgdku na
Terenie Budowy przez Wykonawce, pracownika Wykonawcy lub innej osoby,
za ktorg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek;

p. w razie stwierdzenia przypadku naruszenia zasad zachowania poufno$ci
Informacji Poufnych przez Wykonawce, pracownika Wykonawcy lub innej
osoby, za ktérg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 500,00
zt za kazdy przypadek.

2. Kary umowne podlegajg sumowaniu, przy czym limit kar umownych, jakich
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow przewidzianych w
niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust. 1.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym paragrafie
nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
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Dochodzenie odszkodowania uzupetniajgcego bedzie mozliwe wytgcznie do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 10 dni od daty
otrzymania informaciji o jej naliczeniu. Brak terminowej zaptaty uprawnia
Zamawiajgcego do potrgcenia kary umownej z Wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych jego wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego (w tym skorzystanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy), na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia zakresu prac Wykonawcy lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

6. Wszelkie natozone na Wykonawce optaty administracyjne, kary grzywny i inne optaty
badz koszty o podobnym charakterze natozone przez organy panstwowe, jednostki
samorzadu terytorialnego badz inne instytucje w nastepstwie naruszenia
obowigzujgcych przepiséw prawa lub decyzji przez Wykonawce, obcigzajg w petnej

wysokosci Wykonawce.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w
nastepujgcych przypadkach:

a. jesli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem prac objetych Umowg tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat zakohczy¢ je w terminie przy
czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
catosci lub w czesci bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed
uptywem terminu wykonania robdt;

a. Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z
postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 14 dni, liczgc od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w
terminie 7 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do
protokolarnego przejecia terenu robdt;

b. Wykonawca opo6znia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek
zakresie w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej Umowie, przy czym

w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
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terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania do zakonczenia realizacji Inwestycji, a w przypadku gdyby takiego
wezwania do Wykonawcy nie kierowat w terminie 60 dni, liczac od dnia
bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1;

Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposéb sprzeczny z Umowa, z
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej - w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonywania robét i po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu
odpowiedniego terminu - nie pdzniej niz w terminie 60 dni od bezskutecznego
uptywu wyznaczonego terminu;

Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §12 niniejszej Umowy w terminach
tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

. w przypadku jezeli Wykonawca opo6zni sie w jakimkolwiek zakresie w
usuwaniu wad stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do
terminu wskazanego w niniejszej Umowie lub w wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wad, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienia zatrudnienia na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami §11 Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w
terminie 30 dni od daty uzyskania informacji w tym zakresie;

w przypadku niewykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw
wskazanych w §7 ust. 1 lub 2 niniejszej Umowy w terminie wynikajgcym z
Umowy lub wezwania doreczonego Wykonawca do wykonania obowigzkdw,
przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej

Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

. Wykonawca zostanie prawnie uznany za niezdolnego do sptacenia swoich

dlugéw w terminie ich wymagalnosci w wyniku dobrowolnego lub
przymusowego rozpoczecia postepowania restrukturyzacyjnego,

upadtosciowego lub likwidacyjnego. W takim wypadku Zamawiajgcy moze
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odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od uzyskania informaciji o takim
przypadku;

i. w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej
postanowien niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-
dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzacych na nim obowigzkéw
i/lub nie przywrdci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy
czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 90 dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu;

J.  winnych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a
w szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp.

2. Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy,
badz jedynie czesci, w tym wylgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci
Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztos¢ ex nunc).

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci
niniejszej Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartos¢
zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo
wykonanych roboét budowlanych, ustalong w zgodzie z cenami jednostkowymi
znajdujgcymi sie w kosztorysie Wykonawcy.

4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy (w catosci lub w czesci)
Wykonawca jest zobowigzany do:

a. natychmiastowego wstrzymania wykonywania robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasno$ci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren Budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b. przekazania znajdujgcych sie w jego posiadaniu dokumentéw, w tym
nalezgcych do Zamawiajgcego, Materiatow i innych prac, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje Projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

C. usuniecie sprzetu i obiektow tymczasowych, materiatéw niestanowigcych
wiasnosci Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu,

d. dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robo6t wedtug stanu
na dzien odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust. 4 pkt

C powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i obiektow
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10.

tymczasowych, materiatdw niestanowigcych wtasnosci Zamawiajgcego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na
przysztos¢ oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie
niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni
przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od
niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegdtowy protokét odbioru robot przerwanych i robét
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiedzy o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja, ani nie wytgczajg uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§17
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonane w formie
aneksu do umowy w formie pisemnej, chyba Ze niniejsza Umowa wprost stanowi
inaczej.
Termin realizacji umowy moze ulec przesunieciu w przypadku:

a. przestojow i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego,

b. wystgpienia przeszkdd o obiektywnym charakterze, takim jak w
szczegolnosci: dziatania sity wyzszej, wystgpienia kleski zywiotowej lub
innego zdarzenia nadzwyczajnego trudnego do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywanych
robot,

c. wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot zgodnie ze sztukg budowlang - fakt ten musi by¢ potwierdzony przez

inspektora nadzoru,
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d. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub
terenowymi,

e. nastepstwa dziatania organéw administracyjnych, w szczegoélnosci:
przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracyjne decyzji, zezwolen itp.,

f. zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizowanego przedmiotu
umowy, ktéry spowoduje koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
zamowienia,

g. braku dostepu Wykonawcy do mediéw (niezawinionego przez Wykonawce), w
szczegolnosci braku dostepu wystepujgcego na skutek awarii trwajgcej
powyzej 2 dni w dostawach energii elektrycznej, wody i innych mediéw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, proporcjonalnie do ilosci dni
trwania awarii,

3. W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opdznieh strony ustalg nowe
terminy realizacji, z tym, ze w przypadku przerwy lub przestoju maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmiany umowy w zakresie:

a. zmiany termindéw zaptaty lub rozliczen, w okolicznosciach, w ktorych okaze sie
to konieczne ze wzgledu na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze srodkéw
pochodzacych z innych zrddet finansowania,

b. 0s6b wyznaczonych do kontaktéw miedzy stronami, Kierownika budowy oraz
0sOb wyznaczonych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas
realizacji przedmiotowego zamdwienia jezeli nowo wyznaczone osoby
posiadac beda kwalifikacje odpowiadajgce wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego w SWZ oraz zaistniate zmiany bedg wywotane
okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

c. mozliwosci wykonania robét zamiennych, ktérych wartosé¢ nie zwieksza
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Podstawg wprowadzenia robét
zamiennych jest w tym przypadku protokét koniecznosci robét zamiennych
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Roboty zamienne mogg zostac
wprowadzone o ile zmiana bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, w
szczegolnosci zwiekszac bedg funkcjonalnos$é przedmiotu umowy lub
spowodujg oszczednos¢ w kosztach jego eksploataciji,

d. ograniczenia przedmiotu zamoéwienia z jednoczesnym zmniejszeniem

wynagrodzenia Wykonawcy, jednak nie wiecej niz o 20%,
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e. zmian wynikajgcych z wad dokumentac;ji projektowej odmiennych od
przyjetych warunkéw technicznych lub terenowych wykonania robét albo
przyjecie rozwigzan projektowych korzystnych dla Zamawiajgcego w
szczegolnosci skutkujgcych przyspieszeniem tempa wykonania robot,
obnizeniem kosztéw wykonania lub eksploatacji przedmiotu umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a. zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

b. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, pod warunkiem, ze zmiany takie bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

6. W przypadku zaistnienia powyzszych okoliczno$ci Strona zamierzajgca uzyskac
zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie
pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmiane
wynagrodzenia musi zawierac:

a. wskazanie okolicznosci stanowigcej podstawe do zmiany,

b. uzasadnienie wskazujgce jaki wptyw ma okoliczno$¢ na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy,

C. propozycje nowej wysokosci wynagrodzenia.

7. Na skutek ztozonego, kompletnego wniosku spetniajgcego wymagania okre$lone
powyzej Strony w terminie 10 dni podejma negocjacje dotyczgce nowej wysokosci
wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysoko$ci wynagrodzenia Strony
zawrg stosowny pisemny aneks do umowy.

8. Zmiana o ktérej mowa w ust. 5 pkt b, ¢, d powyzej nie moze nastgpi¢ przed uptywem
12 miesiecy trwania umowy.

9. Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia. Zmiana
wynagrodzenia nastapi z uwzglednieniem nastepujgcych zasad okreslonych w §4

niniejszej umowy.

50



Projekt umowy 01/2024/SIM

10.

§18

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:
Jako ,awarie” nalezy rozumie¢ nagte, nieprzewidziane wystgpienie niesprawnosci
instalacji lub innego trwatego elementu budynku powodujgce zagrozenie zdrowia lub
zycia ludzkiego, uszkodzenie mienia, bgdz straty finansowe.
Jako ,zagrozenie” nalezy rozumie¢ sytuacje, w ktérej wystepujg ewidentne przestanki
(iskrzenie, przecieki, miejscowe ostabienie materiatow itp.) wskazujgce na mozliwosé
wystgpienia awarii w krétkim czasie.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy na numer telefonu .............. , potwierdzonego
SMSem o powstawaniu awarii bgdz zagrozenia.
Wykonawca niezwtocznie, tj. z uwzglednieniem okolicznosci, rodzaju awarii lub
zagrozenia i okresu niezbednego do ich usuniecia, udaje sie na miejsce wystgpienia
awarii lub powstawania zagrozenia.
Natychmiast po zapoznaniu sie z sytuacjg Wykonawca przystepuje do powstrzymania
rozprzestrzeniania sie skutkbw awarii bgdz zapobiegania zagrozeniu, tj. np. odciecia
doptywu wody, ustawienia zabezpieczen przed spadajgcymi przedmiotami, itp.
W przypadku wystgpienia nagtych zdarzen, np. pozaru, wybuchu itp. Wykonawca ma
obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby porzgdkowe oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz podjg¢ dziatania zapobiegawcze zgodnie z
zasadami BHP i P.Poz.,
W razie koniecznosci na Wykonawcy spoczywa obowigzek wspoétpracy z pogotowiem
awaryjnym wiasciwym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej, Zaktadem
Energetycznym, PWIK, Policja, Strazg Pozarna, itp.
W przypadku braku reakcji na zgtoszenie o powstaniu awarii bgdz zagrozenia (m.in.
nie odebranie telefonu ze zgtoszeniem, pomimo dwukrotnej proby uzyskania
potgczenia) lub odmowy przyjecia zgtoszenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do
Zlecenia wykonania niezbednych robot budowlanych oraz ustug przez inny podmiot
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli sytuacja tego wymaga (m.in. zagrozenie zycia, zdrowia, mienia), Zamawiajgcy
moze z pominigciem procedury opisanej wyzej (m.in. telefoniczne zgtoszenie,
oczekiwanie na przyjazd Wykonawcy) podjaé dziatania (m.in. zabezpieczajace) i
zleci¢ wykonanie niezbednych robét budowlanych lub ustug innemu podmiotowi, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy uprawniony jest do pokrycia poniesionych kosztow w zwigzku ze
zleceniem robdt budowlanych i ustug, o ktéorych mowa w ust. 8 oraz 9 w pierwsze;j

kolejnosci z udzielonego zabezpieczenia, o ktérym mowa w §14 Umowy
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Zamawiajgcy jest uprawniony rowniez do wystawienia faktury VAT za zlecone roboty
budowlane oraz ustugi, o ktérych mowa w ust. 8 oraz 9.

11. Wszelkie dziatania polegajgce na zleceniu prac innemu wykonawcy, w sytuacjach
opisanych w ust. 8 oraz 9 nie bedzie powodowato utraty gwarancji oraz rekojmi za

wady udzielonej przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

§ 19
WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze przeniesc¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§20
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej
Umowy przetwarzane bedg zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr
119, s. 1) (dalej jako ,RODO”) oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
krajowego dotyczgcego ochrony danych osobowych.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 112 RODO Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca oswiadcza, iz
ponizszg informacje przyjmuje do wiadomosci:
a. Administratorem danych osobowych oséb ujetych w niniejszej umowie jest
SIM Slgsk spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Wolnosci 61/U1 41-
500 Chorzéw, nr tel. 884-213-856, ktorego przedstawicielem jest Prezes
Zarzgdu, z ktérym mozna sie skontaktowac za posrednictwem e-mail:
sekretariat@sim-slask.pl bgdz poczty tradycyjnej kierujgc pismo na adres
Administratora;
b. nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
c. Dane osobowe ujete w niniejszej umowie przetwarzane bedg w celu:
i. zawarcia i realizacji Umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6
ust. 1 lit. b RODO);
ii. wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na Administratorze
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO), w tym
obowigzkow wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w zwigzku z

rozliczeniem Inwestycji oraz wypfatg transz kredytu;
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iii. wynikajgcym z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
Administratora, tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczen (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1
lit. FRODO).

d. Odbiorcami ujetych w niniejszej umowie danych osobowych mogg by¢ tylko
podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepisow prawa oraz inne podmioty, ktore na
podstawie stosownych uméw podpisanych z SIM Sigsk sp. z 0.0. przetwarzajg
dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest SIM Slgsk sp. z 0.0.

e. Dane osobowe ujete w niniejszej umowie nie bedg przekazywane do panstwa
trzeciego/organizacji miedzynarodowe;j.

f. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres obowigzywania Umowy
oraz okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt.
2.3, w szczegolnosci w zakresie realizacji przez osoby ujete w umowie z
Administratorem umowy do czasu zakonczenia jej realizacji, a nastepnie w
prawnie uzasadnionym interesie do zabezpieczenia ewentualnych roszczeh
lub do momentu wygasniecia obowigzku przechowywania danych
wynikajgcych z przepiséw prawa.

g. Osoby, ktére dane osobowe zostaty ujete w niniejszej Umowie majg prawo do:

i. dostepu do tresci swoich danych— na podstawie art. 15 RODO

ii. sprostowania — na podstawie art. 16 RODO

iii. usuniecia — na podstawie art. 17 RODO

iv. ograniczenia przetwarzania — na podstawie art. 18 RODO

V. przenoszenia danych — na podstawie art. 20 RODO

vi. wniesienia sprzeciwu — na podstawie art. 21 RODO

vii. wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych naruszatoby przepisy RODO.

h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i
wykonania Umowy. Fakt nie podania ww. danych skutkuje brakiem mozliwosci
nawigzania wspétpracy.

i. Dane osobowe ujete w niniejszej Umowie nie bedg podlegaé

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

§21
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich utworéw w rozumieniu

53



Projekt umowy 01/2024/SIM

przepisow stawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy. Przeniesienie autorskich praw
majagtkowych nastepuje z chwilg przekazania utworu Zamawiajgcemu.

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje na nastepujgcych polach
eksploatacji:

j. utrwalenia utworéw dowolng technikg, w tym drukarska, cyfrowa,
elektroniczng, fotograficzng, optyczng, laserowg, na kazdym nosniku, w tym
elektronicznych, optycznych, magnetycznych, CD-ROM, DVD, papierowych,

k. zwielokrotnianie utworéw w dowolnej technice, w tym drukarskiej, cyfrowe;j,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, w tym
elektronicznych, optycznych, magnetycznych, CD-ROM, DVD, papierowych,

I.  w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono
- wprowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu oryginatu lub egzemplarzy,

m. wprowadzania utwordw lub ich poszczegdlnych fragmentéw do pamieci
komputera i sieci wewnetrznych typu Intranet, jak rowniez przesyfania
utworéw w ramach wskazanej sieci,
upubliczniania utworéw w formie elektroniczne;j,
wykorzystania utwordw lub ich dowolnych czesci do prezentacji,

sporzadzania wersji obcojezycznych utworow,

L T o 5

taczenia fragmentow utworéw z innymi utworami,

-

dowolnego przetwarzania utwordéw, w tym adaptacji, modyfikacji, aktualizacji

oraz ich wykorzystywania jako materiat do tworzenia innych utworéw.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,
w ramach Wynagrodzenia.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przechodzi
wiasnoé¢ nosnikow, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

5. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z
roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzany jest do ich
zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku swiadczeh z tego tytutu.

6. W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen
wynikajgcych z powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca ponadto
bedzie zobowigzany do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia

wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie.

§22
POUFNOSC INFORMACJI
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1.

Z zastrzezeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w
poufnosci wszelkich danych i informacji dotyczacych Zamawiajgcego uzyskanych w
jakikolwiek sposéb w zwigzku z wykonywaniem Umowy, bez wzgledu na sposéb i forme
ich przekazania, nazywanych dalej fgcznie ,Informacjami Poufnymi”.

Obowigzku zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do danych i
informaciji:

a. dostepnych publicznie;

b. otrzymanych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, od osoby trzeciej bez obowigzku zachowania poufno$ci;

c. ktére w momencie ich przekazania przez Zamawiajgcego byty juz znane
Wykonawcy bez obowigzku zachowania poufnosci;

d. w stosunku do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego
na ich ujawnienie.

W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawce jest wymagane na
podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.
Poinformowanie takie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub w formie wiadomosci
wystanej na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a. dotozenia wlasciwych staran w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych
przed ich utratg, znieksztatceniem oraz dostepem nieupowaznionych osob
trzecich;

b. niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niz wykonanie
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania kazdej z oséb, przy pomocy ktorych
wykonuje umowe i ktére bedg miaty dostep do Informacji Poufnych o wynikajgcych z
Umowy obowigzkach w zakresie zachowania poufno$ci, a takze do skutecznego
zobowigzania i egzekwowania od tych oséb obowigzkoéw w zakresie zachowania
poufnosci. Za ewentualne naruszenia tych obowigzkéw przez osoby trzecie Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania.

W przypadku utraty lub znieksztatcenia Informacji Poufnych lub dostepu
nieupowaznionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwtocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji dziatania ochronne oraz poinformuje o sytuaciji
Zamawiajgcego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomosci

wystanej na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego, powinno opisywac okolicznosci
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zdarzenia, zakres i skutki utraty, znieksztatcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz
podjete dziatania ochronne.

Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwigzania umowy przez ktérgkolwiek ze
Stron, Wykonawca bezzwtocznie zwréci Zamawiajgcemu lub komisyjnie zniszczy
wszelkie Informacje Poufne.

Ustanowione Umowg zasady zachowania poufnosci Informacji Poufnych, jak rowniez
przewidziane w umowie kary umowne z tytutu naruszenia zasad zachowania poufnosci
Informacji Poufnych, obowigzujg zaréwno podczas wykonania Umowy, jak i po jej

wygasnieciu.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac spotkania w celu wymiany informaciji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

5. Zatgcznikami do umowy sa:

a. Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

b. Dokumentacja projektowa.

c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

d. Przedmiary robdt.

Ztozona oferta.

N 0]

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Kosztorys

= @

Wymogi ubezpieczeniowe

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

56



Projekt umowy

01/2024/SIM

Sporzadzit Marta Byczkowska, Michat Linek
podpis, data, imie, nazwisko osoby sporzgdzajacej
Sprawdzit 25.07.2024 r., radca prawny Piotr Kope¢
/R‘o'k/ }(q,“/
podpis, data, imie nazwisko radcy’prawnego
Zatwierdzit

podpis, data, imie, nazwisko osoby upowaznionej

57



