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A. CZESC OPISOWA

1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamdwienia
obejmujacy wykonanie robot w ramach kontraktu pn.: Budowa wyniesionego przejscia dla
pieszych wzdtuz ul. Drzewieckiego we Wroctawiu w ramach zadania nr 05220 pn.: ,,Pieszo po
Gadowie”, czes¢ 1 (PPG 6) zwanej dalej "INWESTYCJA" iktéry stanowi element specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia.

1.2. Klasyfikacja robét wg stownika CPV (klasy i kategorie)

45110000-1 [Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233290-8 |Instalowanie znakoéw drogowych

45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i  rurociggow

45231300-8 1, odprowadzania $ciekow

45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

Roboty budowalne w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii

45231000-5
energetycznych

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania opisu przedmiotu zamowienia sg:

Projekty Budowlane i Wykonawcze pn:

1. Przebudowy ul. S. Drzewieckiego na wysokosci budynku nr 57 w zakresie budowy wyniesionych
przejs¢ dla pieszych wraz z linig kablowg niskiego napiecia dla ich doswietlenia oraz
odwodnieniem;

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pézn. zm.);

3. Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019;

4. Polskie Normy;

5. Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym OPZ zwigzane
z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ planowej inwestyciji

Z polskim prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,

grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych

polskim prawem.

Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zamowienia jest przedstawienie wytycznych

dla realizacji robét budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po zakonczonej

inwestycji.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ i zakres przedmiotu
zamowienia
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1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji

Gtéwnym zadaniem inwestycyjnym jest podniesienie, jakosci zycia mieszkancéw w obszarze:
v BEZPIECZENSTWA: poprzez wykonanie wyniesionych przej$¢ dla pieszych - ,spowalniacza
ruchu", w ulicach Bajana i Drzewieckiego wraz z ich doswietleniem i korekta odwodnienia;

ST

O,
e
0“°
S

@ Lokalizacja przejsc dla pieszych
1-3 ul. Bajana
4-6 ul. Drzewieckiego

Rys. 1 Plan orientacyjny lokalizacji przej$cia nr 6

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:

1. Przygotowanie opracowan zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych;

2. Realizacja robdét budowlanych na podstawie zaswiadczen o braku sprzeciwu, ktére
stanowig zatacznik nr 2 do niniejszego OPZ.

Ad 1.
a) Projekt organizacji ruchu zastepczego
b) Inwentaryzacji majgtku drogowego ZDIUM
¢) Program zapewnienia jakosci
d) Szczegdtowych harmonogramoéw wykonania robot
e) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej

Ad 2.
a) Prace przygotowawcze (rozbidrki, zabezpieczenie drzew, geodezja)
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b) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

c) Woyniesienie przejscia dla pieszych

d) Wykonanie odwodnienia

e) Wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych

f) Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego,

g) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami

h) Uporzadkowanie terenu

Szczegotowy zakres inwestycji znajduje sie¢ w projektach budowlanych i wykonawczych
stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia.

1.4.2. Dodatkowe obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

e Zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczehstwa uzytkowania;

e Zapewnienia spetnienia wymogoéw warunkéw ochrony srodowiska;

e Zapewnienia spetnienia wymogéw warunkéw uzytkowych;

e Zapewnienia spetnienia wymogéw poszanowania intereséw osob trzecich;

e Zapewnienia spetnienia wymogow dotyczacych wyrobdéw budowlanych;

e Zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich, oséb niedowidzgcych i niewidomych;

e Zapewnienia dojscia i dojazdu do wszystkich budynkow i obiektow oraz umozliwienie obstugi
mieszkahcow przez stuzby komunalne (wywo6z smieci, dojazd pojazdéw uprzywilejowanych itp.);

e Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektéw na wandalizm;

e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz obiektéw budowlanych na sieci cieptowniczej;

e Zarzadzenia Dyrektora ZDiUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania
zarzagdzenia nr 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. Ustalenia zasad gospodarowania materiatem
pochodzgcym z rozbidrek drog publicznych i drog wewnetrznych oraz obiektéw budowlanych
potozonych w granicach administracyjnych Miasta Wroctawia — zatgcznik nr 3;

o Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym pochodzgcym z drég, nalezgcym
do innych gestordw sieci — zatgcznik nr 5;

e Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia dotyczgcego poruszania sie pojazddw ciezarowych;

e Wytycznych ZDIUM dotyczgcych odwodnienia drogowego - zatgcznik nr 12;

e Wytycznych MPWIK dostepnych na stronie internetowej MPWIK pod adresem
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/ lub w zatgczniku nr 4 do OPZ.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy lub z innych spotkan dotyczacych realizacji zadania,
a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron.

C. Opracowanie operatu kolaudacyjnego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez:

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich robét od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeh mogacych
oddziatywac¢ na sukces realizowanego przedsiewziecia na poziomie wymaganym przez Inwestora
i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez okres trwania catosci prac, gwaranc;ji
i rekojmi;
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http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/

- wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajacego o Petnomocnictwo;

- zgtaszanie na biezgco wszystkich wyniktych w trakcie realizacji inwestycji kolizji;

- informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach robét budowlanych;

- konsultowanie na biezgco rozwigzanh projektowych z Zamawiajgcym;

- uczestnictwo podczas realizacji inwestycji w Radach Budowy 2z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcych, celem zapewnienia biezgcej kontroli nad zaawansowaniem prac, postepem
i harmonogramem robot (obecnos¢ Projektanta wytgcznie w razie potrzeby i na wezwanie
Zamawiajgcego).

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.5.1. Ogélne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia

Realizacja roboét objetych przedmiotem zamdéwienia wymaga od Wykonawcy:

e Realizacji rob6ét w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze, STWIOR i warunki w nich
zawarte, zatwierdzone przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

e Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan, w tym badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznych (ST) a takze prowadzenia umownego dziennika postepu robét ( jego
pozyskanie i prowadzenie jest obowigzkiem Wykonawcy robot) oraz wykonywania obmiarow
ilosci wykonywanych robdt;

e Utrzymanie nawierzchni jezdni w obszarze oddziatywania budowy w stanie zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazddéw od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong organizacjg
ruchu zastepczego (w przypadku zabrudzenia ul. Bajana i ul. Drzewieckiego oraz ulic przylegtych
kotami pojazdéw wyjezdzajacych z budowy nalezy niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie
Z nieczystosci);

o Udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych rob6t budowlanych.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski, powotujgc do tego Zespdot Nadzoru nad wykonaniem
wszystkich robot objetych zadaniem.

1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.5.3. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zaméwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.6. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Wykonanie robot budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia powinno by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi
dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

4.13.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie: opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWIiOR oraz przedmiarami
robot, wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych, wynikami badan
i pomiarow wtasnych, wynikami opracowan wiasnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia z zatgcznikami.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktéore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub
rzeczy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentow wchodzgcych w sktad
zamowienia, jak rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakreséw robot
realizowanych wg odrebnych uméw, przez innych Wykonawcoéw, z ktérymi Wykonawca bedzie
zobowigzany skoordynowac prace i terminy;
Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacije,
ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zaméwienia,
Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania osob, ktorym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania;
Wykonawca udostepni OPZ osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowa¢ prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy;
Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego;
Nieodpfatne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie 5 dni roboczych
od dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej inwentaryzacji majgtku drogowego ZDiUM wraz
z uzgodnionym projektem organizacji ruchu zastepczego;
Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wiasnym staraniem
i na wiasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od przekazania placu budowy;
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze
budowy tgcznie z odtgczeniem rozbiorkg wszystkich drog dojazdowych i parkingow,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw
i urzadzen. Teren nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia odbioru koncowego;
Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terenow;
Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgc¢, przechowaé i zabezpieczy¢ majatek
Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem
do OPZ;
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,
nalezy:

v’ Zapewni¢ biezgcg obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich

roboét zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego;

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowanh za wszelkie zniszczenia, ktore
powstaty w trakcie prowadzenia robét, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedgcy dotychczas
w uzytkowaniu osob trzecich, do przywrécenia go do stanu poprzedniego, odbudowy
ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;
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4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnieh
administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonhczenia, uruchomienia
i konserwacji catosci robot zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren
na konto jednostek UM Wroctaw;

Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren wykona szczegétowg inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot objetych zaméwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ Polskim Normom, wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami
technicznymi zatgczonymi przez Zamawiajgcego. Dane okreslone w ww. dokumentach bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow, urzgdzen i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie moga
przekraczac okreslonego przedziatu tolerancji;

Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne
w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera;

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami sSwiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i projektow
wykonawczych. Materiaty powinny by¢é akceptowane przez Zamawiajgcego/Inzyniera przed
ich wbudowaniem. Materiaty winny posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Skfadowanie materiatdbw powinno by¢
zgodne z zaleceniami producentow tych materiatdw. Za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materiatéw i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca;
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy ciazg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 z poézn. zm.);

Odpady z rozbiorki: Przy realizacji przedmiotowego zamdwienia odpadami sg materiaty
pochodzgce z rozbiorki (z wyjagtkiem materiatdbw kamiennych, elementéw stalowych,
elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku)
oraz urobek z robot ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
wysypisko lub usunie na swéj koszt np. w ramach odwodnienia wykopow. Koszty transportu
odpadéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem
i odprowadzaniem woéd ponosic¢ bedzie Wykonawca;

Materiat z rozbiorki: Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z materiatem z rozbiorki
pochodzgcym z drég, obiektéw budowlanych i budowli (w szczegdlnosci materiat kamienny,
kostka, krawezniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak stupy
oswietleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i ztom stalowy, zeliwny, metali kolorowych), na ktérych
prowadzone sg roboty objete przedmiotem umowy, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 15/09
Dyrektora ZDiUM we Wroctawiu z dnia 04.05.2009 r.

Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem dziatan Wykonawcy do zasad wskazanych
w ww. zarzgdzeniach, uznaje sie za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje sie
Wykonawce do dokonania takiej czynnosci;

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielem sieci;
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Transport odpadoéw z prowadzonych rozbiorek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktorzy
w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowaé odpady, powstate w wyniku
prowadzonych robét rozbiorkowych lub robét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw zgodnie z ustawg
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pézn. zm.);
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce srodowiska naturalnego;

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy,
w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy;

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamodwienia;
Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z wiascicielami lub administratorami tych obiektéw;

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ za posrednictwem lub pod nadzorem
wiascicieli lub zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy
zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancow
i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas
przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggly przeptyw $ciekow komunalnych
na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie
czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowa¢ sie do wymogow stawianych przez
ich wiascicieli lub zarzgdcow;

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac, w szczegolnosci robdét ziemnych Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wtascicieli.
Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym
z wiascicielem, powiadomi¢ wtasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren,
a po wykonaniu robot uzyska¢ od wiasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego. Wykopy/przekopy nalezy wykonaé, jako waskoprzestrzenne, o scianach
pionowych i rozpartych. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem iw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywacC recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie
ze wskazaniami uzytkownikow tych urzadzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposob, zapewniajgcy ich
eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050: 1999. Szerokos¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie
obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie
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stykow. Szalowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Dno wykopu powinno byé
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Przed posadowieniem rurociggdbw Wykonawca wykona
na wkasny koszt i wlasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz wykona badania
zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopow;

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy
rowniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robdt dojazd do posesji Uzytkownikom oraz
stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez
pieszych, nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem
i poreczami;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie bedg gwarantowacé
zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajgcego do robét;
Transport materiatdw powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
przepisami BHP i zaleceniami producentéw materiatéw oraz srodkéw transportu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatéw.
Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiada¢ przepisom ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na whasny koszt usuwat wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych
do terenu budowy;

Wykonawca zobowigzany bedzie do organizowania Rad Budowy, zwigzanych z realizacjg
Inwestycji o ile nie zaistniejg inne ustalenia. Wszelkie protokoty bedg sporzadzane przez
Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Po akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany
do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 3 dni roboczych.
Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzgce dla Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

W zwigzku z sytuacjg zwigzang z pandemig COVID — 19 Zmawiajacy dopuszcza alternatywne
organizowanie Rad Budowy w systemie online za pomocg programu Microsoft Teams
w terminie ustalonym z Zamawiajgcym;

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram roboét oraz program
zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robot
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢, za jakosé
wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot wchodzacych w skiad zadania
budowlanego. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie
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i w przekrojach wszystkich elementéw robdét oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci)
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na jego
koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego
odcinka robdt, uzyska¢ u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorow robot
zanikowych;

Sposéb zatrudnienia osob do realizacji zamowienia.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz.
1040 z pézn. zm.) przez wykonawce lub jego Podwykonawcdw, osobe lub osoby wykonujgce
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

Prowadzenie korespondenciji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) z Zamawiajgcym,
Wykonanie robot rozbidrkowych istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie robot ziemnych,

Wykonanie robot brukarskich,

Wykonanie robot oswietleniowych,

Wykonanie robét sanitarnych,

Wykonanie robét polegajgcych na potozeniu nawierzchni asfaltowej,

Wykonanie robét regulacji wpustow, studni, zaworow,

Wykonanie robot przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego.

~ST@™me o0 T

1.7. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy dysponuje opracowanymi projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi,
specyfikacjami oraz przedmiarami robot.

Zestawienie dokumentaciji, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ

1) Projekt budowlany

2) Projekty wykonawcze

a) drogowy

b) odwodnienia

c) oswietlenia

d) docelowej organizaciji ruchu

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
4) Oswiadczenie dotyczgce osnowy geodezyjnej
5) Przedmiary robot

6) Uzgodnienia

1.7.1. Wskazniki powierzchniowe i ilosciowe

1.7.1.1.

Branza drogowa

W ramach zadan przewiduje sie wykonanie:
- nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej ograniczonej obustronnie obrzezem betonowym

8x30 na tawie z betonu C12/15 wraz z pasem prowadzgcym na dojsciach do przejscia
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dla pieszych oraz pasem ostrzegawczym w strefie przejscia szer. 0,7 m z kostki betonowe;j
nitowanej zéttej typu STOP,
- na przejsciach dla pieszych likwidacji istniejgcych kraweznikéw na szer. 1,0 m,
- nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych;
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace branzy drogowej zamieszczone s projekcie
wykonawczym dedykowanym kazdemu zadaniu.

1.7.1.2. Branza sanitarna

Odwodnienie terenu zaprojektowano nadajgc nawierzchniom utwardzonym odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne odprowadzajgc wody opadowe z nawierzchni poprzez Sciek otwarty do
projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PCV-U klasy SN8 o sciance litej dn160 mm tgczonych
na kielich i uszczelki gumowe, uktadanych na podsypce z piasku o grub. warstwy 0,20 m. Rury
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1, posiada¢ aprobate techniczng (AT) instytutu ITB
dopuszczajaca je do stosowania pod nawierzchnig drogowa.

Po utozeniu kazdej rury zgodnie z proj. spadkiem wykona¢ doktadne podbiciem jej bokéw w obszarze
kata 90 stopni materiatem podsypki. Podsypka gr. 20 cm. i warstwy obsypki o wys. do 0,3 m nad
wierzch rury dla rur o srednicy do dn200 nie powinny zawiera¢ czesci statych wiekszych od 22 mm.
Po wykonaniu kanatu podda¢ go probom szczelnosci przy odstonietych zigczach metodg L lub
W zgodnie z PN EN 1610: 2002, a nastepnie zasypa¢ warstwami grub. 15 - 30 cm zageszczajgc
kazdg z nich. Do wysokosci 1,0 m nad licem rury stosowac lekkie urzadzenia zageszczajgce, powyzej
mozna uzy¢ sprzetu ciezkiego. Zageszczanie prowadzi¢ do czasu uzyskania wskaznika zageszczenia
97% wg skali Proctora.

Przed zasypaniem rurocigg podlega odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi geodezyjnemu.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace odwodnienia zamieszczone s3a projekcie
wykonawczym dedykowanym kazdemu zadaniu.

1.7.1.3. Branza elektroenergetyczna

Celem opracowania jest doswietlenie przejs¢ dla pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace oswietlenia zamieszczone sg projekcie
wykonawczym dedykowanym kazdemu zadaniu.

1.7.1.4. Branza inzynieria ruchu
a) Organizacja ruchu zastepczego

Przed zitozeniem wniosku o przekazanie terenu pod budowe nalezy przekazac
Zamawiajgcemu zaopiniowany przez ZDiUM i uzgodniony przez WIM projekt zastepczej organizacji
ruchu wraz z inwentaryzacjg majgtku ZDiUM.

Zalecana aplikacja tymczasowego oznakowania poziomego to zotte tasmy odblaskowe oraz
wyjatkowo tradycyjne farby drogowe np. na kostce brukowej badZz nawierzchni planowanej
do wymiany. Obowigzuje zakaz stosowania zottych farb na docelowych nawierzchniach z uwagi,
ze stosowane metody usuwania tego oznakowania nie przynosity efektu bgdz doprowadzaty
do uszkodzenia warstwy Scieralnej. Z tego wzgledu ZDiUM oczekuje rygorystycznego stosowania sie
do zalecanych technologii wykonania tymczasowego oznakowania poziomego.

W przypadku niezastosowania sie do ww. wytycznych i doprowadzeniu do trwatych uszkodzen
nawierzchni przy usuwaniu oznakowania Wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany warstwy
Scieralnej na catej dtugosci i szerokosci jezdni w miejscu aplikowanego wczesniej oznakowania
tymczasowego.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig, jakos¢ tymczasowego oznakowania pionowego w ramach ORZ
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oraz stosowania Zzottych tabliczek znamionowych na tylnej czesci znakéw. Wzory tabliczek
znamionowych przedstawione sg w zataczniku nr 7.

b) Organizacja ruchu docelowego

Celem opracowania jest zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego ul. Bajana
i Drzewieckiego we Wroctawiu bedgcej w zakresie opracowania, tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
wszystkich uczestnikow ruchu drogowego, w tym pieszych oraz podaé niezbedne informacje i utatwi¢
korzystanie z drogi.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace ORD zamieszczone sg projekcie wykonawczym
dedykowanym kazdemu zadaniu.

1.7.1.5. Zielen

Prace w obrebie Inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2014 r. (DZ. U. z 2018 r., poz. 1614) , ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.
U. z 2018, poz. 799) oraz zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28
czerwca 2019 w sprawie ochrony i rozwoju terenow zieleni Wroctawia.

Na czas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ nadzér dendrologiczny nad ochrong zieleni przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zataczniku nr 2 do Zarzadzenia 1217/2019.

Na czas prowadzenia robot koniecznym jest wykonanie zabezpieczenia drzew oraz specjalne
prowadzenie prac w SOD istniejgcych drzew zgodnie ze standardami Ochrony Drzew w inwestycjach
Wroctawia, a takze zapisami zawartymi w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Celem zmniejszenia skutkow nieprawidtowej ochrony drzew w procesach inwestycyjnych na etapie
realizacji nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w ,Kartach informacyjnych do standardow
ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia” stanowigcych zalgcznik nr 6.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace zieleni zamieszczone s projekcie wykonawczym
dedykowanym wiasciwemu zadaniu.

1.7.1.6. Inne
1.7.1.6.1. Tablice i ulotki

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania:

a) dwoch tablic informacyjnych — bilbordéw. Jedng tablice na czas realizacji inwestycji, druga
pamigtkowg do pozostawienia na state. Wymiary tablic: 1x1 m. Tablice nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej 1,25 mm w ksztatcie prostokata z naroznikami w ksztatcie prostym. Dopuszcza sie,
aby tablica byta wykonana z trzech skrecanych ze sobg paneli (na zaktadke) za pomocg srub.
Krawedzie metalowej tablicy muszg by¢ podwodjnie zagiete na catym obwodzie z otworami
stuzgcymi do mocowania za pomocg uchwytéw uniwersalnych. Tylna czes$¢ tablicy malowana
farbg proszkowg w kolorze szarym RAL 7037. Lico — folia nieodblaskowa, zabezpieczona
laminatem UV, druk cyfrowy. Parametry stupkdéw: stupek ocynkowany @ 76,1 Scianka 2,5 mm
(konstrukcja wsporcza), stupek ocynkowany & 60,3 Scianka 2,9 mm (zastrzat). Uchwyt uniwersalny
ocynkowany przeznaczony do montazu na stupkach & 60,3 — 76,1 mm. Tablice nalezy ustawi¢
w miejscu widocznym dla mieszkancow. Po zawarciu umowy dotyczacej niniejszego zamdwienia,
przedstawiciel WI wskaze Wykonawcy miejsce ustawienia tablic (w rejonie robét) oraz wktad
informacyjny;

b) jednej tablicy WBO kolorowej o wymiarach 10x10 cm, zgodnie z zatacznikiem nr 10.
Po zakohczeniu inwestycji dotyczacej niniejszego zamienienia, przedstawiciel WI wskaze
Wykonawcy miejsce ustawienia tablicy;
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1.7.2. Wskazniki jakosciowe

Wskazniki jakosciowe poszczegdlnych dokumentéw, ustug, robdt i elementéw, sktadajgce sie
na planowang inwestycje okredlone sg polskim prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy w niniejszym OPZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania innych niz wskazane w OPZ rozwigzan, ktore jego
zdaniem sg uzyteczne ze wzgledow technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane
dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiada¢
aktualng krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg bgdz z aprobatg techniczna.

Oferowane materialy lub urzadzenia powinny posiadaé wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzajgce spelnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatow.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu terendw sgsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy
samodzielnie, wikasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego;

- zabezpieczenia robot przed dostepem o0sob trzecich;

- zabezpieczenia przylegtych do terenu budowy obiektow budowlanych;

- zabezpieczenia terenu budowy od nastepstw zwigzanych z budows.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.
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Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.  Kontroli

Zamawiajgcego bedg w szczegodlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- technologia i jako$¢ wykonywania robat;

- czestotliwos¢ i systematyczno$¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatéow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST
i obowigzujgcymi normami;

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznosc:

* uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu,

* receptury betonu,

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem,

» sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego OPZ.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacja umowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego
i dendrologicznego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowieh umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegodtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiorowi czesciowemus;

- odbiorowi koncowemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac sie pod Scistym nadzorem inspektorow nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich roboét zanikajgcych oraz
do inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

W sktad dokumentacji powykonawczej sporzadzonej w formie zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego, winny wchodzi¢ dokumenty wymienione w zatgczniku nr 11.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika postepu roboét
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony w ciagu 3 dni
od daty powiadomienia Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, szczegodtowg specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
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- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy;

- jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
techniczna.

Wykonawca we wiasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpaddéw wraz
z utylizacjg zgodng z przepisami ochrony srodowiska.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w szczegotowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatdbw i sprzetu
nalezacych do Wykonawcy.

Teren, na ktérym ma zosta¢ wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. W przypadku
stwierdzenia potrzeby obstugi budowy samochodami przekraczajgcymi 9 ton Wykonawca
ma obowigzek przeanalizowaé w porozumieniu z Zamawiajgcym planowane trasy oraz kierunki
dostaw oraz opracowaé i uzgodni¢ odpowiedni projekt zastepczej organizacji ruchu na czas
funkcjonowania budowy. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje przytgcza do placu budowy,
w tym punkty poboru wody i energii elektryczne;.

Materiaty budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do rob6t budowlanych muszg spetniac
wymagania polskich przepisébw prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych przez
Projektanta. Stosowane materialy budowlane muszg by¢ wiasciwie oznaczone i powinny posiadac:
certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje zgodnosci
producenta z polskg normg lub aprobatg techniczng, wzglednie certyfikat na znak bezpieczenstwa,
(jesli wyrob znajduje sie na lisScie wyrobow, ktére podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji)
W przypadku materiatdw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie posiadat dokumenty,
ze zostaly one uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

2.3. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy/Kierownikowi Robét plac budowy. Obowigzek zgtoszenia robot i pozyskania dziennika
postepu robét spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik postepu roboét jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za zatozenie i prowadzenie dziennika postepu robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku postepu robot bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku postepu robot bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
wykonywane w sposob czytelny technikg trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika postepu robot protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika postepu robot nalezy wpisa¢ w szczegodlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e date przekazania na budowe dokumentacji projektowej;
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci
i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robdt;
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta;
e daty wstrzymania robét z podaniem powodu;
e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e zgodnosc rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
e dane dotyczgce materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki badah z podaniem, kto
je przeprowadzit;
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika postepu robot beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika postepu robot Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika postepu robot obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz dokumentacje projektowa.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu przejecia koncowego
robét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice
informacyjne budowy oraz tablice informujgce o zrédtach finansowania inwestycji (zgodnie
z wytycznymi), ktorych tresc¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne budowy, bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw oraz wszystkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, pracownikow, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu i ciggéw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
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projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP, majgc przede wszystkim
na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzié¢
dodatkowe zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane
Z zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z przepiséw techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetniaC rowniez oczekiwania
funkcjonalne Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢
uprzatniety i doprowadzony do stanu peinej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg
spetnia¢ wymog wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

2.5. Wymagania dotyczace wykonywania robét
2.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéow Wykonawcy
robét nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okreslit w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

2.5.2. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonanie robét powinno by¢é zgodne 2z dokumentacja wykonawczg przekazang przez
Zamawiajgcego, a w przypadku opracowania przez Wykonawce dokumentacji zamiennej
z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez ~Zamawiajgcego nie zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Wykonawca okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce

na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekow wodnych przed substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

2.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

2.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wilasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca
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odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych ujetych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczehstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

2.5.8. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt, od daty rozpoczecia rob6t do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu przejecia
koncowego robdét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.5.9. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.5.10.Materiaty

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatow, odpowiednie Swiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Powyzsze nalezy przedtozy¢ w formie uzgodnionej z Inzynierem.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranc;ji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatbw z danego Zzrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposéb cigglty spetniajg wymagania specyfikacii
technicznych w czasie postepu robdét.

2.5.11.Kontrola jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ robdt i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

szczegOty swojego programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposoéb

Wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg techniczng, planem kontroli i badan oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie

Zz wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscic

do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;.

2.5.12.Branzowy odbiér robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;

o Specyfikacje techniczne;

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

e Recepty i ustalenia techniczne;

e Dziennik postepu robét;

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ oraz
planem kontroli i badan;

o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

e Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

e Sprawozdania techniczne;

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

e Zakres i lokalizacje wykonanych robét;

o Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektoweyj;
o Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robaot;

o Date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz opracowaniach uzupetniajgcych.

2.6. Wymagania dotyczace nadzoru

2.6.1. Archeologicznego
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W razie odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych (bgdz przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami),
Inwestor zobowigzany jest wstrzymaé prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych
srodkéw i niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym
przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego
archeologa za pozwoleniem DWKZ.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mys| przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. U. z 2020r.,
poz.282).

2.6.2. Saperskiego

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:
1) przeszkolenie oséb przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia;
2) nadzor nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod kgtem mozliwego zagrozenia wybuchem;
3) biezace sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu;
4) identyfikacje wykrytych przedmiotow wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci
oraz usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;
5) ochrone wydobytych niewypatow;
6) usuniecie wykrytych niewypatéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalno$ci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami
i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67 z 2001r. poz. 679
z pézn. zm.),
b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzagdzenia nr 1429 Komendanta
Gtéwnego Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania
w sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperskiego nad
realizacjg robét ziemnych powinien by¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego
przez Wykonawce w niezbedny sprzet.

2.7. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci,
jakosci, bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardow
stosowanych na inwestycjach we Wroctawiu.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamoéwienia podobne

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub
dotychczasowym wykonawcom robdét budowlanych, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych jak w zamdéwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a catkowita wartosc
tych zamodwien zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego warto$ci.
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Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktéorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)
ustawy PZP polegajgcych na powtdérzeniu podobnych robét budowlanych w obszarze ulic
we Wroctawiu: Lotniczej, Metalowcow, Bystrzyckiej i na Ostatnim Groszu.

Dotyczy to rowniez terenéw bezposrednio przylegtych do obszaréw wskazanych powyzej lub innych,
na obszarze, ktérych roboty nalezy wykona¢ w konsekwencji zleconego zakresu zamowienia.
Ewentualny zakres powyzszych zamodwien bedzie podobny do zakresu zleconego w ramach nizej
podanych pozycji:

Rys. 2 Zakres zamoéwien podobnych

W przypadku zlecenia zaméwien podobnych do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie
robot budowlanych na podstawie projektow budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw i specyfikacii
technicznych (STWIOR) oraz opracowan uzupetniajgcych dla wszystkich Zadan inwestycyjnych,
w szczegolnosci obejmujgcych:

a) Projekt organizacji ruchu zastepczego;

b) Inwentaryzacje majatku drogowego ZDIUM;

c) Program zapewnienia jakosci;

d) Harmonogram wykonania robot;

e) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej;

f) Prace przygotowawcze (rozbidrki, zabezpieczenie drzew, geodezja);

g) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej;

h) Wyniesienie przej$¢ dla pieszych;

i)  Wykonanie odwodnienia;

i)  Wykonanie doswietlenia przejs¢ dla pieszych;
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k) Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego;

[) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadoéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami;

m) Uporzadkowanie terenu.

2. Przepisy prawne zwigzane 1z wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktoéw prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza z koniecznosci
przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg
one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza z koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych
warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

W razie potrzeby ponizsze normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem,
iz Wykonawca uzasadni ten fakt oraz uzyska zgode Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 2351
Z pézn. zm.)

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2016r. poz. 124 z pézn. zm.)

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602
Zz pézn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627
Z pézn. zm.)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r.
nr 120, poz. 1126)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z pdzn.
zm.)

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177
Z pézn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261
poz.2603 z p6ézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz.1568 z p6ézn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz.
2087 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147,
poz. 1229)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z poézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 126, poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.
563)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymaganh dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437)
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar
pienieznych za naruszanie warunkow, jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzane do wéd lub
ziemi, oraz wspotczynnikow roznicujacych wysokos¢ kar pienieznych (Dz. U. Nr 79, poz. 400)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie optat za korzystanie
ze srodowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758)

Rozporzadzenie Rady Ministrw w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar
za przekroczenie warunkow wprowadzenia sciekdw do wod lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko opfat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegodtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71)

Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia XLV1/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania Sciekbw na obszarze Wroctawia (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Dolnoslgskiego z.2006 r. Nr236, poz. 3466)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd i do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow
do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z p6zn. zm.)

Ustawa o0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2 2020 r. poz. 782)

Ustawa o szczegoélnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa
SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

Ustawa o doptatach do oprocentowania kredytow bankowych udzielanych przedsiebiorcom
dotknietym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie uktadu
w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepiséw itp. oraz

uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robét.

Podane powyzej informacje i wartosci nalezy traktowac, jako orientacyjne. Na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego mogg ulec korekcie rozwigzania w wyniku przyjetych rozwigzan
i uzgodnien oraz uzyskanych decyzji. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci
rob6ét bazujgc na swoim doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu iobiektéw podlegajgcych
przebudowie i budowie.

Tabela nr 1 spis zatgcznikow

LP.

NR ZAtACZNIKA NAZWA ZAtACZNIKA

1.

ZALACZNIK NR 1a Dokumentacja projektowa
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ZAtACZNIK NR 2

Zaswiadczenia o braku sprzeciwu

ZAtACZNIK NR 3

Zarzadzenie dyrektora ZDiUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia
04.05.2009 w sprawie wykonania zarzgdzenia nr 4593/08
Prezydenta Wroctawia ws. ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych i drég
wewnetrznych oraz obiektow budowlanych potozonych w
granicach administracyjnych Miasta Wroctawia

ZAtACZNIK NR 4

Miejskie sieci i przytgcza oraz obiekty i urzgdzenia wodociggowe i
kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy.

Uzgodnienia projektéw sieci i przytaczy wod-kan — wersje
elektroniczne

ZAtACZNIK NR 5

Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiatem rozbidérkowym
pochodzacym z drég, nalezgcym do innych gestordw sieci

ZAtACZNIK NR 6

1. Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia
28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni
Wroctawia

2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami

3. Cennik drewna

4. Karty informacyjne do standardow ochrony drzew w
Inwestycjach Wroctawia

ZAtACZNIK NR 7

1. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania
pionowego

2. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania
poziomego

3. Wytyczne do projektowania i wykonania elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego

ZAtACZNIK NR 8

Zarzadzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wroctawia z dnia
09.12.2010r. w sprawie okres$lania zasad wjazdu, poruszania sieg i
obstugi komunikacyjnej pojazddw ciezarowych o dopuszczalnej
masie catkowitej powyzej 9ton

Zarzadzenia Nr 129/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 29.12.2014r.
w sprawie organizacji ruchu we Wroctawiu dla pojazdéw
ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 18 ton

ZAtACZNIK NR 9

Wytyczne montazu koszy na $mieci

10

ZAtACZNIKNR 10

System identyfikacji wizualnej projektéw, tj. oznaczania terenu
realizacji plandeka oraz gotowej inwestycji tabliczka w ramach
WBO

11

ZAtACZNIKNR 11

Zarzadzenia Nr 7424/22 Prezydenta Wroctawia z dnia
29.03.2022r. w sprawie zasad udostepniania przez ZDIUM w
Wroctawiu terendéw bedacych w jego zarzadzie — gminnym
jednostkom organizacyjnym oraz spotce WI sp. z 0.0. na czas
realizacji inwestycji Gminy Wroctaw oraz przejmowania do
eksploatacji obiektow drogowych realizowanych w ramach tych
inwestycji

12

ZAtACZNIK NR 12

Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnien
drogowych, odwodnien torowisk tramwajowych oraz zwienczen
studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie pasa
drogowego. Zakres eksploatacyjny ZDiUM
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