Zatacznik nr 9 do SWZ

Projekt
UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ......... 2022 r. w Mieroszowie

pomigdzy:

Gmina Mieroszow, Plac Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy Pzp,w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu nr BZ.271.10.2022

1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot na zadaniu inwestycyjnym pn. Utworzenie klubu Senior
+ w Mieroszowie w budynku przy ul. Zeromskiego 30 — || postepowanie
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Oferta Wykonawcy oraz umowa o przyznaniu
pomocy zawartg przez Zamawiajacego z instytucjg wspotfinansujgcg zadanie.
2. W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie nast¢gpujacych robot budowlanych:
- oczyszczenie starych powlok malarskich wraz z ich usunigciem,
- uzupetnienie ubytkow tynkoéw cementowo-wapiennych,
- gruntowanie i malowanie §cian wewnegtrznych,
- wymiana instalacji elektrycznej gniazd i o$wietlenia,
- wykonanie nowych podldg w postaci plytek ceramicznych drewniano podobnych,
- wykonanie przebudowy $cianek dzialowych i aranzacji toalet,
- wydzielenie aneksu kuchennego w pomieszczeniu sali spotkan 1,
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach w.c. w brudach sciennych docieplonych i scalonych
jednolicie z tynkiem cementowo-wapiennym.
- wydzielenie witryng p.poz. klatki schodowe;j,
- zamontowanie drzwi p.poz w pomieszczeniach uzytkowych wychodzacych na klatke schodowa,
- wymiana stalowych grzejnikoéw c.o.
- montaz dodatkowych energooszczednych grzejnikoéw elektrycznych,
- doprowadzenie instalacji wod-kan. aneksu kuchennego,
Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) Oferta Wykonawcy,
- stanowigce zatgczniki do umowy.
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§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
. Wykonaweca przystapi do wykonywania rob6t w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem, ze warunki
pogodowe beda sprzyjaly realizacji robot.
. Wykonawca zobowiazywany jest do wykonywania Rob6t w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
. Za nieterminowe rozpoczgcie Robot Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z §22
Umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 1.
. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 220 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: .....................
. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
warto$¢ robot ........oeiiiiiinnl. zh netto (stownie: .........oooviiiiiiiiii s e 7t netto),
wartos¢ robot: ................... zh. brutto (stownie: ... zt brutto)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w
zatacznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy,
wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robot
pomocniczych dla robot podstawowych, robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu
budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacji materiatow
rozbiérkowych, odpadoéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajgcia
pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania
terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza si¢ cesje wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest w przypadku gdy w okresie obowigzywania niniejszej
umowy nastapi zmiana:

1) stawki podatku od towarow i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

- oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez
wykonawce zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy okreslone w postanowieniach ust. 6 — 13.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca sktada
pisemny wniosek do zamawiajgcego o zmiang umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow
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i ushug. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie.

w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2, 3, 4 wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczego6lnosci wskazujac zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmian okreslonych w ust. 5 pkt 2, 3 i 4, na kalkulacje ceny ofertowe;.
Whioski, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 winny obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktdére wykonawca ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 i 8§,
zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wykonawcy o jego uzupeilnienie poprzez przekazanie
Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktorym mowa w ust. 7 i 8, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy z przyczyn okreslonych w ust. 5 obejmowac
bedzie wylacznie platnosci za czgsci przedmiotu zamdwienia, ktorych w dniu zamiany
odpowiednio stawki podatku od towaréw i ustug, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace lub minimalnej stawki godzinowej, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, jeszcze nie
wykonano.

W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwiazanych z realizacja niniejszego
zamoOwienia zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy okre$lone w postanowieniach ust. 15-21. Przez zmian¢ ceny materialow
lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow , jak i ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
Strony uprawnione sg do zadania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany cen materiatow
lub kosztow przekroczy 1,5% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w
stosunku do poprzedniego kwartatu oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego.

Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dzien kwartalu
nastepujacego po ogloszeniu wskaznika zmiany cen produkcji budowalno-montazowe;.

Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko robot budowlanych wykonanych po dacie ogloszenia
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ w jaki sposob i w jakiej wysokosci zmiana cen
materialow lub kosztow wplyneta na koszt wykonania zaméwienia, przedstawiajac w tym celu
stosowne wyliczenia.

Postanowienia ust. 15-18 dotyczg odpowiednio zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia z tytulu zmiany cen produkcji budowlano-montazowej moze nastapic
nie czesciej niz raz na 6 m-Cy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w wyniku
zastosowania postanowien o zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatoéw lub
kosztow zwiazanych z realizacja niniejszego zamowienia, okresla si¢ na 3% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Wykonaweca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 14, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow
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1. W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejno§¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca bedzie:
Pani Marika Ostrowska
tel.: 7430 30 005 e-mail: mostrowska@mieroszow.pl
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

3. Wykonawca ustanawia
Kierownik budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ...........ccoveiiiiiiiiiiniinn.,

Kierownika robot:

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: ...

- w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych i
elektroenergetyCzZNYCh: L. . et et e en e e e e eenans

4. Osoba/y wskazana/e w ust. 3 bedzie dziatlata w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Zmiana osoby okreslonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikéw robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje/a on/oni swoich obowiazkoéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje/a
je nienalezycie. Zadanie takie musi byé przedlozone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy
ustanowi t¢ osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowiazkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robot:
1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne;
1) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ robot;
2) przerwac realizacje robot na czas okreslony.
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej;
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczecie i realizacjg¢ przedmiotu Umowy;
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3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze$ciowych,

6) dokonanie odbiorow koncowych Robot;

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Mieroszow za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciagu 14 dni od
ich otrzymania, a ktérych odbiorca bedzie Wykonawca.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych objetych zamowieniem;
2) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sa potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

c) dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapic i uzyska¢ stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego,
w przypadku drég publicznych wnies¢ oplate z tytulu zajecia pasa drogowego i1 pierwsza
optate z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego i1 organizacja ruchu
zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykonaé
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajgcia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowié¢ czgs$¢ Terenu Budowy;

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochrone osoéb i mienia,
a w szczegdlnosci opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jesli bedzie
konieczny;

g) udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujacym dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

2. Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegolnosci Kierownika Budowy/robodt
1 kierownikow roboét branzowych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

3. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajgcemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

4. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

5. W trakcie realizacji robdt zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sasiadujgcych
z terenem budowy.

6. Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé
szkod lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkoéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.
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Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Prawidtowo usytuowac roboty w stosunku do punktow linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy
Utrzymywaé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic¢ caly
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujagcym
sprzecie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako§ciowych préb i pomiarow
materiatdow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ prob niszczgcych wykonanych Roboét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wiasciwa koordynacje Robdt wykonywanych przez podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspodlpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energig¢ elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezag wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wypetni¢ wymagania wynikajace z decyzji, opinii, uzgodnien i innych wydanych przez
odpowiednie organy i gestoréw sieci.

Wykona¢ 1 umiesci¢ tablice informujaca o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajacego.

Zawiadomi¢ w imieniu Zamawiajacego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robot i
zarejestrowaé w organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy.

Wykona¢ obowiazki wynikajgce z treSci decyzji Decyzja nr 1523/2021 Dolno$laskiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem
nastgpnikdw i poprzednikow, z podaniem termindéw wykonania poszczegélnych grup robot
w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego
uzupelienie harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego
postepu robdt oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde
zadanie Zamawiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany
kolejnosci wykonywania robot.
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4. Brak uaktualnionego 1 zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem
fakturowania.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot, aby
przedmiot umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi
dziataniami obcigzajag Wykonawce.

§9
Czas pracy
Jezeli ze wzgledoéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbg¢dne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od
daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow
ubezpieczenia obejmujacych co najmniej:
1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,
2) mienie istnicjgce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku
Z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacjg umowy.
2. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formulg ,,0d
wszystkich ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3,
przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane
dla maszyn i sprzgtu budowlanego zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktows;
ubezpieczenie powinno obejmowaé jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty
zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czesci dotyczacej ubezpieczenia
mienia powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju
prowadzonych prac, w szczegolnosci obejmujace nastgpujace ryzyka:

a) zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powodz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrofe budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotdw uczestniczacych w realizacji

kontraktu, przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w

ramach tzw. sekcji Il dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcow obejmujace
co najmniej zakres dziatalnosci objety przedmiotem umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
1) dla robét kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy obejmujacego wartos¢ robdt oraz zastosowanych materialow
powigkszonego o wartos$¢ materiatoéw dostarczonych przez Zamawiajacego,
2) dla mienia istniejgcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg kontraktu, nie mniej
niz 500.000,00 zt,
3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia,
wlacznie z kosztem dostarczenia na teren budowy,
4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartos$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
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a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych
obejmujacych odpowiedzialno§¢ cywilng Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w
wykonanym przedmiocie Umowy od daty zawarcia Umowy do dnia uptywu okresu rgkojmi.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce 1 odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnos$ci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z
pozn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrdob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych —w odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu
i zaakceptowaniu przedlozonych przez Kierownika robdot dokumentow a takze sprawdzeniu
zgodnosci  danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakoS$ci
1 przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu,
potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich
dokumentow lub stwierdzenia zlej jako$ci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu z terenu budowy i nie
dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jako$ci robot, ktore nie byly przewidziane
Umowg Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot
jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materiaty, ktore nie speiniaja wymogdéw okreSlonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego 1 nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materiatbw z budowy 1 zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12

Podwykonawstwo
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami (jesli dotyczy):
L) e W ZAKIESIE ..o, ;
) W ZaKIeSie ..o.oovviiii i
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa
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w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi/gwarancji za wady, nie
moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi/gwarancji za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
1 zagdania przedstawiania dowodow zaplaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:
1)  niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia;
2) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 4, 5,61 7;
3)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopie¢ umowy, o ktorej] mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
W sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.
Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedlozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
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zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy
bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci zamowienia na
roboty budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 i 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

. Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

ktérym powierzenie wykonania czes$ci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jako$ci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawierad
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opéznienie Robét
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowac
opoznienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoéznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacje niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytulu odstgpienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robdt i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robot na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okreslaé bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajgc jednoczesnie termin na opréznienie Terenu Budowy z osdb, maszyn, urzadzen i tych
materiatdw Wykonawcy, ktoére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§14
Roboty zanikajgce
Kierownik Budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.
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Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réowniez Roboty, dla ktéorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbiér techniczny

(miedzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robét budowlanych
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czeSciowe - polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktérych zostat przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru;

3) koncowe robdt (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie caloSci wykonanych robot,
wyszczeg6lnionych dla poszczegélnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow rekojmi/gwarancji za wady.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na

3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchow.

Odbiory koncowe bg¢da potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru konicowego robot (przedmiotu Umowy).
Po zakonczeniu Roboét przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
1 zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby
egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21
dni przed terminem zakonczenia robot okreSlonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat
kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czgéci poprzedzonych strong tytutowa i zestawieniem
zataczonych dokumentow odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w
teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czgsc I

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem
podstawowych parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czesciowych, odbiorow
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢ II:

a) oswiadczenia Kierownika robo6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt
2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektoéw metodg montazu — takze
dziennik montazu,
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c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czesc I1I:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt
14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt, a w razie potrzeby takze uzupehniajacy opis oraz projekty wykonawcze
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w
przypadku wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktérych
wymagane jest sporzadzenie takiej dokumentaciji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

d) ksigzka urzadzenia.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczno§¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupehlien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezat po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegolnosci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych,
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robdt stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koficowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pieciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy
i potwierdza osiagniccie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Ofertg
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzagdkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowo$¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.
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Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac
Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cia. Zamawiajacy
wyznacza datg¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17
Czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy
Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcOw. Zakonczenie odbioru powinno nastagpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczgcia.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
1) przedstawiciele Zamawiajgcego;
2) Wykonawca;
3) Kierownik Budowy/robot;
4) Inspektor Nadzoru;
5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegdlnych powolanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokot odbioru
koncowego robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokét odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.
Najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny
z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem.
Jezeli instrukcje obshlugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych
z tym obiektem sa niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle
w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wlasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowiazany ponownie zgtosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§161§17.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usuni¢cia. Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie
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gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date¢ odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonymw § 161 § 17,
b) Zamawiajacy moze zazgda¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na
skutek opdznienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunig¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbiér, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢gcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron bioracych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 1 § 16 ust. 1 Umowy

Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ komplet

dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku

o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w

dokumenty musza by¢ sporzadzone w  jezyku polskim oraz sprawdzone

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Gwarancja

1. Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ......... miesigcy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;

2. Bieg okresu gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) 1 uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robodt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres r¢kojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie
wykonane.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno§¢ z tytulu gwarancji za wady przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usungé wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkode powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy.

6. Ustala si¢, ze w okresie trwania gwarancji, co najmniej raz w roku begda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Zamawiajacy.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji za wady Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powodow technologicznych wymagany bedzie
okres dluzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajgcym.

8. Po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
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terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usuniecia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uptywem okresu gwarancji za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu r¢kojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokdt odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji za wady bez zastrzezen, jest
podstawa do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czgsci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z droga znajdujacych si¢ w przedmiocie zamoOwienia - przebudowanej drogi wystapi awaria,
usuni¢cie jej skutkowa¢ bedzie wylaczeniem z gwarancji tylko w miejscu jej usunigcia.
Niezwlocznie po zgloszeniu awarii przez wlasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kwotg: .........cooeeiininnenn. zt
(stownie: ...oooiiiiiii i, 00/100 ztotych).
Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: .............. zt (stownie: ................ zt) w formie pieni¢znej, nie
p6zniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pézniej niz w dniu
zawarcia Umowy, z podzialem na:
a) 100% zabezpieczenia tj.: ............ zt (stownie: ............. zt.) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia umowy

b) 30% zabezpieczenia tj.: .......... zt (stownie: .............. zt) jako zabezpieczenie okresu
gwarancji za wady, z okresem waznosci od .................oe.elll. (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni) do ............coeiiiiiiial. (termin zakonczenia

przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rgkojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badZz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
zawarciem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego
akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnies¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego
obowigzku stanowi razgce naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,

w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostata czesc, tj.: 30 %, po uptywie okresu gwarancji za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uplywie okresu gwarancji za wady.

4.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢gcia wad i uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostalej czegsci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi za wady ostatniego
elementu;

15



oo

10.

11.

Zatacznik nr 9 do SWZ
Projekt

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupetié
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

§21
Faktury

Podstawa do wystawienia faktury i zalacznikiem do niej bedzie protokoét odbioru wykonanych

robot, stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczeniu dokumentow,

o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy w calo$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie 30 dni

od dnia odbioru inwestycji przez zamawiajacego. Warunkiem zaptaty jest przedtozenie przez

wykonawce do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej

1 opisanej przez Inspektora faktury VAT wraz z niezbgdnymi dokumentami rozliczeniowymi na

wskazany na fakturze numer rachunku bankowego.

Faktur¢ VAT nalezy zaadresowaé¢ na Zamawiajacego tj. Gming Mieroszoéw, Plac Niepodleglosci 1,

58-350 Mieroszow, NIP 8862572810.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT

jest numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptlatnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest zgtoszony do bialej listy podatnikow VAT.

Wykonawca  wskazuje, ze  wlasciwym dla niego Urzedem  Skarbowym  jest

............................................................................ (do wypehnienia przez wykonawce)

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegdlnoSci sg: pisemne
o$wiadczenia podwykonawcow o zaptaceniu przystugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcdéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa

w ust. 7 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez

prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ — w catosci lub czesci — w przypadku nie wywigzywania si¢

Wykonawcey z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu. W takim

przypadku  nie  przystuguja ~ Wykonawcy  odsetki z  tytulu  zaplaty  faktury

W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajagcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty

dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne

dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow Inspektor nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia

1 opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku

gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone,

nickompletne lub zawierajg bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy

z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
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zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesylane do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaliczek.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obciazenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne
1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstagpieniec od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w rozpoczgciu Robot — w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwiloki po
bezskutecznym uptywie terminu okre$lonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) =za zwloke w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwtloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

4) za zwlok¢ w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rgkojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopie zawartej umowy — w wysokosci 100,00 zt. za kazdy taki
przypadek.

6) =za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzediozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopie zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 100,00 zt., za kazdy taki przypadek,

b) jedli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy wynikajagcego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutlu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokoSci
100,00 zt za kazdy taki przypadek;

8) =za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokos$ci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

9) =za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,
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10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych uslugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobg wskazang w Wykazie pracownikow §wiadczacych
ushugi.

3. W przypadku zwloki w rozpoczeciu Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

4. Z tytuhlu odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okoliczno$ci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 25% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkoéd, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie mu kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

8. Strony nie beda ponosily odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub calkowite niewywiagzanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzsze;j.

§23
Odpowiedzialno$¢

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub

zaniechaniami 0sob i podmiotdw, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnosci
praw patentowych i innych praw wtasnos$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) =za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wtasciwych organow
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osoéb trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji 1 urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,

albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robdt, materiatdow, obiektu, instalacji

1 urzadzen Wykonawca jest w szczegolno$ci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po

uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajgce do wyjasnienia lub
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usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzié
i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot
Umowy, jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§24

Wykonanie Robot odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowa inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyng na trwalo$¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczna i techniczna
Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwickszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisOw techniczno-budowlanych,
a w szczegblnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te bedg pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materialéw ekologicznych korzystnych dla srodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé
jego pisemng akceptacje.
Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

Istotna zamiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamdOwienia. Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez

przeprowadzenia nowego postepowania na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od
Wykonawey, a wynikajacymi ze zdarzen niezaleznych od wykonawcy np. warunkow
atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem budowlanym i technologiami uniemozliwiajg
prowadzenie robot, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin
realizacji przedmiotu zamodwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktorych roboty nie
mogly by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaly na harmonogram
wykonywania Robét;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznos$cig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —
uzgodniona mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

6) =zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane, spetiajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
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zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania

Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana begdzie wprowadzona do
umowy od dnia wej$cia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana os6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczeg6lnionych w § 5 ust. 1

niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana 0sob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej

Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane

osoby beda spelnialy warunki udzialu w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow

Zamoéwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na taka zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy cze$ci zamowienia

podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie;

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w Umowie,

zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy,

C) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamoOwienia okre$lonej pierwotnie
w Umowie,

zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma

zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

a) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1.

zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2

ustawy Pzp;

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci

pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru Umowy.

§26
Odstapienie od Umowy
Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i
okreslonych w przepisach prawa.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
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interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajgcy w tym przypadku moze od
Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

2) Odstgpienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego 1 nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania
do zaptaty kary umowne;.

3) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

4) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

6) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

7) W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy do momentu odstapienia od Umowy;

8) w przypadku opoznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

9) w przypadku opOznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od
Umowy;

10) wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, specyfikacjg warunkéw zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od
Umowy.

11) W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych
naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytulu odebranych roboét przerwanych i
wykonanych do dnia odstapienia.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji
Robot wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstagpiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukeji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych
na dzien odstgpienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrdcenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét, dziennika budowy, ksigzki
obmiarow;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

Do odbioru rob6t wykonanych na dzien odstgpienia oraz robdt zabezpieczajacych stosuje sie

odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
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Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych nastepujace czynnoSci w  zakresie realizacji zamoéwienia:
- wykonywanie czynnosci recznie, reczne roboty rozbiorkowe, tynkarskie, malarskie.

Ushugi bedg $wiadczone przez osoby wymienione w Zataczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow swiadczgcych ustugi, ktore zostalty wskazane przez Wykonawce; zwane dalej
Pracownikami swiadczqcymi ustugi.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o pracg,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajacy moze rowniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozyé poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktéorych mowa wust. 4, 5 i 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ begdzie karze umownej
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§28

Postanowienia koncowe
Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowigzujg si¢ rozstrzyga¢ polubownie,
a w przypadku braku mozliwo$ci polubownego rozstrzygnigcia sporow beda one rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W razie zaistnienia przypadkoéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postgpowania ukladowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postepowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czgsci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie powiadomi¢ o
nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.
W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp 1 Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sa wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Strony zobowigzane sa do poddania ewentualnych spordw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zataczniki:
1) Zafacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
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2) Zalgcznik nr 2: Dokumentacja projektowa;
3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.
4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow $wiadczacych ustugi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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