ZALACZNIK NR9

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE
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Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:
1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostalty uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktorymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robdt wynikajgce z braku srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

c) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania rob6t zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych
srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

e) opoznienie w uzyskaniu decyzji z witasciwych organéw z przyczyn dotyczacych organu ja
wydajgcego,

f)  wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

2. Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robot wynikajgca z braku srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,

¢) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

e) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

3. Zmiana wartosci zamowienia:

a) w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajgcy
nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych $rodkéw uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robdt wynikajgce z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych,

f)  likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
b) zmiany w dokumentacji projektowej,

c) zmiany osob reprezentujgcych strony,

d) zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy;,

e) zmiany adresowe ktérejkolwiek ze stron umowy,

f)  oczywiste omytki pisarskie.

5. Z powodu istotnych brakéw lub btedéow w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

7. Z powodu wystgpienia dodatkowych robot na warunkach wskazanych w Pzp — art. 144.

8. Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrze, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

9. Z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron.

10. Z powodu zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

O wystgpieniu okoliczno$ci mogacych wptyngé na zmiane termindw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowa¢ to w dzienniku budowy.
Strony z powodéw, jakie mogg wptywac na zmiany terminéw wykonania robét, wytgczajg niedogodnosci zwigzane
z pogoda, typowa dla okresu wykonania rob6t w miejscu budowy.
Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
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