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Zalacznik Nr 2 do SWZ
UMOWA NI .ccovrvnninnns

zawarta W dniu ..o 2024 r. pomiedzy:
Powiatem Wlodawskim z siedzibg al. J6zefa Pitsudskiego 24, 22-200 Wtodawa
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez Cztonkéw Zarzadu w osobach:
1) s — Staroste
2) s — €Zlonka Zarzadu

a
I. *gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego: spo6tka pod nazwa
................................................ z siedzibg W . UL
(adres), NIP e ,  REGON....cooooverririinn, , zwang dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang przez:
) R
2 e
lub reprezentowang przez
T s

dziatajacg na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy,

I1. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg: Panig/Panem
...................................... ,  prowadzacg/-ym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod nazwa
............................................. z siedzibg W...cooviiviiciieny, Ul e (@dres), NIP

Lo

zwanymi dalej ,Stronami”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w oparciuo art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.
z 2023 r. poz. 1605 z pdéin. zm.) w trybie podstawowym, zostala zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn.: Budowa lub
przebudowa gminnych drég wewnetrznych, potozonych w miejscowosciach Babsk,
Nowe Zatucze, Wola Wereszczynska i Zawaddéwka, gmina Urszulin, powiat wtodawski,
w zakresie zgodnym z postanowieniami SWZ oraz ze zloZong oferta. Zamawiajacy informuje,
ze ZamoOwienie realizowane jest ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach poddziatania -
Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i
le$nictwa”- objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze
srodkow Skarbu Panstwa.
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. Zakres przedmiotu zamoéwienie obejmuje:
a) Budowe drogi o nawierzchni bitumicznej
— Droga nr 4a w msc. Wola Wereszczynska, dz. nr 62, 152.
b) Przebudowe drog o nawierzchni thuczniowej
— Droga nr 4b w msc. Wola Wereszczynska, dz. nr 62, 119, 308, 588, 589;
— Droga nr 11 w msc. Wola Wereszczynska, dz. nr 118 i w msc. Babsk, dz. nr 12;
— Droga nr 11a w msc. Wola Wereszczynska, dz. nr 75.
c) Przebudowe drog o nawierzchni zwirowej
— Droga nr 11b w msc. Wola Wereszczynska, dz. nr 400,
— Droga nr 11c w msc. Wola Wereszczynska, dz. nr 140;
— Droga nr 12 w msc. Wola Wereszczynska, dz. nr 457, 463;
— Droga nr 16 w msc. Wola Wereszczynska, dz. nr 588
. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z
Zamawiajacym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
. W przypadku rozbiezno$ci dokumentacji projektowej wigzace s zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentéw:
a) Opis przedmiotu zamdwienia
b) Projekty budowlane
c) Przedmiar robét
. Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowa i opisem przedmiotu zamoéwienia
wskazang w ust. 4. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku
wystgpienia w trakcie prowadzenia prac wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozyciji
przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze, robot koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ich wykonania w cenie umowne;j.
. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia roboét i sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z ustawg
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z po6zn. zm.); dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg
i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemi zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajagcego i  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
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odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na
drogach podczas prowadzenia robot.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ oraz przedlozy¢

Zamawiajacemu kosztorys pomocniczy wskazujacy sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego z wyszczegélnieniem zastosowanych do obliczenia ceny oferty
sktadnikéw cenotwoérczych

. Integralne czesci sktadowe umowy stanowia: projekt techniczny, szczegétowa specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robot, oferta wykonawcy i kosztorys pomocniczy o ktérym
mowa w ust. 8.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
zapoznal sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkdéw realizacji umowy. Wykonawca o$wiadcza, Ze
dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i
wystarczajgca do realizacji zaméwienia.

Wykonawca gwarantuje prawo przeprowadzenia kontroli oraz zobowigzuje sie poddac
kontroli wszczetej przez Wojewode, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Termin realizacji

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac cato$¢ robét stanowigcych przedmiot umowy w

terminie 190 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ........ccceveemrrrsemressemrssaeens

. Przed rozpoczeciem wykonywania robdt budowlanych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren
budowy zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,w szczegdlnosci w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb trzecich.

. Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od

chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie, a takze
utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadéw powstatych wskutek
wykonywania rob6t budowlanych.

. Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez Wykonawce

osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu
umowy bedzie podpisany przez wszystkie strony protokot koncowego odbioru robét.

ObowiazkKi stron

§3

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczeg6lnosci:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem niezbednej dokumentacji;
2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

4) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia;

. Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczego6lnosci do:
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1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWiORB), dokumentacja projektowa - projektem
technicznym, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, oraz
innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) zapewnienia obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych
robot,

3) utrzymania w czasie prowadzenia robdt czystosci i porzadku;

4) przejecia placu/terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

5) ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust.
1 pkt1,

6) uzytkowania przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczeg6lnosci oznakowania znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbania o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania,

7) usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére moga
wystgpi¢ w trakcie okresu gwarancji, a ktére ujawnione zostang w trakcie odbioru
pogwarancyjnego, z nalezng staranno$cia i pilno$cia oraz zgodnie z przepisami i
normami obowigzujacymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajacego,

8) nadzoru i przestrzegania przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

9) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg mie¢ wptyw na
terminowa i zgodna z dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zamdwienia,

10) uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) uporzadkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz termin
odbioru konicowego wykonanych robdét,

12) zabezpieczenia zdemontowanych materiatéw i urzagdzen w sposéb niezagrazajgcy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

13) zgtoszenia wykonania robo6t do odbioru,

14) wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych lub
nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia
z Zamawiajacym i/lub z Projektantem,

15) wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub roboét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

16) dostarczenia Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

17) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

18) przygotowania dokumentéw do odbioru koncowego,

19) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktdrej
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przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

20) przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

21) usuniecia wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania,

22) doprowadzenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

23) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

24) naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca,

25) prowadzenia prac w taki sposéb, aby umozliwi¢ wiascicielom posesji dojazd do
nich,

26) wykonania wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

27) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jakos¢
i ilo§¢ wykonanych robdt, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania
kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

28) wykonania robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

29) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére mogg wplynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robdét,

30) pozyskania - wlasnym staraniem - skladowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérek, wykopéw.

. Roboty budowlane objete niniejsza umowa wykonywane beda z materiatéw wiasnych

Wykonawcy. Materialy beda zgodne z dokumentacja projektows, szczegdétowa specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robét oraz beda spetniaty wymagania dotyczgce materiatéw i

urzadzen ze szczeg6lnym uwzglednieniem postanowien dotyczacych dowoddw pochodzenia

materiatéw i urzadzen oraz $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaré6wno po stronie Zamawiajgcego, jaki osdb

trzecich, powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania

mu placu budowy do dnia koncowego odbioru roboét.

. Podczas wykonywania wszystkich czynnoSci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Wykonawca

zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy os6b trzecich na

niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych Srodkéw ostroznosci.

. Wysokos$¢ szkéd powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robot

budowlanych przez Wykonawce oraz robét budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt

podwykonawcom, obcigza Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i

zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wtasne.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia
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podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét, majace zwigzek z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynkdéw, materiatéw,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robdt, oraz z tytutu
wykorzystywania mienia nieruchomego 0séb trzecich w sposéb nieuprawniony w trakcie
prac zwigzanych z prowadzeniem robét,

3) wszelkie szkody wobec o0sdéb trzecich spowodowane w rejonie placu budowyi w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest wtasnym staraniem i na witasny koszt do naprawienia i

doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektow,

robdt, elementéw, urzadzen lub ich cze$ci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej

konieczno$ci, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robdt, w

sposo6b uniemozliwiajgcy ich zniszczenie.

. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. odpadach. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposéb okreslony w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 698), zabrania sie
Wykonawcy w szczegolnosci:
a) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpadéw lub substancji
mogacych stwarzac zagrozenie dla Srodowiska,
b) spalania jakichkolwiek odpad6éw na terenie budowy,
c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarzac zagrozenie
dla srodowiska do gleby, wody lub kanalizacji,
d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczysci¢
Srodowisko substancjami niebezpiecznymi.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wlasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb majacych realizowaé zamdéwienie jezeli
zakres czynnoSci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z
po6zn.zm.). Zatrudnienie na umowe o prace dotyczy w szczegdlnosci oséb wykonujacych
prace fizyczne przy realizacji rob6t budowlanych oraz operatoréw sprzetu. Wykonawca
przed rozpoczeciem robot przedlozy Zamawiajacemu wykaz oséb zwigzanych z
realizacja zamoéwienia wraz z oswiadczeniem, Ze osoby te zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykaz oséb zawierajacy w/w oswiadczenie powinno
zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osé6b, okreslenie wykonywanych czynnosci,
informacje o rodzajach uméw o prace w odniesieniu do kazdego pracownika oraz
wymiary etatu. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady
wykonujacej prace Wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych
0s6b nie moze ulec zmianie. (Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosé
gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
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12. Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce do przedtozenia uméw o prace pozbawionych

13.

14.

15.

16.

17.

1.

danych osobowych pracownikéow, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/
podwykonawcy odno$nie zatrudnienia o0séb wykonujacych czynnos$ci na rzecz
zamawiajgcego oraz charakteru tych czynnosci i/lub dokumentéw potwierdzajacych
optacanie sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace. Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwo$¢ przeprowadzenia
kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu wykonania zadania, a takze w przypadku gdy
powezmie watpliwos$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu - mozliwo$¢ zwrdcenia sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 12, Zamawiajacy w formie pisemnej powiadomi
wykonawce o rodzaju dokumentéw lub informacji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich
przedtozenia.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12
odpowiada wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i roboét
budowlanych, z tytulu szkdéd, ktéore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowa nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z
niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 15 musi obowigzywa¢ przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany najpdzniej w dniu utraty jej waznos$ci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny, pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem Kkopii polisy ubezpieczeniowej (0OC), najpdézZniej w dniu
podpisania umowy.

Wynagrodzenie i sposéb jego rozliczania

§4
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie: ............... stownie:......ooviiiricinine , w tym VAT w kwocie
............. zl, przy stawce podatku VAT - ......%, warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi

.......................................................................................................... zt.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje pelny zakres prac

stanowigcych przedmiot zaméwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staty i
niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robo6t budowlanych i kosztow ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizacji, poza okoliczno$ciami przewidzianymi w § 17.

. Wykonawca okres$lajac wynagrodzenie o§wiadcza, Ze na etapie przygotowania oferty zapoznat

sie zakresem prac objetych umowa oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
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przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.

4. 7 tytulu realizacji zaméwienia Wykonawca, o$wiadcza iz wysle/nie wysle* (*niewtasciwe
skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposoéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U z 2018 r. poz. 2191).

5. Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 1 ust. 8, wskazuje sposoéb kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

6. Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawa do okreslenia
stawek do rozliczen:

a) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

b) rezygnacji z wykonania cze$ci robot;

c) robdét dodatkowych - nieujetych w dokumentacji projektowej;

d) robdétzamiennych.

7. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt C) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda nastepujace zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),

b) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym mowa
w ust. 5, a w przypadku ich braku, wedtug S$rednich cen bez kosztéw zakupu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz j.w., a w przypadku braku
w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

c) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o
ktérym mowa w ust. 5, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk).

8. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa realizowane
beda w wyniku zmiany umowy. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktoérejkolwiek czesci
projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych
w projekcie, ktéorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany
obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

9. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 8 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
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koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.

10.Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§5

1. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czeSciowe;j.

2. Rozliczenie nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru konicowego.

3. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie uiszczone
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczac od
daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wtasciwym
protokotem odbioru wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajagcemu
dokumentéw  potwierdzajgcych  dokonanie zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajagcy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonywania rob6t budowlanych na
podmioty trzecie moze nastapic¢ tylko i wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

7. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcéw z  o$wiadczeniem
podwykonawcdw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o
podwykonawstwo w zakresie rob6t objetych dang fakturg wykonawcy.

Odbiér robot
§6
1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po

sprawdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru) - nie  stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

b) odbioér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury konncowe;.
2. Ustalenie terminu odbioru koncowego nastgpi w ciggu 5 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia do odbioru przez Wykonawce
3. Wykonawca dostarczy wraz ze zgloszeniem wykonania robdt pelng dokumentacje
potwierdzajaca ich zakonczenie, tj. protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb,
badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, atestyi deklaracje
zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, uzupeiniony dziennik budowy - zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Wykonawca
przediozy dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie
papierowej. Przedtozenie w/w dokumentéw jest warunkiem odbioru robot.
4. Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych
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przedstawicieli stron. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegélnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

5. W przypadku wystapienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajacego, lub Wykonawcy, ktére
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych, Zamawiajacy ustala
inny termin odbioru konicowego rob6t budowlanych.

6. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamoOwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze: obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli
wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora

Nadzoru o wusunieciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynaja swoj bieg terminy gwarancji i
rekojmi.

8. Podpisanie protokotu odbioru koncowego robé6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za wady w okresie gwarancji i rekojmi.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

10.W razie nie usuniecia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad i
usterek, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wskazanego w § 4 ust. 1
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieni zwtoki, liczony od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwtoke w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad badz usterek,

3) za zwloke w usunieciu wad badZz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad badz

10
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usterek;

w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce w
wysokosci 10% warto$ci przedmiotu umowy, okre$lonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia
umownego brutto;

w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;

za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia o$wiadczenia i
wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 11
niniejszej umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

za nie przedlozenie informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 12 niniejszej
umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez zamawiajacego;

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego  brutto
naleznego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,za kazdy dzien zwtoki
liczony od uptywu terminu ptatnosci,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15

ust. 2 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy,

w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodniez art.

464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokoséci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku stwierdzenia, Ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na
teren budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy
bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, lub

b) czes¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

c¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1
za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysoko$c¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

. Zamawiajagcemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej i
udokumentowanej szkody oraz utraconej korzysci takze w przypadkach naruszenia przez
Wykonawce umowy, za ktére umowa nie przewiduje kar umownych.

. Brak szkody nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

. Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy

11
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wylacza jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym,
niezalezne od czlowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktéremu w zaden sposéb nie mozna
zapobiec.

. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawiei wysokos$ci naliczonej kary umownej
i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptatytej kary.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle

wtlasnego uznania:
1) formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adresWykonawcy,
2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: .......cocoecvvvvecrvneeneennnnns
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 8 jest:
1) przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioruwskazany
na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zloZonego w formie elektronicznej - dzien wyslania
wiadomo$ci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 8 pkt. 1
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi 30
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1.

Przedstawiciele stron
§8

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania.

§9

. Wykonawca ustanawia nastepujacego kierownika budowy:

e e do kierowania robotami budowlanymi w branzy drogowej, upr. bud. nr:

. Ustanowiony Kkierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw wynikajgcych z

ustawy Prawo budowlane.

. Zmiana podczas realizacji umowy osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego

lub kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

Gwarancja jako$ci oraz rekojmia za wady
§10

. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu

................. miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace

warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrocenia
warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na

wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig siew ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie

pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania

protokotu odbioru koficowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad

jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 14 dni, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajacy moze zleci¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktébrym mowa w ust. 8.

Wykonaweca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciagu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail @ ..oooveiiiiii
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedluZeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uplywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558
§ 1 kodeksu cywilnego).
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
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4) zawieszeniu dziatalnoSci.

Odstapienie od umowy
§11
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego
wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeni bezskutecznego upltywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczal robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

3) gdy opo6znienie wykonania przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej
niz 20 dni,

5) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. Odstgpienie od umowy moZe nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomoscio
zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3. Strony zgodnie postanawiajg, Ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wylacznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstapienia od
Umowy.

§12

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego:

1) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swéj koszt,

2) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy sklada Zamawiajgcemu
dokument zawierajacy wykaz wykonanych robotéw budowlanych do chwili odstgpienia,
ktéory bedzie stanowi¢ podstawe do zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane do chwili odstapienia od umowy,

3) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy usunie z terenu budowy
jednostki sprzetowe i materialy budowlane wykorzystywane do wykonania robot
budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wilasno$¢ lub bedjgce w posiadaniu
Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze dalszych podwykonawcéow.

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
oraz musi zawierac¢ uzasadnienie.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2):

1) Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
robot budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dotagczonym do umowy,

2) przepisy dotyczace odbioru koncowego rob6t budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) stosuje sie przepisy dotyczace odbioru konnicowego w zakresie kar umownych,

4) stosuje sie przepisy dotyczace kar umownych wynikajacych z odstgpienia od umowy z
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winy Wykonawcy.
§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu
publicznemu, Zamawiajgacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach.
2. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
§14
W przypadku odstapienia od Umowy, Strony obcigzajag nastepujgce obowiazki szczegdtowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokdt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych praciich wyceny.

c) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyna odstgpienia od Umowy, tak by
wykonane roboty nie ulegly zniszczeniu czy ich stan nie ulegl pogorszeniu do czasu
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

Podwykonawcy

§ 15
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wiasnymi za
wyjatkiem robét w zakresie:

4 N ,

S ) [T ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec

umowe podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej

przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od =zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie
byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedkitada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 dostawy materiatdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre§lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu
lub kryteriéw selekcji, Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy Zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcédw, ktédrym w poézZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamo6wienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§16
. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ...........cc....... W wysokoSci 3% ceny ofertowej brutto tj........cccooevvniviiennnne. 7t
(stownie ZtotyCh ..o, ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie.........cccooeiiiiiiiiiinnnns miesiecy od dnia odbioru koncowego.

. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru koficowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi tj. po OKIesie ........cccooveiiiiniininie e miesiecy od dnia
odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokoSci.

. Beneficjentem  gwarancji  zabezpieczenia  nalezytego wykonania  umowy  jest

Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

W  sytuacji, gdy wystapi Kkonieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zmiany umowy
§17

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$ci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu
0 czas wystepowania przeszkdd o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia, mieszczacym sie w zakresie pojeciowym tzw.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
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»Sity wyzszej, kleski zywiotowe”, wojny a takze wprowadzenia jednego ze standéw
nadzwyczajnych, stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii),
ktére skutkujg brakiem mozliwosci wykonania umowy w terminie, o ile okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem wskazanych przeszkéd miatly wplyw na nalezyte w tym
terminowe wykonanie umowy a takze w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie zamodwienia
zgodnie z technologia, co zostanie udokumentowane poprzez stosowne zapisy w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, termin na wykonanie
umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody, uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy, z zastrzeZeniem uwzglednienia ewentualnego przyczynienia sie
Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu
w przypadku wystgpienia niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, ktore skutkuja
wstrzymaniem rob6t (w catoSci lub w czeSci) przez uprawnione osoby lub organy i
brakiem mozliwosci wykonania umowy w terminie, przy czym termin na wykonanie
umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamdéwienia w postaci odmiennych od przyjetych w specyfikacjach,
dokumentacji technicznej, warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscia
zrealizowania umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych, i ktére
skutkujg brakiem mozliwos$ci wykonania umowy w terminie, termin na wykonanie umowy
moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamoéwienia w postaci odmiennych od przyjetych w dokumentacji
warunkéw terenowych w szczegdélnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych ~ niemoznos$cia  zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, i ktére skutkujg brakiem mozliwosci
wykonania umowy w terminie, termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydituzony o
czas trwania przeszkody,

zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy,
wynikajace z okolicznosci okreslonych w pkt 3 i 4 niniejszego ustepu lub/i w przypadku
wystapienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona
na podstawie stawek wskazanych w kosztorysie pomocniczym, o ktérym mowa w § 1 ust.
8 niniejszej umowy,

zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

rezygnacji przez zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre
wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

Zgodnie z art. 439 Ustawy Prawo ZamoOwien Publicznych mozliwa jest zmiana wysoko$ci
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wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia, rozumianej jako wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obniZenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu
nizej okreslonych tagcznych warunkéw i postanowienn Umowy:

1) zmiana wynagrodzenia okreslonego w §4 moze nastapi¢, jezeli poziom zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy obliczany
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w §4 ust. 1 (obowiazujacych w miesigcu, w ktérym zostala zawarta
Umowa) rozumiany jako obnizenie lub podwyzZszenie, przekroczyt 7%;

2) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacjg przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej, jest okreslany:

a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia okreslonego w §4 ust.
1: w oparciu o sumaryczng wartos¢ wskaznikow cen produkcji budowlano-
montazowej ogtaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej!, w miesigcach
nastepujacych po miesigcu, w ktérym uptynat termin skiadnia ofert (w relacji
miesigc do miesigca);

b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia okreslonego
w §4 ust. 1: w oparciu o sumaryczng warto$¢ wskaznikéw cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej?,
w miesigcach nastepujgcych po ostatnim miesigcu uwzglednionym przy obliczaniu
poprzedniej zmiany wynagrodzenia (w relacji miesigc do miesigca);

3) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéow zgodnie z pkt 1 i 2, cze$¢
wynagrodzenia wskazana w §4 ust. 1 odpowiadajaca wynagrodzeniu za prace
niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 moze ulec zmianie (odpowiednio:
obnizeniu lub podwyzszeniu) o kwote wynikajacg z tak obliczonego poziomu zmiany
ceny materiatow lub kosztéw pomniejszonego o 7 punktéw procentowych;

4) Zmiana wysokosci wynagrodzenia Umowy dotyczy¢ moze wyltacznie czeSci
przedmiotu Umowy jeszcze niezrealizowanego na dzien ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia,

5) Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz i nie wczes$niej niz po uptywie 6
miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy i na wniosek ztozony nie wcze$niej niz po
uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

6) Zamawiajacy wskazuje, ze w przypadku zaistnienia przestanki zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, okre$lonej w punkcie 1, maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawecy, jaka dopuszcza Zamawiajacy, wynosi 5% warto$ci wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §4 ust.1 Umowy.

7) W przypadku zmiany o ktérej mowa w pkt 1) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
nastepuje na wniosek jednej ze stron niniejszej umowy. Strona zainteresowana zmiang
sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz z

! https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika,

8) Wniosek, o ktorym mowa w pkt 5 musi by¢ ztozony w formie pisemnej pod

warunkiem niewaznosci,

9) Strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:

a)wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow i ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamoOwienia;

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga podpisania aneksu do Umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ustepem poprzedzajacym
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym powyzszym zmianom dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych
nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji,
Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy bgdZ wskazujace nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych.
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie powierzenia cze$ci zamoéwienia
podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w
ofercie zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SWZ spehiat samodzielnie oraz w
przypadku zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom, przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcow wynikajacej z
przepiséw prawa i SWZ.

W przypadku wystapienia zmian os6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy.

Zmiany do umowy nastepuja na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z
uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagaja dla zachowania swojej waznos$ci formy pisemnejw
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

10. Zamawiajacy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystapienia

okolicznosci opisanych w art.455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§18

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, aw

szczeg6lnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu przepisow ustawy
o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej

ustawy.

2. Wykonawca (bedacy osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode na

udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
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dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie z
ustawag z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.z 2019r. poz.
1781) i nie wykorzystywac ani nie przetwarzac¢ w jakikolwiek sposéb danych osobowych, do
ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji wspéipracy, dla celéow innych niz realizacja
umowy.

4. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznychw zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogb6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej ,RODO”, a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Postanowienia koncowe
§19

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegoOlnos$ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda

rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Zalacznikami do umowy s3:

1) kserokopia oferty wykonawcy.

§20

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dlaWykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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