
Załącznik Nr 9  do SWZ
Projekt Umowy 

UMOWA Nr ………………….

zawarta w dniu …………… w Mieroszowie pomiędzy:

Gminą Mieroszów z siedzibą przy Placu Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów 
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, reprezentowaną przez: 

Andrzeja Lipińskiego – Burmistrza Mieroszowa 

przy kontrasygnacie 

Joanny Błażuk – Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………

z siedzibą ……………………………………

NIP …………… REGON ………….., reprezentowanym przez:

…………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa  została  zawarta  na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r., poz. 1710 ze zm.), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w wyniku
wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  nr  BR.271.20.2023.  pn.:  Modernizacja  boiska
piłkarskiego  i  wielofunkcyjnego  przy  ul.  Sportowej  w  Mieroszowie  –  w  systemie  zaprojektuj
i wybuduj.

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy  jest zaprojektowanie oraz wykonanie  remontu istniejących boisk – do gry
w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanych przy ul. Sportowej w Mieroszowie
na działce nr ewid. 150/1 obręb Mieroszów 2.

2. Na przedmiot  umowy określony w ust.  1 składają się wszystkie czynności  prawne i  faktyczne
niezbędne  do  kompleksowej  realizacji  przedmiotu  umowy,  szczegółowo  opisane  w  Programie
funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

3. Wykonawca  oświadcza,  iż  uznaje,  że  dokument  o  którym  mowa  w  ust.  2  jest  wystarczający
i stanowi podstawę do kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy.

4.    Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1) w zakresie boiska do gry w piłkę nożną:

- demontaż i utylizacja starej nawierzchni, 

- czyszczenie systemu odwodnienia,

- wyrównanie i dogęszczenie obecnej podbudowy, 

- dostawa i instalacja nowej nawierzchni, 

- wymiana opraw metal-halogen na oprawy typu LED,

- naprawa ogrodzenia,

- uzupełnienie wypełnienia oraz 3 zabiegi pielęgnacyjne w ramach okresu 
gwarancji,

2) w zakresie boiska wielofunkcyjnego:

- mycie i usunięcie zanieczyszczeń starej nawierzchni wodą pod ciśnieniem i środkami 
czyszczącymi, 

- czyszczenie systemu odwodnienia,

- naniesienie środka gruntującego oraz dwukrotny retopping metodą natryskową wraz  
z malowaniem linii, 

- wymiana opraw metal-halogen na oprawy typu LED,

- naprawa ogrodzenia. 
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§ 2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać  prace objęte przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: ………………..

2. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy
o  zakończeniu Robót i osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. 

§ 3
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy za  zrealizowanie  przedmiotu  Umowy  jest  ryczałtowe  i  ustalone
zostało zgodnie z ofertą Wykonawcy będącą załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy, na kwotę
……………………..  zł  netto  (słownie…………),  ……………………………..zł  brutto
(słownie…..), w tym należny podatek od towarów i usług VAT – stawka … zł (słownie: ...)

2. Na powyższą kwotę składa się:

1) Opracowanie  dokumentacji  projektowej wraz z  odpowiednimi  pozwoleniami,  uzgodnieniami
i  opiniami  w  wysokości:……… ……………………..  zł  netto  (słownie…………),
……………………………..zł brutto (słownie…..)

2) Wykonanie  robót  budowlanych  w  wysokości:… ……………………..  zł  netto
(słownie…………), ……………………………..zł brutto (słownie…..)

 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach
do  Umowy.  Zawiera  ono  ponadto  koszty:  ubezpieczenia  terenu  budowy,  wszelkich  robót
przygotowawczych,  demontażowych,  wyburzeniowych,  porządkowych,  robót  pomocniczych dla
robót  podstawowych,  robót  zabezpieczających,  projektu organizacji  placu budowy wraz z  jego
organizacją i  późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy,  koszty  wywozu,  składowania  i  utylizacji  materiałów rozbiórkowych,  odpadów,  gruzu
i  ziemi,  koszty  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  likwidacji  zagrożeń,  koszty  wynikające
z  konieczności  zapobieżenia  awarii,  ruchu  zastępczego,  zajęcia  pasa  drogowego,  obsługi
geodezyjnej, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami
wykonanych  robót,  koszt  wykonania  dokumentacji  powykonawczej,  koszty  wynikające
z opinii/uzgodnień, oraz inne koszty wynikające z Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust.  1 jest stałe i  nie podlega żadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  nie  będzie  cedował  wierzytelności  wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT w trakcie trwania umowy, strony
dopuszczają  możliwość  zmiany  ceny  brutto  o  skutki  tych  zmian  od  pierwszego  dnia,
w którym nastąpi zmiana. 

7. Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest …………………………

8. Podstawą do wystawienia  faktury i  załącznikiem do niej  będzie  protokół  odbioru wykonanych
robót.

9. Fakturę należy wystawić:
Gmina Mieroszów
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
NIP 886 25 72 810

10. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie
Zamawiającego prawidłowo wystawionej,  kompletnej,  sprawdzonej  i  opisanej  przez  Inspektora
Nadzoru  faktury  VAT wraz  z  niezbędnymi  dokumentami  rozliczeniowymi  (protokoły  odbioru
końcowego), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.

11. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek
ustawowych.

12. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  rachunek  bankowy,  na  który  realizowane  będą  płatności
z tytułu realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objętych
elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
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2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), zwanym dalej „białą
listą podatników VAT”. 

13. Jeżeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie będzie spełniał wymogów, o których
mowa w ust. 12, tzn. nie będzie zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to
Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu,
tj. Wykonawcy nie przysługują żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do
czasu  podania  przez  Wykonawcę  właściwego  numeru  rachunku  bankowego,  co  spowoduje  iż
termin zapłaty za fakturę ulegnie automatycznie wydłużeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania  Zamawiającego o  właściwym numerze  rachunku bankowego,  na  który  należy
dokonać zapłaty. 

14. Zapisów  ust.  12  i  13  nie  stosuje  się  w  przypadku  Wykonawców  nie  będących  czynnymi
podatnikami podatku VAT. 

16. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą:

1) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o  których  mowa  w  art.  437  ust.  1  pkt  4  Pzp,  (dowodem  w  szczególności  są:  pisemne
oświadczenia  podwykonawców  o  zapłaceniu  przysługującego  im  wynagrodzenia
sporządzonego  wg  wzoru  ustalonego  pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcą  po  zawarciu
umowy,  potwierdzenie  dokonania  wpłaty  na  rachunek  bankowy  podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie  wszystkich  zobowiązań  Wykonawcy  wobec  wszystkich  podwykonawców,
podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. 

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa
w ust. 16 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

18. Zamawiający wstrzyma płatność faktury – w całości lub części – w przypadku nie wywiązywania
się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. W takim
przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu zapłaty faktury w późniejszym terminie.

19. Przez  podwykonawców,  o  których mowa  w niniejszym paragrafie  rozumie  się  także  dalszych
podwykonawców.

20. W  imieniu  Zamawiającego  zasadność  wystawienia  faktury  i  potwierdzenia  kwot  do  wypłaty
dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Wykonawca  przekazuje  prawidłowo  sporządzone  i  kompletne
dokumenty  rozliczeniowe  wraz  z  fakturami  i  dokumentami  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  Inspektor  nadzoru,  który  w  terminie  7  dni  dokonuje  ich  sprawdzenia
i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania zapłaty Wykonawcy. W przypadku
gdy  dokumenty,  o  których  mowa  w  poprzednim  zdaniu  są  nieprawidłowo  sporządzone,
niekompletne  lub  zawierają  błędy,  Inspektor  nadzoru  zwraca  je  Wykonawcy  do  poprawy
z  powiadomieniem  na  piśmie  Zamawiającego.  Wykonawca  po  poprawieniu  dokumentów
zobowiązany  jest  ponownie  złożyć  je  u  Inspektora  nadzoru  w  celu  weryfikacji  zgodnie
z procedurą, o której mowa w zdaniach poprzednich.

21. Faktury VAT powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego
zgodnie  z  postanowieniami  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018 r.  o  elektronicznym fakturowaniu
w  zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

22. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

23. Za dzień dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4
Kolejność ważności dokumentów

W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych
w  Umowie  oraz  zakresu  praw  i  obowiązków  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  będzie  obowiązywać
następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów: 

1. Umowa;
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2. Specyfikacja Warunków Zamówienia;

3. Program funkcjonalno-użytkowy

4. Oferta Wykonawcy.

§ 5
Koordynacja

1.  Strony ustalają,  że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu Umowy i w trakcie odbioru
będą:

1) Ze strony Zamawiającego:

………………………………………., nr tel…………………., email:…………………..

2) Ze strony Nadzoru Inwestorskiego:

………………………………………., nr tel…………………., email:…………………..

3) Ze strony Wykonawcy:

………………………………………., nr tel…………………., email:…………………..

2. Wykonawca ustanawia 

1) Kierownika budowy:………………………………………………….;

3. Osoba wskazana w ust. 2 będzie działała w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane. 

4. Zmiana  osoby  określonej  w  ust.  2,  jest  możliwa  jedynie  za  uprzednią  pisemną  zgodą
Zamawiającego i pod warunkiem, że osoba te będzie spełniała wymogi określone w Specyfikacji
Warunków Zamówienia. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jeżeli uzna, że nie
wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie
takie  musi  być  przedłożone  na  piśmie  i  zawierać  uzasadnienie.  Wykonawca  obowiązany  jest
zmienić  tę  osobę  zgodnie  z  żądaniem  Zamawiającego  w  terminie  wskazanym  we  wniosku
Zamawiającego.  Jeżeli  Wykonawca  nie  zmieni  tej  osoby  zgodnie  z  żądaniem  Zamawiającego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, Zamawiający ustanowi tę osobę, a kosztami
jej  zatrudnienia  obciąży  Wykonawcę,  dokonując  potrącenia  z  przypadającego  Wykonawcy
wynagrodzenia. 

6. Zamawiający oświadcza, że powierzy pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru do wykonywania
w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. Ustanowiony  zgodnie  z  ust.  6  Inspektor  Nadzoru  działać  będzie  w  ramach  obowiązków
wynikających  z  Prawa  budowlanego  oraz  ustalonych  obowiązków  i  uprawnień  wynikających
z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a pełniącym funkcję Inspektora Nadzoru.

§ 6
Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót: 

1) wprowadzać  zmiany  do  Dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  technicznej  wykonania  
i odbioru robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne;

2) przerwać realizację na czas określony. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej  Umowy,  w  zakresie  wynikającym  z  posiadanych  dokumentów,  umożliwiające
rozpoczęcie i realizację przedmiotu Umowy;

2) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym;

3) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

4) dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych, 

5) dokonanie odbiorów końcowych robót; 

6) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;
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3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Mieroszów za media zużyte
podczas  prowadzenia  budowy,  Zamawiający  wystawi  refaktury,  płatne  w ciągu  14  dni  od  ich
otrzymania,  a  których  odbiorcami  będzie  Wykonawca,  na  co  Wykonawca  wyraża  zgodę
i zobowiązuje się je opłacić.

§ 7
Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. Objęcie kierownictwa robót przez Kierownika budowy, posiadającego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem; 

2. Przejąć teren budowy dla przedmiotu Umowy, w tym: 

1) wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy, które są potrzebne podczas wykonywania
robót podstawowych, 

2) doprowadzić na teren budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania robót,

3) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., a w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne
zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego, w przypadku
dróg publicznych wnieść opłatę  z  tytułu zajęcia  pasa drogowego i  pierwszą opłatę  z  tytułu
umieszczenia  w  pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych
z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu  drogowego  oraz  ponieść  wszelkie
koszty związane z  zajęciem pasa drogowego i  organizacją  ruchu zastępczego (m.in.  projekt
organizacji ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zajęcia pasa drogowego,

4) oznaczyć  Teren  Budowy  lub  inne  miejsca,  przez  które  mają  być  prowadzone  roboty
podstawowe  lub  tymczasowe  oraz  wszelkie  inne  tereny  i  miejsca  udostępnione  przez
Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy;  

5) zapewnić  pełne  zabezpieczenie  Terenu  Budowy  w  tym  pełną  ochronę  osób  i  mienia,
a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli będzie konieczny;

6) udostępniać  Teren  Budowy  wykonawcom  obcym  do  prowadzenia  robót  związanych
z  usunięciem  kolizji  i/lub  wymianą  sieci  innych  gestorów,  dostawcom  i  wykonawcom
realizującym dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego. 

3. Zapewnić  stały  i  wykwalifikowany  Personel,  a  w  szczególności  Kierownika  Budowy  osobę
posiadającą  uprawnienia  budowlane  w odpowiedniej  specjalności  oraz  wpis  na  listę  członków
właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,
z określonym w nim terminem ważności.

4. Zapewnić  materiały  i  urządzenia  budowy  niezbędne  do  wykonania  i  utrzymania  robót  
w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac.

5. Przestrzegać  przepisów  Prawa  budowlanego,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na Teren Budowy
Zamawiającemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organów państwowych, celem dokonywania
kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

6. Uczestniczyć  w  naradach  koordynacyjnych  organizowanych  przez  Zamawiającego  oraz  
we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania.

7. Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na terenie budowy oraz unikać
szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub
innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

9. Wykonać  przedmiot  Umowy  zgodnie  z  Umową,  Prawem  budowlanym,  zgłoszeniem  robót
budowlanych,  Specyfikacją techniczną wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  Dokumentacją
projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

10. Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 9 niniejszej umowy

11. Utrzymywać  teren  budowy w stanie  wolnym od  przeszkód  oraz  niezwłocznie  usuwać  zbędne
materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.
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12. Po zakończeniu robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić cały
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania;

13. Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów
materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.

14. Na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

15. Usunąć niezwłocznie ujawnione wady przedmiotu Umowy.

16. Wykonać  odkrywki  elementów  robót  budzących  wątpliwości  w  celu  sprawdzenia  jakości  ich
wykonania  (jeżeli  wykonanie  tych  robót  nie  zostało  zgłoszone  do  sprawdzenia  przed  ich
zakryciem), a także dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.).

17. Zapewnić  właściwą  koordynację  robót  wykonywanych  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców.

18. Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych i  energetycznych przy realizacji
zasilania terenu budowy w wodę i energię elektryczną.

19. Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru
przez Zamawiającego.

20. Usuwać  z  terenu  przyległego  do  boisk  wszelkie  zanieczyszczenia  związane  z  prowadzonymi
robotami, w tym zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt wywóz odpadów powstałych w
trakcie wykonywania robót.

21. Zutylizować  zdemontowaną  nawierzchnię  ze  sztucznej  trawy  oraz  zutylizować  ją  zgodnie
z  aktualnie  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa.  Wykonawca  na  żądanie
Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji w powyższym przedmiocie.

22. Wykonać  i  umieścić  tablicę  informującą  o  dofinansowaniu  zadania  według  wytycznych
Zamawiającego.

§ 8
Odpowiedzialność

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego
wykonania  Umowy  w  stosunku  do  Zamawiającego,  jak  też  spowodowane  działaniami  lub
zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

1) za  odpowiednie  wykonanie  Robót,  wykorzystane  materiały,  przyjęte  technologie,  metody
realizacji inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy;

2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń;

3) za  wypadki  przy  pracy  spowodowane  nieprzestrzeganiem  zaleceń  urzędowych,  przepisów
prawa,  standardów i  norm, jak również zasad sztuki  budowlanej  i  zaleceń Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności
praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu;

5) za  wszelkie  szkody  powstałe  na  skutek  użytkowania  przez  Wykonawcę  Terenu  Budowy,
materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego;

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów
nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji  Pracy, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej,  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Inspekcji  Ochrony  Środowiska,  Urzędu  Dozoru
Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji,
urządzeń lub  zastrzeżeń  innych osób trzecich,  w zakresie,  w jakim te  zastrzeżenia  dotyczą
Obiektu,  instalacji  i  urządzeń,  za  wyjątkiem  tych,  które  dotyczą  praw  do  posiadania
nieruchomości, na której realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji 
i  urządzeń Wykonawca jest  w szczególności  zobowiązany,  na pisemne żądanie Zamawiającego
i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia
lub  usunięcia  tych  zastrzeżeń,  w tym niezwłocznie  podjąć  na  własny koszt  i  ryzyko wszelkie
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działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić 
i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.

§ 9
Ubezpieczenia

1. Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  przedstawi  Zamawiającemu  komplet
dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem  zamówienia,  w  zakresie  umożliwiającym
pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego
zamówienia  na  sumę  ubezpieczenia  wynoszącą,  co  najmniej 1.000.000,00  zł. Przez  komplet
dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument
wystawiony  przez  ubezpieczyciela  potwierdzający  zawarcie  umowy  ubezpieczenia)  wraz
z załącznikami - dowodami uiszczenia składek – powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.

2. W przypadku,  gdy  okres  ubezpieczenia,  na  który  zawarta  jest  umowa  ubezpieczenia  upływa
w  okresie  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć
Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  przedłużenie  ochrony  ubezpieczeniowej,  na  co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie). 

3. W przypadku,  gdy  składka  ubezpieczeniowa  opłacana  jest  w  ratach,  których  termin  płatności
upływa  w  okresie  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest
dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie
od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  nieprzerwanie
przez cały okres trwania umowy.

§ 10
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

1. Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  robót  muszą  posiadać  dopuszczenie  do  stosowania
w  budownictwie,  odpowiadać  co  do  jakości  wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych
w programie funkcjonalno-użytkowym, posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi
przepisami,  w  tym  również  świadectwa  dopuszczenia  do  obrotu  oraz  wymagane  certyfikaty
bezpieczeństwa.

2. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać
w  stosunku  do  wskazanych  materiałów  aktualne  atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności  lub
aprobaty techniczne. 

3. Wykonawca gwarantuje, że posiada tytuł do dysponowania materiałami i elementami wyposażenia,
które dostarczył na budowę.

4. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor Nadzoru.

5. W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  ujawni,  że  Wykonawca  zastosował  lub  ma  zamiar
zastosować  na  budowie  materiały,  które  nie  spełniają  wymogów  określonych  w  ust.  2,
niezwłocznie  zawiadamia  o  tym  fakcie  Zamawiającego  i  nakazuje  Wykonawcy  usunięcie
niewłaściwych materiałów z  budowy i  zastosowanie  właściwego bez ponoszenia  z  tego  tytułu
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

6. W przypadku,  gdy Wykonawca nie  zastosuje  się  do poleceń Inspektora  Nadzoru Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy  
z podwykonawcami:

1) ……………….……………………… w zakresie ……………………………….;

2) ……………………………….……… w zakresie ………………………………..

2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
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3. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu  do  akceptacji  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Projekt  umowy,  o  którym  mowa
w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru, który dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu.

4. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zakres  i  okres  odpowiedzialności  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  za  wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być
mniejszy  od  zakresu  i  krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  wady  Wykonawcy  wobec
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z niniejszej Umowy.

6. Wykonawca  w  umowach  z  podwykonawcami,  a  podwykonawcy  w  umowach  z  dalszymi
podwykonawcami zobowiązani  są zastrzec postanowienie,  iż Zamawiający i  Inspektor Nadzoru
mają prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców  
i żądania przedstawiania dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 3,
zgłasza  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4 - 6;

3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

8. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej
zawarcia.  Kopię umowy,  o której  mowa w zdaniu poprzednim należy jednocześnie  przedłożyć
Inspektorowi  Nadzoru,  który  dokonuje  jej  weryfikacji  i  wraz  ze  swoimi  uwagami  przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiającemu.

10. Zamawiający,  w terminie  14 dni  od  dnia  otrzymania,  zgłasza w formie pisemnej  sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa  w  ust.  7.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu,  do  przedłożonej  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  o  którym  mowa
w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11. Przepisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

12. W przypadku  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub  jej  zmiany,  albo  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,
Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 16 niniejszej umowy.

13. Jeżeli  Wykonawca  będzie  chciał  powierzyć  podwykonawcy  wykonanie  części  zamówienia  na
roboty  budowlane  lub  usługi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy,  wówczas
Wykonawca  będzie  zobowiązany  przedstawić  Zamawiającemu  oświadczenie,  o  którym  mowa
w  art.  125  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  lub  oświadczenia  lub  dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

14. Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy,  o  którym  mowa  w  ust.  13,
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

15. Przepisy ust. 13 i 14 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
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16. Przepisy  ust.  3-14  stosuje  się  odpowiednio  do  podwykonawców i  dalszych  podwykonawców,
którym powierzenie wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

17. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy
lub  dalszemu  podwykonawcy.  Może  też,  w  przypadku  powzięcia  uzasadnionych  podejrzeń,
że kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości
zamówionych Robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

18. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z podwykonawcą lub
dalszym  podwykonawcą,  jeżeli  według  oceny  Zamawiającego,  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  wykonuje  świadczenia  w  sposób  niezadowalający,  pod  rygorem  wystąpienia
o  zapłatę  kary  umownej.  Żądanie  Zamawiającego  powinno  mieć  formę  pisemną  i  zawierać
uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robót
wykonanych  przez  tego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  do  czasu  rozwiązania
umowy. 

§ 12
Opóźnienie robót

1. Wykonawca  winien  uprzedzić  pisemnie  Zamawiającego  o  każdej  okoliczności  mogącej
powodować opóźnienie robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności.

2. Jeżeli  z  przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy nastąpi  zwłoka ponad 14 dni  w wykonaniu
przedmiotu  Umowy,  Zamawiający  może  przerwać  wykonywanie  robót  przez  Wykonawcę
i odstąpić od Umowy lub zlecić realizację niewykonanych robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.  Koszt  ten  zostanie  potrącony  z  wynagrodzenia  Wykonawcy,  na  co  Wykonawca
wyraża zgodę.

3. W opisanym w ust.  2  przypadku  Wykonawca  nie  jest  zwolniony  z  odpowiedzialności  za  już
wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego 
z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

4. W  przypadku  przerwania  robót  i  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  w  sytuacji
określonej  w ust.  2,  dokonuje on odbioru wykonanych Robót na podstawie §  13.  Z czynności
odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie
robót i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin
na opróżnienie terenu budowy z  osób,  maszyn,  urządzeń i  tych materiałów Wykonawcy, które
Zamawiający uzna za zbędne.

§ 13
Odbiór robót budowlanych

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których
ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) końcowe  dokumentacji  i  robót  budowlanych  (przedmiotu  Umowy)  -  polegające  na  ocenie
całkowicie wykonanego przedmiotu Umowy;

3) przed zakończeniem okresów rękojmi/gwarancji za wady. 

2. Odbiory  końcowe  będą  połączone  z  przekazaniem  przedmiotu  Umowy  Zamawiającemu  i/lub
Użytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokołów odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

3. Zakończenie  wszystkich  robót  i  przeprowadzenie  z  wynikiem pozytywnym wymaganych prób
i  sprawdzeń  Kierownik  Budowy  stwierdza  stosownym  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz
powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

4. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Inspektorowi  Nadzoru
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego,
a w szczególności  dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych,
niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.
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5. Po zakończeniu robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót
(przedmiotu  Umowy),  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inwestorowi  nadzoru  do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący
podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową,
z  uwzględnieniem  zmian  wprowadzonych  w  toku  wykonywania  Umowy,  wyniki
przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, instrukcje utrzymywania i konserwacji zamontowanych
nawierzchni,  zestawienie  rodzaju  i  ilości  wykonanych  robót
i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

6. Operat  kolaudacyjny  winien  zostać  sporządzony  w  języku  polskim  w  2  identycznych
egzemplarzach  papierowych  z  przeznaczeniem  po  jednym  dla  Zamawiającego  i  Inspektora
Nadzoru.

7. W ciągu pięciu dni  roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji  zgłoszenia Wykonawcy
i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:

1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność
z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  i  zasadami  wiedzy technicznej,  a  w szczególności
z Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót  budowlanych,  Dokumentacją  projektową  i  pozwoleniem  na  budowę  oraz  Ofertą
Wykonawcy; 

2) potwierdza  sprawdzenie  i  odebranie  wszystkich  robót  zanikających  i  tych,  które  uległy
zakryciu; 

3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;

4) potwierdza  zgodność  jakości  wykonanych  Robót  i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych  
z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza  prawidłowość  i  kompletność  przekazanego  przez  Wykonawcę  operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną
przez siebie techniczną ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie  osiągnięcia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego  Inspektor
Nadzoru stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Zamawiającego.

8. Jeżeli  Inspektor  Nadzoru  nie  potwierdzi  gotowości  do  odbioru,  wówczas  obowiązany  jest
przekazać  Wykonawcy  i  Zamawiającemu  pisemną  informację  z  uzasadnieniem  odmowy
potwierdzenia gotowości do odbioru. 

9. W  przypadku  wątpliwości  podczas  sprawdzeń  i  odbioru  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać
wykonania pomiarów dodatkowych i/lub uzupełniających.

10. Odbiór  winien  być  przygotowany  przez  Wykonawcę  z  należytą  starannością.  Zamawiający
wyznacza  datę  odbioru  i  rozpoczyna  go  w  ciągu  14  dni  kalendarzowych  od  daty  pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników odbioru.

11. Jeżeli  mimo  otrzymania  zawiadomienia  o  terminie  odbioru  Wykonawca  nie  weźmie  udziału
w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym
do odbioru.  Protokół  sporządzony z  takiego odbioru  jest  równoznaczny z  protokołem odbioru
opisanym w § 13 ust 16.

12. Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 11 obciążają Wykonawcę.

13. Odbioru  końcowego robót  (przedmiotu  Umowy)  dokonuje  komisja  odbiorowa powołana  przez
Zamawiającego.  Wykonawca  i  Zamawiający  mogą  na  swój  koszt,  korzystać  z  opinii
rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczęcia.

14. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 

1) przedstawiciele Zamawiającego; 

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy;

4) Inspektor Nadzoru;
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5) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

15. Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje
czynności odbioru.

16. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  końcowego  będzie  spisany  Protokół  odbioru
końcowego  robót  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  jak  też  terminy
wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  w toku  odbioru  ewentualnych  wad.  Protokół  odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie
datę odbioru końcowego.

17. Jeżeli  instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji  i  urządzeń związanych  
z  tym  obiektem  są  niekompletne,  to  za  szkody  powstałe  po  odbiorze  końcowym,  wynikłe  
w  następstwie  niewłaściwego  użytkowania  i  konserwacji  obiektu  przez  Użytkownika,  
a spowodowanie brakiem właściwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

18. Jeżeli  w  toku  odbioru  końcowego  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób
i  badań  lub  niekompletności  operatu  kolaudacyjnego,  Zamawiający  może  odmówić  odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie
gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z
zapisami niniejszego paragrafu. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiający wyznacza nową datę odbioru.

19. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to: 

a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia.
Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do
odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru. Po potwierdzeniu
gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru.

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli  nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem  Zamawiający  może
odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo
do  naliczenia  Wykonawcy  kar  umownych  i  odszkodowań  na  zasadach  określonych
w § 16 Umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek
opóźnienia.

20. Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty,  potwierdza  na  piśmie  usunięcie  wad  oraz  rozpisuje  ich  odbiór,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu  terminu  odbioru  z  Zamawiającym.  Odbioru  usunięcia  wad  dokonuje  komisja
odbiorowa powołana przez  Zamawiającego przy udziale  przedstawicieli  stron biorących udział
w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia
wad.

21.  Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem niniejszego paragrafu Umowy
Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  zakończenia  odbioru  końcowego,  jest  zobowiązany  dostarczyć
komplet  dokumentów  wymaganych  do  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy  obiektu
budowlanego lub wniosku o  udzielenie  pozwolenia  na użytkowanie  (zgodnie  z  art.  57 ustawy
Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim oraz
sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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§ 14
Gwarancja

1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejsza umową Wykonawca udziela ……… miesięcy gwarancji
i rękojmi od daty podpisania protokołu końcowego.

2. Bieg  okresu  rękojmi  za  wady  rozpoczyna  się  od  daty  zakończenia  odbioru  końcowego  robót
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia  podczas  odbioru  końcowego  robót  (przedmiotu  Umowy)  wad  nadających  się  do
usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego robót  (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się
okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie
wykonane,  natomiast  dla  elementów,  na  których  stwierdzono  wady,  okres  rękojmi  za  wady
rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie
wykonane. 

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  Umowy.
W  okresie  rękojmi  za  wady  Wykonawca  usunie  stwierdzone  wady  na  własny  koszt.  Jeżeli
Wykonawca  nie  usunie  wad  w  wymaganym  terminie,  Zamawiający  może  usunąć  wady  we
własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za
wady.

4. O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi Zamawiający i/lub Użytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia. 

5. Za  szkodę  powstałą  wskutek  zaniechania  zawiadomienia  Wykonawcy  o  ujawnionych  wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

6. Ustala się, że w okresie trwania rękojmi, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy
techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Użytkownika obiektu.
Termin przeglądu ustali i powiadomi o nim uczestników Zamawiający.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany
usunąć w terminie 14 dni chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy,
który zostanie ustalony z Zamawiającym.

8. Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  o  usunięciu  wad  oraz  do  żądania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty,  potwierdza  na  piśmie  usunięcie  wad  oraz  rozpisuje  ich  odbiór,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje  Zamawiający
przy  udziale  Użytkownika,  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Fakt  usunięcia  wad  zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad.

9. Przed  upływem  okresu  rękojmi  za  wady  Zamawiający  wyznacza  termin  odbioru  przedmiotu
Umowy  na  co  najmniej  14  dni  przed  końcem  okresu  rękojmi  za  wady.  Odbioru  dokonuje
Zamawiający przy udziale Użytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

10. Protokół  odbioru  przedmiotu  Umowy  na  koniec  okresu  rękojmi  za  wady  bez  zastrzeżeń,  jest
podstawą do  zwolnienia  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady pozostałej  części  zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.

§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca  wniósł  zgodnie  z  art.  452  Pzp, zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
w wysokości 5%  wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co
stanowi  kwotę: …………  zł  (słownie:  …………………….  00/100  złotych),  w  formie
………………………... 

2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy bądź informowania go o
zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed
podpisaniem każdego aneksu  do  Umowy przedstawić  potwierdzenie  przyjęcia  przez  Gwaranta
i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego
obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy. 

3. Po  dokonaniu  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy i  uznania  go  za  należycie  wykonany,  
w  terminie  30  dni  zostanie  zwolnione  70  %  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy,  
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a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rękojmi za wady jw. zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do
usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:

1) jeżeli  zabezpieczenie  zostało  wniesione  w  pieniądzu,  to  70  %  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usunięcia  wad  i  uznania  całego  przedmiotu  Umowy  za  należycie  wykonany.  Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady, tj pozostałej części 30 % zabezpieczenia,
zostanie  dokonane  najpóźniej  15-ego  dnia  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady  ostatniego
elementu;

2) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień
publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do
czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić
zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres).

5. Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  zostanie  wniesione  w  pieniądzu,
Zamawiający  zwolni  je  Wykonawcy  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku
bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

6. Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych.

§ 16
Kary umowne

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które
ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający  w  wysokości  15%  wynagrodzenia  umownego  netto
określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  odstąpienie  od  Umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca  –  
w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwłokę w realizacji Robót powyżej 14 dni – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego
netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki;

3) za  zwłokę  w  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  Umowy  –  w  wysokości  1%
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień
zwłoki, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;

4) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  w  przedmiocie  Umowy  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub
w okresie rękojmi – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1
niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad;

5) za  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  nieprzedłożenie  przez
Wykonawcę  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o  podwykonawstwo,  w  przypadku  jeśli  Zamawiający  stwierdzi  zatrudnienie  na  budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy – w wysokości 300,00 zł (słownie: dwieście
złotych) za każdy taki przypadek;

6) za  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  zmiany
umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  nieprzedłożenie
przez  Wykonawcę  Zamawiającemu poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu kopię zmiany zawartej umowy:

a) jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – w
wysokości 300,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy taki przypadek,

b) jeśli  zmiana  ta  dotyczy  zwiększenia  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  –  w  wysokości  100%  kwoty  brutto  tego  zwiększenia  wynagrodzenia  dla
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  wynikającego  z  tej  zmiany  umowy  
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i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zwiększonego wynagrodzenia za okres
od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary,

7) za  brak  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  –  w  wysokości
300,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy taki przypadek;

8) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości
100%  należnej  niezapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu
kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary;

9) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  –  
w wysokości 100% kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zapłacona należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty,

10) za  nierozwiązanie  umowy  z  podwykonawcą  lub  dalszym  podwykonawcą  na  żądanie
Zamawiającego, o którym mowa w §11 ust. 18 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących zatrudniania na umowę
o  pracę,  przedkładania  stosownych  oświadczeń  oraz  innych  dokumentów  na  żądanie
Zamawiającego lub innych obowiązków, o których mowa w § 19 Umowy w wysokości 1 000 zł
(słownie tysiąc złotych) za każde stwierdzone naruszenie,  

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia umownego
netto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

4. Jeżeli  kary  umowne  nie  pokrywają  poniesionych  szkód,  Strony  zastrzegają  sobie  prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na
zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 17
Zmiana Umowy

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  Umowy  mogą  być  dokonywane,  pod  rygorem  nieważności,
jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Pzp, chyba
że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym
zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które mają wpływ na postęp wykonywania
robót;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  niezależnych  od  stron  umowy  związanych  
z koniecznością zmiany okresu realizacji zadania;

3) zmiany Umowy na skutek regulacji  prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania
Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki  procentowej należnego podatku VAT – zmiana będzie  wprowadzona do
umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

5) zmiana  osób  będących  przedstawicielami  stron wyszczególnionych  w  §  5  ust.  1  niniejszej
umowy z przyczyn niezależnych od nich;

6) zmiana  osoby  wskazanej  przez  Wykonawcę  w  §  5  ust.  2  niniejszej  Umowy,  na  wniosek
Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowana osoba będzie spełniała
warunki  udziału  w  postępowaniu  opisane  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  oraz
Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę;

7) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

8) zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy,  jeżeli  zmiana  ta  dotyczy  podmiotu,  na  którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
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obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

9) zmiana  dotycząca  powierzenia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  części  zamówienia
podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie; 

10) zmiany  dotyczące  realizacji  dodatkowych  robót  budowlanych  nieobjętych  zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w  szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności  wyposażenia,  usług  lub
instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów
dla Zamawiającego,

11) zmiany Umowy w przypadku gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność  zmiany  Umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których  Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy,

12) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma
zastąpić nowy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji,  wstępując w prawa i obowiązki  Wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,  restrukturyzacji,  dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego  Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy  wykonawca  spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga  to  za  sobą  innych  istotnych  zmian  umowy,  a  także  nie  prowadzi  do  uniknięcia
stosowania przepisów ustawy Pzp, 

b) w  wyniku  przejęcia  przez  Zamawiającego  zobowiązań  Wykonawcy  względem  jego
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1.

4. Strony  nie  będą  ponosiły  odpowiedzialności  za  częściowe  lub  całkowite  niewywiązanie  się
z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej

§ 18
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, prócz przypadków wprost
określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej  Umowy, określonych przepisami ustawy
PZP, w następujących sytuacjach:

1) zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  iż  wykonanie  Umowy  nie  leży
w interesie  publicznym,  czego nie  można było przewidzieć w chwili  zawarcia  Umowy lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub  bezpieczeństwu  publicznemu;  w  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy;

2) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;

3) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę prac w terminie 30 (słownie trzydziestu) dni od podpisania
Umowy,  lub  przerwania  na  okres  dłuższy  niż  14  dni  (słownie  czternaście)  dni,  bez
uzasadnionych przyczyn oraz ich niepodjęcia lub niekontynuowania ich pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy
niż 7 dni,

4) niewypełniania  przez  Wykonawcę  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  Umowy,  po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu  przez  Zamawiającego Wykonawcy  do  realizacji  Umowy
zgodnie z jej wymogami i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni,

5) zmniejszenia  bądź  cofnięcia  Zamawiającemu  przyznanego  dofinansowania  zgodnie
z Umową o dofinansowanie, na realizację przedmiotowej Umowy,

6) wystąpienia  wad  lub  usterek  przedmiotu  Umowy  nienadających  się  do  usunięcia,
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
istotne),

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, zgodnego z § 9 Umowy,
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8) suma kar umownych, należna Wykonawcy przekroczy 30% łącznego wynagrodzenia netto, o
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy,  jeżeli  stwierdzi,  iż  Wykonawca
realizuje  przedmiot  zamówienia  przy  udziale  osób  pełniących  funkcje  kierownicze
nieposiadających wymaganych prawem uprawnień bądź przy udziale osób nie zatrudnionych na
umowę o pracę, pomimo obowiązku ich zatrudnienia zgodnie z niniejszą umową. 

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy  w  sytuacji  powierzenia  przez
Wykonawcę  realizacji  części  przedmiotu  Umowy podwykonawcy,  bez  zastosowania  procedury
określonej w § 11 Umowy (tak zwanemu niezatwierdzonemu podwykonawcy).

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

5. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych 
w  art.  456  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzi  wykonywania przez
Wykonawcę  robót  niezgodnie  z  pozwoleniem  na  budowę,  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  specyfikacją  warunków
zamówienia,  ofertą  Wykonawcy  –  w  terminie  7  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu
okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu
przysługuje  prawo  potrącenia  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  ewentualnych  naliczonych
Wykonawcy  kar  umownych  z  tytułu  odebranych  robót  przerwanych  i  wykonanych  do  dnia
odstąpienia.

8. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokołu inwentaryzacji robót
wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku;

2) zabezpieczenia  przerwanych  robót  w  uzgodnionym  niezbędnym  zakresie,  na  koszt  strony,  
z powodu której odstąpiono od Umowy;

3) sporządzenia  wykazu  materiałów,  urządzeń  i  konstrukcji,  których  pozostawienie  na  terenie
budowy jest niezbędne;

4) wezwania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru robót wykonanych na
dzień odstąpienia i robót zabezpieczających;

5) zwrócenia  Zamawiającemu  dokumentacji  budowy,  w  tym:  Dokumentacji  Projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, książki obmiarów;

6) przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  dla  robót  wykonanych,  w  tym
geodezyjnej.

9. Do  odbioru  robót  wykonanych  na  dzień  odstąpienia  oraz  robót  zabezpieczających  stosuje  się
odpowiednie przepisy o odbiorze.

10. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 19
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Wykonawca  lub  podwykonawca  (odpowiednio  dalszy  podwykonawca)  zobowiązuje  się,  że
Pracownicy świadczący usługi wskazane przez Zamawiającego w pkt. 1 Rozdział XXIV SWZ będą
w okresie realizacji  umowy zatrudnieni  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) na każde pisemne żądanie
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych,
zobowiązuje  się  przedłożyć  oświadczenie  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących czynności wskazane w ust.  1. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności:
dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, dane osobowe niezbędne
do  weryfikacji  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności  imię  i  nazwisko
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zatrudnionego  pracownika,  datę  zawarcia  umowy  o  pracę,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  zakres
obowiązków pracownika. 

3. Zamawiający  może  również  żądać  oświadczenia  zatrudnionego przez  Wykonawcę  pracownika,
o  treści  potwierdzającej,  że  jest  on  zatrudniony  u  Wykonawcy  na  podstawie  umowy o  pracę,
wskazując datę zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków.

4. Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) na każde pisemne żądanie
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych,
zobowiązuje  się  przedłożyć  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez
Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika. Kopia umowy
powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawca  (odpowiednio  dalszy  podwykonawca)
dokumentów, o których mowa  ust. 3, 4 i 5 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie
traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia  Pracowników świadczących  usługi  na
podstawie umowy o pracę i podlegać będzie karze umownej zgodnie z zapisami w § 16 ust. 2 pkt
11.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową
Inspekcję Pracy.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  spory  powstałe  na  tle  wykonania  Umowy  Strony  zobowiązują  się  rozstrzygać
polubownie,  a  w przypadku  braku  możliwości  polubownego  rozstrzygnięcia  sporów będą  one
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd
upadłości  lub  postępowania  układowego  względem  Wykonawcy,  wszczęcia  postępowania
egzekucyjnego,  w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części,
mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić
o nich Zamawiającego. 

3. W  sprawach  nie  uregulowanych  Umową  stosuje  się  przepisy  powszechnie  obowiązujące,  
w szczególności przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

5. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

6. Załączniki:

1) Załącznik nr 1: Program funkcjonalno-użytkowy (PF-U)

2) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy;

3) Załącznik nr 3: Polisa OC Wykonawcy

4) Załącznik nr 4: SWZ
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