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Dotyczy: Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych
(budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz zzagospodarowaniem terenu)
w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bf. ks. J. Popietuszki we Wioctawku — Etap | inwestycji
(ZP/03/20)

Whyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (3)

94. Prosze o udostepnieniu kart katalogowych central wentylacyjnych lub wskazanie kilku
producentdw referencyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w dokumentacji wykonawczej zawarto zestawienie central nawiewno-
wywiewnych oraz iloéci powietrza wentylacyjnego. Wycene central wentylacyjnych nalezy dokona¢
dobierajgc ich parametry wg opisu w zestawieniu, zawartym w czesci opisowej dok. wyk. TOM Il -
Rozdz. 3.1.

95. Prosze o udostepnienie kart doborowych wentylatorow bytowych, wentylatorow
napowietrzajacych, regulatoréw VAV oraz nawiewnikow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada kart doborowych. Instalacje wentylacji nalezy wykonaé¢ wg rysunkow
zawierajgcych rzuty.

96. Prosze o udostepnienie zestawienia osprzetu wentylacyjnego (nawiewniki, klapy, regulatory etc.)

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 84.

97. Prosze o uzupetnienie dokumentacji wentylacji o przekroje instalacji.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy informuje, 7ze dokumentacja projektowa zawiera niezbedne informacje do wyceny i
wykonania instalacji. Jednocze$nie wskazuje, ze w przypadku takiej koniecznosci, przekroje w
wybranych miejscach bedg przygotowywane na zyczenie Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego.

L Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspéffinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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98. Prosze o uzupetnienie dokumentacji wentylacji w zakresie rozrysowania wszystkich instalacji na

dachu, rozrysowania instalacji od wywiewow indywidualnych, rozrysowania instalacji
napowietrzajgcej szybu windowego i innych uktadéw napowietrzajgcych.

Odpowiedi;
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 97.

99. Prosze o wskazanie lokalizacji nawilzaczy powietrza wraz z kartami doboru.

Odpowiedz;

Zamawiajgcy informuje, ze nawilzacze danego systemu wentylacyjnego nalezy zlokalizowac przy
centralach zgodnie z informacjami zawartymi w czesci opisowej dok. wyk. TOM Il — Rozdz. 3.1.

100. Prosze o sprecyzowanie grubosci izolacji na kanatach czerpnych oraz wyrzutowych od central
wentylacyjnych. Dodatkowo prosze o potwierdzenie , iz w pomieszczeniach technicznych
(wentylatorowniach) kanaly nawiewne i wywiewne od central majg by¢ izolowane matami o grubosci
40mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, jednoczesnie informuje, ze izolacje kanatow wentylacyjnych nalezy
wykonac zgodnie z opisem zawartym na str. 27 czesci opisowej dok. wyk. TOM Il - Rozdz. 3.1 ,Izolacja
i ttumienie instalacji”.

101. Czy w zakres wykonania zadania nalezy przewidziec¢ czyszczenie i dezynfekcje kanatow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

102. Czy Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy wykonania walidacji wykonanych instalacji. Jezeli tak,
to prosze o informacje jakich badan i dokumentow wymaga Zamawiajacy oraz co ma wchodzi¢ w
zakres walidacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza. Zamawiajacy przewiduje wykonanie walidacji wykonanych instalacji,
wymagajac aby zakres hadan i dokumentéw pozwolit na ocene prawidtowosci ich pracy zgodnie z
ohowigzujgcymi przepisami, w tym Warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

103. Prosze o potwierdzenie, iz serwisowanie urzadzen jest poza zakresem przetargu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze koszty serwisowania urzadzern w okresie gwarancji lezg po stronie
Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie cenowej.

104. Zwracamy sie z uprzejma proshg o modyfikacje zatgcznika nr 8 do SIWZ Formularz Cenowy poprzez
usuniecie podziatu wartodci danej pozycji rozliczeniowej na robocizne, materiat i sprzet. Wykonawca
nie jest zobligowany do przygotowywania wyceny w formie kosztorysu szczegotowego stagd jest
mozliwosc, 7e nie bedzie dysponowal podziatem cen jednostkowych na robocizng, materiat i sprzet.
»Podniesienie jakoscl ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bi. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Sztuczne wydzielania poszczegdlnych sktadowych ceny jednostkowej jest nieuzasadnione i moze
prowadzi¢ do nieprawidlowej interpretacji cen.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy zmodyfikowat 2.07.2020 r. Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

105. Prosimy o jednoznaczne okreslenie, czy izolacja pozioma na hetonie podktadowym powinna by¢
wykonana w postaci maty bentonitowej (opis techniczny konstrukcji) czy poprzez przyklejenie warstwy
papy samoprzylepnej na osnowie z widkien poliestrowych (opis techniczny architektury).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy zastosowac systemowg izolacje pozioma na betonie podktadowym
w postaci maty bentonitowe] zgodnie z dokumentacjg techniczna.

106. Prosimy o jednoznaczne okreslnie, czy izolacja pionowa $cian fundamentowych powinna zostaé
wykonana w postaci maty bentonitowej (opis techniczny konstrukcji) czy tez z masy elastomerowej
(opis techniczny architektury).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy zastosowac systemowsa izolacje pionowa $cian fundamentowych w
postaci maty bentonitowej zgodnie z dokumentacja techniczna.

107. Zwracamy sie z prosba o udzielenie informacji, ktére z systemoéow projektowanych sg
rozbudowywane i wymagajg integracji z juz istniejgcymi systemami:
» Instalacja elektryczna - oswietlenie awaryjne
Instalacja oddymiania
Instalacja automatyki drzwiowej KD
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP
Instalacja systemu przyzywowego
Instalacja telewizji przemystowej CCTV
Instalacja systemu LAN
Badania i pomiary elektryczne
Instalacja automatyki drzwiowej SSWiN
Instalacja intercom
System BMS
Majgc na uwadze powyzsze zwracamy si¢ z proshg o udostepnienie danych urzadzen, systeméw i

VY VVYVY¥VYVYVVYYYY

programéw (nazwa producenta nr seryjny, model) wymagajacych integracji z systemami
uzytkowanymi przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada zintegrowanych systemow. Systemy sg rozproszone w ohrebie
budynkow szpitalnych, a ich producenci wskazani sg ponizej:

Instalacja elektryczna - odwietlenie awaryjne

Instalacja oddymiania

Instalacja automatyki drzwiowej KD — ROGER, SLICAN

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP - POLON

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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@ Instalacja systemu przyzywowego — ABB, SCHIMA
Instalacja telewizji przemystowej CCTV — HIKVISION, system analogowy
Instalacja systemu LAN - DCN

=

Badania i pomiary elektryczne
Instalacja automatyki drzwiowej SSWIN - SATEL
Instalacja intercom - HIK VISION

= =

108. Zwracamy sie z prosha o wskazanie, ktére z systemow elektrycznych i teletechnicznych
projektowanych wymagaja integracji z juz istniejacymi oraz jednoczeénie wskazanie danych dla
urzagdzen i systemow z ktérymi nalezy wykonac integracje.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 107.

109. Zwracamy sie z prosha o potwierdzenie, iz materialy pochodzace z rozbiérki podlegajg utylizacji
lub zwrotowi zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze materiat pozyskany z robérki przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy zgodnie z
odpowiedzig na PYTANIE NR 62.

110. Zwracamy sie z proébg o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy dopuszcza unieczynnienie kabli
energetycznych przeznaczonych do demontazu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza ,unieczynnienia” kabli energetycznych przeznaczonych do demontazu,
kahle nalezy fizycznie zdemontowac.

111. Przektadki kabli energetycznych. W dokumentacji projektowej 143_ PW_SIECI ELE_OPIS_IE_ETAP
IA strona 44 rozdziat 2.5. Przebudowa linii kablowych 0,4kV jest zapis

Przekroje nowych kabli zasilajgcych istniejgce budynki ulegajq zmianie. W/w kable nalezy doprowadzic
do budynku i dalej w budynku do poszczegdinych odbiornikéw. Trasy kabli w istniejgcych budynkach
nie sq objete niniejszym opracowaniem. Przy podejsciu do stacji transformatorowej pozostawic zapas
kabla min 5.0m. Kable

Majac na uwadze powyzszy zapis zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie iz Zamawiajacy rozliczy roboty
zwiazane z wyming kabli w istniejgcych budyniach w ramach robét dodatkowych na podstawie
kosztorysow powykonawczych. W obecnej sytuacji nie ma mozliwoéci wyceny kosztéw wymiany kabli
zasilajgcych w  budyniach bez  uzgodnienia projektowanych  rozwigzan z przedstawicielami
Zamawiajgcego ktdrzy zostang powotani na etapie realizacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze cytowany zapis mowi o tym, ze , Trasy kabli w istniejgcych budynkach nie
sq objete niniejszym opracowaniem” , trasy sg to koryta kablowe, drabinki badZ rury ostonowe. W
ofercie nalezy przewidzie¢ wykonanie tych tras kablowych w istniejacych budynkach, od miejsca
wprowadzenia kabla do budynku do rozdzielnic. Nowe kable zasilajgce istniejgce budynki sg
zaprojektowane do rozdzielnic gtéwnych budynkéw.

Podniesienie jakoici ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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112. Zwracamy sie z prosha czy Zamawiajacy udostepni na cele budowlane odptatnie moc
przytaczeniowg elektryczng z wtasnego przytgcza. Szacujemy iz wymagana moc przytgczeniowa na
cele budowlane wyniesie od 100 do 200 kW.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepni punkt/punkty poboru energii elektrycznej na cele budowlane o wymagane;j
mocy. Pobrana energia elektryczna bedzie rozliczana odptatnie w ramach odrebnej Umowy podpisanej
pomiedzy Wykonawcg a Wojewddzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wioctawku.

113. Prosimy o informacje, czy System UNIT DOSE w aptece jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, 7ze dostawa i montaz wskazanego sprzetu nie jest w zakresie przetargu
ZP.03.20.

114. Prosimy o informacje, czy Angiograf jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz wskazanego sprzetu nie jest w zakresie przetargu
ZP.03.20.

115. Prosimy o informacje, czy System obiegu narzedzi jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dostawa i montaz wskazanego sprzetu nie jest w zakresie przetargu
ZP.03.20.

117. Prosimy o ponowne udostepnienie STWIORB gazéw medycznych, gdyz udostepniony przez
Panstwa plik jest uszkodzony (nie otwiera sig).

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatgcza plik STWIOR_GAZY MEDYCZNE.

118. Prosimy o informacje, czy chtodnie sg w zakresie przetargu.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz wskazanego sprzetu nie jest w zakresie przetargu
ZP.03.20.

119. BMS. ZWRACAMY SIE Z PROSBA O WYJASNIENIE ZAGADNIEN ZWIAZANYCH Z BUDOWA SYSTEM
BMS.

A) W dokumentacji opisowej cz. 143_ PW_B4_OPIS_IT rozdziat BMS jest mowa:
»Projektowany system nalezy bezwzglednie zintegrowac z systemem wykorzystywanym
obecnie przez Inwestora/Uzytkownika za pomocq otwartego protokotu komunikacyjnego
BacNet IP. Integracje w zakresie oprogramowania wykonac nalezy poprzez modernizacje
sprzetowq istniejqcej stacji operatorskiej oraz rozbudowe i aktualizacje wszystkich licencji
oprogramowania BMS w zakresie, ktory umozliwi petng funkcjonalnosc dla systemu po

rozbudowie”

LPodniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkow technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. B. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku = ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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W zwigzku z koniecznosciq integracji i modernizacji istniejgcego systemu BMS
zwracamy sie z prosha o wskazanie marek , licencji nazw producentéw aktualnie
zainstalowanych urzqdzen i oprogramowania systemu BMS.,

» Podanie listy urzqdzeri i oprogramowania ktére majq zostac poddane modernizacji

sprzetowej i programowej zgodnie z powyizszym zapisem,

B) W dokumentacji opisowej cz. 143_ PW_B4_OPIS_IT rodzit BMS jest mowa :
. Uktady automatycznego sterowania wentylacjq i klimatyzacjq zamontowane w
pomieszczeniach technicznych muszq by¢ pogrupowane w taki sposob, aby obstugiwane byty
przez dwa redundantne sterowniki PLC wyposazone w zestaw moduféw wejsc/wyjsc.
Wszystkie moduly wejsé¢/wyjs¢ potqczyc¢ nalezy w zamknietq petle, ktdéra dodatkowo
zabezpieczy uktad na wypadek miejscowego przerwania komunikacji np. na skutek
mechanicznego uszkodzenia przewodu”.

v

W dokumentacji projektowej brak jest schematow ideowych , elektrycznych zestawienia
materiatéw opisywanego rozwiqzania. Zwracamy sie z proshq o uzupetnienie dokumentacji o
brakujgce schematy ideowe, elektryczne oraz zestawienie materiatow dla redundantnych
sterownikow PLC
€) W dokumentacji opisowej cz. 143_ PW_B4_OPIS_IT rodzit BMS 3.4. Sterowniki
gtowne jest mowa :
. Wszystkie giowne szafy automatyki, czyli rozdzielnice sterujqce central wentylacyjnych oraz
pomieszczeri technicznych, a takze wybrane rozdzielnice elektryczne zostang wyposazone w
sterowniki swobodnie programowaine”
Ponadto w rozdziale BMS 3.4. Sterowniki giébwne podano wymagania dla sterownikéw PLC
natomiast dokumentacja projektowa nie zawiera zestawianie sternikéw PLC oraz czesci
rysunkowej ze schematami ideowymi oraz pofaczeri sterownikéw. Zwracamy sig z proshg o
uzupetnienie dokumentacji o cze$¢ rysunkowq zawierajaca schemat ideowe i elektryczne
potgczen opisywanych sterownikéw PLC
D) W dokumentacji opisowej cz. 143_ PW_B4_OPIS_IT rodzit 3.10. Instalacja
regulatorow przeptywu powietrza VAV jest mowa :
LRegulatory przeptywu VAV bedq potgczone magistralg MP-BUS z bramkq komunikacyjng
UK24BAC. Bramka UK24BAC zapewnia zasilanie regulatorow i komunikacje z systemem
BMS.”
Zwracamy sie z pro$ha o uzupetnienie dokumentacji o czes$¢ rysunkowa zawierajgcg schemat
ideowe ielektryczne polgczen Sytemu regulatoréw przeptywu powietrza VAV.
E) W dokumentacji rysunkowej rys. nr 143,B4-PW-T-AU-R-01 - BMS - POZIOM -1-A0:
»  zaprojektowano rozdzielnice SA Zwracamy sie z prosbq o udostepnienie schematow
rodzielnic SA
» zaprojektowano moduty monitoringu szaf elektrycznych. Zwracamy sie z prosba o
udostepnienie dokumentacji z rysunkami pofgczen elektrycznych oraz wykazem
urzqdzen dotyczqcych monitoringu szaf elektrycznych. Dokumentacja szaf
energetycznych 143.84-PW-IE-EG-SCH-15 - SCHEMAT TABLIC WETYLACII |
KLIMATYZACHE-A1 oraz 143.811-PW-1E-SCH-02 - SCHEMAT ROZDZIELNIC GEOWNYCH

,Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. ). Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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0.4kV-Al oraz . 143.PZT-PW-IE-5-08 - SCHEMAT ROZDZILENICY 0,4KV RGN2- STACIA
ST2 -A3 nie przewiduje monitoringu parametréwo rozdzielnic.

»  Zaprojektowano Sterownik strefowy FCU/ Promienniki 63 szt. . Zwracamy sie z prosha
o dostarczenie dokumentacji systemu oraz zestawienia urzqdzer.

F) W dokumentacji rysunkowej :
143.B4—-PW-T-AU-R-01
143.B4—-PW-T-AU-R-02
143.B4—-PW-T-AU-R-03
143.B4—PW-T-AU-R-04
143.B4—-PW-T-AU-R-05
143.B4-PW-T-AU-R-06
143.B4-PW-T-AU-R-07
143.B4-PW-T-AU-R-08
Zaprojektowano :

YV VY VYVYYY

Seafa systemu rosprosscnegs [SLAVE) ra aparaturg
(61 satsllape, steruficq i abesplecraficg

NTBMS: ' Sefq BMS Master
” Srata antomatyki centrali wentylacyne]
o Nawilzce

Zwracamy sie z proshq o udostepnienie dokumentacji projektowej w/w szadf sterowniczych w celu
umozliwienia ich wyceny. Brak dokumentacji w/w szaf uniemozliwia wykonie wyceny szaf
sterowniczych.

Odpowiedz:

A. ODP:. Zamawiajacy rezygnuje z integracji projektowanego systemu BMS z istniejacym., B. ODP:
Zamawiajacy rezygnuje redundancji sterownikéw PLC., C. ODP: Dokumentacja warsztatowa wraz ze
schematami montazowymi szaf BMS jest po stronie wykonawcy/dostawcy systemu BMS., D. ODP:
Dokumentacja warsztatowa wraz ze schematami montazowymi szaf BMS jest po stronie
wykonawcy/dostawcy systemu BMS.,, E. ODP: Dokumentacja warsztatowa wraz ze schematami
montazowymi szaf BMS jest po stronie wykonawcy/dostawcy systemu BMS. Powyzsze schematy
elektryczne wskazuja elementy do monitorowania (wytacznik gtéwny, analizator, kontrola faz.).
Sterowniki FCU zgodnie z opisem 143_ PW_B4_OPIS_IT rodzit BMS 3.5. Sterowniki strefowe, F. ODP:
Dokumentacja warsztatowa wraz ze schematami montazowymi szaf BMS jest po stronie
wykonawcy/dostawcy systemu BMS.

120. System BMS W dokumentacji projektowej cze$c opisowa 143_ PW_B4_OPIS_|T zawiera mnostwo
ogdlnikowych wytycznych dla systemu BMS i HVCA natomiast nie zawiera zestawienia urzadzen,
schematéw ideowych oraz pofaczen urzadzeri. Zwracamy sig z proébha o precyzyjne okreslnie ktore z
urzgdzen systemu HVCA wchodzgcych w skiad systemu BMS maja zosta¢ dostarczone z automatykg

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt. Ks. 1. Popietuszki we Wloclawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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producenta/wytwdrcy a ktére maja zostaé wyposazone w automatyke dostarczong w ramach systemu
AKPIA BMS.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dokumentacje dotyczacy systemu BMS nalezy traktowaé jako wytyczne i
specyfikacje parametréw jakimi powinien charakteryzowac sie system. Okreéla réwnie? jakie systemy
i instalacje powinny by¢ ujete w systemie BMS. Na etapie realizacji Wykonawca przygotuje
dokumentacje warsztatowg wraz ze schematami montazowymi w oparciu o wyhrany
system/producenta, ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcemu i Projektantowi.

121. Dotyczy Zatacznik nr 4 do Umowy Pkt.3.8/4.8/5.8 — wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgtoszenia gotowoéci do podjecia przerwanych
czynnosci odbioru. Prosimy o doprecyzowanie, ze przerwanie odbioréw moze mieé miejsce jedynie w
przypadku napotkania wad istotnych, w przeciwnym razie zapis w takiej formie generuje mozliwoé¢
odbioru bezusterkowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

122. Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze przekazanie terenu budowy w okresie kt6ry uniemozliwi
rozpoczecie robot albo istotnie zmniejszy efektywnoé¢ ich prowadzenia (okres zimowy 15.12.- 15.03)
bedzie podstawaq przedtuzenia terminu realizacji prac dla Wykonawcy i nie bedzie powodowat
obcigzania Wykonawcy dodatkowymi kosztami z tego tytutu?

Odpowiedi:
Zamawiajacy potwierdza.

123. Dotyczy wzoru Umowy Par. 15 pkt 2 - Wykonawca prosi o wyjaénienie, ze brak roszczenia o
zapfate kosztow ogélnych dotyczy wytacznie sytuacji przedtuzenia terminéw realizacji z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy 26.06.2020 r. zmodyfikowat wzor umowy (zalgcznik nr 5 do SIWZ).

124. Wykonawca zwraca sie o wyjasnienie, ze Zamawiajqcy nie bedzie naliczat Wykonawcy kar
umownych z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowodowanej okolicznoscig, ze rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub fakturze
VAT nie bedzie ujawniony w terminie ptatnosci na tzw. ,biatej liscie podatnikdéw VAT”? Zgodnie
trescig wechodzacych w zycie w najblizszym czasie (odpowiednio od 1 wrzeénia 2019 r. oraz od 1
stycznia 2020 r.) przepisdéw ustawy o podatku od towaréw i ustug, jezeli zaptata naleznoéci zostanie
przekazana na rachunek nie ujawniony na ,bialej liécie podatnikéw VAT” (inny niz rachunek zawarty
na dzieri zlecenia przelewu w tym wykazie) to od dnia 1 stycznia 2020 r:

~Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkow nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL. Ks. ). Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspélfinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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- podatnik (nabywca) bedzie odpowiedzialny solidarnie z dostawcg towaru lub ustugi, catym
majatkiem za zalegtosci podatkowe kontrahenta do kwoty podatku od towardw i ustug zwigzanego z
dostawa towardw lub éwiadczeniem ustug, za ktore platnosc nie zostata dokonana na rachunek
podatnika zawarty w wykazie, a ponadto:

- podatnik (nabywca) nie zaliczy do kosztow uzyskania przychodu kosztu w tej czesci, w jakiej

ptatno$¢ dotyczgca transakeji zostata dokonana na rachunek inny niz wskazany w bialej liscie
podatnikow VAT.

Odpowiedz:

W przypadku, gdy rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w
umowie o podwykonawstwo lub fakturze VAT nie bedzie ujawniony w terminie platnosci na tzw. ,biatej
liécie podatnikéw VAT” to nie bedzie mowy o nalezycie wystawionej fakturze VAT, a co za tym idzie nie
nastapi wymagalnoé¢ roszczenia objetego tg fakturg. W takim przypadku zamawiajgcy nie bedzie
naliczat kar umownych.

125. Czy Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy po 30 dniach opdznienia Zamawiajacego w
przekazaniu terenu robét/przystapieniu do odbioréw/ptatnosci wymagalnej faktury?

Odpowiedz:
W umowie nie przewiduje sig takiego uprawnienia.

126. Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze bez wzgledu na podziat finansowania pomigdzy
Zamawiajacymi harmonogram robot bedzie zgodny ze sztukg budowlang i nie bedzie obcigzat
Wykonawce kosztami ogélnymi z tytutu ewentualnych przestojéw w danym zakresie robot
spowodowanych przesunigciami finansowania?

Odpowiedz:

7adne okolicznoéci lezace po stronie Zamawiajacego lub Wspotzamawiajacego nie moga obcigzac
Wykonawcy w zakresie nienalezytego wykonania umowy, co dotyczy réwniez nieterminowego jej
wykonania. Zapisy Umowy sg w tym zakresie jednoznaczne.

128. Po analizie materiatéw przetargowych udostepnionych przez Zamawiajacego zwracamy sig z
proéhg o przesuniecie terminu zlozenia oferty na dzien 03.09.2020r. Naszg proshe pragniemy
uzasadnic faktem, iz obecny termin przypada na okres wakacyjny, ktory wigze sig z czasem zwiekszonej
iloéci urlopéw pracowniczych tym samym utrudnienie stanowi pozyskanie ofert od Podwykonawcow
dziatajacych na polskim rynku. Przypadajacy przez Zamawiajgcego na dzienn 16 lipca termin ztoZenia
oferty, nie daje Nam realnej mozliwosci przygotowania profesjonalnej i konkurencyjnej dla Panstwa
oferty w przedmiotowym postgpowaniu. Dodatkowy czas pozwoli Wykonawcom na rzetelng analizg
dokumentacji projektowej (ktora jest tylko w wersji pdf), oceng istniejgcego  stanu budynku,
zdefiniowanie rob6t koniecznych do wykonania w ramach tego zamowienia, pozyskanie aktualnych
cen rynkowych od podwykonawcdw i przygotowanie wtlasciwe] oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Padniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL. Ks. J. Popietuszki we Wloctawku —~ ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspélfinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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129. Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej w formie edytowalnej — dwg.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 15.

130. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 4.6 Zamawiajgcy wymaga uzyskania kilku pozwolen na uzytkowanie
z podziatem na poszczegdlne odcinki lub grupy odcinkéw. Prosimy o potwierdzenie, 7e dla budynku
B4A i B4 nalezy uzyska¢ jedno pozwolenie na uzytkowanie po wykonaniu catosci budynkéw, a nie z
podziatem na poszczegdlne oddzialy ktére mialyby funkcjonowaé w momencie prac budowlanych na
innych kondygnacjach.

Odpowied?:
Zamawiajgcy potwierdza.

131. Prosimy o jasne sprecyzowanie zakresu prac jakie nalezy wykonaé¢ w budynkach istniejgcych.
Prosimy o potwierdzenie, e prace te dotyczg wylqcznie adaptacji pomieszczeri istniejgcych budynkéw
nr 1w miejscach pofgczen z projektowanymi budynkami,

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze prace w budynku nr 1 nalezy wykonaé¢ zgodnie z udostepniong
dokumentacjg techniczna, w zakresie ktéry umozliwi ich niezalezne funkcjonowanie, po rozebraniu
istniejagcego budynku nr 4.

132. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wizja lokalna odbyta sie 06 lipca 2020 r., natomiast wizja lokalna w zakresie
branzowym odbedzie sie 16 lipca 2020 r.

133. Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Zamawiajgcego znajduje sie opréznienie budynkéw
przeznaczonych do rozbiérki z wyposazenia ruchomego. W przeciwnym wypadku prosimy o
informacje, czy elementy te nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, czy poddaé utylizacji.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie potwierdza, opréinienie budynkéw przeznaczonych do rozbidrki z wyposazenia
ruchomego wraz z utylizacjg lezg po stronie Wykonawcy, a ich koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie
cenowej.

134. Prosimy o informacjg czy w trakcie trwania budowy budynku B4, B4A istniejace ladowisko dla
helikopterow bedzie wylgczone z uzytkowania lub tez przeniesione w inne miejsce. Pragniemy
zauwazy¢, iz budynek B4 planowo sgsiadujacy z istniejgcym lgdowiskiem bedzie realizowany za
pomocy zurawi ktorych ramig koliduje z plaszczyzng startu/lagdowania $migtowcow.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie planuje wylgczac lgdowiska na budynku nr 13 z uzytkowania.

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkow nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL. Ks. J. Popietuszki we Wiactawku — ETAP I inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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138. Prosimy o potwierdzenie, ze dzialka przeznaczona na plac budowy zostanie udostgpniona

Wykonawcy nieodptatnie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

139. Prosimy o informacje czy rozwigzania tymczasowe opisane przez SIWZ pkt IV. 4.1. znajduja sie w
zakresie projektowym Wykonawcy. Prosimy o wskazanie szczegétowych wymagar lub udostepnienie
projektu rozwiazar tymczasowych tj. tymczasowe drogi wewnetrzne, parkingi, chodniki, przytacza.
Pragniemy zauwazy¢, iz w projekcie drog jako prace tymczasowe oznaczono wylgcznie przejazdy
tymczasowe w ilosci 4.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w projekcie drogowym zaznaczone przejazdy tymczasowe 0znaczajq
pofaczenie istniejagcego ukiadu drogowego z | Etapem budowy nowego uktadu drogowego.
Jednoczeénie wskazuje, ze w ramach postgpowania ZP.03.20 nalezy wykona¢ drogi zgodnie z
rysunkiem 10 plan sytuacyjny Etapu .

140. Prosimy o wyjasnienie oznaczen siatek na rzucie poziomu +4 budynku B4/B4A.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, 7e wskazane na rzutach siatki oznaczaja obszary strefy serwisowej do central

wentylacyjnych.

141. Prosimy o potwierdzenie, iz przeniesienie istniejgcych oddziatow z budynku B4 oraz dostosowanie
ich nowej/tymczasowej lokalizacji na terenie szpitala do ich petnej funkcjonalnosci znajduje poza

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozhudowa
budynkéw nr B4, BAA, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewd6dzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL. Ks. J. Popieluszki we Whoctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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zakresem Wykonawcy. Na podstawie udostepnionej dokumentacji Wykonawca nie ma mozliwosci

wykonac takich przenosin.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

144. Dotyczy zatgcznika nr 8 do SIWZ — Formularz cenowy. Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty nie
nalezy dotgczac kosztoryséw ofertowych na co wskazuje pozycja , Wartos¢ kosztorysowa rohét [..]".
Odpowiedz:

Zamawiajacy zmodyfikowat Zalgcznik nr 8 - formularz ofertowy i jednoczesnie potwierdza, ze do oferty
nie nalezy dotfgczac kosztoryséw ofertowych.

145, Dotyczy zatgcznika nr 8 do SIWZ — Formularz cenowy. Prosimy o informacje czy pozycje Nazw dla
Odcinka nr 1 oraz Odcinka nr 3 Wykonawca wypetnia samodzielnie, czy tez Zamawiajgcy uzupeini
Formularz o odpowiednie nazwy ktdrych przedstawienie kosztow bedzie przez niego wymagane.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

146. Dotyczy zatgcznika nr 8 do SIWZ — Formularz cenowy. Dla odcinka nr 2 — Zagospodarowanie terenu
- uwzgledniono pozycje ,Zielen” jednak zgodnie z zapisami SIWZ pkt IV. 4.2 oraz dotaczonym
dokumentem OPZ zakres zieleni znajduje sie poza zakresem niniejszego postepowania. Prosimy o
doprecyzowanie co Zamawiajgcy rozumie pod pozycjq ,Zielen” formularza oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat Zatacznik nr 8 - formularz ofertowy.

147. Dotyczy zatgcznika nr 8 do SIWZ — Formularz cenowy. Prosimy o informacje w ktérej pozycji
formularza oferty nalezy uwzgledni¢ docelowe sieci zewnetrzne.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat Zatacznik nr 8 - formularz ofertowy.

148. Dotyczy zatgcznika nr 8 do SIWZ — Formularz cenowy. Prosimy o informacje w ktorej pozycji
Formularza nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania dachu, $cian zewnetrznych, wykoriczenia sufitow,
instalacji sanitarnych, elektrycznych dla budynku tlenowni.

Odpowiedz;
Zamawiajacy zmodyfikowat Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

149. Dotyczy zatgcznika nr 8 do SIWZ — Formularz cenowy. Prosimy o informacje w ktérej pozycji
Formularza nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania dachu, $cian zewnetrznych, wykonczenia stropdw,
instalacji sanitarnych, elektrycznych dla budynku portierni.

Odpowiedz;
Zamawiajacy zmodyfikowal Zatgcznik nr & - formularz ofertowy.,

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. 1. Popietuszki we Wioctawku —~ ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Furopejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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150. Dotyczy zatgcznika nr 8 do SIWZ —~ Formularz cenowy. Prosimy o informacje w ktdrej pozycji
Formularza nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania dachu, scian zewnetrznych, tynki oraz malowania
stropdw, instalacji sanitarnych, elektrycznych dla budynku B4/B4A.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

151. Dotyczy zatgcznika nr 8 do SIWZ — Formularz cenowy. Prosimy o informacje w jakich pozycjach
formularza oferty z podziatem na poszczegdlne odcinki nalezy uwzgledni¢ koszty dostarczenia i
montazu balustrad wewnetrznych i zewnetrznych, przeston stonecznych, scian giszetowych,
wycieraczek, odbojnic, parapetéw wewnetrznych, systemu informacji wizualnej, oraz drobnego
wyposazenia tj. pochwyty dla niepetnosprawnych, podajniki mydta, papieru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmodyfikowat Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

152. ,Prosimy o wyjasnienie w jaki sposob Zamawiajacy oczekuje wypelnienia przez Wykonawce
wymagania z pkt VI. 2.4. SIWZ ,Oryginat gwarancji/poreczenia powinien byé¢ dotgczony do oferty w
sposéb umozliwiajacy jego zwrot zgodnie z ustawa Pzp.” Zgodnie z wiedza Wykonawcy, nie ma
mozliwosci dokonania skutecznego zwrotu wadium wniesionego w formie dokumentu elektronicznego
poprzez jego odestanie.”

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wadium w formie dokumentu elektronicznego zlozone do oferty przez
wykonawce zostanie odestane przez platforme zakupowg zamawiajgcego.

153. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem umowy jest wylgcznie wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z projektem oraz ustug wprost wskazanych w umowie, a nie jak wynika z zapisow § 1 ust. 3w
zw. z § 1 ust. 1 wzoru umowy w zataczniku nr 5 do SIWZ niesprecyzowane dziatania, majace na celu
"Podniesienie jako$ci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych ".
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy potwierdza. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do
ustug medycznych” jest nazwa projektu zwigzang z inwestycjg w WSS we Wioctawku.

154. W zwigzku z trescig § 2 ust. 4 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 5 do SIWZ zwracamy sie o
wyjasnienie czy jesli w przewidzianym terminie 5 dni roboczych Zespot Ins. Nazdoru Inwestorskiego
czy Zamawiajgcy nie podejmg zadnych dziatan albo nie poinformuja Wykonawcy o zatwierdzeniu HR
i/lub PPP, to mozna je uznac za zatwierdzone bez uwag?

Odpowiedi;
Zamawiajacy potwierdza.

155. W zwigzku z trescig § 2 ust. 21 wzoru umowy. Prosimy o informacje czy wspomniane Rady Budowy
(RB) oraz Narady Techniczne (NT) beda odbywac¢ sie na terenie zaplecza budowy.

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkow technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

=i,

156. W zwigzku z treécig § 2 ust. 26 Wzér umowy Zatgeznik Nr 5 do SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze
wymog zapewniania bezpieczeristwa mienia i 0s6b dotyczy wytgcznie tych znajdujgcych sie na terenie
budowy, a nie na terenie catego szpitala. Wskazujemy, ze ochrona - w szczegolnosci mienia - 0s0b
przebywajgcych w szpitalu, nie powinna obcigza¢ wykonawcy robét budowlanych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis zawarty w § 2 ust. 26 wzoru umowy i nadaje mu tresc:

Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane na terenie czynnego szpitala, w Zwigzku z tym
oswiadcza, 7e roboty wykonywane przez Wykonawce nie wplyng na nieprzerwane, bezpieczne
dziatanie szpitala oraz nie bedq zagrazaly bezpieczeristwu mienia i oséb przebywajgcych na jego
terenie. Wykonawca zobowiqzuje sie do wspétpracy ze Wspdlzamawiajgcym w kwestii zachowania
ciszy i ograniczenia hatasu w trakcie wykonywania robdt i dostosowania swoich dziatan do pracy
Szpitala. Wykonawca kazdorazowo bedzie ustalat ze Wspdélzamawiajgcym — z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym przeprowadzenie uzgodnien z personelem — godziny ewentualnych przerw w dos tawie
mediéw, pracy sprzetu mechanicznego i ,gfosnych robdt”, ktére mogq przeszkadzac w normalnym
funkcjonowaniu szpitala. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania prac gtosnych 7 dni w
tygodniu w godzinach uzgodnionych na piSmie ze Wspdfzamawiajgcym”.

157. W zwigzku z trescig § 7 ust. 2 i 3 Wz6r umowy Zatgcznik Nr 5 do SIWZ prosimy o wskazanie w ciggu
ilu dni Zamawiajacy i jego zespél inspektoréw bedq dokonywac zatwierdzert RM, MRW i PPP, po jakim
czasie mozna je uznac za zatwierdzone w razie bezczynnosci ww. podmiotow i potwierdzenie, ze nie
odmdwia zatwierdzenia bez wskazania merytorycznych powodéw odmowy.

Odpowied?:

Zamawiajgcy wskazuje, ze procedura zatwierdzania wskazanych dokumentow zostata okreslona w par.
7 ust. 2 i 3 wzoru Umowy.

159. W zwigzku z treécig § 12 ust. 7 Wzoru umowy Zafacznik Nr 5 do SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze
w razie odstapienia z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego to on pokryje koszty inwentaryzacji?
Wskazujemy, ze przyjeta praktykq jest obcigzenie kosztami inwentaryzacji strony odpowiedzialnej za
odstagpienie.

Odpowied?:

Zamawiajacy modyfikuje zapis zawarty w § 12 ust. 7 wzoru umowy i nadaje mu tresé:

W przypadku odstgpienia od ninigjszej Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca ma
obowigzek dokonac inwentaryzacji robét wykonanych do dnia odstgpienia. Koszt inwentaryzacji
pokrywa Strona, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy. Inwentaryzacja nastqpi w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego”.

Padniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. . Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwaoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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161. Prosimy o informacje czy wszystkie lustra wchodzg w zakres niniejszego przetargu, jesli tak, to
prosimy o podanie ich doktadnych wymiaréw oraz parametréw: np. wymiar luster nadumywalkowych,

S

luster nadumywalkowych z potkg azurowa.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnit zaktualizowany SPIS WYPOSAZENIA do wbhudowania przez Wykonawce robot
wraz z jego specyfikacjg techniczng zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71.

162. Prosimy o informacje jakie wymiary majg lustra w WC NPS z uchytem, gdyz wg projektu
Technologii Medycznej ,SPIS WYPOSAZENIA do wbudowania przez Wykonawce.pdf” jest to
500x1200mm, natomiast wg STWIORB ,12.8. MONTAZ WYPOSAZENIA TOALET.doc” wymiar lustra z
uchytem wynosi 600 x 500 x 74 mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnit zaktualizowany SPIS WYPOSAZENIA do wbudowania przez Wykonawce robdt
wraz z jego specyfikacjg techniczng zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71.

163. Prosimy o informacje jaki wymiar oraz z jakiego materialu ma by¢ wykonana zastona
miedzylézkowa wymieniona w Projekcie Technologii Medycznej w ,SPIS WYPOSAZENIA do
whudowania przez Wykonawce.pdf”. Prosimy rowniez o doprecyzowanie czy przedmiot zamowienia
stanowi sama zastona czy komplet zastony wraz z prowadnicg.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe kpl.zastona +prowadnica +
uchwyt i stelaz niezbedny do prawidlowego montazu w sufitach.Zastosowane materiaty winny
posiada¢ atesty pozwalajgce na zastosowanie materialu w obiektach opieki zdrowotnej oraz
posiadajgce znak CE .

164. Prosimy o informacje czy wymieniona w Projekcie Technologii Medycznej w ,,SPIS WYPOSAZENIA
do whudowania przez Wykonawce.pdf” zastona prysznicowa ma by¢ przez Wykonawce dostarczona
wraz z drazkiem. Jesli tak to o jakich wymiarach i ksztatcie (proste czy narozne)?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 163.

165. Prosimy o informacje czy ilo$¢ uchwytéw dla niepefnosprawnych ze stali nierdzewnej podana w
Projekcie Technologii Medycznej w ,,SPIS WYPOSAZENIA do whudowania przez Wykonawce.pdf”
odnosi sie do sumy uchwytow uchylnych, nieuchylnych oraz prostych. Jezeli tak, to prosimy o podanie
doktadnej ilosci kazdego z rodzajow tych pochwytow, gdyz jest znaczna réznica w ich cenie.
OdpowiedZ:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowac uchwyty uchylne w ilodci wskazanej w dokumentacji
technicznej.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkow technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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166. Prosimy o informacje z jakiego materiatu maja by¢ wykonane parapety wewnetrzne, gdyz wg
STWIORB,,12.1.PARAPETY WEWNETRZNE.doc” parapety wykonane sg z konglomeratu marmurowego,
natomiast wg Projektu branzy architektonicznej ,143.84_B4A - PW - ZE — 02.pdf” z postformingu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie parapety wykonane z
konglomeratu marmurowego, grubosci min. 3,0 cm, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym na
etapie przedkladania Karty Materiatowe;j.

167. W Projekcie Technologii Medycznej w ,SPIS WYPOSAZENIA do whudowania przez
Wykonawce.pdf”, znajduja sie pozycje tj. ,Pojemnik na mydio w plynie ze stali nierdzewnej na
fotokomérke” oraz ,Pojemnik na mydio w plynie uruchamiany bez kontektu z dfonig”. Prosimy o
informacje czy pojemnik na mydto bez kontaktu z dtoniag ma réwniez by¢ wykonany z stali nierdzewne;j
oraz na fotokomarke czy moze w systemie tokciowym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnit zaktualizowany SPIS WYPOSAZENIA do whudowania przez Wykonawce robét
wraz z jego specyfikacjg techniczna zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71.

168. Prosimy o potwierdzenie, iz ponizej wymienionych elementéw, zawartych w STWIORB
,12.8.MONTAZ WYPOSAZENIA TOALET .doc” nie nalezy dostarcza¢ w zakresie niniejszego przetargu,
gdyz, elementy te nie zostaly ujete w Projekcie Technologii Medycznej w ,SPIS WYPOSAZENIA do
whudowania przez Wykonawce.pdf”:

-uchwyt na papier toaletowy,

-wieszak pojedynczy ubraniowy,

-uchwyt na szczotke z pojemnikiem i szczotka,

-pojemnik na odpady,

-pojemnik na podpaski.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia specyfikacje dla podajnika na papier toaletowy. Pozostale wskazane w
pytaniu elementy wyposazenia fazienki nie sa objete przedmiotem zaméwienia ZP.03.20.

169. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie wzmocnienia $cian gipsowo kartonowych pod montaz
pochwytéw, mebli oraz wszelkich ciezkich przedmiotow z plyty OSB oraz profili UA, zamiast
wzmocnienia pasem z blachy? Z do$wiadczenia Wykonawcy wynika, iz proponowane rozwigzanie
spetnia wszelkie warunki techniczne dla budynku szpitalnego. Co wigcej takie rozwigzanie znacznie
zmniejszy koszty wykonania wzmoncnien. Prosimy o weryfikacje oraz zgode na zaproponowane
rozwigzanie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie dotyczace wzmocnienia $cian  gipsowo-
kartonowych pod montai mebli oraz wszelkich ciezkich przedmiotéw z plyty OSB gr.22mmm + profili
UA.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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170. Prosimy o uzupetnienie rzutu ,143.B4_B4A - PW - A - RSCN — 06.pdf” o opisy $cian dziatowych w
pomieszczeniach 4.106, 4.107, 4.108 i 4.112.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatgcza rysunek 143.B4B4A-PW-A-RSCN-06.

171. Prosimy o uzupetnienie rzutu ,143.B4_B4A - PW - A - RSCN — 05.pdf” o opisy $cian dziatowych w
osiach 2B-2G/2.1-2.7.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatacza rysunek 143.B4B4A-PW-A-RSCN-05.

172. Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw ,Przedmiar Budowlany Wioctawek Portiernia” oraz
P Szpital Wioctawek Tlenownia_070220” o wykonanie Scian z bloczkow ceramicznych oraz
betonowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiar stanowi element pomocniczy, a wyceng oferty nalezy wykonac
na podstawie udostepnionej dokumentacji projektowe;j.

173. Prosimy o informacje czy zabezpieczenie Scian w postaci ,systemowej odbojnicy w zagtowku
tézka” wchodzi w zakres niniejszego przetargu, gdyz nie zostata ona zawarta w przedmiarze branzy
architektury , TOM Il_ROZDZIAt 9 _PRZEDMIAR_SKRZYDtO B4, B4A”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, jednoczesnie informujac, ze przedmiar stanowi element pomocniczy.

174. Prosimy o informacje czy rolety wewnetrzne zacieniajgce opisane w STWIORB ,12.7. MONTAZ
PRZYBOROW SANITARNYCH” sgq w zakresie zamdwienia, gdyz nie zostato to okreélone w Projekcie
Wykonawczym, oraz nie zostaty one réwniez ujete w przedmiarze branzy architektonicznej »Przedmiar
Budowlany Wioctawek.pdf”. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o ich specyfikacjg.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 66.

175. Prosimy o informacje czy wycieraczki zewnetrzne dla Budynku Portierni sq ujgte w zakresie
przetargu, gdyz nie zawarto ich w przedmiarze ,Przedmiar Budowlany Wioctawek Portiernia.pdf”.
Dodatkowo pragniemy zauwazyé, iz wycieraczki dla budynkéw B4 oraz Bda zostaly ujgte w
przedmiarach branzy architektonicznej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o ich
specyfikacje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, jednoczeénie informujgc, ze nalezy wyceni¢ wycieraczkg aluminiowo-
gumowa o wymiarach 400 x 600 mm wraz z kasetg do zbierania nieczystosci np. polipropylenowa.

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. B. Ks. ). Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspélfinansowane ze Srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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176. Prosimy o informacje czy balustrada oraz plot stalowy widoczne na przekroju ,, 143. TLENOWNIA -
PW - A - E — 01.pdf” znajdujy sie w zakresie przedmiotu zamowienia, gdyZ nie zostaly one ujete w
przedmiarze ,,P_Szpital Wtoctawek Tlenownia_070220”.

Odpowied?:

Zamawiajacy potwierdza i jednoczesnie informuje, ze przedmiar stanowi element pomocniczy, a
wycene oferty nalezy wykona¢ na podstawie udostepnionej dokumentacji projektowej.

177. Prosimy o udostepnienie zestawienia oraz rzutéw z systemem informacji wizualnej, gdyz w
dokumencie ,143.B4_B4A - PW - A - WN — 03.pdf” Projektu Wnetrz oraz na detalu ,143.B4_B4A - PW
- A - D - 12.pdf” widoczne sg tablice informacyjne, jak réwniez panele dekoracyjne przy drzwiach,
jednak nie zostata podana w dokumentacji ich liczba oraz parametry materiatowe.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 63 - System Identyfikacji Wizualnej nalezy wykonaé wg wzordw
tabliczek informacyjnych przedstawionych na rysunku 143.B4/B4A - PW - A—D -13.

Zamawiajgcy zatgczyt specyfikacje 12.19.TABLICZKI INFORMACYINE.

178. Prosimy o informacje gdzie znajduja sie sale multimedialne, o ktérych mowa w STWIORB ,,12.12.
ROLETY WEWNETRZNE” w punkcie2.2 :"Wewnetrzne rolety w pelni zaciemniajgce w salach
multimedialnych”, gdyz w spisie pomieszczen nie znajduje sie pomieszczenie o takiej nazwie, ponadto
w projekcie branzy architektonicznej ,143.B4_B4A - PW - ZE — 02.pdf’- zestawienie $lusarki okiennej
uwzgledniono tylko jeden rodzaj rolet; rolety zaciemniajgce.

Odpowied?:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 66.

179. Prosimy o informacje czy dostarczenie oraz montaz drabin technicznych opisanych w STWIORB
»12.18. MONTAZ DRABIN TECHNICZNYCH.doc” znajdujq sie w zakresie przetargu, gdyz nie zostaly one
ujete w przedmiarze, ani oznaczone na rzutach architektury. Jezeli drabiny sg ujete w zakresie
przetargu, to prosimy o podanie ich ilosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

180. Prosimy o wskazanie pomieszczenl, w ktérych wystepuje promieniowanie RTG, gdyz na rzutach
Technologii Medycznej np: ,,2020_02_05_143_B4 _ 3.pdf” w legendzie oznaczen rysunku znajduje sie
symbol oznaczajacy promieniowanie RTG, jednakze brak jest tego symbolu na rzutach. Prosimy o
uzupetnienie rzutéw o wyzej wymieniony symbol lub o zatgczenie spisu pomieszczen, w ktérych
wymagana jest ochrona radiologiczna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze ochrone radiologiczna RTG nalezy wykonac we wszystkich pomieszczeniach
zgodnie z zatgczong dokumentacjg techniczng, jednocze$nie wskazujac m.in.na pomieszczenia: 0.142,
2.114,2.117,3.310, 3.113, 3.316, 3.319, 3.329, 3.322, 3. 335.

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. ). Popietuszki we Wioctawku = ETAP I inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze $rodkéw Furopejskiego
Funduszu Rozweju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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181. Prosimy o potwierdzenie, ze na kazde skrzydto okna zewngtrznego przypada jedna roleta
tekstylna w pétkasecie montowana do okna.

180. Prosimy informacje z jakich warstw ztozona jest Sciana wewngtrzna znajdujaca sie na rzucie
,143.B4_BA4A - PW - A - RSCN — 02.pdf”opisana symbolem ,SZ0”, gdyz w projekcie wykonawczym , PAS
- 143 - PW- A - OPIS_B4.pdf” nie zamieszczono jej opisu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

184. Zgodnie z Zestawieniem stolarki okiennej wewnetrznej przy oknach aluminiowych wewnetrznych
sastosowane zostato szklenie dwukomorowe. Zgodnie z naszym doéwiadczeniem szklenie
jednokomorowe jest wystarczajace dla okien wewnetrznych ze wzgledu na brak koniecznosci
spetnienia termiki. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiang szklenia dwukomorowego na
jednokomorowe?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stolarki okiennej wewnetrznej jednokomorowej ze szkleniem
szklem bezpiecznym. Nalezy uwzgledni¢ szkto nieprzezierne w 60% powierzchni catego szklenia
kazdego okna. Jednoczesnie wskazujg, ze zamiana jest dopuszczalna przy zachowaniu parametru
odpornosci ogniowej EI30 tam, gdzie to konieczne.

191. W przedmiarze robot budowlanych dla budynku Tlenowni nie zostaly ujgte pozycje dotyczace
wykonania stolarki drzwiowej. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie stolarki drzwiowej w budynku
Tlenowni wchodzi w zakres tego przetargu. Prosimy o stosowng modyfikacje przedmiaru.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza i informuje, ze przedmiar stanowi element pomocniczy, a wycene oferty
nalezy wykona¢ na podstawie udostepnionej dokumentacji projektowe;.

193. Na rzucie poziomu +4 znajdujg sie drzwi opisane symbolem DAEI, ktére nie zostaly ujete w
zestawieniu stolarki drzwiowej dla tego pietra. Prosimy o uzupetnienie zestawien.

Podniesienie jakoici ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych (budowa, przebudowa irozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nalezy wycenic drzwi stalowe El 60 o wymiarach 90/205 w éwietle.

194. Przedmiar budowlany dla budynkéw B4 i B4A w zakresie stolarki i élusarki nie zgadza sie z
zestawieniami stolarki. Przyktadowo: dzial 9.3 Stolarka Poziom +5 nie zawiera zadnych pozycji
przedmiarowych, pomimo tego, ze z zestawienia stolarki wynika, ze nalezy wykonaé okna i drzwi na
tym poziomie. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz;

Zamawiajacy informuje, ze przedmiar stanowi element pomocniczy, a wycene oferty nalezy wykona¢
na podstawie udostepnionej dokumentacji projektowej.

195. Na rzucie poziomu +4 branzy architektonicznej nie zostaly opisane okna, co uniemozliwia
Wykonawcom rzetelng weryfikacje projektu, a tym samym poprawng wyceng. Prosimy o uzupetnienie
dokumentacji o odpowiednie oznaczenia stolarki.

Odpowied?:
Zamawiajgcy informuje, Ze na poziomie +4 nie ma okien.

196. Na rzutach budynkéw B4 i B4A nie zostaly opisane witryny, co uniemozliwia Wykonawcom
rzetelng weryfikacjg projektu, a tym samym poprawng wycene. Prosimy o uzupetnienie tych oznaczen.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wskazane zestawienia zostaly udostepnione Wykonawcom w folderze
143.B4_BAA - PW - ZE ZESTAWIENIA,

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkdw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popieluszki we Wtoctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie Jest wspdifinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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197. Prosimy o podanie specyfikacji bramy garazowej znajdujqcej sig na poziomie 0.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy uwzglednic : U=0,9 W /m2K , RAL zgodny ze stolarka
okienng ,segmentowa , +automatyka , 30% przeszklenia bezpieczne. Nalezy uwzglednic réwniez

doprowadzenie zasilania do hram.

Minimalne parametry bram:

o Gwarantowana liczba cykli min. 25 000.

° Masa ptaszcza ~11 [kg/m2].

° Wspdtczynnik przenikania ciepla dla panela Up=0,48 [W/m2xK].

° Wodoszczelnosc klasa 2.

° Odpornoé¢ na obcigzenie wiatrem klasa 3.

o Przepuszczalnosé powietrza 4.

° Izolacyjnoé¢ akustyczna Rw=23/24 [dB] bez drzwi przejéciowych / z drzwiami przejsciowymi.
° Reakcja na ogiert NRO: wlasciwosci ogniowe — B, wydzielanie dymu — s2, plongce krople — dO.
° Zabezpieczenia: w przypadku peknigcia linki (2 szt.), zabezpieczenie przeciw skutkom peknigcia
sprezyny (na kazdg ze sprezyn).

° Brama w wersji wyposazona jest w rygiel+naped

° Gruboé¢ oécieznicy min. 2 [mm] / prowadnicy 2 [mm].

° Tulejowane, ciche tozyskowane rolki prowadzace.

o Podwdjne zabezpieczenie prowadnic uniemozliwiajace wypadnigcie rolek prowadzgcych.

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. B, Ks. ). Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspoffinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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° Panel stalowy lub aluminioy z piankg poliuretanowg min. 40 [mm)
° W wyposazeniu standardowym zestaw uszczelnier

0 czterokomorowe, dwulistkowe uszczelki termiczne boczne,

0 dwulistkowa uszczelka gérna,

o} uszczelnienia naroznikowe.

Naped bramy Gniazdo HCP wbudowane w napedzie
o mozliwo$¢ podigczenia napedu do zewnetrznych systemdédw Smart Home.

199. W pliku STWIORB 7.3.DRZWI STALOWE PRZESZKLONE pkt. 6.1 oraz 6.2 zapisano: ,Trwatos¢
mechaniczna - klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004”. Natomiast na zestawieniu stolarki drzwiowej:
»Trwato$¢ mechaniczna — klasa C5 (200.000 cykli) wg EN 12400”. Prosimy o potwierdzenie, ze wycene
nalezy wykonac zgodnie z zestawieniami stolarki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Zze wyceny nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji technicznej z
zaznaczeniem, ze w pierwszej kolejnosci naleiy brac pod uwage rzuty poszczegélnych kondygnacji.

200. Prosimy o udostgpnienie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla
drzwi aluminiowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze odbidr drzwi aluminiowych bedzie sig zgodnie z technologia montazu
producenta dla drzwi aluminiowych.

202. Zwracamy si€ z prosha o podanie jednoznacznych informacji na temat sposobu montazu stolarki
okiennej. Na detalach B4_B4A-PW-A-D-02 oraz B4_B4A-PW-A-D-07 przedstawiono odmienne miejsca
montazu okien - raz umiejscowione jest w $cianie noénej, a raz w termoizolacji.

~Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkdw nr B4, B4A, budynkow technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BY. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze rodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Odpowiedz:

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspoffinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Zamawiajacy informuje, ze okna nalezy montowaé w warstwie termoizolacji.

203. Prosimy o informacje czy wykonanie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej w budynku Portierni
wchodzi w zakres zamdwienia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

204. Dotyczy plikdw B4_B4A-PW-ZE-02 — zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej oraz B4_B4A-PW-
ZE-03 — zestawienie stolarki okiennej wewnetrznej: prosimy o oznaczenie sposobu otwierania okien —
ktére kwatery s otwierane i w jaki sposob.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng w zwigzku z tym okna
zewnetrzne nie powinny sie otwiera¢. Dopuszcza sie mozliwos¢ otwierania i uchylania srodkowego,
waskiego panelu w oknach typu 05, O6.

205. Witryny WW-01, WW-02, WZ-01 w budynku B4/B4A. Prosimy potwierdzenie, ze drzwi w tych
witrynach majg by¢ przesuwane manualnie.

Odpowied?:

Zamawiajgcy informuje, ze drzwi maja by¢ otwierane automatycznie z mozliwoscig otwierania
manualnego.

206. Dotyczy pliku B4_B4A-PW-ZE-01 — zestawienie witryn: zgodnie z zamieszczonym rysunkiem drzwi
w witrynie WZ-01 sg przesuwne, natomiast w uwagach wpisany jest regulator kolejnosci zamykania
(jak przy drzwiach przymykowych). Prosimy o potwierdzenie, ze jest to pomytka i nie nalezy wyposazac
danych drzwi w RKZ.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze jest to pomytka w opisie.

207. Dotyczy stolarki okiennej: czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany podziatow okien? Jedli wszystkie
kwatery miatyby by¢ otwieralne, to czesc¢ z nich przekracza dopuszczalne wymiary skrzydet.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytania nr 204.

210. Z uwagi na btedne oznaczenie na rzutach pomieszczenia teletechnicznego -1.003, ktére wedtug
rzutéw znajduje sie w tym samym miejscu co pomieszczenie opatrunkow -1.231, prosimy o wskazanie
doktadnej lokalizacji pomieszczenia -1.003 na rzutach.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy na ponizszym schemacie wskazuje lokalizacje pomieszczenia.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspélfinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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211. Prosimy o wskazanie na rzutach poprawnej lokalizacji pomieszczenia -1.420A oraz sprawdzenie
jego powierzchni,

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, Zze powierzchnia wynosi 4,5 m?.

214. W pomieszczeniu przytacza wody -1.003, zgodnie z rzutem posadzek nalezatoby wykona¢ rézne
jej wykonczenia, prosimy o potwierdzenie ze w wymienionym wczeéniej pomieszczeniu nalezy
wykonac¢ posadzke zywiczng z wywinigciem na $ciane ok.10cm (poziom czystosci 2), a widoczna
wyktadzina PCV dotyczy wykoriczenia klatki schodowe;.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

215. Z uwagi na niejednoznaczne oznaczenie na rzucie, prosimy o potwierdzenie, ze pom. -1.237
znajduje sig obok pomieszczenia -1.236 i jest bezposrednio potaczone z pomieszczeniem -1.238.

Odpowied?:
Zamawiajgcy potwierdza.

216. W pomieszczeniach opisanych jako tazienki np.-1.128, -1.130 na rzutach sufitéw, wysokoé¢ sufitu
podwieszanego wynosi 1,46m, prosimy o korekte i potwierdzenie, 7e sufit w tych pomieszczeniach
znajduje sie na wysokosci 2,5m.

~Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozhudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdtfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

219. Na rzucie poziomu -1 wystepuje pomieszczenie -1.117A o powierzchni 0,3m2, ktére nie widnieje
w wykazie pomieszczen znajdujgcym sie w opisie. Prosimy o wyjasnienie w jakim celu zabudowano to
miejsce i wstawiono do nich drzwi DS wym. 90x205cm, czy jest to jakas szafa techniczna?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze jest to szafa techniczna.

220. Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie szlicht cementowych o
odpowiedniej wytrzymatosci zamiast szlicht betonowych. Pragniemy zauwazy¢, iz zgodnie z projektem
jako wykonczenie stosuje sie w wigkszo$ci pomieszczent wyktadziny PCV, ktorych utozenie jest niemal
niemozliwe na podfozach betonowych ze wzgledu na skurcz betonu, ponadto zgodnie z normami
minimalna grubo$¢ betonu jakg mozna stosowac to 10 cm.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie zastosowanie szlicht cementowych lub innych rozwigzan zgodnych z technologig
montazu danego producenta nawierzchni podtogowych zawartych w projekcie.

221. Prosimy o informacje, jak nalezy wykoriczy¢ Sciany oraz stropy w przestrzeniach nad sufitami
podwieszanymi?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga wykoriczeri Scian i stropdw w przestrzeniach migdzy sufitami
podwieszanymi.

222. Prosimy o podanie specyfikacji materialowej tynkéw wewnetrznych, jakie nalezy wykona¢ w
pomieszczeniach budynkdw nr. 4, 4A, 11 oraz w budynku tlenowni i portierni. Prosimy o podanie
kategorii oraz rodzaju tynku, ktéry nalezy wykonac dla danych typoéw pomieszczen?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wykona¢ tynki KAT Il cementowo-wapienne maszynowe.
Jednoczesnie informuje, ze budynek nr 11 jest poza zakresem zamowienia ZP.03.20.

223. Dotyczy zapisu znajdujgcego sie w opisie architektury: ,Sciany pokryte gladziami bezpytowymi lub
tapetami z widkien szklanych”. Prosimy o informacjg, w jakich pomieszczeniach oraz ktdre Sciany
nalezy pokry¢ gtadziami oraz tapetami?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze, w celu wzmocnienia $cian z plyt gipsowo-kartonowych dopuszcza sig
zastgpienie tradycyjnych tynkow tapetami i gladziami bezpytowymi.

224. Prosimy o informacje, ktére pomieszczenia wediug Zamawiajacego to pomieszczenia mokre, w
ktérych nalezy wykonac izolacje przeciwwodng na podiodze.

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, BAA, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewa6dzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwaoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze pomieszczenia mokre sg to pomieszczenia intensywnie obcigzone w sposéb
bezposredni bezcisnieniowa woda uzytkowg lub stosowang do czyszczenia/mycia, np. natryski, pom w
ktérych zachodzi bardzo czeste mycie/zmywanie powierzchni lub diugotrwate bezposrednie
oddzialywanie wody bezcisnieniowej np. wc, toalety, pomieszczenia techniczne , korytarze  klatki
schodowe, pomieszczenia zabiegowe.

225. Prosimy o potwierdzenie, ze izolacje przeciwwodng na Scianach nalezy wykonaé¢ wytgcznie w
miejscach narazonych na rozbryzg wody tj. za umywalkami, w miejscach prysznicéw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie potwierdza.

226. Prosimy o potwierdzenie, ze sciany szachtow nalezy pozostawic jako betonowe, bez dodatkowych
wykonczen.,

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

228. Prosimy o informacje w jaki sposdb nalezy wykonczy¢ Sciany sanitariatdw oraz tazienek
ogolnodostepnych. Zgodnie z rysunkiem wnetrz 143.B4_B4A -PW-WN-07 sg to oktadziny PCV,
natomiast zgodnie z 143.B4_B4A -PW-WN-08 s3 to plytki ceramiczne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w wycenie nalezy uwzgledni¢ wykoriczenie $cian sanitariatow plytkami
ceramicznymi utozonymi do wysokosci konstrukeji sufitu podwieszanego.

230. Zgodnie z rysunkiem projektu wnetrz 143.B4-A-02 jako wykoriczenie podidég nalezy zastosowaé
ptytki imitujgce beton, natomiast zgodnie z rzutami posadzek jako wykoriczenie oznaczono wykfadzine
PCV. Ze wzgledu na rozhieznosci prosimy o potwierdzenie, ze wykonczenia posadzek nalezy wykonac
zgodnie z rzutami posadzek.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze wycene nalezy wykonaé na podstawie rzutu posadzek Posadzki nalezy
wykonac zgodnie z rysunkami przekroi i rzutami posadzek. Podtoze oraz dylatacje nalezy przygotowac
wg wytycznych producenta. Kolorystyka posadzek zostanie uzgodniona z Zamawiajacym pod
przediozeniu kart materiatowych.

231, Zgodnie z rysunkiem projektu wnetrz 143.B4-A-02 jako wykoriczenie podidg nalezy zastosowac
plytki imitujgce beton, natomiast zgodnie z rzutami posadzek jako wykonczenie oznaczono wyktadzine
PCV. Ze wzgledu na rozbieznosci prosimy o potwierdzenie, ze wykonczenia posadzek nalezy wykonac
zgodnie z rzutami posadzek.

Odpowiedz;

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkow technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku = ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwaoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Zamawiajacy informuje, ze wycene nalezy wykona¢ na podstawie rzutu posadzek Podioze oraz
dylatacje nalezy przygotowacd wg wylycznych producenta. Kolorystyka posadzek zostanie uzgodniona
z Zamawiajgcym pod przedtozeniu kart materiatowych.

233. Prosimy o informacje, czy we wszystkich pomieszczeniach budynku portierni nalezy wykonac
wykonczenia podtdg, scian oraz sufitow?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

235. Prosimy o informacje, jak nalezy wykonczy¢ sufity w budynku portierni?

Odpowiedz:
Sufit podwieszany systemowy do stosowania w pomieszczeniach biurowych.

236. Prosimy o informacje, w ktorych pomieszczeniach hede stosowane urzadzenia z
promieniowaniem jonizujacym (RTG) i do ktérych pomieszczenh, nalezy opracowac projekt ochrony
radiologicznej?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 180.

237. Prosimy o wskazanie grubosci wymaganych oston radiologicznych jakie Wykonawcy powinni
uwzgledni¢ w swojej ofercie, lub tez wskazanie konkretnego rodzaju sprzetu jaki bedzie
wykorzystywany w danych pomieszczeniach w celu doboru odpowiednich oston.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 58.

239. Prosimy o informacje, w ktorym miejscu w Zataczniku nr 8 do SIWZ (Formularz cenowy) nalezy
uwzgledni¢ cene wykonania konstrukcji budynku B4, B4A.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmodyfikowat Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

240. Prosimy o informacje, w ktorym miejscu w Zatgczniku nr 8 do SIWZ (Formularz cenowy) nalezy
uwzgledni¢ cene wykonania konstrukeji budynku Tlenowni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmodyfikowat Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

241. Prosimy o informacje, w ktérym miejscu w Zatgczniku nr 8 do SIWZ (Formularz cenowy) nalezy
uwzgledni¢ cene wykonania konstrukcji budynku Portierni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmodyfikowat Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

,Padniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popiefuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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242. Prosimy o informacje, w ktérym miejscu w Zataczniku nr 8 do SIWZ (Formularz cenowy) nalezy
uwzgledni¢ cene wykonania konstrukeji budynku Stacji Transformatorowych ST-1. ST-2.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

243, Prosimy o przekazanie tabeli z zestawieniem rysunkéw konstrukcji.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 54.

244, Prosimy o podanie klasy ekspozycji dla elementow konstrukeji Tlenowni.

Odpowiedz:
Klasa ekspozycji XC2.

245, Prosimy o udostepnienie detalu wykonania schodow przy Tlenowni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze na rysunku 143-PW-K-A2-07 — Budynek tlenowni. Zbrojenie schodéw SCH.1
zostato okreslone wykoriczenie schodow i plyty wskazujac, ze jest to beton zatarty na gtadko.

246. Prosimy o informacje, jakiej klasy wytrzymatosci oraz klasy ekspozycji nalezy zastosowac beton na
podtoge na gruncie w Tlenowi.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze plyte na gruncie wykonac z hetonu C25/30, zbrojenie rozproszone wtéknami
polipropylenowymi lub stalowymi. Klasa ekspozycji XC2.

247. Prosimy o udostepnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla podtogi na gruncie w Tlenowni.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 246.

248. Prosimy o informacje, jakiej klasy wytrzymatosci oraz klasy ekspozycji nalezy zastosowac beton na
podtoge na gruncie w Portierni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze plyte na gruncie wykonac z betonu C25/30, zbrojenie rozproszone
widknami polipropylenowymi lub stalowymi. Klasa ekspozycji XC2.

249. Prosimy o udostepnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla podtogi na gruncie w Portierni.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 248.

250. W budynku Apteki nalezy wykona¢ dwie nowe stopy fundamentowa. Prosimy o informacjg jakiej
klasy wytrzymatosci oraz klasy ekspozycji nalezy zastosowac beton w miejscu naprawy podiogi w
Aptece (osie 10.C i 10.E/10.2. Prosimy réwniez o udostepnienie zestawienia stali zbrojeniowej.

JPodniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Odpowiedi:
Odtworzenie posadzki - ptyta na gruncie wykonana z betonu €C25/30, zbrojenie rozproszone widknami
polipropylenowymi lub stalowymi. Klasa ekspozycji XC2.

266. Prosimy o informacje, czy roboty konstrukcyjne: wykonanie nowej ramy zelbetowej, wykonanie
stop fundamentowych, stropu zelbetowego w budynku Apteki wchodzg w zakres postgpowania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

267. Prosimy o informacje, czy roboty konstrukcyjne: stupy zelbetowe, belki zelbetowe, fundamenty,
strop zelbetowy w budynku Portierni wchodzg w zakres postepowania przetargowego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

273. Prosimy o udostepnienie rysunkéw konstrukcji (szalunkowych i zbrojenia) tunelu pomigdzy
budynkiem B4-Segment 1 budynkiem B11.

Odpowiedz:
Budowa tunelu jest poza zakresem postepowania przetargowego ZP.03.20.

275. Prosimy o potwierdzenie, ze warstwy elewacji wentylowanej nalezy wykonac zgodnie z detalem
143.B4_B4A - PW - A - D —01 gdzie

1cm — Corten/plyty cementowo-wapienne

16cm — Pustka powietrzna

18cm — Wetna mineralna

Pytanie wynika z rozbieznosci w poréwnaniu opisem przegréd SZ-01C oraz SZ-01A na przekrojach
branzy architektury gdzie wpisana jest grubosc¢ wetny 30cm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze warstwy elewacji wentylowanej nalezy wykona¢ zgodnie z detalem
143.B4 BAA-PW-A-D-01.

280. Zgodnie ze specyfikacjg wykonania okfadzin elewacyjnych:

»Ze wzgledu na wiaéciwosci chemiczne kortenu musi by¢ on mocowany tgcznikami nierdzewnymi
oraz nie powinien bezposrednio stykac sie z innymi materiatami, szczegdlnie metalami w ktérych
moze wywolac korozje.”

Prosimy o potwierdzenie, ze sposdb montazu blachy Corten ma by¢ taki sam jak w przypadku piyt

widkno-cementowych, czyli na podkonstrukgji aluminiowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze montaz nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz technologig montazu
danego producenta.

,Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewadzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. ). Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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286. Dotyczy rysunkow elewacji 143.B4_B4A - PW - A - £-01 oraz 143.B4_B4A - PW - A - E-02. Prosimy
o informacje, jakie wykonczenie oznacza szary pas na czeéci dachowej podjazdu dla karetek.

0.00

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze cze$¢ dachowa nad podjazdem dla karetek jest w catosci obtozna blacha
corten.

287. Dotyczy rysunku elewacji 143.B4_B4A - PW - A - E-02. Prosimy o informacje, jakie wykoficzenie

oznacza ciemny szary pas pod zadaszeniem wejscia do budynku.
] | EEEEEN

\\ '/ ID Il:l .\\l (
..../ \-.\ /-’ '\‘\
Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze ciemny szary pas pod zadaszeniem wejscia do budynku to cieri rzucany przez
ow dach.

288. Prosimy o informacje, jakie wykoriczenia $cian oraz posadzek nalezy zastosowaé w miejscach
doswietli (przy budynku B4, BAA w osiach 3.5-3.7, 1.A-1.G oraz 2.1-2.4).

Odpowiedz:

~Podniesienie jakoci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestydji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
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Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowac¢ wykoriczenia zgodnie z opisem przegrod wg projektu
opis $cian i posadzki.

289. Na rysunku elewacji 143.B4_BA4A - PW - A - E-01 czg$¢ parteru oznaczona jest jako potaczenie ze
skrzydtem B1, wiec nie planuje sie tam wykonywania elewacji, jednak wedtug rysunku PZT budynek B1
nie ma tak rozbudowanego parteru. Prosimy o wyjasnienie, dlaczego w tym miejscu nie nalezy
wykonywac elewacji.

:1 e e ey e ITL;_;_” L]

Odpowied?:

Zamawiajgcy informuje, ze w kolejnych etapach inwestycji planowana jest rozbudowa B1 w poziomach
0 oraz -1. W miejscach styku nalezy kontynuowac wykoriczenie elewacji zgodnie z technologig przyjeta
dla budynku nr B4A.

B
f

291. Prosimy o informacje, czy w zakresie przedmiotu zamdwienia nalezy dokonac rozbi6rki elewacji
w miejscu potgczenia z budynkiem B1.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, Ze Sciany zewnetrzne budynki B1 sy murowane i otynkowane. Brak
koniecznoéci rozbidrki elewacji w miejscu potgczenia z budynkiem B1.

293. Prosimy o informacje, czy w zakresie przedmiotu zaméwienia znajduje si¢ wycinka drzew. Jezeli
tak, to prosimy o informacje, po czyjej stronie znajdujg sie koszty wykonania wycinki.

Odpowiedz:

Padniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowari rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym

im. BL. Ks. J. Popietuszki we Wtoctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Zamawiajacy informuje, 7ze wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzen rekompensacyjnych nie jest
w zakresie przetargu ZP.03.20.

294. Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie na wycinke drzew? Jesli tak, to prosimy o udostepnienie
takiej decyzji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzen rekompensacyjnych nie jest
w zakresie przetargu ZP.03.20.

295. Prosimy o informacje, czy koszty administracyjne zwigzane z pozwoleniem na wycinke drzew
ponosi Zamawiajgcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzenl rekompensacyjnych nie jest
w zakresie przetargu ZP.03.20.

296. Prosimy o informacje, czy nasadzenia kompensacyjne sg objete przedmiotem zamowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzenl rekompensacyjnych nie jest
w zakresie przetargu ZP.03.20.

297. Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji dendrologicznej, na ktérg Zamawiajacy powotuje sig w
opisie technicznym PZT w punkcie 3.1. na stronie 9.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzer rekompensacyjnych nie jest
w zakresie przetargu ZP.03.20.

299. Prosimy o informacje, kto jest zarzadca drdg na terenie inwestycji i czy Wykonawca otrzyma zgode
na korzystanie z nich w celu realizacji przedmiotu zamowienia nieodplatnie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze Zarzgdcg drdg na terenie inwestycji jest Wojewddzki Szpital Specjalistyczny,
ktéry wyrazi zgode na ich uzytkowanie nieodptatnie. Wykonawca jest zobowigzany po zakoriczeniu
realizacji Umowy do przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

300. Prosimy o potwierdzenie, ze likwidacja istniejgcego ladowiska na budynku B13 oznaczona na
rysunku 143 PW_PZT znajduje sie poza zakresem przedmiotu zamoéwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze likwidacja lgdowiska na budynku nr 13 jest poza zakresem przetargu
ZP.03.20.

303. Prosimy o potwierdzenie, ze jedyne roboty budowlane, jakie nalezy wykonaé na budynku B11 to
zabezpieczenie miejsca rozhiorki tacznika do budynku B4.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. ). Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

308. Prosimy o wskazanie zakresu nowoprojektowanych drdg ohjetych przedmiotem zamowienia, gdyz
z dokumentacji nie wynika jasno, ktére elementy infrastruktury nalezy uja¢ w ofercie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, ze prace nalezy wycenic¢ zgodnie z rysunkiem sp-w_PW_dr_10_a.

309. Prosimy o informacje, czy napisy na elewacji widoczne na rysunku 143.B4_B4A - PW - A - E-02 s3
objete przetargiem. Jesli tak, to prosimy o udostepnienie specyfikacji materiatowych i opisu sposobu
montazu tych elementdw.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 63 - System Identyfikacji Wizualnej nalezy wykona¢ wg wzorow
tabliczek informacyjnych przedstawionych na rysunku 143.B4/B4A —PW - A—D_-13.

Zamawiajgcy zatgczyt specyfikacje 12.19.TABLICZKI INFORMACYJNE.

319. Prosimy o informacje, jaki system odprowadzania wody z podjazdu dla karetek zostat przyjety w
projekcie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze nalezy wykonac¢ odpowiednie spadki i zachowac sptyw wody grawitacyjny.

323. Prosimy o wskazanie grubosci oktadziny elewacyjnej z blachy corten, poniewaz w dokumentacji
wystepuje rozbieznos¢: na przekrojach branzy architektury w opisie przegrod SZ-01C oraz SZ-01A —
1cm, natomiast w STWIORB dot. oktadziny elewacyjnej —1,5cm.

Odpowiedz:
Blacha corten na elewacji powinna mie¢ 1,5 mm.

327. W nawiazaniu do zapisu, zatgcznik nr 3 do projektu Umowy ,0gé6lne Warunki Umowy” — klauzula
1 pkt 1.3., uprzejmie prosimy o okreslenie jaki zakres zmian przewiduje Zamawiajgcy, w celu uzyskania
kolejnej zamiennej decyzji pozwolenia na budowe?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zapis dotyczy zmian, ktorych wprowadzenie bedzie konieczne dla
zrealizowania projektu, a bedg to zmiany odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

328. W nawigzaniu do zapisu, zatacznik nr 3 do projektu Umowy ,0gdlne Warunki Umowy” — klauzula
1 pkt 1.4., uprzejmie prosimy o podanie liczhe, wymiardw i formy przygotowania tablic wymaganych
przez Zamawiajgcego czy instytucje wspotfinansujace.

Odpowied?:

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, BAA, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. ). Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Zamawiajacy wskazuje, ze tablice nalezy przygotowac zgodnie z wylycznymi Instytucji Zarzadzajgcej
RPO WKP.

329. W nawigzaniu do zapisu, zatacznik nr 3 do Umowy ,,0g6lne Warunki Umowy” —klauzula 1 pkt 1.19
— uprzejmie prosimy o zorganizowanie wizji lokalnej dla oferentéw oraz podanie terminu i godziny.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wizja lokalna odbyta sie 06 lipca 2020 r., natomiast wizja lokalna w zakresie
branzowym odbedzie sie 16 lipca 2020 r.

330. W nawiazaniu do zapisu, zatgcznik nr 3 do Umowy ,0gélne Warunki Umowy” — klauzula 1 pkt
1.21, uprzejmie prosimy o udostepnienie/ przekazanie decyzji administracyjnej na wycinke drzew/
przesadzenia na terenie planowanej inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzer rekompensacyjnych nie jest
w zakresie przetargu ZP.03.20.

331. W nawigzaniu do zapisu, zatacznik nr 3 do Umowy »0g0Ine Warunki Umowy” — klauzula 1 pkt
1.20, uprzejmie prosimy o informacje, czy Zamawiajgcemu posiada/i ma wiedze o potencjalnych
zagrozeniach lub elementach na terenie planowanej inwestycji ktore wymagajg:

a) zaangazowania ekip saperskich (niewybuchy, niewypaly),

b) wymiany skazonego gruntu,

¢) usunigcia materiatéw niebezpiecznych np. chemicznie,

d) zaangazowania konserwatora zabytkéw,

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie posiada wiedzy w tym zakresie.

332. W aspekcie obecnych realiéw panujacej pandemii i obostrzeri z tym zwigzanych, prosimy o
informacje w jaki sposéb Zamawiajacy przewiduje wprowadzi¢ Generalnego Wykonawce w trakcie
wykonywania prac budowlanych, na funkcjonujgce oddzialy szpitala?

Odpowied?:
Zamawiajgcy potwierdza.

333. Prosimy o potwierdzenie, ze w infrastrukturze podziemnej na terenie planowanej inwestycji nie
ma sieci gestorow, ktérych nie ma w dokumentacji projektowej i dokumentach formalnych
zatgczonych do powyiszego przetargu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie potwierdza.

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie Jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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334. Prosimy o potwierdzenie, ze w infrastrukturze podziemnej na terenie planowanej inwestycji nie
ma sieci kablowych bedqcych wiasnoécig stuzb wojskowych, MSWIA, strategicznych dla organow
administracji Parfistwowej,

Odpowiedz:

Zamawiajacy hie potwierdza.

336. W nawigzaniu do zapisu, zatacznika nr 3 do Umowy klauzula 2 Lczesciowe pozwolenie na
uzytkowanie”, uprzejmie prosimy o informacje lub potwierdzenie: czy okreslone odcinki w ilosci 6 (od
nr 1 do nr 6), sa réwnoznaczne z koniecznoscia (oczekiwaniem przez Zamawiajgcego) uzyskiwania
szeéciu czesciowych pozwoleri na uzytkowanie?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy potwierdza.

337. Uprzejmie prosimy o modyfikacje terminu wykonania z,, termin zakoriczenia realizacji zamowienia
— nie wczesniej niz 24 miesiecy i nie poZniej niz 30 miesigcy od dnia zawarcia umowy.” na ,termin
zakoriczenia realizacji zaméwienia — nie wczesniej niz 30 miesiecy i nie pozniej niz 36 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.” Przewidziany w SIWZ w ilosci od 24 do 30 m-cy, moze byé nie wystarczajgcy do
realizacji catoéci przedmiotu zamdwienia, biorgc pod uwage fakt m.in.: wprowadzania w trakcie
realizacji zmian (konsekwencje wielomiesigcznych procedur administracyjnych z uzyskiwaniem
zamiennych pozwolert na budowe), podmiotéw trzecich, kilkukrotnego czesciowego odbioru na
uzytkowanie poszczegélnych odcinkow dla | etapu.

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

338. W nawigzaniu do treéci ogloszenia (klauzula 11.2.4), i podziat na odcinki, uprzejmie prosimy o
informacje lub potwierdzenie: czy poszczegolne odcinki robét bedag/ moga by¢ grupowane, jesli TAK —
poprosimy o okrelenie grupy odcinkoéw dla ktorych moga byé tacznie, uzyskiwane czesciowe
pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie potwierdza.

340. W nawigzaniu do tresci projektu Umowy, wnioskujemy o rozszerzenie zakresu zdarzen w
przypadku wystapienia sity wyzszej o ktérej mowa w definicji (zatgcznik nr 2 do Umowy pkt 7.8 inne
definicje), m.in o:

a) obecnie wystepujgcg pandemie koranowirusa/ lub innych pandemii powodujgcych stan
zagrozenia epidemicznego, i majacych bezposredni wplyw na wykonanie zobowigzania
umownego przez Wykonawce, i wynikajacych bezposrednio z zalecenn wtiasciwych
instytucji publicznych i organéw administracji,

b) akty terroryzmu lub wprowadzenie stanu wyjatkowego na terenie Polski, obejmujacym
rowniez teren budowy,

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, BA, budynkow technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popietuszki we Wioclawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspéifinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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c) strajk, z wylgczeniem wewnetrznego w firmie Wykonawcy, a posiadajgcy wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia,
Odpowiedz:
Wyliczenie przypadkow sity wyzszej ma charakter przyktadowy, nie ma potrzeby rozszerzania katalogu
tych przypadkow.

343. W nawigzaniu do tresci projektu Umowy (par. 3), prosimy o informacje czy na terenie
przewidzianej inwestycji wystepuja materialy niebezpieczne np. azbest?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie posiada wiedzy w tym zakresie.

344. Kto ponosi koszty utylizacji materiatéw niebezpiecznych, a ktére nie sa zawarte w przedmiocie
zamowienia / w przedmiarach?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, ze przedmiar stanowi element pomocniczy, a wycene oferty nalezy wykonaé
na podstawie udostepnionej dokumentacji projektowej. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca.

345. W nawigzaniu do zapisow, zatacznik nr 3 do Umowy ,,0gélne Warunki Umowy” — klauzula 1 pkt
1.29 oraz zafgcznik nr 2 do Umowy pkt 4.9 - prosimy o okredlenie ,préb eksploatacyjnych instalacji i
systemOw wskazanych przez Inzyniera”, ktére s oczekiwane przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy wskazuje, z¢ probg eksploatacyjnym podlegajg wszywkie instalacje, systemy i urzadzenia
whudowane przez Wykonawce.

350. W nawigzaniu do zapisow, zatgcznik nr 3 do Umowy ,0gélne Warunki Umowy” — klauzula 4,
uprzejmie prosimy o potwierdzenie ze:

a) dokumentacja projektowa jest skoordynowana miedzybranzowo,
h) posiada wazne i aktualne uzgodnienia z gestorami poszczegdInych sieci.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza zgodnie z oswiadczeniem projektanta.

351. W nawigzaniu do zapisow, zatgcznik nr 3 do Umowy ,0gélne Warunki Umowy” — klauzula 4,
uprzejmie prosimy o potwierdzenie ze zostala uzgodniona z odpowiednimi stuzbami zewnetrznymi tj.
z Sanepidem, PSP, rzeczoznawcami czy gestorami sieci zewnetrznych,

Odpowied?:

Zamawiajacy potwierdza zgodnie z oSwiadczeniem projektanta jednoczednie wskazujac, ze w
udostegpnionej dokumentacji projektowej znajduje sie ostateczne pozwolenie na budowe.

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, BAA, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewdédzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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352. W nawigzaniu do zapiséw zatacznika nr 5 do SIWZ, projektu Umowy (paragraf 9), prosimy o

informacje czy odbiér koricowy przedmiotu zamdéwienia jest tozsamy z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie potwierdza.

353, W nawiagzaniu do zapiséw zafacznika nr 5 do SIWZ, projektu Umowy (paragraf 7), prosimy o
informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie polegajace by na jednym dokumencie
(oéwiadczenie Podwykonawcy) mogto by¢ i o$wiadczenie o niezaleganiu i informacja o zestawieniu
faktur/ kwot naleznych Podwykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie polegajace by na jednym dokumencie (o$wiadczeniu
Podwykonawcy) moglo by¢ oéwiadczenie o niezaleganiu i informacja zawierajgca zestawienie faktur/
kwot naleznych Podwykonawcy.

356. W nawiazaniu do zapiséw paragraf 13 projektu Umowy oraz zatacznika nr 5 ,Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczacego wysokosci kar, poprzez wykreslenie kary ,w wysokosci 500
2t - Za niestawienie sie upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorach czesciowych i
koricowych w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

359. W nawigzaniu do zapisdéw paragraf 13 projektu Umowy oraz zatgcznika nr 5, Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczacego wysokoéci kar , poprzez zmiang: z,0,01 % wynagrodzenia
brutto danego zlecenia” na ,,0,005% wynagrodzenia brutto danego zlecenia/ Umowy” — odnosnik w
Umowie § 8 ust. 4.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

360. W nawigzaniu do zapisow paragraf 13 projektu Umowy oraz zafgcznika nr 5 ,Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczacego wysokosci kar , poprzez zmiang: z ,500 z{ brutto za kazdy
dzier op6Znienia” na 200 zt brutto za kazdy dzieri zwtoki” - odnosnik w Umowie § 11 ust. 1.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

361. W nawigzaniu do zapiséw paragraf 13 projektu Umowy oraz zatgcznika nr 5 ,Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczacego wysokosci kar , poprzez zmiane: z ,0,02 % za kazdy dzien
opdznienia” na 0,005 % za kazdy dzieti zwioki” - odnoénik w Umowie § 5 ust. 1.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkdéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popietuszki we Wtoctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

38



WOIEWODZTWO

Fundusze ; 5 i i

Europejskie - Rzeczpospolita S EEZE KUJAWSKO-POMORSKIL U‘"? Eﬁ“:g?fl?u‘:
S ur, iFund

Program Regionalny hﬁjﬁ’ﬂ-_ﬁl | J Polska W f Roz\-.‘ojupR:gionatnego

362. W nawigzaniu do zapiséw paragraf 13 projektu Umowy oraz zatacznika nr 5 »Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczacego wysokosci kar , poprzez zmiane: z,,0,02 % za kazdy dzien
opdéinienia” na 0,005 % za kazdy dziert zwfloki” - odnoénik w Umowie § 10 ust. 4.

Odpowied?:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

363. Dla zachowania symetrycznosci ryzyka i odpowiedzialnosci, w nawigzaniu do zapisow paragrafu 7
ust. 7, prosimy o modyfikacje zapisu i wprowadzenie tozsamych terminéw platnoéci zaréwno dla
Wykonawcy jak i dla Podwykonawcy, i w paragrafie 8 ust. 7.1.3 zmiane na ,..w ilosci do 30 dni...”
zamiast zapisu ,,..maksymalnie 21 dni...”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

364. Dotyczy wzoru umowy par 8 ust 7.1.3. Majac na wzgledzie 60 dniowy termin ptatnosci bardzo
prosimy o wprowadzenie zmiany terminu ptatnosci dla podwykonawcéw zgodnie z przepisami Pzp to
jest ustalenie terminu 30 dniowego, aktualne terminy zaplaty ustalone w umowie zaréwno
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy jak i Wykonawcy wobec Podwykonawcy ( kredytowanie przez 69
dni ze wzgledu na wczesniejsze ptatnosci podwykonawcom) powoduja, iz Wykonawcy bedg zmuszeni
do uwzglednienia kosztu pienigdza w cenie oferty, co znacznie przyczyni sie do jej wzrostu.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

365. W nawigzaniu do zapisdw paragraf 13 projektu Umowy oraz zatacznika nr 5 ,Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczacego wysokosci kar , poprzez zmiane: z,,0,03 % za kazdy dzien
opdéZnienia” na 0,005 % za kazdy dziert zwloki” - odnoénik w Umowie § 8 ust. 7 pkt 3).

Odpowied?:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

366. Dla zachowania symetrycznosci ryzyka i odpowiedzialnoéci (opisanych w zatgczniku nr 5 do wzoru
Umowy — kary umowne) prosimy o wprowadzeniu odpowiednich zapiséw do projektu Umowy, w
zakresie kar umownych w przypadku odstgpienia od Umowy jakie Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy w
wysokosci % tozsamej jakie Wykonawca ma zaplaci¢ Zamawiajgcemu — zamiast zapisu ,do 15 %
wynagrodzenia brutto” modyfikacja na ,do 10 % wynagrodzenia brutto” - odnoénik w Umowie § 12
ust. 4,5i6.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmodyfikowat 26.06.2020 r. zatgcznik nr 5 do wzoru umowy.

367. W nawigzaniu do zapiséw paragraf 13 projektu Umowy oraz zafgcznika nr 5, Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczgcego wysokosci kar , poprzez zmiane: z,,800 zt brutto za kazdy
dzien opdznienia” na 200 zf brutto za kazdy dzieri zwioki” - odnoénik w Umowie § 2 ust. 4.

Odpowiedz:

~Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”, Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwaoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
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Zamawiajacy nie wyraza zgody.

368. W nawiazaniu do zapisow paragraf 13 projektu Umowy oraz zatacznika nr 5 ,Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczacego wysokosci kar , poprzez zmiane: z ,800 zf brutto za kazdy
dzien opéznienia” na 200 i brutto za kazdy dzieri zwfoki” - odnoénik w Umowie § 2 ust. 9.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

369. W nawigzaniu do zapiséw zatacznika nr 5 ,Kary Umowne”, prosimy o modyfikacje zapisu
dotyczacego wysokosci kar za niestawienie sig przedstawicieli , poprzez zmiang: z , ....wysokosci 500
z1” na ,200 zt ” — odnosnik, zatacznik nr 5 klauzula 2b.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

370. Dla zachowania symetrycznoéci ryzyka i odpowiedzialnosci (opisanych w paragrafie 13 wzoru
Umowy czy zatgcznika nr 5 do wzoru Umowy — kary umowne) prosimy o wprowadzenie odpowiednich
zapisow do projektu Umowy, w zakresie kar umownych jakie Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy w
przypadku:
a) zwtoki/ opdZnienia/ lub bezpodstawnego wstrzymania prac —w wysokosci do 1000 zf za kazdy
dzien zwtoki,
b) zwtoki/ opéznienia w odbiorze prac zanikowych — w wysokoéci do 1000 zt za kazdy dzien
zwioki,
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

371. Dla zachowania symetrycznosci ryzyka i odpowiedzialnosci (opisanych w paragrafie 13 wzoru
Umowy czy zalgcznika nr 5 do wzoru Umowy — kary umowne) prosimy o wprowadzenie odpowiednich
zapiséw do projektu Umowy, w zakresie kar umownych jakie Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy w
przypadku:
a) zwloki/ opdinienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej/ dokumentow
formalnych —w wysokoéci do 1000 zt za kazdy dziert zwtoki,
b) zwtoki/ opdznienia w przekazaniu Kierownikowi Budowy terenu budowy/ dziennika budowy —
w wysokoéci do 1000 zt za kazdy dziert zwloki,
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

372. Dla zachowania symetrycznoéci ryzyka i odpowiedzialnosci (opisanych w paragrafie 13 wzoru
Umowy czy zatgcznika nr 5 do wzoru Umowy —kary umowne) prosimy o wprowadzenie odpowiedniego
zapisu do projektu Umowy, w zakresie kar umownych jakie Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy w
przypadku zwioki w akceptacji dokumentdw np. Uméw Podwykonawcédw lub innych istotnych

Podniesienie jakosci uslug zdrowotnych araz zwigkszenie dostgpu do uslug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspélfinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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dokumentéw formalnych wplywajacych na proces realizacyjny ,,...do 0,005 % wynagrodzenia brutto
danego zlecenia/ Umowy.”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

373. Majgc na wzgledzie rozbudowany katalog kar Umownych w paragrafie 13 i zataczniku nr 5 do
projektu Umowy, jednostronnie narzuconego Wykonawcom, uprzejmie prosimy o wprowadzenie
limitu kar Umownych (dla obu stron, i Wykonawcy, i Zamawiajgcego) do wysokosci max 10%
wynagrodzenia Umownego brutto, m.in.: z powodu zlozonoéci procesu technologicznego,
wprowadzania podmiotéw trzecich (dostawcow/ Wykonawcéw Zamawiajgcego), koniecznosci
czgéciowych odbioréw poszczegélnych odcinkéw zadania inwestycyjnego czy uzyskiwania
kilkukrotnego czgsciowego pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat 26.06.2020 r. wzdr umowy.

374. Majac na wzgledzie zapisy paragrafu 12 projektu Umowy prosimy o potwierdzenie, iz
oswiadczenie Zamawiajacego o odstgpieniu umowy o ktérym mowa w pkt 5 musi zosta¢ poprzedzone
wezwaniem Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

376. W nawigzaniu do zapiséw projektu Umowy oraz zatacznika nr 3 do projektu Umowy — pkt 1.23,
prosimy o informacje, czy s to godziny state? Czy przerwy w robotach moga zosta¢ zarzadzone przez
Zarzad szpitala w losowych godzinach? Kto moze wyda¢ decyzje o przerwie w prowadzeniu robét
budowlanych?

Odpowiedi:

Przerwe w prowadzeniu robot budowlanych moze wyda¢ z uzasadnieniem Zamawiajacy. Jednoczeénie
potwierdzamy, ze normalne godziny pracy to przedziat 6-22.

377. W nawigzaniu do zapisow projektu Umowy (par. 13) oraz zalgcznik nr 5 ,Kary Umowne” , dla
zachowania symetrycznosci ryzyka i odpowiedzialnosci, prosimy o wprowadzeniu odpowiedniego
zapisu do projektu Umowy: ,w przypadku zawieszenia Umowy, zaprzestania finansowania, z
jednoczesnym uwzglednieniem kar Umownych jakie Zamawiajacy zaptaci Wykonawey z tytuly w/w
czynnosci, w wysokos$ci 10% wartoséci wynagrodzenia brutto prac nie wykonanych.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

378. W nawigzaniu do zapisow projektu Umowy — zalacznik nr 3 do Umowy pkt 3.24, uprzejmie
prosimy o usunigcie tego pkt. lub dopisanie zdania: ,Koszty powyzszych opracowarn, ekspertyz i analiz
~Podniesienie jakodci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkow nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL. Ks. J. Popietuszki we Wioclawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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bedg obcigzaly Zamawiajgcego.” Wykonawca nie jest w stanie na etapie przygotowania oferty
oszacowac ewentualnych kosztow tych dokumentow, gdyz nie jest podmiotem, ktéry ma wplyw za
zmiany przepisow prawa, dodatkowych wymagan organow administracji itp.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

379. W nawigzaniu do zapiséw projektu Umowy — zatacznik nr 2 do Umowy , klauzula 3 — definicje
ogolne, pkt 3.8 prosimy o doprecyzowanie/ okreslenie:
a) ,innych przedstawicieli Zamawiajgcego”,

b) jakq role beda petni¢ w trakcie realizacji Inwestycji ,inni przedstawicieli Zamawiajacego”,

c) czy sg to osoby decyzyjne lub zatwierdzajagce dokumenty formalne np. karty materiatowe,
protokoly koniecznoéci czy inne dokumenty majace wplyw na realizacje inwestycje, ciggtosc
procesu technologicznego czy koficowe odbiory,

d) czy ,inni przedstawicieli Zamawiajgcego”, posiadajg stosowna wiedzg oraz uprawnienia
techniczne odpowiednie do danej branzy?

Odpowiedi:
Zamawiajacy wskazuje, ze lista personelu Zamawiajacego zostanie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu Umowy.

380. W nawigzaniu do zapisow projektu Umowy (paragraf 7) — zatacznik nr 5 do SIWZ czy zatgcznika nr
2 do Umowy (klauzula 5 definicje ogdlne), uprzejmie prosimy o przedstawienie przez Zamawiajacego
propozycji/ wzoru:

a) Raportu Miesigcznego (RM),

b) Przejéciowego Swiadectwa Platnosci (PSP),

c) Planu Przerobu i Ptatnosci (PPP),

d) oraz przedstawienia 0sdb upowaznionych do zatwierdzania powyzszych dokumentow,
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wzory dokumentéw zostang udostgpnione Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

381. W nawigzaniu do zapiséw projektu Umowy — zatgcznik nr 2 do Umowy (klauzula 7 Inne definicje),
uprzejmie prosimy o przedstawienie przez Zamawiajacego propozycji/ wzoru:

a) Raportu Miesiecznego (RM),

b) Przejéciowego Swiadectwa Platnosci (PSP),

c) Planu Przerobu i Pfatnosci (PPP),

d) oraz przedstawienia osob upowaznionych do zatwierdzania powyzszych dokumentow,
Odpowiedi:

Zamawiajgcy informuje, ze wzory dokumentéw zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt. Ks. J. Popietuszki we Wioclawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwaoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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382. W nawigzaniu do zapiséw projektu Umowy — zatacznik nr 2 do Umowy (klauzula 5 definicje
ogolne), uprzejmie prosimy o przedstawienie przez Zamawiajgcego propozycji/ wzoru:

a) Protokotu Koniecznosci,

b) Protokotu z negocjacji,

¢) oraz przedstawienia 0os6b upowaznionych do zatwierdzania powyiszych dokumentéw,
Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze wzory dokumentéw zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

383. W nawigzaniu do zapisow projektu Umowy — zatgcznik nr 2 do Umowy (klauzula 5 definicje
ogodlne), uprzejmie prosimy o przedstawienie przez Zamawiajacego propozycji/ wzoru:

a) Protokotu odbioru czesciowego,

h) oraz przedstawienia 0s6b upowaznionych do zatwierdzania powyzszego dokumentu,
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze wzory dokumentéw zostang udostgpnione Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

384. W nawigzaniu do zapisow projektu Umowy — zatgcznik nr 2 do Umowy (klauzula 5 definicje
ogdlne), uprzejmie prosimy o przedstawienie przez Zamawiajgcego propozycji/ wzoru:

a) Protokotu odbioru koncowego,

b) oraz przedstawienia os6b upowaznionych do zatwierdzania powyzszego dokumentu,
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wzory dokumentéw zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

385. W nawigzaniu do zapisow zatgcznika nr 1 do SIWZ ,formularza oferty” - dotyczy klauzuli VII, pkt
5. prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca nie jest zobowigzany podawa¢ nazw podwykonawcéw, gdy
na etapie skfadania oferty Wykonawca nie dokonat jeszcze wyboru podwykonawcéw (jezeli
Podwykonawca/ czy krag podwykonawcéw na dzien skfadania oferty nie jest mu znany) wystarczajace
bedzie wskazanie jedynie czedci, zakresu zamowienia przeznaczonych do podzlecenia. Powyisze
stanowisko wskazujgce na brak koniecznosci podania nazw potencjalnych podwykonawcdéw, w sytuacji
kiedy nie jest on znany potwierdza jednolite orzecznictwo KIO, w tym wyrok z dnia 13 lutego 2017 r.
sygn. 192/17, w ktérym Krajowa lIzba Odwotawcza stwierdzita, iz ,ewentualne ograniczenie
wykonawcéw w zakresie swobody doboru podwykonawstwa (w zakresie podania nazw firm
podwykonawcow) motzliwe jest tylko na etapie realizacji zamdwienia, gdy? niewqtpliwie
podwykonawstwo dotyczy wiasnie tej fazy postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego i samo
podwykonawstwo (podanie nazw firm podwykonawcow) w Swietle znowelizowanych przepiséw
ustawy Prawo zamowieri publicznych ma charakter wtdrny, istotne znaczenie ma tresé¢ oferty, w
rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowigzania, ktére wykonawea na siebie przyjmuje i ktore
zacigga.”

~Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP I inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Odpowiedi:
Zgodnie z odpowiedzig nr 18.

386. W nawigzaniu do zapisow projektu Umowy (paragraf 1), oraz zalacznika nr 3 do projektu Umowy
—pkt 6 dokumentacja techniczna, uprzejmie prosimy o zmiang zapisu z,, Przed przystqpieniem do Robdt
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet tej dokumentacji w wersji papierowej.” na
zapis , Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej”. Jeden oryginalny egzemplarz jest nie wystarczajacy dla Wykonawcy z uwagi na
koniecznoé¢ jego archiwizacji (wynika to nie tylko z PZJ, lub wymagari ISO) i ewentualnego odtworzenia
dokumentacji z oryginatu dokumentacji projektowej w przypadku np. jej zaginigcia, uszkodzenia,
zniszczenia lub innych przypadkéw losowych, ktére w trakcie realizacji sa prawdopodobne.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

387. W nawigzaniu do zapiséw zatacznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 1, paragraf 2 ust.
28) oraz zatacznika nr 3 do projektu Umowy — klauzula 7, przediozona karta materiatowa/
dokumentacja warsztatowa. W jakim terminie od ztozenia przez Wykonawce, Zamawiajacy dokona
akceptacji powyzszych dokumentow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, e termin akceptacji Kart Materiatowych przez Zespét Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego bedzie wynosit 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentéw przez Wykonawce
do Zamawiajgcego i Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z odpowiedzig na pytanie
nr23.

388. W nawigzaniu do zapisoéw zalacznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 2 ust. 28), uprzejmie
prosimy o przedstawienie propozycji:
a) wniosku/ wzoru karty materiatowej o zatwierdzenie materiatu/ urzadzenia/ wyposazenia,
b) przedstawienia oséb/ zespotu opiniujacego/ zatwierdzajacego przekladane wnioski o Kartg
Materiatowa/ Dokumentacje warsztatows,
¢) oraz informacji czy Wszystkie wskazane osoby opisane w ppkt. b) posiadajg odpowiednie
kwalifikacje techniczne (doswiadczenie i uprawnienia stosownie do branz),
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, 7e wzory dokumentéw zostang udostgpnione Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

389. W nawigzaniu do zapiséw zatgcznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 2 ust. 9), prosimy o
okreélenie , definicji kosztorysu szczegotowego” w zatgczniku nr 2 do projektu Umowy.

Odpowiedz:

Kosztorys szczegdtowy polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub robét budowlanych jako
sumy iloczynéw: iloéci ustalonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) rohot, jednostkowych

Podniesienie jakoici ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | Inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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A

naktadéw rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztéw poérednich i zysku, z
uwzglednieniem podatku od towardw i usfug (VAT) - wedtug formuty:

1) formuta pierwsza
CK=3L*(n*c+Kpj+Zj)+Pv
lub

2) formuta druga

CK=3(L*n*c)+Kp+Z+Pv
gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

CK - cene kosztorysowa obiektéw lub robot budowlanych,

L - iloé¢ ustalonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robot dla przyjetego poziomu agregacji,
n - jednostkowe naklady rzeczowe,

¢ - ceny jednostkowe czynnikéw produkcji,

n * ¢ - koszty bezposrednie na jednostke przedmiarowa (obmiarowa) obliczone wg wzoru:
n*c=nr*Cr+XnmCmn+ Mpj+ZnsCs

gdzie poszczegdline symbole oznaczaja:

nr - jednostkowe naktady robocizny,

Cr - godzinowa stawke robocizny kosztorysowej,

nm - jednostkowe nakfady materiatowe,

Cmn - ceny jednostkowe nabycia materialow,

Mpj - koszt materiatéw pomocniczych na jednostke przedmiarowa (obmiarowa) prac,

ns - jednostkowe naktady pracy sprzgtu i $rodkdw transportu technologicznego,

Cs - ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprz¢tu i érodkow transportu technologicznego,
Kp - koszty posrednie, odniesione dla catego, zleconego do wykonania zakresu rohot,

Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowq (obmiarowa) robot,

Z - zysk kalkulacyjny, odniesiony do catego, zleconego do wykonania zakresu rohot,

Zj - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowq (obmiarowa) prac,

Pv - podatek od towardw i ustug (VAT).

Wykonany na podstawie jednej z ww. metod kosztorys jest w rezultacie propozycjg ceny, za ktdra
wykonawca jest sktonny zrealizowac roboty hudowlane.

390. W nawigzaniu do zapisow zatacznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 2 ust. 9), prosimy o
okreélenie czy kosztorys moze by¢ przygotowany w formie uproszczonej?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 389.

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostgpu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. ). Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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391. W nawigzaniu do zapiséw zatgcznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 2 ust. 9), prosimy o
modyfikacje terminu z ,Wykonawca w ciggu 5 dni roboczych od zawarcia Umowy przedstawi
Zamawiajgcemu kosztorys szczegétowy w podziale na branze” na , Wykonawca w ciggu 30 dni
roboczych od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys uproszczony w podziale na
branze”.

Odpowiedz;

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

392. W nawigzaniu do zapisdw zalacznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy (paragraf 2 pkt. 9), prosimy o
modyfikacje terminu przygotowania Harmonogramu rob6t (HR) z ,,...w terminie 5 dni roboczych” na
W terminie do 30 dni kalendarzowych”. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego, Wykonawca musi
skoordynowac wiasne terminy z terminami m.in. podmiotéw trzecich, dostawcéw Zamawiajacego, o
ktdrych nie ma informacji w przedstawionych obecnie dokumentach przetargowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

393. W nawigzaniu do zapisdéw projektu Umowy oraz zatacznika nr 3 do projektu Umowy (klauzula 1
pkt 1.37) uprzejmie prosimy o przedstawienie zatacznika, propozycji/ wzoru , Instrukcji Bezpieczeristwa
Pozarowego”, jaki oczekiwany jest przez Zamawiajgcego przy odbiorze budynku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wzory dokumentoéw zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

394. W nawigzaniu do zapiséw projektu Umowy (zatgcznik nr 3 do Umowy pkt 3.3) uprzejmie prosimy
0 przedstawienie zatgcznika, propozycji/ wzoru ,Dokumentacji powykonawczej” lub katalogu
dokumentéw, jaki oczekiwany jest przez Zespot Inspektoréw oraz Zamawiajgcego przy odbiorze
budynku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wzory dokumentéw zostang udostgpnione Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

398. W nawigzaniu do zapisow projektu Umowy, czy Zamawiajgcy moze potwierdzié¢ ,nie
wystgpowanie” np. materiatéw niebezpiecznych typu azbest w planowanych do rozbiérek elementach
budynku, na planowanym do przekazania Wykonawcy terenie budowy?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 343.

~Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do uslug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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401. Majac na wzgledzie zalgcznik nr 1 pkt. 4 do projektu Umowy, zalgcznik nr 3 do Umowy pkt 1.2
prosimy o rozszerzenie katalogu zmian w wysokosci wynagrodzenia w przypadku wejécie na
realizowany obiekt przez Dostawce/ podmioty trzecie niezalezne do Wykonawcy, a w
szczegolnodci/wowcezas gdy Dostawca/ podmiot trzeci wprowadzi zmiany do projektu PW/ PB
zatgczonego do Umowy z Wykonawca.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

402. Kto jest odpowiedzialny za dostosowanie zmian w projekcie, wynikajgcych z dtr dostaw urzadzen
podmiotéw trzecich (dostawcy/ Wykonawcy Zamawiajacego) ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze odpowiedzialny za dostosowanie zmian w projekcie bedzie
dostawca/Wykonawca Zamawiajgcego.

406. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopusci zastosowanie podatku VAT 8% (zgodnie z
interpretacjami organéw podatkowych) w ofercie na instalacje gazéw medycznych i pozwoli na
okreslenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robot objete stawkq 23 % i 8%.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

407. Prosimy o potwierdzenie, ze koszty materialéw eksploatacyjnych, ktérych koniecznos¢ wymiany
wynika ze zwyklego uzycia, a nie istnienia w nich wad w okresie gwarancji i rekojmi ponosit bedzie
Zamawiajqcy tj. koszty zakupu ww. materiatéw eksploatacyjnych oraz koszty ich wymiany.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie potwierdza.

408. Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek i koszty przeprowadzania obligatoryjnych przegladdw,
serwisowania i konserwacji urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi ponosit bedzie Zamawiajacy (lub w
przypadku dostarczonych urzadzen prac osob trzecich dziatajgcych na zleceni Zamawiajacego —
odpowiednio podmiot trzeci).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze koszty serwisowania urzadzeri w okresie gwarancji lezg po stronie
Wykonawcy i nalezy je uwzglednic¢ w ofercie cenowej.

409. Zatacznik nr 4 do SIWZ ,wykaz robét budowlanych”. Prosimy o potwierdzenie, iz nie nalezy
wskazywa¢ w Formularzu oferty robét powierzonych Podwykonawcom, w przypadku jezeli
Podwykonawca na dzieri skfadania oferty nie jest znany Wykonawcy.

Odpowied?:

~Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, BAA, budynkow technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt Ks. J. Popiefuszki we Wioclawku — ETAP | inwestycji”, Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Furopejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

a7



WOIEWODZTWO

Fundusze ) K ; :

Europejskie - Rzeczpospolita 32 KUJAWSKO POMORsKi: Unia E”‘F’RPQJSRE‘

Program Regionalny Fgmﬂs;:; I Polska &y Europejski Fundusz
| L Rozwoju Regionalnego

Zamawiajacy informuje, ze w zatgczniku nr 4 do SIWZ wykonawcy wskazujq roboty budowalne na
potwierdzenie spetnienia warunku udzialu w postepowaniu. Informacje, o ktérych mowa w pytaniu
nalezy wskaza¢ w zatgczniku nr 1 do SIWZ (nazwy podwykonawcéw o ile sg znani).

410. W nawigzaniu do zapiséw projektu Umowy (paragraf 4 pkt 3) i zapisu: ,Petnigcy nadzor lub
Przedstawiciele Zamawiajgcego nie sa uprawnieni do podejmowania wigzacych decyzji lub zaciggania
zobowigzari w jego imieniu/na jego rzecz, chyba, ze Zamawiajacy wyraznie wskazat inaczej”, uprzejmie
prosimy o informacje, jak Wykonawca ma rozumie¢ rolg zespotu Nadzoru Inwestorskiego wobec
powyiszego zapisu? Powyiszy zapis powoduje, ze Wszystkie ich decyzje na etapie realizacji moga by¢
cofniete w kazdej chwili np. w pdzniejszym terminie, czy w czasie odbioréw przez Zamawiajacego przez
,,..inne osoby/ podmioty Zamawiajgcego...”.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

411. W nawigzaniu do zapiséw projektu Umowy (zalgcznik nr 5 do SIWZ, paragraf 2 pkt 31), uprzejmie
prosimy o przedstawienie katalogu elementéw do Programu Prob Koricowych (PPK) jaki jest
wymagalny przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, e wzory dokumentéw zostang udostgpnione Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

412. W nawigzaniu do zapisdw projektu Umowy (zalacznik nr 5 do SIWZ, paragraf 2 pkt 32), uprzejmie
prosimy o jego odpowiednia modyfikacje, iz zapis ten nie obowigzuje w przypadku ,nie wykonania prac
w terminie z przyczyn wynikajacych/ lezgcych po stronie oséb/ podmiotow trzecich (Wykonawcy/
dostawcy Zamawiajacego)”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

413. W nawigzaniu do zapiséw projektu Umowy (zatacznik nr 5 do SIWZ, paragraf 2 pkt 35) oraz
zatgcznika nr 1 do Umowy (pkt 4) i zapisu:” Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezata koordynacja
prac innych wykonawcéw i dostawcoéw Zamawiajacego wylonionych w odrebnych postepowaniach
przetargowych w sposdb zapewniajacy terminowe zakoriczenie przedmiotu zamowienia.”. Czy
Wykonawca ma w wycenie uwzgledni¢ dedykowang osobg do koordynacji powyzszych prac?
Odpowiedi:

Zamawiajgcy potwierdza.

414. W nawigzaniu do zapiséw projektu Umowy (zatacznik nr 3 do Umowy, pkt 3.5), uprzejmie prosimy
o okreélenie jakich szkoleri/ katalogu element6w/ czynnosci oczekuje Zamawiajacy od Wykonawcy na
etapie odhiorow?

Odpowiedz:

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym

im. Bf. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku —~ ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdltfinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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prawidtowej obstugi wybudowanych instalacji i zainstalowanego wyposazenia wynikajagcych z potrzeb
personelu oraz wskazanych w DTR urzadzen.

415. Dotyczy Wzoru Umowy — zatgcznik nr 3 do Umowy pkt 3.24. Prosimy o potwierdzenie, ze koszty
zwiazane z wykonaniem wspomnianych préb, badan, pomiarow bedzie ponosi¢ Zamawiajgcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie potwierdza.

416. Dotyczy Wzoru Umowy — zatgcznik nr 3 do Umowy pkt 3.24. Prosimy o przedstawienie zamknigtej
listy badan, préb i pomiaréw ktérych przeprowadzenie moze zaleci¢ Zamawiajacy, oraz potwierdzenie,
7e ww. badania i préby moga by¢ zalecane wylgcznie w przypadkach uzasadnionych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze badania, préby i pomiary wskazane w pkt 3.24 zatgcznika nr 3 do Umowy,
bedg wykonywane za wyrazne polecenie Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego jesli taka
koniecznos¢ wystapi.

417. Prosimy o potwierdzenie, ze kondygnacje istniejgce w budynkach/ odcinkach w obrebie ktorych
beda prowadzone prace beda w catosci wytaczone z uzytkowania.

Odpowied?:
Zamawiajacy nie potwierdza.

418. W nawigzaniu do przedstawionego projektu Umowy i zapisdbw w niej zawartych, prosimy o
informacje czy przedmiar robo6t/ kosztorys szczeg6lowy/ harmonogram rzeczowo-finansowy bedg
zatgcznikami do Umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie potwierdza.

419. Majac na wzgledzie postanowienia zatacznika nr 5 do Umowy ,Kary Umowne”, projektu Umowy
oraz brzmienie przepisu art. 471 kc, w zwigzku z art 483 ke, prosimy o zmiane wyrazenia ,0poznienie”
na wyrazenie ,zwtoka”, w kazdej literze tegoz zatgcznika nr 5 do Umowy, ewentualnie potwierdzenie,
iz Wykonawca bedzie zohowigzany do zapfaty kar umownych tylko w przypadkach jeéli bedzie to
nastepstwem okolicznosci za ktore Wykonawca odpowiedzialnos¢ ponosi. Zwlaszcza ze podmiotami
zaleznymi beda podmioty dziatajgce na zlecanie Zamawiajacego (osoby trzecie).

Odpowiedi:
Zamawiajacy zmodyfikowat 26.06.2020 r. zatgcznik nr 5 do wzoru umowy.

420. Prosimy o potwierdzenie 7e wszystkie drzwi do wind nie sq drzwiami hezklasowymi.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

,Padniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, BAA, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP I inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionainego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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421. Prosimy o udostepnienie rysunkéw, zatwierdzonych oraz opieczetowanych, ktére zostaly ztozone

PR
i—-\g

jako zatgczniki do wniosku o pozwolenie na budowe oraz zamiennego pozwolenia na budowe.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa zostanie udostepniona do wglagdu w siedzibie
Zamawiajacego w trakcie trwania postepowania przetargowego na pisemny wniosek Oferenta.

434. W nawigzaniu do wytycznych okreslonych w projekcie Umowy (np. zatgcznik nr 1 Pkt 4 czy
zatgcznik nr 3 do Umowy pkt 3.15), uprzejmie prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz podmiot/
osoba trzecia (Wykonawca/ dostawca Zamawiajacego) zwolni Generalnego Wykonawce i jego
reprezentantow w zakresie jakichkolwiek roszczen zwigzanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub $miercig
jakiejkolwiek osoby zatrudnionej lub dziatajacej na rzecz Wykonawcy/ dostawcy Zamawiajacego lub
jego Dalszych podwykonawcéw lub dostawcdw, wynikajacych lub zwigzanych z wykonywaniem Robot,
oraz uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek mienia lub utraty praw, jezeli to uszkodzenie,
zniszczenia lub utrata sq spowodowane prowadzeniem Rob6t, wigczajac w to mienie i prawa oséb/
PODMIOTOW trzecich. Wykonawca/ dostawca Zamawiajgcego zobowigzuje sie niezwlocznie zaspokoié
takie roszczenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

437. W nawigzaniu do wytycznych okreslonych w projekcie Umowy (np. zatgcznik nr 1 Pkt 4 czy
zatgcznik nr 3 do Umowy pkt 3.15), uprzejmie prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz podmiot/
osoba trzecia (Wykonawca/ dostawca Zamawiajgcego) bedzie stosowat sie do ogdlnie obowigzujgcych
przepiséw bhp, przestrzegat przepisow i wymogéw BHP Generalnego Wykonawcy (ktéry przediozy
powyzsze w formie BIOZ do Zamawiajacego), i tych dotyczacych ochrony $rodowiska i odpadéw
(Wykonawca/ dostawca Zamawiajacego zobowigzany jest do zagospodarowanie wytworzonych
odpadéw zgodnie z przepisami dotyczgcych gospodarki odpadami).

Odpowied?;

Zamawiajgcy potwierdza.

438. W nawigzaniu do wytycznych okreslonych w projekcie Umowy (np. zatgcznik nr 1 2Pkt 4 czy
zafgcznik nr 3 do Umowy pkt 3.15), uprzejmie prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, i podmiot/
osoba trzecia (Wykonawca/ dostawca Zamawiajacego) bedzie ponosit koszty optat mediéw w trakcie
prowadzonych prac wiasnych (albo w formie olicznikowania, albo w formie ryczattowej—po uprzednim
uzgodnieniu tego z GW).

Odpowiedzi:
Zamawiajacy potwierdza.

441. W nawigzaniu do zapisow okreslonych w projekcie Umowy, SIWZ, a dotyczace czesciowego
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na poszczegélne odcinki, kto bedzie odpowiadal za

~Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt. Ks. J. Popiefuszki we Wioclawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspolifinansowane ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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serwisowanie i konserwacje elementdéw, z ktérych bedzie korzystat Zamawiajacy/ Uzytkownika, ale
przed terminem zakonczenia catosci przedsigwzigcia,

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze koszty serwisowania urzadzen w okresie gwarancji lezg po stronie
Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie cenowe;j.

443. Prosimy o informacje czy wyposazenie wewnetrzne ppoz. tj. gasnice, oznakowanie jest
przedmiotem zamdwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

445, W nawiazaniu do zapisu okreélonego w projekcie Umowy, zalgcznik nr 5 paragraf 10 (w
szczegblnoéci roli Uzytkownika — paragraf 10 ust. 3), uprzejmie prosimy Zamawiajgcego o
przedstawienie propozycji:

a) Procedury reklamacyjnej Uzytkownika,

b) Wzoru Protokotu potwierdzajacego usuniecie wady ze strony Uzytkownika,

c) Wozoru protokotu ze spotkania z udziatem Uzytkownika,

d) Wozoru zgloszenia wady,

e) oraz przedstawienia oséb upowaznionych do podpisywania powyzszych dokumentow,
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, e wzory dokumentoéw zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

446, Uprzejmie prosimy o udostepnienie dokumentaciji projektowej w wersji dwg.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie udostepnia ha etapie postepowania plikow dwg.

448. Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie roli jakg petni¢ ma Uzytkownik w trakcie realizacji inwestycji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze gdziekolwiek w dokumentach przetargowych mowa jest o uprawnieniach
Zamawiajacego, dotyczy to uprawnieri Zamawiajgcego, jak i uprawniert Wspélzamawiajacego jako
Uzytkownika obiektu.

449. Uprzejmie prosimy o informacje, czy osoby dedykowane ze strony Uzytkownika obiektu w ra mach
Umowy (zapisy w zatgczniku nr 5 do SIWZ) bedq uczestniczy¢ w zatwierdzeniu m.in.: materiatow,
prototypéw, specjalistycznego sprzetu medycznego, urzadzen?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowari rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewadzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. ). Popietuszki we Wloctawku — ETAP | inwestycji”, Zadanie jest wspdlfinansowane ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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450. Uprzejmie prosimy o dopisane w projekcie Umowy sformutowania: ,Jesli wlasciwy organ
administracji publicznej wyda Zamawiajgcemu zakaz prowadzenia prac z tytutu wystgpienia sity
wyzszej lub innych okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mégt przewidzie¢, wéwczas:

a) Wykonawca ma mozliwos¢ odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania,

b)  Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie do dnia wystgpienia zatrzymania prac,

c) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, jesli Zamawiajgcy bedzie chciat

zabezpieczenia juz wykonanych robdt przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.”

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

451. W nawigzaniu do zapisow, zatacznik nr 4 do Umowy ,Ogdlne Warunki Umowy- Procedura
Odbiorowa” — dotyczy klauzuli 1, uprzejmie prosimy o modyfikacje zapisu: z , Inspektor Nadzoru danej
branzy w ciqgu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robét
przeznaczonych do odbioru.” Na ,, Inspektor Nadzoru danej branzy w ciggu do 2 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robét przeznaczonych do odbioru.”
Odpowied?;

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

452. W nawigzaniu do zapiséw, zatacznik nr 4 do Umowy ,Ogdlne Warunki Umowy- Procedura
Odbiorowa” — dotyczy klauzuli 2, uprzejmie prosimy o modyfikacje zapisu: z ,Inspektor Nadzoru danej
branzy w ciqgu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robét
przeznaczonych do odbioru.” na ,, Inspektor Nadzoru danej branzy w ciggu do 2 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robét przeznaczonych do odbioru.”
Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

453. W nawigzaniu do zapisow, zalgcznik nr 4 do Umowy ,0gdélne Warunki Umowy- Procedura
Odbiorowa” — dotyczy klauzuli 3, uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji/ wzoru ,programu i
harmonogramu préb koricowych” — o ktérych mowa w klauzuli 3.2 zatgcznika nr 4 do Umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wzory dokumentéw zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu
Umowy.

454. W nawigzaniu do zapisow, zatgcznik nr 4 do Umowy ,0gdlne Warunki Umowy- Procedura
Odbiorowa” — dotyczy klauzuli 3 i 4, uprzejmie prosimy o informacje lub potwierdzenie ze odebranie
danego odcinka robdt (wraz z czeSciowym uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie), jest
rownoznaczne z przejeciem przez Zamawiajgcego w jego uzytkowanie, konserwacje, serwisowanie
wigcznie z wszystkimi elementami, ktore zgodnie z dtr urzadzen/ elementéw wyposazenia tego
wymagajq.

Odpowiedz:

»Podniesienie jakosci uslug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkow nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. . Popietuszki we Wioclawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Zamawiajgcy nie potwierdza.

459. W nawigzaniu do zatgcznika nr 5 do SIWZ, projekt Umowy paragraf 2 ust. 30, powyiszy zapis
, Wykonaweca jest zobowiqzany do uzyskania zgody od wtasciwego Zarzqdcy Drogi na uzytkowanie drog
publicznych planowanych jako drogi transportu na Teren Budowy.”, nie wynika z zadnych przepisow.
Dojazd do posesji czy terenu inwestycji/ budowy jest okre$lony wymaganiami wiaéciwego organu
(drogi gminne - Wajt, czy drogi powiatowe —Zarzad Powiatu). Uprzejmie prosimy o modyfikacje zapisu
w projekcie Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

460. W nawiazaniu do zapisow, zatgcznik nr 5 do SIWZ, projekt Umowy paragraf 7 ust. 7, powyzszy
zapis ,...oraz w terminie do 60 dni (faktury wystawione na Wspdétzamawiajgcego)” nie wynika z
zadnych przepiséw. Ustawodawca wskazuje wiasciwe terminy wystawienia faktury za ustugi
budowlane lub budowlano-montazowe. Zgodnie z Ustawa termin ptatnosci w transakcjach pomigdzy
przedsigbiorcami, a podmiotami publicznymi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni. Uprzejmie prosimy o
modyfikacje zapisu w projekcie Umowy stosownie do obowigzujgcych przepiséw podatkowych,
tozsame dla Wykonawcy oraz Podwykonawcow jako ,,...w terminie do 30 dni...”.

OdpowiedZ:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

461. W nawigzaniu do zapisow, zalacznik nr 3 do projektu Umowy klauzula 3 pkt 3.26 prosimy o
sprezycowanie katalogu wyposazenia, ktory winien by¢ w sporzadzonym dokumencie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze sposob katalogowania wyposazenia dostarczanego przez Wykonawce
zostanie uzgodniony z Wykonawcg po podpisaniu Umowy.

462. W nawiazaniu do rysunku PZT (143-PW-PZT-01 rewizja 1), prosimy o informacje czy w zakresie |
etapu (postepowania przetargowego 2020/S 113-273197) jest likwidacja istniejacego lgdowiska?
Albowiem zakres | etapu biegnie w potowie istniejgcego lgdowiska.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie potwierdza.

464. W nawigzaniu do zapisu, zatgcznik nr 5 do SIWZ, projekt Umowy paragraf 2 ust. 26, ,,...Wykonawca
zobowiazuje sie do wspdipracy ze Wspdtzamawiajgcym w kwestii zachowania ciszy i ograniczenia
hatasu w trakcie wykonywania robét i dostosowania swoich dziatait do pracy Szpitala.”. Co do zasady,
pracy budowlane, a w szczegdlnosci rozbidrkowe ,,sq pracami glosnymi”, i w przypadku tychze prac
wymagaja uzycia sprzetu wywolujacego drgania czy hatas np. z uzyciem miota czy sprezarki. Dotyczy
to tez innych prac budowlanych np. drogowych - gdzie s w uzyciu zaggszczarki, posadowienia
fundamentéw tzw. palowania — technologia CFA czy prac konstrukcyjnych — gdzie uzywane sg

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. . Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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wibratory do zageszczania mieszanki betonowej. Czy wobec powyzszego zapisu, wybrany Wykonawca
ma w ohowigzku przygotowac np. stosowne ekrany akustyczne? Jesli TAK — prosimy o stosowne
umieszczenie powyzszej pozycji w przedmiarach rohdt w celu jej skalkulowania przez oferentow. Jesli
NIE — uprzejmie prosimy o modyfikacje zapisu paragrafu 2 ust. 26. poprzez wykreslenie zapisu,,...w
kwestii zachowania ciszy...”, a pozostawienie zapisu ,....ograniczenia hatasu...”.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiar robdt stanowi element pomocniczy. Wykonawca jest
zobowigzany do skalkulowania w swojej ofercie wszelkich prac niezhednych do prawidtowej realizacji
Umowy na czynnym szpitalu.

465. Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie planowanej inwestycji nie ma/ nie bedzie przewidzianych
urzadzen radiologicznych, ktére wymagajg wykonania przegrod/ zabezpieczen radiologicznych. Jedli sg
— uprzejmie prosimy o przedstawienie uzgodnionego z Sanepidem projektu ochrony radiologicznej, w
przypadku wystepowania urzadzen ktdre wymagajq stosownego wydzielenia przegrodami na dziatania
promieni rtg.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 58.

468. W nawigzaniu do zaltgcznika nr 5 do SIWZ, projektu Umowy, paragraf 15 ust. 2, i zapisu: ,Strony
postanawiajg, ze w przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
bedzie przystugiwafo roszczenie o zapfate przez Zamawiajgcego kosztow ogdlnych, tj. kosztow
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (koszty zaplecza
Wykonawcy, koszty obstugi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgadzajq sie,
Ze takie koszty, w przypadku przediuzenia terminu realizacji, uznaje sie za wliczone w wynagrodzenie
ryczaftowe.” Uprzejmie prosimy o jego modyfikacje na: ,Strony postanawiajg, ze w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato roszczenie o
zaplate przez Zamawiajgcego kosztow ogolnych, tj. kosztow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z
funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obstugi biurowej i
nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgadzajq sie, ze takie koszty, w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji, uznaje sie za wliczone w wynagrodzenie ryczaftowe. Powyzszy zapis w
szczeqolnosci nie dotyczy:

a) wydluzenia terminu inwestycji i kosztéw poniesionych z tego tytutu przez Wykonawce, a
wynikajqgcych bezposrednio ze zmian wprowadzonych z winy podmiotéw / oséb trzecich
(dostawcow/ Wykonawcéw Zamawiajgcego) lub ich dziatalnosci na realizowanym obiekcie.

b)  wydiuzenia terminu inwestycji i kosztow poniesionych z tego tytutu przez Wykonawce, a
wynikajgcych bezposrednio z usuniecia wad projektowych lub uzupetnienia o dokumentacje
projektowq lub uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowe, bedgcych nastepstwem
usuniecia tych btedow. ”

Wykonawca nie moze by¢ odpowiedzialny i ponosic¢ ryzyka wprowadzenia podmiotéw/ oséb
trzecich od niego niezaleinych czy wad w przekazanej dokumentacji. Z doswiadczenia, na

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popieluszki we Wtoctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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innych inwestycjach podmioty/ osoby trzecie w znaczny sposéb powodujg wydtuzenie procesu
technologicznego, jak rowniez kosztow, ktore musi ponies¢ GW.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat 26.06.2020 r. wzér umowy.

469. Prosimy o informacje, czy w zakresie przetargu jest system alpinistyczny?

Odpowiedi:
Zamawiajacy potwierdza.

470. Zwracamy sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwosci wydiuzenia realizacji umowy w sytuacji
gdy Wykonawca zlozy kompletny wniosek o pozwolenie na uizytkowanie, a procedura pozyskania
decyzji o pozwolenie na uzytkowanie wydtuzy sie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas tego
wydtuzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

471. Zwracamy sie z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej — poprzez podanie szacunkowe;j
kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na wykonanie niniejszego zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze kwota szacunkowa zamdwienia wynosi powyzej 5 350 000 euro.

473. Dotyczy zatacznika nr 5 do SIWZ, projektu Umowy, paragraf 6 ust. 3, prosimy o zmiang zapisu
poprzez doprecyzowanie, iz powyisze wynagrodzeni ryczattowe o ktérym mowa w paragrafie 6 ust 1,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonanie przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca oszacowat na
podstawie dokumentacji projektowej przetargowej oraz mégt przewidzie¢ na etapie przygotowania
oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

474. Uprzejmie prosimy o informacje czy w zakresie przetargu s roboty polegajgce na wzmocnieniu, i
/lub naprawie fundamentow budynkdw istniejgcych. Jezeli TAK - prosimy o uzupetnienie dokumentacji
oraz przedmiarow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w dokumentacji technicznej ETAPU | przewidziano wzmocnienie
fundamentow budynku B1 w polaczeniu z projektowanym B4A.

475, Uprzejmie prosimy o informacje, czy w zakresie przetargu sg roboty polegajgce na wymianie
gruntu / lub wymianie skazonego gruntu. Jezeli TAK - prosimy o uzupefnienie dokumentacji oraz
przedmiarow.

Odpowiedz:

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkdéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bh. Ks. ). Popietuszki we Wioctawku = ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Zamawiajgcy nie posiada wiedzy w tym zakresie.

477. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze nad sufitami podwieszanymi nie ma koniecznosci
stosowania tynkéw na stropach oraz malowania?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 221.

478. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, Ze stolarka/ $lusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna ma by¢
montowana w systemie tzw. ,cieptym”?

Odpowiedi:
Zamawiajacy potwierdza.

479. Uprzejmie prosimy o informacje, jaka moca przytaczeniowa dysponuje Zamawiajacy na potrzeby
prowadzenia rohdt budowlanych wybranego Wykonawcy.

Odpowiedi:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 112.

480. Uprzejmie prosimy o informacje, czy zastosowane sufity podwieszane powinny mie¢ konstrukcje
ukryty czy widoczng?

Odpowiedi:

Zgodnie z udostepniona dokumentacja techniczng.

482. Uprzejmie prosimy o podanie aktualnego poziomu / rzednej wéd gruntowych.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, Ze rzedna wystepowania wod gruntowych zostata okreslona w zatgczonej do
projektu hudowlanego dokumentacjg geologiczno-inzynierskg z maja 2019.

483. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w zatgczniku nr 5 do SIWZ lub do zatacznika nr 3 do Umowy,
iz wraz z przekazaniem terenu robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, a nastepnie
zapewnieni nadzor inwestorski i nadzoru autorski oraz umozliwi Wykonawcy posadowienie oznaczen
jej firmy ze znakiem graficznym na terenie budowy w miejscach uzgodnionych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

484, Dotyczy zakresu zieleni: Prosimy o potwierdzenie, Zze koszt pielegnacji, koszenia, nawozenia,
podlewania trawnikow i innych czynnosci majgcych na celu utrzymanie go w dobrym stanie w okresie
gwarancji lezy po stronie Zamawiajacego/ Uzytkownika. Natomiast Wykonawcy dotyczy to do czasu
formalnego odbioru inwestycji.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie potwierdza.

LPodniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. 1. Popieluszki we Wioctawku —~ ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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492. Uprzejmie prosimy o informacje lub potwierdzenie:
a) Czy klatki schodowe sg oddymiane czy napowietrzane?
b) przedstawienia obliczen oddymiania/ napowietrzania klatek schodowych,
c) projektu, schematéw lub opracowania zbiorczego branz do usuwania dymu z klatek
schodowych,
d) lub wskazania w dokumentacji przetargowej gdzie w/w elementy sg przygotowane/
zatgczone.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze klatki schodowe sg oddymiane i napowietrzane (a) (b), (c), (d) dotaczono
obliczenia i karty doboru.

493. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze dokument pn.”: Scenariusz
wspotpracy urzadzen przeciwpozarowych” zostat uzgodniony z rzeczoznawca ds. ppoz.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

497. Prosimy o informacje, czy drzwi rewizyjne nalezy wykonac bez odpornosci ogniowej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie potwierdza.

498. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy przestrzen miedzy sufitowg nalezy zabezpieczyc
przeciwpytowo — poprzez np. jednokrotne malowanie.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 221.

499. Uprzejmie prosimy o informacje, czy wykonanie walidacji wchodzi w zakres tego postepowania?
Jezeli TAK - prosimy o uzupetnienie dokumentacji oraz przedmiaréw.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 102.

500. Uprzejmie prosimy o informacje, czy na dachu jest przewidziany system komunikacji np. z
utozonych plytek chodnikowych na warstwie papy? Jezeli TAK - prosimy o uzupetnienie dokumentacji
oraz przedmiardw.

Odpowiedz: a

Zamawiajacy informuje, ze komunikacja na dachu bedzie jedynie wyrézniona poprzez natozenie papy
w innym kolorze. /

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (b/udowa, rzebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popietuszki we Wtoctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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