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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Zakres rzeczowy zamówienia 
 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia 
obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla 
realizacji celu opinii, uzgodnień administracyjnych oraz wykonanie robót w ramach kontraktu pn.: 
„PRZEBUDOWA UL. ŻMIGRODZKIEJ W CELU WYZNACZENIA DRÓG ROWEROWYCH” zwanego 
dalej ''INWESTYCJĄ'' i który stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego. 
 
1.2. Klasyfikacja robót wg słownika CPV (klasy i kategorie) 
 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45000000-7 Roboty budowlane 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania wód 
opadowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 
 
 
1.3. Podstawa opracowania i cel programu 
 
Podstawą opracowania programu są: 

 Projekt Budowlany „Przebudowa ulicy Żmigrodzkiej w celu wydzielenia dróg rowerowych wraz z 
budową sieci oświetlenia, przebudową instalacji sygnalizacji świetlnych oraz projektowanymi 
nasadzeniami”, opracowany w listopadzie 2018 r. przez Elektrotim S.A. (zakres objęty pozwoleniem 
na budowę) – zawarty w załączniku nr 1 do PFU, 
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 Projekt Budowlany „Przebudowa ulicy Żmigrodzkiej w celu wydzielenia dróg rowerowych wraz z 
budową oświetlenia, przebudową instalacji sygnalizacji świetlnej”, opracowany w listopadzie 2018 r. 
przez Elektrotim S.A. (zakres objęty zgłoszeniem robót) – zawarty w załączniku nr 1 do PFU, 

 Projekt Budowlany „Przebudowa ulicy Żmigrodzkiej w celu wydzielenia dróg rowerowych – 
Rozbudowa ul. Kamieńskiego” opracowany w styczniu 2019 r. przez Elektrotim S.A. (zakres objęty 
decyzją ZRID) – zawarty w załączniku nr 1 do PFU, 

 warunki techniczne usunięcia kolizji z infrastrukturą oświetleniową należąca do Tauron Nowe 
Technologie S.A. – załącznik nr 15 do PFU, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz.U.2020.1333 ze zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – t.j. Dz.U.2021.1169. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz.U.2021 poz.2454. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym – t.j. Dz.U.2021. poz. 2458 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – t.j. Dz.U.2019.1065 ze  
zmianami 

 Ustaw o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. – t.j. Dz.U.2021. poz. 1376.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  -t.j. 
Dz.U.2019. poz. 1643  ze  zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – t.j. Dz.U.2016.2033 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych – t.j. 
Dz.U.2012.463 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – t.j. Dz.U.2020.55 ze zmianami 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j. 
Dz.U.2020.293 

 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j.Dz.U.2020.65 ze zmianami 

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 
t.j. D.U.2019.1696 ze  zmianami 

 Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - t.j. Dz.U.2019.1843  

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – t.j. Dz.U.2020.276 z 
późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
– t.j.Dz.U.2020.1429 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach – t.j. Dz.U.2019.2311 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – t.j. Dz.U.2020.110 z późniejszymi 
zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – t.j. 
Dz. U.2017.784 
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 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – t.j. Dz.U.2019.2310 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – t.j. 
Dz.U.2003.120.1126 

 Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 2785/20 z dnia 20.03.2020 r. w sprawie Standardów 
planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury  

 Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew i 
rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

 Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1158/19 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie gospodarowania 
wodami opadowymi we Wrocławiu 

 Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 249/19 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie stosowania 
Wrocławskich standardów dostępności przestrzeni miejskich 

 Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Województwa Dolnośląskiego 

 Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia – opracowanie z 2013 r. 

 Polskie Normy; 

 Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym PFU związane z 
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji z 
Polskim Prawem i wymaganiami Zamawiającego. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy 
czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim 
Prawem. 
Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest przedstawienie wytycznych 
dla opracowania projektu wykonawczego, realizacji robót budowlanych oraz opracowania operatu 
kolaudacyjnego po zakończonej inwestycji. 
 
1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres przedmiotu zamówienia 

 
1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji 
 
Inwestycja obejmuje drogę rowerową oraz kolidujące i towarzyszące ciągi piesze w pasie drogowym 
ul. Żmigrodzkiej po zachodniej stronie jezdni i torowiska tramwajowego. 
 
Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na: 

 Opracowanie aktualizacji dokumentacji dla zgłoszenia robót i dokonanie zgłoszenia robót dla 
zakresu robót objętych zgłoszeniem z dnia 28.12.2018, zawartym w załączniku nr 1 do PFU, w 
katalogu „02 Zgłoszenie robót DUW” które straciło ważność, 

 Opracowanie branżowych projektów wykonawczych na podstawie projektów budowlanych, 
zawartych w załączniku nr 1 do PFU przy uwzględnieniu wymogów zawartych w niniejszym 
PFU, których opracowanie będzie stanowiło zakres obowiązków Wykonawcy niniejszego 
zamówienia, 

 Realizację robót budowlanych na podstawie: 

o ostatecznej decyzji nr 314/2019 z dnia 24.01.2019 o pozwoleniu na budowę, zawartej 
w załączniku nr 1 do PFU, wraz z dziennikiem budowy Nr 140/2022 wydanym dnia 
31.01.2022 r., którego strona tytułowa stanowi załącznik nr 2 do PFU, 

o zgłoszenia którego dokonanie stanowi zakres obowiązków Wykonawcy niniejszego 
zamówienia, dla zakresu odpowiadającego zgłoszeniu robót z dnia 28.12.2018 r. 
zawartemu w załączniku nr 1 do PFU, 

o ostatecznej decyzji ZRID nr 1852/2019 z dnia 30.04.2019, zawartej w załączniku nr 1 
do PFU. 
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W szczególności: 

 zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego w razie konieczności innych nadzorów, 
które mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich 
urzędów i organów, 

 wykonanie drogi rowerowej po zachodniej stronie jezdni i torowiska tramwajowego 
ul. Żmigrodzkiej, od mostu Trzebnickiego do granicy opracowania w obrębie wschodniego 
wlotu skrzyżowania ul. Żmigrodzkiej i ul. Kamieńskiego, 

 przebudowę kolidujących i towarzyszących ciągów pieszych, 

 przebudowę chodników sąsiadujących z budowaną ścieżką rowerową, 

 zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej MKT, 

 przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Żmigrodzka – ul. Na Polance, 
ul. Żmigrodzka – ul. Kasprowicza, ul. Żmigrodzka – ul. Kamieńskiego, 

 budowę oświetlenia na części długości przedmiotowej drogi rowerowej, 

 przebudowę kolidującego oświetlenia drogowego (zgodnie z warunkami technicznymi 
zawartymi w załączniku nr 15 do PFU), 

 wykonanie prac związanych z zielenią - przesadzenie/wycinkę krzewów, drzew, nowe 
nasadzenia roślin oraz odtworzenie i wykonanie trawników, 

 wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i 
pionowe) wraz z elementami  BRD, 

 wykonanie tablic informacyjnych. 

 

Uwaga! 

Biorąc pod uwagę, że w 2020 roku, na zlecenie MPK Sp. z o.o. został wykonany remont torowiska 
tramwajowego w ul. Żmigrodzkiej, w ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia nie należy 
przewidywać robót torowych, polegających na wymianie odcinka szyny przy ul. Zawalnej oraz 
regulacji toru wraz z podbiciem podkładów przy ul. Broniewskiego, o których mowa w piśmie ZDIUM 
z dn. 05.11.2018, dołączonym do projekt architektoniczno-budowlanego branży drogowej oraz 
w tym projekcie. 

 

1.4.2. Zakres dokumentacji projektowej 
W zakresie obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie opracowanie niezbędnych 
projektów wykonawczych z podziałem na branże (drogowa, oświetlenie, docelowa organizacja ruchu, 
instalacje sygnalizacji świetlnej, zieleń (inwentaryzacja zieleni istniejącej i nowych nasadzeń 
kompensujących wycinaną zieleń, wykonanych zgodnie z Zarządzeniem nr 1217/2019 Prezydenta 

Wrocławia z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew  i rozwoju terenów zieleni Wrocławia), 
organizacji ruchu zastępczego, aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu docelowego, oraz inne, jeśli 
opracowania takie okażą się konieczne np. ze względu na ewentualne kolizje z istniejącymi 
instalacjami) wraz z ich uzgodnieniami, jak również innych opracowań (m. in. inwentaryzacją majątku 
ZDiUM). 
 

Dokumentacja projektowa powinna: 
 
a) być opracowana w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację 
i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
przepisów prawa miejscowego, norm oraz niniejszego PFU, 
b) składać się z: 

 projektów budowlanych zamiennych (w razie potrzeby), 
 projektów wykonawczych (przygotowanych dla każdej branży osobno), 



 

7 
 

 uzgodnień, 
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględnianej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczególności, czy zakres robót obejmuje 
jeden z rodzajów wymienionych w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Informacja winna 
uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 programu zapewnienia jakości; 
 szczegółowego harmonogramu rzeczowo–finansowego opracowanego w porozumieniu 

z Zamawiającym;  
Poziom szczegółowości harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 
oraz Zamawiającym. Harmonogram powinien między innymi przy uwzględnieniu określonych w Akcie 
Umowy warunków, szczegółowo wskazywać: 

 kolejność wykonywania prac; 

 czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace oraz ich koszty. 
Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
projektowanego zagospodarowania terenu, obiektów i urządzeń budowlanych. 

 Inwentaryzacja majątku drogowego 
Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego winna zostać wykonana jako odrębne opracowanie. 
Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem i obmiarem istniejących elementów drogi oraz plan 
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczególnych pozycji. Spis i obmiar winien wyróżniać elementy 
o różnej nawierzchni i przeznaczeniu, np.: 
jezdnia asfaltowa – m2 
krawężniki kamienne – mb 
krawężniki betonowe – mb 
włazy betonowe – szt. 
włazy żeliwne – szt. 
armatura – szt. 
hydranty – szt. 
znaki drogowe typu… - szt. 
barierki typu… - mb 
słupki typu… - szt. 
itd. 
Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe 
z jednoznaczną legendą. Koniecznym jest aby w opracowaniu załączona była dokumentacja 
fotograficzna obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny (np. uszkodzone krawężniki, 
które później zostaną wymienione na nowe). 
Należy określić procentowy stopień zużycia poszczególnych elementów majątku drogowego. 
Należy określić przeznaczenie po rozbiórce poszczególnych elementów majątku drogowego (np. 
utylizacja, magazyn ZDIUM, pozostaje na budowie). 
 
 
1.4.3. Zakres prac budowlanych  
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu 
budowlanego, specyfikacji oraz realizowanych w oparciu o SIWZ i opracowane projekty i SST w 
szczególności obejmujących: 
1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność i innych 

nadzorów, które mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich 
urzędów i organów, 

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP, 
3) Wytyczenie geodezyjne, 
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4) Wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu, 
5) Wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu, 
6) Wykonanie robót elektrycznych (budowa i przebudowa oświetlenia), 
7) Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych (sygnalizacja), 
8) Wykonanie zabezpieczeń, przesadzeń, wycinek zieleni, 
9) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, 
10) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowań nadzorów autorskich we wszystkich branżach, 
11) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem 

gospodarowania odpadami, 
12) Prace porządkowe na terenie objętym pracami i oddziaływaniem prac, 
13) Procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu. 
 
1.4.4. Forma przekazania dokumentacji 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej oraz w 
formie elektronicznej. Wersja elektroniczna projektu musi być identyczna z wersją papierową, a 
zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja 
elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami 
uzgodnień itp. Dodatkowo na ww. nośniku należy umieścić format elektroniczny rysunków 
umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych 
pomiarów przez Zamawiającego oraz edytowalną wersję części opisowej dokumentacji  
 
Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. 
Wzór okładki dla dokumentacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego PFU. 
 
Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy 
wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – na najwęższym boku i 
od góry. 
 
Wymogi dla wersji elektronicznej: 

 każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF, 

 nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, 
Format elektroniczny: 
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich 
detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych 
urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane powinny charakteryzować się 
następującymi parametrami: 

 rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy, 

 rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 8 bitowa skala szarości. 

 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 
projektową, przekaże oświadczenia o: 

a) przekazaniu autorskich praw zależnych, majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 
zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

b) kompletności dokumentacji, 
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
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d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i 
normami, 

e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich 

 

W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zajmowanych 
czasowo w celu wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowiązek informowania na 
bieżąco Zamawiającego o postępie uzyskiwania tych uzgodnień. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia funkcji projektantów poszczególnych branż osobom, 
które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
poszczególnych branżach (architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszą posiadać 
aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej 
Izby Architektów. 
 
Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwiązania 
technologiczne. 

 
Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu: 

a) 3 egzemplarze w wersji papierowej, 
b) 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive 

z odpowiednimi opisami (po jednym egzemplarzu wersji elektronicznej dołączyć do każdego 
z egzemplarzy w wersji papierowej). 

Jeden z ww. egzemplarzy należy przekazać do siedziby Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. 
Dwa z ww. egzemplarzy należy przekazać Koordynatorowi Zespołu Nadzoru z ramienia Wrocławskich 
Inwestycji Sp. z o.o. 
 
Powyższe liczby nie obejmują egzemplarzy wynikających z potrzeb Wykonawcy, których nakład 
Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. 

 
1.4.5. Szczegółowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej 
Podstawą do wykonania dokumentacji jest projekt budowlany będący integralną częścią niniejszego 
PFU.  
 
Dokumentacja musi być opracowana w sposób zgodny z:  
 wymaganiami ustaw i obowiązujących przepisów w szczególności Prawa budowlanego i Prawa 

zamówień publicznych oraz Rozporządzeń wykonawczych do nich,  
 przepisami prawa miejscowego,  
 zasadami wiedzy technicznej, 
 założeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU. 
 
Projekty wykonawcze mają zostać opracowane w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne 
określenie rodzaju oraz zakresu robót budowlanych, jak również dokładną lokalizację i warunki ich 
wykonania. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu na służyć. 
 
Ze względu na wprowadzenie aktualizacji z sierpnia 2022 do Wytycznych do specyfikacji technicznej 
dotyczącej wykonania i odbioru nawierzchni na drogach rowerowych, zawartej w załączniku nr 10 do PFU, 
przy opracowywaniu projektu wykonawczego branży drogowej Zamawiający wymaga dodania w konstrukcji 
nawierzchni dróg rowerowych, pod warstwą ścieralną, bitumicznej warstwy wiążącej z betonu AC 8 S, 
o grubości 4 cm. 
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Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny  
i urządzenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. 
 
Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych, wybranej technologii i wyposażenia. 
 
Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w PFU i choćby w jednym z jego załączników, są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiały mają 
być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Użytkownikiem, Zamawiającym i jego Służbami 
Wewnętrznymi, a także z innymi obowiązującymi przepisami. 
W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia 
wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu 
z Zamawiającymi, Doradcami technicznymi, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem. 
 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BĘDZIE PODDANA WERYFIKACJI PRZEZ KOMISJĘ OCENY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZY SPÓŁCE WROCŁAWSKIE INWESTYCJE, 
REPREZENTUJĄCĄ ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
1.4.6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 
A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 

 Zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków ochrony środowiska; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków użytkowych; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych; 

 Zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych; 

 Zapewnienia trwałości, energooszczędności i odporności obiektów na wandalizm; 

 Katalogu mebli miejskich Wrocławia; 

 warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych 

 Opracowania przed przekazaniem terenu inwentaryzacji majątku ZDiUM; 

 Specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania i odbioru nawierzchni dróg rowerowych; 

 Zarządzenia Dyrektora ZDiK we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania 
zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad gospodarowania materiałem 
pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obiektów budowlanych 
położonych w granicach administracyjnych Miasta Wrocławia (należy odnosić również do budynku); 

 Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym pochodzącym z dróg, należącym do 
innych gestorów sieci; 

 Zarządzenia Prezydenta Wrocławia dotyczącego poruszania się pojazdów ciężarowych; 

 Wytycznych ZDIUM dotyczących odwodnienia drogowego; 

 Wzoru okładki na dokumentację projektową; 

 Katalogu nawierzchni chodników Wrocławia; 

 Wytycznych MPWiK dostępnych na stronie internetowej MPWiK pod adresem 
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/; 

 Zarządzenia Nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew 
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia; 

 Zarządzenia Nr 1158/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17.06.2019 w sprawie gospodarowania 
wodami opadowymi we Wrocławiu; 
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 Zarządzenia Nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.01.2019 w sprawie stosowania 
Wrocławskich standardów dostępności przestrzeni miejskich oraz Wrocławskich Standardów 
Dostępności Przestrzeni Miejskich. 

 
B. Sporządzania protokołów z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkań dotyczących 
realizacji zadania, a po akceptacji Zamawiającego rozesłania do wszystkich zainteresowanych stron; 
C. Dokonania niezbędnych uzgodnień z Użytkownikami kolidujących sieci lub innych obiektów. 
Uzyskane uzgodnienia należy bezzwłocznie przekazywać do wiadomości Zamawiającego; 
D. Zaktualizowania uzgodnień  jeżeli zajdzie taka konieczność, w tym uzgodnień dla których upłynął 
termin ważności; 
E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
 ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich 

nieprzewidzianych zdarzeń mogących oddziaływać na sukces realizowanego przedsięwzięcia na 
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedłożenie aktualnej polisy określonej przez SIWZ przez 
okres trwania całości prac, gwarancji i rękojmi; 

 uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, 
uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i sprawdzeń, 

 wystąpienie niezwłocznie po podpisaniu umowy do Zamawiającego o Pełnomocnictwo,  
 sporządzenie niewymienionych wprost opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności 

przedmiotowej dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i 
samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, 

 prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorów autorskich we wszystkich branżach na 
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, 
saperskiego, dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki będzie wymagany), 

 rozwiązywanie bieżące wszystkich wynikłych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji, 
 informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach prac projektowych i wykonawczych, 
 konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym i Użytkownikiem, 
 uwzględnianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zaleceń Zamawiającego i Użytkownika, 
 uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Użytkownika dla wszelkich proponowanych rozwiązań 

projektowych, 
 prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziałem Inwestora, 

Użytkownika obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia 
bieżącej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postępem i harmonogramem 
rzeczowo-finansowym oraz programem działania obiektu. 

 
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.5.1. Ogólne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamówienia  
 
Obszar objęty opracowaniem znajduje się częściowo na terenie obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.   
Wlot ul. Kamieńskiego na skrzyżowaniu z ul. Żmigrodzką jest objęty miejscowym  planem 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu, 
uchwalonym dnia 18 czerwca 2009r. - UCHWAŁA Nr XXXV/1168/09 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA.  
Rejon skrzyżowania ulic Żmigrodzka – Na Polance – Zawalna jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osobowickiej i ulicy Zawalnej we Wrocławiu, 
uchwalonym w dniu 4 listopada 2010r. – UCHWAŁA NR LVI/1724/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. 
 
Ulica Żmigrodzka na odcinku objętym opracowaniem jest drogą gminną (nr 106850 D) prowadzi  ruch 
od centrum miasta przyjeżdżający przez most Trzebnicki oraz częściowo Osobowicki. Celem podróży 
są osiedla położone w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Żmigrodzkiej akie jak  Karłowice, Polanka oraz 



 

12 
 

dalsze przy drodze nr 5  prowadzącej w kierunku Trzebnicy. Przez ulice Kasprowicza i Boya 
Żeleńskiego oraz Czajkowskiego możliwy jest dojazd także w kierunku Oleśnicy. 
Dominującym rodzajem nawierzchni jezdni i chodników jest nawierzchnia bitumiczna. Odcinek ulicy 
objęty opracowaniem był remontowany około 20 lat temu, czego skutkiem jest średni stan nawierzchni 
jezdni oraz chodników. Wyjątkiem jest droga rowerowa i chodnik po stronie wschodniej ul. Żmigrodzkiej 
na odcinku od mostu Trzebnickiego do skrzyżowania z ulicą Kasprowicza gdzie w roku 2017 miała 
miejsce ich gruntowna przebudowa, stąd stan nawierzchni jest bardzo dobry. 
W 2020 roku torowisko tramwajowe wzdłuż ul. Żmigrodzkiej zostało wyremontowane na zlecenie MPK 
Sp. z o.o. 
 
 
 
Wykonawca w przypadku wystąpienia kolizji powinien zaprojektować przebudowanie sieci i urządzenia 
w standardzie uzbrojenia istniejącego, wynikającego z załączonych wytycznych. W przypadku, gdy 
właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie standardu przebudowywanej sieci i urządzeń 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w zakresie 
przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w której podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty 
i urządzenia może zostać opracowana tylko za zgodą Zamawiającego. 
Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji 
projektowej, a ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 
 
Proces inwestycyjny będzie przebiegał w dwóch niezależnych etapach obejmujących 
opracowanie projektu wykonawczego, a następnie realizację robót budowlanych.  
Czynnikami o charakterze stałym wprowadzanym do środowiska w czasie budowy będzie niska emisja 
hałasu podczas wykonywanych robót budowlanych, mająca zakres lokalny, co przy zastosowaniu 
odpowiednich zabezpieczeń, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najbliższych 
obszarach zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz emisja pyłów budowlanych szczególnie w trakcie 
prac przygotowawczych. Emisja substancji do powietrza będzie miała charakter przypadkowy i 
krótkotrwały. 
Komponenty środowiskowe nie ulegną istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejącego. 
Przedsięwzięcie nie przewiduje bezpośredniego oddziaływania transgranicznego. 

 
Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga w szczególności: 

 realizacji robót w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, 
zatwierdzone przez właściwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania 
obmiarów ilości wykonywanych robót, 

 utrzymanie nawierzchni chodników i jezdni na terenie bezpośrednim i w obszarze oddziaływania 
budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, 
zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego, 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego 
zasobu geodezyjnego, 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy, 
wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, 
recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i 
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pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru 
końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, 

 sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

 sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań w razie konieczności, 

 sprawowania nadzoru saperskiego w razie konieczności, 

 udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym swoje zadania w obszarze 
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji Zamawiającego 
i jego Zespołu Nadzoru 

 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 
w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 
doświadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski, powołując do tego Zespół Nadzoru (Inżynier Rezydent), nad 
wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.  
 
1.5.2. System realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Inwestycja realizowana będzie w systemie ''zaprojektuj i wybuduj’’ w rozliczeniu ryczałtowym 
 
1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia  
 
Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 
1.5.4. Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia 
 
Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 
1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.6.1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 
dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

1.6.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 
się: opracowanym projektem budowlanym, wynikami szczegółowych wizji terenowych i 
inwentaryzacji własnych, wynikami badań i pomiarów własnych, wynikami opracowań własnych, 
zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego z załącznikami, 

1.6.3. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 
programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. 

1.6.4. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

1.6.5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 
dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i 
wymogów wynikających z umowy. 

1.6.6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, 
że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 
zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 
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zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 
Wykonawcy. 

1.6.7. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 
zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

1.6.7.1. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót 
realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  
skoordynować prace i terminy. 

1.6.7.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobył 
wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

1.6.7.3. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza 
wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

1.6.7.4. Wykonawca udostępni PFU osobom, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy 
oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób, którym 
powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy. 

1.6.7.5. Na Wykonawcach będzie spoczywał obowiązek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem 
umowy. 
Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego 
zadań należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie 
kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie 
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, protokoły 
z Rad będą sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 
2 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez 
Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia 
protokołu do zatwierdzenia, o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po 
akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania 
protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. 

1.6.7.6. Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany przez 
Zamawiającego. 

1.6.7.7. Wykonawca w razie potrzeby urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na 
własny koszt nie później niż w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy. 

1.6.7.8. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze 
budowy łącznie z odłączeniem rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów  
i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza 
budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Końcowego, przy 
czym w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty 
niezbędne do dokonania rozliczenia końcowego zadania. 

1.6.7.9. Na zapleczu budowy należy udostępnić: pomieszczenie w którym będą mogły odbywać się 
cotygodniowe Rady Budowy dla ok. 6 osób a także zaplecze sanitarne, z którego będzie też 
mógł korzystać personel Zamawiającego. Zaplecze sanitarne winno posiadać środki 
higieniczne (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło). 

1.6.7.10. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego 
zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

1.6.7.11. Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 
1.6.7.12. Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 

Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. zgodnie z załącznikiem do 
PFU. 

1.6.7.13. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom 
szczegółowości harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnić z Zamawiającym) 
oraz program zapewnienia jakości w terminie 15 dni od podpisania umowy związanych z 
realizacją robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
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Dokumentacją Projektową, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych 
Wytycznych, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi wszelką odpowiedzialność, za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 
robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. 
dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz 
wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich 
otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest 
zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu każdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora 
Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót zanikowych oraz uporządkować teren tak, 
aby był możliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych. 

1.6.7.14. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, 
należy: 

a) Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich 
robót zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; 

b) Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji 
technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonych analiz, że takiego 
zagrożenia nie ma, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  stosowne oświadczenie na 
piśmie); 

c) Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie; 

d) Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: 
 Opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były spełnione 

kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji; 
 Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i 

Katastru Miejskiego; 
 Odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego 

e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej, celem stwierdzenia prawidłowości ich 
wykonania, należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczących 
aktualizacji użytków) i przekazać do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, 

1.6.7.15. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 
powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas w 
użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia 
i uszkodzonej infrastruktury; 

1.6.7.16. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii tudzież uzgodnień 
administracyjnych oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia i 
konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za użyczony teren 
na konto jednostek UM Wrocław 

1.6.7.17. Wykonawca przed czasowym wejściem w teren wykona szczegółową inwentaryzację 
fotograficzną stanu istniejącego. 

1.6.7.18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały 
muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

1.6.7.19. Wszystkie dostarczone projekty i wykonane roboty będą zgodne z niniejszymi wytycznymi 
oraz specyfikacjami technicznymi załączonymi przez Zamawiającego. Dane określone w w/w 
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dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie 
mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji.  

1.6.7.20. Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w 
akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 

1.6.7.21. Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
robót powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów 
wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i 
projektów wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez 
Zamawiającego/Inżyniera przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty lub 
aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. Za 
spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca. 

1.6.7.22. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. 
poz. 21 z późń. zm.). 

1.6.7.23. Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały 
pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 
elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) 
oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie 
wysypisko lub usunie na swój koszt np. w ramach odwodnienia wykopów. Koszty transportu 
odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem i 
odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 

1.6.7.24. Materiał z rozbiórki: Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z materiałem z rozbiórki 
pochodzącym z dróg, obiektów budowlanych i budowli (w szczególności materiał kamienny, 
kostka, krawężniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak słupy 
oświetleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i złom stalowy, żeliwny, metali kolorowych), na których 
prowadzone są roboty objęte przedmiotem umowy, zgodnie z Zarządzeniem nr 15/09 
Dyrektora ZDiUM we Wrocławiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie koszty związane z 
dostosowaniem działań Wykonawcy do zasad wskazanych w ww. zarządzeniach, uznaje się 
za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania takiej 
czynności.  

1.6.7.25. Złom: Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien 
każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci.  

1.6.7.26. Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w 
ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku 
prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.). 

1.6.7.27. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące środowiska naturalnego. 

1.6.7.28. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w 
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

1.6.7.29. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.6.7.30. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 
wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

1.6.7.31. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z 
właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

1.6.7.32. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem 
właścicieli lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy 
zapewnić ciągłość dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i 
innych użytkowników o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas 
przebudowy sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych na 
przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie 
czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się  do wymogów stawianych przez ich 
właścicieli lub zarządców. 

1.6.7.33. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich 
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z 
wymogami ich właścicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub 
innym uzgodnionym z właścicielem, powiadomić właściciela terenu o zamierzonym wejściu na 
dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela oświadczenie o doprowadzeniu 
terenu do stanu pierwotnego. Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach 
pionowych i rozpartych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie 
ze wskazaniami użytkowników tych urządzeń oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie 
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposób, zapewniający ich 
eksploatację. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokość 
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się 
obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na  szalowanie  ścian wykopu i uszczelnienie 
styków. Szalowanie  ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego zagłębienia. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno 
być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Przed posadowieniem rurociągów Wykonawca wykona na 
własny koszt i własnym staraniem badania nośności gruntu oraz wykona badania 
zagęszczenia gruntu podczas zasypywania wykopów. 

1.6.7.34. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy 
również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz służbom 
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez 
pieszych, należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem 
i poręczami. 

1.6.7.35. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
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gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą gwarantować 
zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do Robót. 

1.6.7.36. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na jakość wykonywanych  Robót i właściwości  przewożonych materiałów. 
Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom ruchu drogowego. 
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy. 

 
1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 
Zmawiający jest w posiadaniu następującej dokumentacji 

Lp. Nazwa opracowania 
1.  Projekt budowlany – Projekt Zagospodarowania Terenu - Przebudowa ulicy Żmigrodzkiej w 

celu wydzielenia dróg rowerowych wraz z budową sieci oświetlenia, przebudową instalacji 
sygnalizacji świetlnych oraz projektowanymi nasadzeniami 
Załącznik do decyzji Nr 314/19 z dn. 24.01.2019 Prezydenta Wrocławia 

2.  Projekt Budowlany „Przebudowa ulicy Żmigrodzkiej w celu wydzielenia dróg rowerowych 
wraz z budową oświetlenia, przebudową instalacji sygnalizacji świetlnej” (zakres robót 
objętych zgłoszeniem z dnia 28.12.2018 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim) 

3.  Projekt Budowlany „Przebudowa ulicy Żmigrodzkiej w celu wydzielenia dróg rowerowych – 
Rozbudowa ul. Kamieńskiego” 
Załącznik do decyzji ZRID Nr 1852/2019 z dn. 30.04.2019 Prezydenta Wrocławia 

4.  Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej 
5.  Projekt wykonawczy docelowej organizacji ruchu 
6.  Programy pracy sygnalizacji drogowej 
7.  Projekt budowlany branży elektrycznej – sygnalizacja świetlna Żmigrodzka – Kasprowicza 
8.  Projekt budowlany branży elektrycznej – sygnalizacja świetlna Żmigrodzka – Na Polance 
9.  Projekt budowlany branży elektrycznej – sygnalizacja świetlna Żmigrodzka – Kamieńskiego 

- Bałtycka 
10.  Projekt architektoniczno-budowlany branży elektrycznej - oświetlenie 
11.  Projekt architektoniczno-budowlany branży zieleń – inwentaryzacja 
12.  Projekt architektoniczno-budowlany branży zieleń – nasadzenia i przesadzenia 
13.  Specyfikacje techniczne 

 
O standardzie projektowanych i wykonywanych elementów instalacji sygnalizacji świetlnej decyduje jej 
użytkownik – ZDiUM. Aktualne wymagania dotyczące powyższego zamieszczane są w aktualnej 
specyfikacji ZDiUM, dotyczącej projektowania i budowy instalacji sygnalizacji świetlnej. 
 
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy w wyniku obserwacji warunków ruchowych na 
skrzyżowaniach, do dwóch tygodni po uruchomieniu sygnalizacji świetlnych, zajdzie konieczność 
korekty programów pracy sygnalizacji, to po stronie Wykonawcy będzie korekta programów lokalnych. 
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Za implementację docelowych systemowych programów pracy sygnalizacji świetlnej, na podstawie 
zatwierdzonych projektów, odpowiada Wykonawca. W wycenie ofertowej należy uwzględnić koszty 
implementacji programów systemowych. 
 
W udostępnionej dokumentacji zamieszczono zatwierdzenia aktualne na dzień przekazania 
dokumentacji przez jej Projektanta. Dla projektów docelowej organizacji ruchu opracowywanych 
w standardzie PW należy przewidzieć uzyskanie aktualnego zatwierdzenia. 
 
 
WYKONAWCA POWINIEN WZIĄĆ POD UWAGĘ, ŻE RODZAJE ORAZ  ILOŚCI ROBÓT, PODANE 
W NINIEJSZYM PFU SĄ SZACUNKOWE I MOGĄ ULEC ZMIANIE PO OPRACOWANIU 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SŁUŻĄCEJ CELOM REALIZACJI. 
 
1.7.1. Wskaźniki powierzchniowe i ilościowe 
 
Roboty przygotowawcze 
1 Rozbiórka chodników i ścieżki rowerowej o naw bitumicznej 

wraz z podbudową 
m2 168,50  

2 Rozbiórka chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej (do 
odzysku) wraz z podbudową  

m2 1 643,00  

3 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni (ul. Na Polance) m2 97,00  

4 Krawężnik do rozbiórki wraz z ławą m  101,00  

5 Obrzeża do rozbiórki wraz z ławą m  320,00  

6 Rozbiórka ścieku przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki 
kamiennej dużej 

m  54,00  

7 Rozbiórka rolki z jednego rzędu kostki kamiennej dużej  m  47,00  

 
Elementy ulic 
8 Ułożenie krawężnika kamiennego 20x30cm na ławie 

betonowej (C12/15) z oporem o grubości 15 cm 
m 114,50  

9 Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej o 
grubości 10 cm 

m 2 365,00  

10 Ułożenie rolki z jednego rzędu kostki kamiennej 18x20 z 
odzysku 

m 63,00  

 
Nawierzchnie 
11 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wraz z 

wykonaniem pełnej konstrukcji ( warstwy zgodnie z 
przekrojem konstr.) 

m2 675,44  

12 Ułożenie nawierzchni bitumicznej na torowisku  wraz z 
wykonaniem pełnej konstrukcji ( warstwy zgodnie z 
przekrojem konstr.) 

m2 26,00  

13 Nawierzchnia ścieżki rowerowej w rejonie drzew - naw. 
przepuszczalna mineralono-żywiczna, gr. 3 cm  wraz z 
wykonaniem pełnej konstrukcji ( warstwy zgodnie z 
przekrojem konstr.) 

m2 356,70  

14 Nawierzchnia ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC8S, gr. 4 cm  wraz z wykonaniem pełnej 
konstrukcji ( warstwy zgodnie z przekrojem konstr.) 

m2 2 450,00  
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15 Przebudowa jezdni ul. Na Polance - ruch KR4, mieszanka 
mineralno-asfaltowa AC8S gr. 4 cm  wraz z wykonaniem 
pełnej konstrukcji ( warstwy zgodnie z przekrojem konstr.) 

m2 13,50  

16 Ułożenie płytek "STOP" o strukturze nitowanej – kolor żółty  
35x35cm wraz z wykonaniem pełnej konstrukcji ( warstwy 
zgodnie z przekrojem konstr. chodnika) - 6 szt. 

m2 17,00  

 
Docelowa organizacja ruchu 
1 Wykonanie oznakowania poziomego wg projektu z mikrokulką 

koloru białego 
m2 462,74 

2 Wykonanie oznakowania poziomego  koloru czerwonego m2 252,5 

3 Usuwanie oznakowania poziomego (np. metodą 
hydrodynamiczną) 

kpl. 1 

4 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 36 

5 Montaż tarcz znaków pionowych  szt. 34 

6 Montaż elementów BRD kpl. 1 

7 Demontaż oznakowania pionowego, el. brd z wywozem na 
magazyn ZDiUM 

kpl. 1 

 
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 
1 Wyniesienie organizacji ruchu zastępczego wraz z 

opracowaniem projektu 
kpl 1 

 
Budowa oświetlenia 
1 Montaż złącza kablowego ZK wraz z szafką sterującą 

oświetleniem 
kpl. 1 

2 Wykopy, ułożenie kabla YAKY 4x240mm2, mufowanie, 
podłączenie, sprawdzenie, pomiary, odtworzenie nawierzchni 

kpl. 1 

3 Wykonanie wykopów, ułożenie kabli YAKY 4x35mm2, 
pomiary, odtworzenie nawierzchni  

kpl. 560 

4 Wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych mb 100 

5 Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami wzdłuż 
ścieżki rowerowej, podłączenia 

kpl. 23 

 
Przebudowa kolizyjnego oświetlenia 
1 Demontaż słupów oświetleniowych wraz z infrastrukturą na 

nich zamontowaną 
kpl. 2 

2 Montaż słupów oświetleniowych wraz z infrastrukturą na nich 
zamontowaną 

kpl. 2 

3 Przełożenie kabli, mufowanie, podłączenie, sprawdzenie 
izolacji 

kpl. 1 

 
Część elektryczna – sygnalizacja Żmigrodzka – Kamieńskiego 
 
Demontaże 

1 Demontaż masztów HY szt 1 

2 Demontaż sygnalizatorów pieszych szt 2 
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3 Demontaż sygnalizatorów rowerowych szt 4 

4 Demontaż kamer szt 3 

5 Demontaz okablowania mb 260 

 
Montaże 

1 Montaż nowych masztów HY, łącznie z gniazdami 
montażowymi 

szt 1 

2 Montaż sygnalizatorów pieszych z odzysku szt 2 

3 Montaż sygnalizatorów rowerowych z odzysku szt 4 

4 Montaż kamer szt 3 

5 Montaż okablowania kamer mb 180 

6 Montaż okablowania sygnalizatorów mb 120 

 
Część elektryczna – sygnalizacja Żmigrodzka – Kasprowicza 
Demontaże 

1 Demontaż masztów HY szt 7 

2 Demontaż sygnalizatorów pieszych szt 3 

3 Demontaż sygnalizatorów rowerowych szt 4 

4 Demontaz okablowania mb 320 

 
Montaże 

1 Montaż nowych masztów HY, łącznie z gniazdami 
montażowymi 

szt 6 

2 Montaż masztów HY z odzysku szt 1 

3 Montaż sygnalizatorów pieszych z odzysku szt 3 

4 Montaż sygnalizatorów rowerowych z odzysku szt 5 

5 Montaz sygnalizatorów typu strzałka  szt 3 

6 Budowa kanalizacji sygnalizacji 1x75 mb 27,5 

7 Budowa kanalizacji sygnalizacji 2x110 mb 10,5 

8 Przecisk mb 21 

9 Montaż okablowania mb 420 

 
Część elektryczna – sygnalizacja Żmigrodzka – Na Polance 
Demontaże 

1 Demontaż wysięgnika kpl 1 

2 Demontaż masztów HY szt 5 

3 Demontaż sygnalizatorów kołowych z bramki kpl 1 

5 Demontaż sygnalizatorów z masztów wysięgnikowych szt 1 

8 Demontaż sygnalizatorów pieszych szt 5 

9 Demontaż sygnalizatorów rowerowych szt 4 

10 Demontaz studzienek sygnalizacji szt 3 

11 Demontaz okablowania mb 900 
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Montaże 

1 Montaż sygnalizatorów kołowych z odzysku kpl 2 

2 Montaż wysięgnika kpl 1 

3 Montaż nowych masztów HY, łącznie z gniazdami 
montażowymi 

szt 9 

4 Montaż masztów HY z odzysku szt 1 

5 Montaż sygnalizatorów pieszych-nowych szt 1 

6 Montaż sygnalizatorów pieszych z odzysku szt 5 

7 Montaż sygnalizatorów rowerowych 2xf200 - nowych szt 3 

8 Montaż sygnalizatorów rowerowych z odzysku szt 4 

9 Budowa studzienek sygnalizacji szt 7 

10 Montaż pętli  szt 3 

11 Budowa kanalizacji sygnalizacji 1x75 mb 57 

12 Budowa kanalizacji sygnalizacji 1x110 mb 3 

13 Budowa kanalizacji sygnalizacji 2x110 mb 33,5 

14 Przecisk mb 36 

15 Montaż okablowania mb 2050 

 
Zieleń 
1 Zabezpieczenie drzew  szt. 42,00 

2 Wycinka krzewów wraz z wywozem, utylizacją i 
uporządkowaniem terenu 

ha 0,002813 

3 Przesadzenie drzew przesadzarką z posadzeniem drzew w 
gruncie kat III wraz z stabilizacją plikami przy sadzeniu 

szt.  18,00 

4 Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją i przygotowaniem podłoża szt. 7,00 

5 Sadzenie krzewów wraz z pielęgnacją i przygotowaniem 
podłoża - ligustr pospolity 

szt. 775,00 

6 Sadzenie krzewów wraz z pielęgnacją i przygotowaniem 
podłoża - irga pozioma 

szt. 417,00 

7 Sadzenie krzewów wraz z pielęgnacją i przygotowaniem 
podłoża - tawuła japońska "Goldflame" 

szt. 99,00 

8 Koszt pozyskania oraz wbudowania  humusu m3 81,56 

9 Ściółkowanie odkwaszoną zmieloną korą m3 7,88 

10 Wywóz ziemi z dołów pod rośliny  m3 81,56 

11 Wykonanie trawników na terenie płaskim wraz z 
rozścieleniem ziemi urodzajnej oraz kosztem pielęgnacji w 
okresie gwarancyjnym 

m2 949,00 

 
 
POWIERZCHNIE I ILOŚCI SĄ MINIMALNE I MOGĄ ULEC ZWIĘKSZENIU W SZCZEGÓLNOŚCI ZE 
WZGLĘDU NA TECHNOLOGIĘ PROWADZONYCH ROBÓT. 
 
1.7.3. Wskaźniki jakościowe 
Wskaźniki jakościowe poszczególnych dokumentów, usług, robót i elementów, składające się na 
planowaną inwestycję określone są Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
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grupy czy też podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych Polskim Prawem. 
Wykonawca ma możliwość zaproponowania innych niż wskazane w PFU rozwiązań, które jego 
zdaniem są użyteczne ze względów technicznych i/lub ekonomicznych. 
Dla każdej proponowanej zmiany dotyczącej materiałów lub rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego  
 
1.7.4. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 
i wskaźników 
Zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza się zmniejszenia minimalnych 
parametrów, powierzchni i wskaźników określonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegółowe. 
Podane w PFU wartości należy traktować, jako minimalne. 
Wszystkie projektowane rozwiązania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spełniać ustalone 
obowiązującymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące bezpiecznego 
użytkowania i poruszania się po nich ludzi, w szczególności w zakresie przyjęcia odpowiednich 
gabarytów (wysokości, szerokości, długości) jak i wielkości spadków podłużnych i poprzecznych 
uzależnionych od rodzaju projektowanych rozwiązań. 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania 
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak „CE” lub znak budowlany „B” lub muszą posiadać 
aktualną krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. 
Oferowane materiały lub urządzenia powinny posiadać wymagane polskimi przepisami 
dopuszczenia i badania potwierdzające spełnienie warunku ich stosowania na podstawie 
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 
materiałów. 
 
2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa 
Rozwiązania projektowe oraz ich realizacja powinny spełniać oczekiwania Inwestora/ 
Zamawiającego/Użytkownika w takim zakresie by były one zgodne z wymaganiami prawnymi w 
budownictwie, sztuką budowlana i współczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe 
powinny zapewniać wysoka estetykę, funkcjonalność i ekonomikę użytkowania, projekty powinny być 
czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszą zawierać komplet informacji 
zapewniających finalnie pełne bezpieczeństwo użytkowania obiektu.  
Wszelkie projektowane i istniejące sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to możliwe) powinny 
być lokalizowane, tak aby konieczność usunięcia ewentualnej awarii sieci nie pociągała za sobą 
konieczności niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementów i obiektów. 
 
2.3. Wymagania w zakresie opracowań projektowych i technicznych 
Wymagania w zakresie opracowań projektowych znajdują się w niniejszym PFU powyżej. 
 
2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zgodnie z §18 ust.4 pkt2 Rozporządzenia 
 
Zamówienie polega w szczególności na: 

 Wykonaniu dokumentacji wykonawczej, dokumentacji powykonawczej i pozyskaniu 
wszelkich wymaganych opinii oraz uzgodnień, 

 Opracowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, 
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 Opracowania programu zapewnienia jakości, 

 Opracowaniu, uzgodnieniu i wdrożeniu projektu zastępczej organizacji ruchu i obsługi 
komunikacyjnej placu budowy na czas trwania robót oraz docelowej organizacji ruchu ze 
szczególnym uwzględnieniem projektu wykonawczego sygnalizacji świetlnej, 

 Wykonaniu wszystkich robót budowlanych, 

 Utylizacji odpadów. 
 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami 
projektu wymienionymi powyżej i w porozumieniu z Zamawiającym i Zespołem Nadzoru. 
 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu terenów sąsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy 
samodzielnie, własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 
odpowiedzialności od następstw i za wyniki prowadzonej działalności w zakresie:  

 organizacji robót budowlanych,  
 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
 ochrony środowiska,  
 warunków bezpieczeństwa pracy,  
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,  
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  
 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry.  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego 
będą w szczególności poddane:  

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 technologia i jakość wykonywania robót, 
 częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych 

materiałów i wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST i 
obowiązującymi normami,   

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na 
okoliczność:  
• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu;  
• receptury betonu; 
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;  
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami 
niniejszego PFU. 

 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 
do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i dendrologicznego w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
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 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz w przypadku 
włączania do czynnej sieci pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do 
inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne. 
 
Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz inne określone w 
umowie. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w normach i Warunkach Technicznych. Długość odcinków instalacji, podlegających 
odbiorom częściowym, nie powinna być mniejsza niż 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów 
powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom częściowym 
podlegać będzie m.in.: 

 wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi i inne 
sieci podziemne - obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania 
odpadów wraz z dokumentami uprawniającymi dany podmiot do odbioru odpadów, 

 ułożenie  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej,  
 wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej deszczowej,  
 wykonanie montażu armatury, obiektów wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem.  

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 
postanowieniami umowy.  
 
Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego 
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może on być 
wcześniej oddany do eksploatacji. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 
 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 
 kompletność dokumentów. 

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego lub 
w innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, lecz w każdym razie przed przedstawieniem ostatniego 
rozliczenia, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego 
sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika 
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budowy Inspektor nadzoru, celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z 
umową. 
 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, 
winny wchodzić następujące dokumenty: 

 Stosowne oświadczenie kierownika budowy/robót, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz 
zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres 
pełnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych wraz z 
załączonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji 
robót budowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie projektu 
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika 
Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że są to zmiany nieistotne lub kopie 
zaświadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego należy rozumieć ksera 
całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami. 

 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez 
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem 
projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 

 Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych i sieciowych, 
sporządzony na bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez 
kierownika budowy i uprawnionego geodetę Wykonawcy, będący podstawą opracowania 
charakterystyki sieci i wyliczenia rzutów sieci, zawierający następujące, czytelne informacje: 
 przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami 

(studnie, trójniki, kaskady, armatura, węzły itp.) 
 oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników, kaskad  itp. (zgodnie z projektem) 
 materiał, średnice, długości (dla kanału również spadki) między punktami 

charakterystycznymi 
 zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i armatury. 

Na ostatniej planszy winno być zestawienie łączne. 
Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wykonano 
zgodnie z projektem" : 

 Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy 
 Szkice geodezyjne branżowe  
 Charakterystykę wg wzoru Zamawiającego dla całego zadania, określające: 

 materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 

 rodzaj, średnice i ilości armatury 

 materiał, średnice i ilości studzienek i urządzeń 
 Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki 
 Protokoły sprawdzenia wykonania podsypki i ułożenia sieci, obsypki i zasypki   
 Protokoły odbiorów prób szczelności  
 Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 
 Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 
 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 
 Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
 Dzienniki budowy i księgi obmiarów. 
 Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczyć kolorami: wodociąg kolorem 

niebieskim, kanał sanitarny lub ogólnospławny kolorem brązowym, kanał deszczowy kolorem 
zielonym a  kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. . Mapy winny być złożone w format A4 i 
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i opisane, a teczka 
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winna mieć spis zawartości. Ilość map: 3 oryginały, 2 kolorowe kopie i 2 płyty CD w pliku rdl, 
dgn, bądź cit. 

 Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD – szt. 
2 skartowana zgodnie z instrukcją „Opis technologii kartowania branżowej  sieci wod-kan dla 
MPWiK Wrocław 

 Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czterech 
kompletach (oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., 
tabele, zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy egzemplarz 
zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych 
segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, 
umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty 
należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być podzielony na 
działy,  pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis treści. 
Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa 
zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, 
Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania 
ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane 
zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia wszystkich procedur 
odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania (lub 
ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie). 
Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i usunie 
wszystkie wady w Robotach. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

  jakość wykonania robót i ich zgodność z PFU i zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją techniczną. 

 
Wykonawca we własnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadów wraz z 
utylizacją zgodną z przepisami ochrony środowiska.  
 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu 
należących do Wykonawcy.  
W ramach udostępnienia placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy część terenu niezbędnego 
do wykonania inwestycji. Teren, na którym ma zostać wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd 
drogowy. W przypadku stwierdzenia potrzeby obsługi budowy samochodami przekraczającymi 9 ton 
Wykonawca ma obowiązek przeanalizować w porozumieniu z Zamawiającym planowane trasy oraz 
kierunki dostaw oraz opracować i uzgodnić odpowiedni projekt zastępczej organizacji ruchu na czas 
funkcjonowania budowy. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje przyłącza do placu budowy, w 
tym punkty poboru wody i energii elektrycznej. 
Materiały budowlane, instalacyjne oraz sprzęt wykorzystywany do robót budowlanych muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów prawa oraz wymagań zawartych w SST opracowanych przez 
Projektanta. Stosowane materiały budowlane muszą być właściwie oznaczone i powinny posiadać: 
certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną względnie deklarację zgodności 
producenta z polską normą lub aprobatą techniczną, względnie certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli 
wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji)  W przypadku 
materiałów budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca będzie posiadał dokumenty, że zostały one 
użyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych i posiadają wymagane parametry.  
 
2.5. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże Kierownikowi Budowy 
plac budowy. Obowiązek rejestracji Dziennika Budowy dla zakresu objętego decyzją ZRID spoczywa 
na Wykonawcy. W razie zaistnienia potrzeby ponownego zgłoszenia robót objętych zgłoszeniem  z 
dn. 28.12.2018 lub rozszerzenia zakresu zgłoszenia, obowiązek dokonania tego zgłoszenia spoczywa 
na Wykonawcy. Zarejestrowany Dziennik Budowy dla zakresu objętego pozwoleniem na budowę z dnia 
24.01.2019, którego stronę tytułową zawiera załącznik nr 2 do PFU, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób 
czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
 datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził 
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 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz opracowania projektowe,  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 
i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 
naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca 
wykona i umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne 
na czas budowy oraz tablice informacyjne pamiątkowe (zgodnie z wytycznymi), których treść i forma 
będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.  
Tablice informacyjne budowy, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu i ciągów pieszych, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede wszystkim  na 
względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić dodatkowe 
zabezpieczenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich prac zabezpieczających 
i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i logiką. 
Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia baraków lub barakowozów, parkowania sprzętu i składowania 
materiałów leży w gestii Wykonawcy 
Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne były przez Wykonawcę systematycznie oczyszczane 
z zanieczyszczeń powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.  
Na czas prowadzenia robót budowlanych przy użytkowanych zjazdach należy przygotować stanowisko 
mycia kół. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg publicznych 
w rejonie w/w zjazdów w czasie trwania budowy.  
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2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszą spełniać wymagania z przepisów techniczno- 
budowlanych, norm i wymagań Zamawiającego. Teren musi spełniać również oczekiwania funkcjonalne 
Zamawiającego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi być uprzątnięty i 
doprowadzony do stanu pełnej użyteczności. Wszystkie elementy terenowe muszą spełniać wymóg 
wykonania ich bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo  
 
2.6.1. Doga rowerowa 
Tam, gdzie to możliwe planuje się rozbiórkę wszystkich istniejących nawierzchni w następującym 
porządku technologicznym: 
a) Rozbiórka nawierzchni utwardzonych  
b) Selekcjonowanie materiału z rozbiórki – z materiału rozbiórkowego  
c) Wywóz pozostałego materiału z rozbiórki 
 
W ramach projektu przewidziano wykonanie drogi rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 Wszystkie parametry drogi rowerowej jak i przejazdów przez skrzyżowania są zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., 
poz. 124 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” /Załącznik do Dz. U. Nr 
220, poz. 1314 z dnia 03.07.2015 r./ 
 
Przyjęte konstrukcje warstw nawierzchni opisano w opracowanym projekcie budowlanym stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego PFU. 
Zamawiający zwraca uwagę, że na etapie opracowywania projektu wykonawczego należy zastosować 
oddzielenie chodnika od ścieżki rowerowej zgodne ze schematem nr 14 na stronie 41 załącznika nr 9 
do PFU. 
 
2.6.2. Elementy zagospodarowania terenu 
2.6.2.1.  Zieleń 
 

1. W związku ze zmianami jakie zaszły w środowisku od momentu zakończenia projektowania 
dokumentacji zawartej w załączniku nr 1 do PFU , w zakresie obowiązków Wykonawcy 
będzie sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej i wykonanie jej zgodnie 
z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r., ustawą o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 
2001r. oraz uwzględniając wytyczne z „Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew 
w inwestycjach Wrocławia". Wspomniana inwentaryzacja powinna obejmować swoim 
zakresem również ocenę, które ze wskazanych  pierwotnie do przesadzenia drzew, należy 
ostatecznie usunąć z uwagi na ich zły stan sanitarny i brak szans na utrzymanie się 
przesadzeń w dobrej kondycji. 

2. Zaktualizowana inwentaryzacja powinna zostać wykonana przez osoby posiadające 
kwalifikacje określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia 
z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

3. Dla przedmiotowej inwentaryzacji należy przygotować dane do zaimportowania do bazy 
danych Systemu Informacji Przestrzennej. Należy uwzględnić wytyczne dotyczące 
gromadzenia danych o lokalizacji drzew i krzewów wraz z odnoszącymi się do nich 
informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie ich do Systemu 
Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP) (wytyczne dostępne na stronie internetowej 
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Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu) oraz przekazać je stosownej jednostce i uzyskać 
potwierdzenie prawidłowego zaimportowania danych do bazy SIP. 

4. W zakresie wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie 
z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, obejmującej projekt 
wykonawczy zieleni. Projekt ten powinien uwzględniać m.in. wykonanie nasadzeń 
kompensujących  za wycinki, których konieczność zostanie stwierdzona podczas wykonania 
aktualizacji inwentaryzacji. Należy  przewidzieć konieczność doprojektowania i nasadzenia 15 
drzew w rejonie zinwentaryzowanych drzew o numerach od 31 do 48 wg numeracji zawartej w 
załączniku nr 1 do PFU. Gatunek jaki należy przyjąć do nowych nasadzeń to Lipa drobnolistna 
„Greenspire” o obwodzie 16-18 cm. Nasadzenia należy zlokalizować w obszarze drzew 
przeznaczonych pierwotnie do przesadzenia. 

5. Projekt wykonawczy powinien zostać wykonany przez osoby posiadające kwalifikacje 
określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 
28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

6. Dla projektu wykonawczego zieleni  należy przygotować dane do zaimportowania do bazy 
danych Systemu Informacji Przestrzennej. Należy uwzględnić wytyczne dotyczące 
gromadzenia danych o  lokalizacji drzew i krzewów wraz z odnoszącymi się do nich 
informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie ich do Systemu 
Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP) (wytyczne dostępne na stronie internetowej 
Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu) oraz przekazać je stosownej jednostce i uzyskać 
potwierdzenie prawidłowego zaimportowania danych do bazy SIP. 

7. Wszystkie nasadzane w ramach inwestycji drzewa należy oznaczyć taśmami 
informacyjnymi zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie ZZM (https://zzm.wroc.pl/dla-
kontrahenta/#1663754524670-1bad3806-6d56). Taśmy należy wykonać z materiału 
odpornego na warunki atmosferyczne, nadruk metodą nadruku sublimacyjnego full kolor 
(obie strony), szerokość taśmy 50 mm, pocięte na oddziały długości 2,25 m. ZZM 
dopuszcza zmianę wyglądu (grafika +treść) szarfy - wg potrzeb, po akceptacji ZZM. 

8. Zarówno inwentaryzację jak i dokumentację projektową należy przedłożyć stosownym 
jednostkom (w szczególności ZZM) celem zaopiniowania/ uzgodnienia. 

 
 
W zakresie realizacji: 
 
1. Drzewa i pozostałą zieleń (krzewy, trawniki) oraz glebę stanowiącą podstawę ich życia należy 
zabezpieczyć na czas robót zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. w dokumentacji projektowej, 
uzgodnieniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz z wykorzystaniem rozwiązań zawartych w kartach 
informacyjnych do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia (do pobrania ze strony 
internetowej ZZM). 
2. Wykonawca powinien dysponować stosownym nadzorem dendrologicznym oraz przyrodniczym 
wynikającym m.in. z obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich decyzji, uzgodnień i innych 
dokumentów uzyskanych dla zadania oraz wypełniać warunki nimi narzucone dotyczące realizacji 
inwestycji. 
3. Prace w obrębie stref ochrony drzew (SOD) należy prowadzić pod stałym nadzorem 
dendrologicznym ze strony Wykonawcy prowadzonym przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
wymienione w załączniku nr 2 Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r. 
Przebieg tych prac należy potwierdzać spisaniem notatki w Dzienniku Zieleni, notatkach służbowych, 
protokołach i załączanych fotografiach oraz przekazywać je na bieżąco Zamawiającemu. 
4. Do wykonywania prac dopuścić można tylko te osoby, które przeszły szkolenie z zakresu 
ochrony drzew na placu budowy i konsekwencji prawnych, potwierdzone przez nadzór dendrologiczny 
Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Terenów Zielonych ze strony Zamawiającego. 
5. W przypadku wykonywania wycinki/przesadzenia drzew w okresie lęgowym ptaków (od 1 marca 
do 15 października), Wykonawca powinien przewidzieć konieczność dysponowania specjalistą 
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ornitologiem, który w czasie wizji terenowych na bieżąco będzie określał możliwość wykonania wycinki 
drzew. 
6. W przypadku zidentyfikowania gatunków chronionych w trakcie realizacji inwestycji zadaniem 
Wykonawcy będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na zniszczenie siedliska oraz wykonanie wszelkich 
warunków w niej narzuconych. 
7. Wszelkie prace w obszarze zieleni należy wykonać m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym 
przez Zarząd Zieleni Miejskiej projektem w zakresie zabezpieczenia i odtworzenia zieleni oraz Kartami 
informacyjnymi do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia (dostępne na stronie 
internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu). 
8. Wykonawca ma obowiązek składować humus w sposób, który będzie go kwalifikował do 
ponownego wykorzystania. Przed zastosowaniem go na terenach zielonych należy udokumentować 
jego parametry i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru - jako prace ulegające zakryciu. 
9. Wszelkie prace ogrodnicze, w tym cięcia sanitarne i techniczne drzew powinny być wykonywane 
przez specjalistów z udokumentowanym wykształceniem/doświadczeniem ogrodniczym 
lub/i arborystycznym. Dokumenty te przed rozpoczęciem prac zostaną okazane do akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru. 
10. Nasadzenia powinny być wykonywane przez firmę posiadającą doświadczenie w tego typu 
pracach. 
11. Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie dziennika pielęgnacji zrealizowanych nasadzeń oraz 
przesadzanych drzew, wykonywanej w okresie gwarancyjnym wraz z dokumentacją zdjęciową 
wykonywanych prac. Przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań z wykonanych prac. 
12. Przed wycinką drzew Wykonawca sporządzi przez osobę uprawnioną (brakarza), dla drzew 
przeznaczonych do usunięcia, szacunek brakarski określający ilość drewna do pozyskania 
w poszczególnych sortymentach oraz jego wartość. Po uzyskaniu akceptacji szacunku brakarskiego 
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dokonuje wycinki. Wykonawca po przeprowadzonej wycince, 
zgłasza Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia obmiaru i klasyfikacji pozyskanego drewna. 
Obmiar, klasyfikację i wycenę drewna przeprowadzi Wykonawca przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego, sporządzając na tę okoliczność operat brakarski. Na podstawie operatu brakarskiego 
Zamawiający sporządzi protokół przekazania drewna, stanowiący podstawę do wystawienia faktury 
VAT na Wykonawcę, a Wykonawca będzie zobowiązany do jej zapłaty. Źródłem/podstawowym 
cennikiem do wyceny drewna przez brakarza będzie aktualny cennik ZZM (dotyczy drewna 
pozyskanego w takcie inwestycji drogowych w granicach administracyjnych Wrocławia). 
13. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w Zarządzeniu 
Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczącymi gromadzenia 
danych o ich lokalizacji wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający 
bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia dostępnymi na stronie 
internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wraz z ich zaimportowaniem do SIP. 
 
 
2.7. Pozostały zakres zadania 
 
2.7.1. Zastępcza i docelowa organizacja ruchu 
Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie i zatwierdzenie zastępczej organizacji ruchu w Wydziale 
Inżynierii Miejskiej UM Wrocław a następnie wyniesienie jej w teren. 
W przypadku docelowej organizacji ruchu wyniesienie jej w teren zgodnie z opracowanymi projektami 
ORD zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszego PFU. 
 
 
2.7.2. Tablice informacyjne  
Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
oraz wykonania Tablic informacyjnych miejskich. 
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Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dwóch tablic informacyjnych – bilbordów. Jedną tablicę 
na czas realizacji inwestycji, drugą pamiątkową do pozostawienia na stałe. Wymiary tablic: 1x2 m. 
Tablice należy wykonać z blachy ocynkowanej 1,25 mm w kształcie prostokąta z narożnikami w 
kształcie prostym. Dopuszcza się aby tablica była wykonana z trzech skręcanych ze sobą paneli (na 
zakładkę) za pomocą śrub. Krawędzie metalowej tablicy muszą być podwójnie zagięte na całym 
obwodzie z otworami służącymi do mocowania za pomocą uchwytów uniwersalnych. Tylna część 
tablicy malowana farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7037. Lico – folia nieodblaskowa, 
zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy. Parametry słupków: słupek ocynkowany Ø 76,1 ścianka 
2,5 mm (konstrukcja wsporcza), słupek ocynkowany Ø 60,3 ścianka 2,9 mm (zastrzał). Uchwyt 
uniwersalny ocynkowany przeznaczony do montażu na słupkach Ø 60,3 – 76,1 mm. Tablice należy 
ustawić w miejscu widocznym dla mieszkańców. Po zawarciu umowy dotyczącej niniejszego 
zamienienia, przedstawiciel WI wskaże Wykonawcy miejsce ustawienia tablic (w rejonie robót) oraz 
wkład informacyjny. Wzór tablicy zawiera załącznik nr 14 do PFU. 

 
2.7.3. Ulotki 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 300 ulotek formatu A5 przygotowanych przez 
wykonawcę na podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
będzie je rozdać mieszkańcom przez rozpoczęciem inwestycji. 
Wkład merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji. 
 
2.8. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
2.8.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 
Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru.  
Pozostałe wymagania Zamawiający określił w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
2.8.2. Ogólne zasady wykonania Robót 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Pozostałe wymagania Wykonawca określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

 
2.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
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będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
2.8.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
2.8.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
2.8.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich 
władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

 
 

2.8.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 

 
2.8.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 
Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym 
stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 

 
2.8.9. Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.8.10. Materiały 
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu 
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 
przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do 
wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 

 
2.8.11. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo 
Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i 
rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
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Jakakolwiek ewentualna zmiana nawierzchni powinna być zgodna z katalogiem standardów 
nawierzchni chodników dla Wrocławia (do pobrania: http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-
projektowania-chodnikow) oraz Wrocławskimi standardami kształtowania przestrzeni miejskich 
przyjaznych pieszym (do pobrania: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/dokumenty/7155/standardy-
piesze-wroc%C5%82aw.pdf). 
 
Wytyczne projektowania i budowy (warunki, standardy, wymagania) miejskich sieci, urządzeń i 
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK S.A. we Wrocławiu wraz załącznikami – 
opublikowane na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl 
 
Wytyczne branżowe dostępne na stronie internetowej ZDIUM: 
http://bip.zdium.wroc.pl/category/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/ 
 
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytyczne dotyczące 
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia 
dostępnymi pod adresem: http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html  
 

 
2.8.12. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
 

2.8.13. Branżowy odbiór robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
 specyfikacje techniczne 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu 
 recepty i ustalenia techniczne 
 Dziennik Budowy  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
 sprawozdania techniczne 
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 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 

Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
 zakres i lokalizację wykonanych robót 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
2.8.14. Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia 
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy przez wykonawcę lub jego 
podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia funkcje/czynności 
spośród wskazanych poniżej: 
a. prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysyłanie i dostarczanie) z Zamawiającym, 
b. wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy, 
c. dokonywanie pomiarów geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie, 
d. wykonywanie robót rozbiórkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodników, drogi rowerowej, 
e. wykonanie robót ziemnych, 
fi. wykonywanie robót brukarskich, 
g. wykonywanie robót polegających na wykonaniu podbudowy chodników, drogi rowerowej, 
h. wykonywaniu robót polegających na położeniu nawierzchni asfaltowej, 
i. wykonywaniu robót regulacji wpustów, studni, skrzynek ulicznych, 
j. wykonywanie robót przy organizacji ruchu zastępczego i docelowego w tym robót sygnalizacji 

świetlnej, 
k. wykonywanie robót związanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz, 

kanalizacja deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, MKT), 
m. wykonanie robót dotyczących zieleni (ścinanie, karczowanie, nasadzanie i pielęgnacja). 
 
2.9. Wymagania dotyczące nadzoru 
 
2.9.1. Nadzór archeologiczny 
Zgodnie z pismem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WZA.5183.5779.2018.WZ 
z dnia 26.09.2018 nie warunkuje się konieczności prowadzenia badań archeologicznych. W razie 
odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych 
(bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Wykonawca zobowiązany 
jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków i niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Realizację inwestycji należy prowadzić zgodnie z uwarunkowaniami konserwatorskimi zawartymi w ww. 
piśmie, które jest dołączone do PB PZT w załączniku nr 1 do PFU. 
 
 
2.9.2. Nadzór saperski 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres 
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzić będzie: 
1) przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami 
wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia,  
2) nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem,  
3) bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu czystości 
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,  
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4) identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości 
oraz usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa  
5) ochronę wydobytych niewypałów  
6) usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:  
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z późniejszymi zmianami,  
b) zgodnie z procedurą reagowania kryzysowego nr 4 Zarządzenia nr 1429 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach 
kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacją robót ziemnych 
powinien być realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposażonego przez Wykonawcę w niezbędny 
sprzęt 
 
2.10. Wymagania dotyczące wykończenia 
Wszystkie elementy wykończeniowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące nośności, 
jakości, bezpieczeństwa, a ponadto ich estetyka powinna zostać dopasowana do standardów 
stosowanych na inwestycjach we Wrocławiu.  
 
 
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Zamówienia podobne  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp 
stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom robót budowlanych 
lub usług, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług jak w zamówieniu 
podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została 
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 
Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac związanych 
z wykonaniem dokumentacji projektowej i robót budowlanych w obrębie ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu, 
a także w obrębie ulic do niej przyległych. 
Zakres prac objętych zamówieniem podobnym: 

a) Opracowanie branżowych projektów wykonawczych, 
b) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność i innych 

nadzorów, które mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi 
odpowiednich urzędów i organów, 

c) wykonanie drogi rowerowej, 
d) korektę krawężników i ścieków, 
e) ułożenie obrzeży betonowych, 
f) lokalną odbudowę i odtworzenie nawierzchni chodników, 
g) lokalną przebudowę odwodnienia ulicy w zakresie zmiany lokalizacji wpustów deszczowych, 
h) budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, 
i) przebudowę urządzeń sygnalizacji świetlnej, 
j) wykonanie prac związanych z zielenią - przesadzenie/wycinkę krzewów, drzew, nowe 

nasadzenia roślin  oraz odtworzenie i wykonanie trawników, 
k) wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe). 
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Tabela nr 1 spis załączników 
NR 

ZAŁĄCZNIKA 
NAZWA ZAŁĄCZNIKA DO PFU 

1.  Dokumentacja projektowa Elektrotim S.A. 

2.  Skan pierwszej strony Dziennika Budowy nr 140/2022 

3.  

Zarządzenie dyrektora ZDiUM we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie 
wykonania zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad 
gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg 
wewnętrznych oraz obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych 
Miasta Wrocławia 
Zarządzenie 8106/17 Prezydenta Wrocławia w sprawie ustalenia zasad 
gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg 
wewnętrznych, innych nieruchomości oraz obiektów budowlanych będących własnością 
Gminy Wrocław 
Doprecyzowanie zasad dostarczania materiałów do magazynu ZDIUM 

4.  
Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym pochodzącym z dróg, 
należącym do innych gestorów sieci 

5.  

Zarządzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wrocławia  z dnia 09.12.2010r.  w sprawie 
określania zasad wjazdu, poruszania  się  i obsługi komunikacyjnej pojazdów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton. 
Zarządzenia Nr 129/14 Prezydenta Wrocławia  z dnia 29.12.2014r.  w sprawie 
organizacji ruchu we Wrocławiu  dla pojazdów ciężarowych  o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 18 ton. 

6.  

Zarządzenie nr 7424/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.03.2022 r. w sprawie zasad 
udostępniania przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu terenów będących 
w jego zarządzie – gminnym jednostkom organizacyjnym oraz spółce Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o. na czas realizacji Gminy Wrocław oraz przejmowania do 
eksploatacji obiektów drogowych realizowanych w ramach tych inwestycji wraz 
ze wzorem wniosku o przekazanie pasa drogowego  i wymaganymi załącznikami, które 
wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym jest zobligowany opracować 

7.  Wzór okładki projektowej 

8.  Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym 

9.  
Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa 
dolnośląskiego. 

10.  
Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania i odbioru nawierzchni dróg 
rowerowych. 

11.  Wzór tablicy informacyjnej miejskiej 

12.  
Zarządzenie Nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony 
drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

13.  
Zarządzenie Nr 1158/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17.06.2019 w sprawie 
gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu oraz materiały informacyjne 

14.  
Zarządzenie Nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.01.2019 w sprawie stosowania 
Wrocławskich standardów dostępności przestrzeni miejskich oraz Wrocławskie 
Standardy Dostępności Przestrzeni Miejskich 

15.  
warunki techniczne usunięcia kolizji z infrastrukturą oświetleniową należąca do Tauron 
Nowe Technologie S.A. 

 


