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Zatacznik Nr 3 do SWZ
Umowa nr BI.271.61.2023 (projekt)

ZaWArta W dniu .o.eeeeeeccccennecnenenene. roku w Biatowiezy;

pomiedzy:

Gming Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza, NIP 6030066107, REGON: 050659214
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowans przez:

Woéjta Gminy Biatowieza — Alberta Waldemara Litwinowicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ali Bajko,

a:

zwanymi dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie pod-
stawowym, pn.. ,,Remont z przebudowsa oraz o$wietleniem ulicznym drogi gminnej
ul. Browskiej w Biatowiezy” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze-
$nia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 1. poz. 1710 ze zm.) - dalej ,,usta-

wa Pzp”, zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,,umowa’ o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Przedmiotem niniejszego zamowienia sa roboty budowlane polegajace na:
~REMONT Z PRZEBUDOWA ORAZ OSWIETLENIEM ULICZNYM
DROGI GMINNE] UL. BROWSKIE] W BIALOWIEZY”

2. Zadanie podzielone jest na 2 etapy:
1) Etap I: Remont z przebudowg drogi gminnej ul. Browskiej w Biatowiezy
2) Etap II: Budowa linii o§wietlenia ulicznego przy ul. Browskiej w Biatowiezy

3. Elementami skladowymi przedmiotu zamowienia sa takze wszelkie roboty 1 uslugi
HLtowarzyszace” realizacji robot w szczegolnosci: koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacii
geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem, rozruchem calosci
inwestycji, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i uzgodnien, ubezpieczenia budowy,
wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzyma-
nia zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

4. Szczegdlowy opis zamoéwienia opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowe],
przedmiarach roboét, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
W niniejszej umowie.

5. Wykonawca przed zgloszeniem obiektu do odbioru koficowego zobowiazany jest na wiasny
koszt dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan.

6. Zakres prac oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, objete cena ofertowa, obejmuje takze realizacje
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wytycznymi okreslonymi w STWiOR. W przypadku gdy
normy okreslone w STWiOR ulegly zmianie, Wykonawca bezwzglednie bedzie stosowal si¢ do
Norm obowiazujacych. Realizacja przedmiotu zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w
szczegolnoscl ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze
zm.).

7. Wykonawca niniejsza umows zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami,
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zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunigcia
wszystkich wad 1 usterek powstalych w okresie gwarancji i rekojmi.

. Wykonawca 1 wyznaczony przez niego kierownik budowy o$wiadczaja, iz przejmuja teren budowy
1jego elementy majatkowe wraz z obiektami 1 urzadzeniami, ktore si¢ na nim znajduja.

. Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedfozenia ww.
harmonogramu w terminie 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamodwienia
publicznego.

§ 2.
Terminy realizacji

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé przedmiot zaméwienia 1 przekazac¢ wykonane prace

Zamawiajacemu w terminie do 31 marzec 2024 r., w tym:

1) Etap 1 — w terminie do 22 grudzien 2023 r., wymagane przez Zamawiajacego wy-
konanie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finan-
sowym, dokumentacja projektowsa oraz przedmiarem robét dla Etapu I,

2) Etap 2 — w terminie do 31 marzec 2024 r., wymagane przez Zamawiajacego wyko-
nanie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finanso-
wym, dokumentacja projektowa oraz przedmiarem robo6t dla Etapu II.

Za dzien zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzied faktycznie zakoficzonych

robét potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgloszeniu gotowosci odbioru

koncowego, wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz uzyskaniem na

rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innych dokumentéw wyda-

nych przez PINB w Hajnéwce stwierdzajacych o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania (je-
zeli dotyczy).

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy:

1) pomimo faktycznego niezakoficzenia robot, w szczegélnosci pomimo ich dalszego wyko-
nywania lub

2) bez wymaganej dokumentacji odbiorowe;

- nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie byto ztozone.

Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany bedzie zaplaci¢ kary

umowne w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie
Strony uzgadniaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy (wyliczone na
podstawie oferty oraz kosztorysu ofertowego) na kwote w wysokosci:
Ogoétem Netto «..eevvvviniiiiiiiiiiiiiiinnenn.
Ogoétem podatek VAT ......ocevvvinnninnnnn..
Ogotem brutto ....ooevvvniiiiiiiiiiiiiiiinnne.
STOWNIE: tiiiiiiiiiii
w tym:
Etap I:
Ogodlemnetto .........ooooiiiiiiiii
Ogotem podatek VAT ...l
Ogodlem brutto ..o
stownie: ...
Etap II:
Ogodlemnetto .........ooooiiiiiiiii
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0.

7.

Ogoélem podatek VAT ...,

Ogodlem brutto ...

stownie: ... ...

Powyzsze wynagrodzenie jest ostateczne. Uwzglednia elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 3, oraz wszystkie prace 1 czynnosci, ktére sg nie-
zbedne do osiagnigcia zaktadanych parametrow technicznych obiektu oraz przekazania go do
eksploatacji, w tym réwniez koszty robot 1 materialéw nie ujetych w dokumentacji technicz-
nej a niezbednych do wykonania calosci prac objetych umowa zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz koszty zwiazane z wypelnieniem przez Wy-
konawce wszystkich zobowiazan wymienionych w SWZ.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w § 5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja robot objetych opisem przedmiotu zaméwienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytu-
tu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze od-
dzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Wynagrodze-
nie ryczaltowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przed-
miotu umowy 1 innych $wiadczet niezbednych do prawidlowego wykonania robét: koszty
robocizny, materialéw, pracy sprzetu, koszty robot przygotowawczych, rozbiérkowych i po-
rzadkowych, obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, a takze
koszty rob6t nie przewidzianych i nie ujetych w dokumentaciji, a niezbednych do prawi-
dlowego wykonania zamoéwienia oraz wszystkie inne koszty, ktére bedq musialy byé po-
niesione przy wykonywaniu zamowienia np.: koszty zwigzane z utrzymania i likwidacja
zaplecza 1 placu budowy, zuzyciem wody i energii elektrycznej, ubezpieczeniem i dozo-
rem budowy, koszty zatrudnienia oséb przewidzianych do kierowania robotami budowla-
nymi, niezbednych do prawidlowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamo-
wienia do eksploatacji. W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie
ponosil réwniez koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesli-
wych wypadkow dotyczacych pracownikéw 1 0séb trzecich, ktore to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych oraz in-
nych zobowiazan wynikajacych z umowy. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe
oswiadcza, Ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem budowy, dokumenta-
cja projektows 1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystal wszelkie srodki ma-
jace na celu ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia obejmujacego calos¢ niezbednych prac, w
tym wkalkulowal i przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamo-
wienia.

Wykonawca dokonal calosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wlasng odpowiedzial-
nos¢ i ryzyko, w oparciu o projekt technologiczno-kosztorysowy, specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru prac oraz SWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektorych roboét, ktérych wykonanie nie
jest niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robét jest
planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwlocznie
po powzieciu informacji - decyzji o zaniechaniu robét. Jezeli zachodzi potrzeba zmniejszenia
zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian w projekcie, Zamawiajacy
przewiduje w tym zakresie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o roboty za-
niechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikajacej z kosztorysu ofertowego i ilo-
$ci zaniechanych robot). Ograniczenie zakresu zamdwienia przez zamawiajacego nie bedzie
jednak wigksze niz 5 % wartosci §wiadczenia wynikajacego z niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany w zakresie rob6t do wykonania musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiaja-
cego przed ich wykonaniem.

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
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§ 4.
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego;

przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania o ktérym mowa w

§ 1 ust. 9 w terminie 7 dni od podpisania umowy;

prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy zgod-

nie z dokumentacja projektows i warunkami STWiOR, polskim prawem budowlanym i

innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora

nadzoru 1 przekazanie jej Zamawiajacemu;

pisemne zgloszenie robét do odbioru wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji od-

biorowej;

ponoszenie pelnej odpowiedzialnodci za wszelkie szkody powstale na terenie objetym

pracami, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez

dodatkowego wynagrodzenia zobowiazany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia

lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do

stanu pierwotnego;

opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem czasowej

organizacji ruchu na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztéw wynikajacych z do-

stosowania uktadu komunikacyjnego zwiazanego z realizacja zadania;

przestrzeganie przepiséw bhp 1 ppoz.;

dostarczenie na zadanie Zamawiajacego niezbednych dokumentéw potwierdzajacych pa-

rametry techniczne oraz wymagane normy stosowania materialéw 1 urzadzen w tym: np.

wynikéw oraz protokoléw, badan, sprawozdan 1 préb dotyczacych realizowanego przed-

miotu umowy;

ustanowienie kierownika budowy, do kierowania robotami budowlanymi przez

osobe spelniajagce wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

przekazania Podlaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Biatym-

stoku nie pdzniej niz: w terminie 14 dni przed dniem rozpocze¢cia robot budowla-

nych, a w toku robot budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kie-

rujacej robotami budowlanymi albo osoby wykonujacej nadzér inwestorski:

a. imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej robotami budowlanymi albo
imienia, nazwiska i adresu osoby wykonujacej nadzér inwestorski;

b. dokumentéw potwierdzajacych posiadane przez t¢ osobe kwalifikacji, o kto-
rych mowa w art. 37c ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytka-
mi;

c. oswiadczenia osoby kierujacej robotami budowlanymi o przejeciu przez te
osobe¢ obowigzku kierowania robotami budowlanymi;

zawiadomienia Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéow w

Biatymstoku o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot budowlanych;

13) podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku

polegajacych na prowadzeniu robot budowlanych na terenie zabytkowej alei pod
nadzorem dendrologicznym (w zakresie ochrony zieleni) — nalezy przekaza¢ Wo-
jewoédzkiemu Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Bialymstoku imig, na-
zwisko i adres osoby sprawujacej nadzo6r dendrologiczny nad inwestycja wraz z
dokumentami potwierdzajacymi posiadane kwalifikacje przed rozpoczeciem robot
budowlanych;
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14) niezwlocznego zawiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagro-
zeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych;

15) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utyli-
zacji, lacznie z kosztami utylizacji;

16) zapewnienie obslugi geodezyjnej — wytyczenie, obsluga w trakcie realizacji robot, inwen-
taryzacji powykonawczej facznie z uzgodnieniem w ZUDP oraz ze szkicami (jezeli doty-
czy);

17) uzyskanie protokoléw odbioréw koniecznych do oddania obiektu do uzytkowania zgod-
nie z przeznaczeniem (jezeli dotyczy);

18) doprowadzenie do placu budowy mediéw niezbednych do wykonania robét;

19) przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy;

20) ustawienie niezbednych wymaganych ogélnymi przepisami BHP, P.Poz. Prawa budowla-
nego i drogowego: wyciagow, rusztowan, pomostow, zadaszen, stref bezpieczenistwa, za-
bezpieczen, ogrodzen, ktadek dla pieszych, znakéw, tablic, oston itp.;

21) zabezpieczenie placu budowy podczas wykonywania robdt przez odpowiednie oznako-
wanie;

22) wykonawca zobowiazuj¢ si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow;

23) wykonanie wszystkich niezbednych robét nieuwzglednionych w dokumentaciji 1 koniecz-
nych korekt wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezb¢dnych do prawi-
dlowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia;

24) wszystkie zadania, niezbedne uzgodnienia oraz opinie nieokreslone w niniejszym zamo-
wieniu, a ktore sa konieczne dla realizacji i prawidlowego ukoniczenia przedmiotu zamoé-
wienia uznaje si¢ za wchodzace w zakres obowigzkow Wykonawcy;

25) Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu po-
twierdzonego protokotem odbioru, ponosi pelna odpowiedzialno§¢ na zasadach ogodl-
nych za szkody wynikle na tym terenie oraz ponosi pelna odpowiedzialnos$é za zapewnie-
nie i przestrzeganie warunkow bezpieczenistwa w czasie wykonywania robot;

26) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

27) uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez te-
renow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow, terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na

planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w

trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzed lezacych

po stronie Wykonawcy, powstale przed odbiorem koficowym przedmiotu umowy, Wyko-

nawca naprawia na wlasny koszt.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych

nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wy-

konawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na odle-
glos¢ do 20 km od placu budowy). Pozostale materialy z rozbiérki nieprzewidziane do po-
nownego wykorzystania i nie przyjete protokolarnie - sq odpadem i powinny by¢ usunigte po-
za teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpa-
dach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 779 z pdzniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 roku Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzniejszymi zmianami)

oraz uwzglednione w kosztach robét rozbiérkowych.
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Odpady budowlane typu ztom:

1) powinny zosta¢ odwiezione do skladnicy surowcéw wtornych, a $rodki uzyskane z jego
sprzedazy podlegaja zwrotowi Zamawiajacemu lub

2) Wykonawca przewiezie je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na odleglos¢ do 20
km od placu budowy).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z koniecznoscia ewentualnego zajecia pasa dro-

gowego na warunkach okreslonych przez wlascicieli (zarzadcow) gruntéw, w tym przygoto-

wanie dokumentacji i uzyskanie decyzji — zgody na zajecie pasa drogowego, jego oznakowanie

1 oplate za zajecie na czas budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym porzadku placu bodowy, pasa dro-

gowego na odcinku wykonywanych robét oraz przylegajacych terenéw, drog i chodnikdw

wraz z odpowiedzialnoscia w tym zakresie przed Policja i innymi stuzbami publicznymi.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty demontazu, napraw i montazu m.in. ogrodzen posesiji,

innych istniejacych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu.

W przypadku rozbieznosci wielkosci 1 rodzaju robét pomigdzy dokumentami: projektem bu-

dowlanym i wykonawczym, STWiOR, przedmiarami robét (nie jest wiazacy do wyceny zada-

nia), Wykonawca przy realizacji umowy zobowiazany jest wykonaé¢ wszystkie roboty

uwzglednione w projekcie budowlanym i wykonawczym. Przedmiar robét stanowi jedynie

pomoc przy wycenie rob6t budowlanych.

§ 5.

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot,

3) odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone 1 pozosta-

wione na terenie wykonywanych robot.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, przy

czym:

1) jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wy-
konawce,

2) w przeciwnym razie koszty badan dodatkowych obciazaja Zamawiajacego.

§ 6.

Ubezpieczenia
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rze-
czowe oraz osobowe i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate w zwiazku z prowa-
dzona dzialalnoscia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caly okres realizacji przed-
miotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 11 2.
W przypadku, kiedy termin waznos$ci polisy, nie obejmuje calego okresu obowigzywania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest odnawia¢ umowy ubezpieczenia na swoéj koszt i w taki
sposob, aby zapewniona byla ciagltos¢ ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania umowy.

§ 7.

Pratnosci
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy przewiduje platnos$¢ konicows, po wykonaniu catosci prac objetych umowa.
Podstawa do wystawienia faktury koficowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela Za-
mawiajacego protokoél odbioru konicowego, potwierdzajacy wykonanie calosci przedmiotu
umowy.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych

prac Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu.

Z czynnosci odbioru koficowego spisany bedzie protokét odbioru koficowego, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcoéw dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca

ma obowiazek zaltaczyc:

1) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani
przez Zamawiajacego,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych
platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

3) oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o braku zobowiazan fi-
nansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca umow.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajacy, wedle swego

wyboru, ma prawo:

1) powstrzymac si¢ 2z zaplata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonaw-
c¢/Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy naleznego wyna-
grodzenia lub

2) dokonad zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i
potraci¢ réwnowarto$é kwoty zapltaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z
Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Integralng czescia protokotéw odbioru stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu

zastosowanych materialéw do obrotu stosowania w budownictwie, o§wiadczenie kierownika

budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowa-
nia odpadéw powstalych po realizacji robo6t objetych odbiorem.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi rob6t stanowiacych przedmiot

umowy do odbioru, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy, po potwierdze-

niu przez inspektora nadzoru, ze nie ma szans na dokoficzenie zadania w terminie — moze
zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciazy¢ Wyko-
nawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

Sporzadzenie protokolu odbioru koficowego jest mozliwe po wykonaniu catosci prac prze-

widzianych w umowie.

W przypadku nie usunigcia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Za-

mawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie, na koszt i ryzy-

ko Wykonawcy lub tez prawo do Zadania obniZenia wynagrodzenia z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktur przejsciowych i faktury koficowej wynosi 30 dni, liczac od daty dore-

czenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.

Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nr.

............................................................. ktére wskazane bedzie na fakturze VAT.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosé faktury - w catosci lub cze¢sci -

w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z

niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajace-

go opoznienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdznienia w zaplacie.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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15.

16.

17.

18.

Dane do wystawienia faktury:

1) Nabywca: Gmina Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza, NIP 9661773554

2) Odbiorca: Urzad Gminy Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskaze w fakturze rachunek bankowy, ktory jest rachunkiem rozli-
czeniowym sluzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dzia-
talnosci gospodarcze;.

Wykonawca bedacy osoba fizyczna oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy,
stuzy wylacznie do celéw rozliczen prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (dotyczy tylko
Wykonawcy bedacego osoba fizyczna prowadzaca dziatalno§é gospodarcza).

Wykonawca nie ma prawa bez zgody zamawiajacego do przeniesienia wierzytelnosci, rosz-
czen oraz cesji wynikajacych z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8.

Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie zaméwienia,
2) posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidlowego wykonania umowy oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny.

§9.
Podwykonawcy

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badZz z
udzialem podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej cze$ci zamowienia na-
stepujacym podwykonawcom:
1) Nazwa podWyKONAWCY: ...ttt

Opis powierzonej cz§Cl ZAMOWICIHA .....uuiiuuiiietiitt ittt ea s

B
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach da-
nych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacii na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czescl zamowienia.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego podwyko-
nawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawca i1 dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedsta-
wicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowia-
zany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce
i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czgs$ci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umow¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obo-
wiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazku wyko-
nawcy uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym i Wykonaweca.
Wykonawca, Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane badZ projektu jej
zmiany nie pézniej niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiaza-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ny dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem

umowy. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ po-

przedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé:

1) zakres rob6t budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji projekto-
wej), wysoko$¢ wynagrodzenia za powierzone prace;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny (lub nie dluzszy) z terminem wykonania ni-
niejszej umowy oraz z harmonogramem robot;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu roboét naleznego wykonaw-
cy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymagana tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego pod-
wykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy;

7) katalog kar umownych obejmujacy okolicznosci wskazane w § 12 ust. 1 niniejszej umowy;

8) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego;

9) postanowienia zakazujace podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wyko-
nawcy i Zamawiajacego;

10) kosztorys ofertowy Podwykonawcy (przedlozenie kosztorysu jest obowiazkowe nawet
gdy strony w umowie o podwykonawstwo umoéwily si¢ na wynagrodzenie ryczaltowe);

11) w przypadku tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaucji) poprzez po-
tracenie z wynagrodzenia, umowa musi zawiera¢ oswiadczenie Podwykonawcy, zZe za-
trzymana kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz projektu jej zmiany nie zglosi na
piSmie zastrzezeql, uwaza sig, ze zaakceptowal projekt umowy/projekt jej zmiany. Zamawiaja-
cy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akcepta-
cj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z

art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonaw-

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spelniajacej wymagan dotyczacych umo-

wy o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedlozy poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopi¢ umowy o podwyko-

nawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakcepto-

wal te umowe.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie za-

wartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

Wykonaweca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w termi-

nach platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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17. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami

18.

19.

20.

lub dostarczonymi materialami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w ni-
niejszej umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych si¢ w zwiazku z realiza-
Cja umowy oraz o odstapieniu od umoéw z podwykonawcami.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwyko-
nawcow.

W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w
ofercie, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia o§wiadczenia, o
wypelnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie
ochrony osé6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swo-
bodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporza-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L.127
s.2 z 2018 r.) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu realizacji niniejszego zamowienia.

§ 10.
Odbiory robot

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) czesciowy (koncowy dla Etap I) — po wykonaniu robét w danym okresie rozliczeniowym
(dla Etapu I),

3) koncowy (dla Etapu II) — po wykonaniu calosci robo6t objetych umowa (dla Etapu I 1
Etapu II),

4) odbiér pogwarancyjny — po uplywie okresu gwarancii.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) odbiorom beda podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych za-
kryciu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbiér tych robét przez in-
spektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na za-
danie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrocei¢ elementy do stanu poprzedniego;

2) w ramach odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przedlozy in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdélnosci swiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elemen-
tu robot. Badania jakosci technicznej wykonywane beda przez laboratorium wskazane
przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru, pracownika Zamawiajacego;

3) odbidr przez Inspektora nadzoru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po
zgloszeniu przez Wykonawce, nie pézniej jednak niz w ciagu 5 dni od zgloszenia.

Odbiér koficowy:

1) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi
w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru. W czynnosciach odbioru koficowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele Wyko-
nawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja przepisy prawa;

2) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru konicowego potwierdzonym przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedlozy kosztorys powykonawczy kon-
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cowy wykonanych robét podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpézniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbio-

rowych operat kolaudacyjny zawierajaca nw. dokumenty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) pisemng gwarancje wykonanych robot,

c) kosztorys powykonawczy,

d) wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamoéwienia wykona-
nych przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego wraz z protokétami wyma-
ganych prob (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego),

e) atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

f) inwentaryzacje geodezyjna;

g) pozwolenie na uzytkowanie (jesli dotyczy).

3) z czynnosci odbiorowych (koficowego) zostanie sporzadzony protokol, ktory zawierad
bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynno-
$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoiczenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
odméwi odbioru z winy Wykonawecy;

4) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonal:

a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych badan 1 sprawdzen,

b) nie przedstawil operatu kolaudacyjnego o ktorym mowa w pkt. 2.

c) nie przedlozyl pozwolenia na uzytkowanie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada usu-

nigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protoko-

larnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad. Protokoly

odbioru, o ktérych mowa w § 10 stanowia dowdd tego, co zostalo w nich stwierdzone.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badZ Zamawiajace-

go watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialow Zamawiaja-

cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych
ekspertyz. W przypadku gdy powstana ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi

Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytulu wykona-

nych robét.

W ptzypadku braku wad koszty badad i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie

Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robét w do-

wolnym momencie w okresie trwania rekojmi 1 gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad, we-

zwa¢ Wykonawce do ich naprawienia.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikoéw badan jakosci technicznej

zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie

przez Zamawiajacego - (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego). Badanie laboratoryjne
odbywa si¢ na koszt Wykonawcy.

§11.
Wartosci kar umownych, odsetki

Wykonawca zobowiazany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki ponad termin ustalony przez strony, w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w
czasie odbioru konicowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,
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3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za:

a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wyko-
nawcy, a w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 21 3;
b) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,

4) w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwloki w zakresie terminéw okreslonych w harmono-
gramie robot.

Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie wynagro-
dzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% ustalonego wy-
nagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek;

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty (§ 9 ust. 9) umowy)
— w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do doko-
nania zmiany.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaplaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10% wyna-

grodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za odstapienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn dotyczacych Zamawiajacego, uwzglednieniem zapisu § 12 ust. 1. W takim wypadku

kara umowna nie nalezy si¢.

F.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wartosci wynagro-

dzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz ust. 2 pkt 1-5 ustalone za kazdy roz-

poczety dzien zwloki, staja si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;

2) kazdy nastegpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaplata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelnienia innych obowiazkéw wynikaja-

cych z umowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminows zaplate faktur/y w wysokosci usta-

wowej.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytulu kar umownych, moga by¢

potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwa-

runkows zgodg.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢

odszkodowania uzupelniajacego.

§ 12.
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w intere-
sie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wy-
konywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1, wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢s$ci umowy.
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2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wyko-
nawcy — w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:

1) zostala rozpoczeta likwidacja dziatalnosci firmy Wykonawecy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem na podstawie § 10 ust. 3 pkt 3.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wyko-
nawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczeniu
dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacje robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcey 1 przerwa
trwa diuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektows 1 warunkami
STWiOR,

4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem rea-
lizacyjnym,

5) W wyniku wielokrotnego (wigcej niz 2 razy) dokonania bezposredniej zaplaty podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaplat na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy,

—w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

4. Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastapi¢ na pismie.

5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2
1 3, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej cz¢-
$ci umowy, ktora zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania
kar, odszkodowania, czy tez pozostalej cze$ci umowionego wynagrodzenia.

6. W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastepujace obowiazki szczegbdlowe:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego spo-
rzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji robot na dzien odstapienia,

2) w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegdlowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreslonym w pkt. 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O termi-
nie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na koszt Strony odstepujacej od umowy, z za-
strzezeniem § 12 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonaweca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji 1 urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt, nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpo-
wiada oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotycza-
cych Zamawiajacego, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot i zaplaty wynagrodzenia za te roboty, w wyso-
kosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robét,

b) odkupienia materiatow, konstrukeji i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 13.
Gwarancja i rgkojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji oraz rekojmi na wykonane roboty, zamontowane
urzadzenia i wbudowane materialy na okres ...... lat od daty podpisania przez Zamawiajace-
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go 1 Wykonawce protokotu odbioru kofcowego przedmiotu umowy, zgodnie z karta gwaran-
cyjna wystawiong wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania 1 dostarczenia Zamawiajacemu karty gwarancyjnej
najp6zniej w dniu odbioru kofcowego.

Wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiazany jest usunaé lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad i/lub usterek w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej.
W przypadku niezachowania terminu, o ktéorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo po-
wierzy¢ usunigcie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.
Zgloszenie wad i/lub usterek dokonywane bedzie przez Zamawiajacego lub Uzytkownika
niezwlocznie w formie pisemne;.

Wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawrca.

Wykonawca o$wiadcza, ze okres r¢kojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres
gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji, takze po okresie wskazanym
w ust. 1, na zasadach ogdlnych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograni-
czeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez Zamawiajacego
na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 14.
Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiazujacych

przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego

stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej informacji stanowiacej pod-
stawe do wprowadzenia zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykulu 455 ust. 1 1 2 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

PrzedluZenie terminéw realizacji umowy za poszczegélne etapy o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie termindw ich zakoficzenia, nastapi¢ moze

wylacznie odpowiednio w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé nie ponosi Wykonawea,
w szczegolnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leza-
cych po stronie Zamawiajacego badZ wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wystapie-
nie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystapienia kolizji z innymi
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian do-
kumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bedq mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét;

2) gdy wystapia nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykona-
nie robot zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedza techniczna, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzial-
nos$c¢;

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania roboét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy
lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
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przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;

4) wystapia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wia-
sciwe organy administracji publicznej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania kto-
rych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie prze-
kroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnos¢;

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

8) wystapienia przerw w realizacji robot budowlanych, powstalych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego;

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrolo-
giczne odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymaga-
jace dostosowania technologii wykonania tych robét do istniejacych warunkows;

10) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej;

11) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw do-
staw materialow niezbednych do realizacji robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos¢ materiatéw na rynku, strajki przewoznikow, niewydolnos$¢ infrastruk-
tury kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja prowadzenie robot;

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajace usuniecia;

13) w przypadku wystapienia niewybuchow lub niewypaléw wymagajacych wstrzymania ro-
b6t i usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymaga-
jacych przeprowadzenia badan;

14) brak personelu Wykonawcy w zwigzku z zachorowaniem na COVID-19, objecie ich kwa-
rantanng badZ wprowadzenie restrykcji dotyczacych zasad przemieszczania si¢ 0sob na te-
renie kraju;

15) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich de-
cyzji, zgodd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wlasciwy organ o ile okolicznosci te maja wplyw na realizacj¢ robot.

Zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania

robo6t budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapi¢ moga w na-

stepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej uznanych
za odstepstwo od projektu budowlanego (istotne i nieistotne), w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ktorych
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow bezpieczenistwa, z przyczyn funkcjonalnych badz
uzytkowych obiektu lub w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu spoleczne-
go/publicznego;

2) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, zmiany warunkéw technicznych przez gestorow infra-
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5.

struktury, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozi-
o niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowys;

3) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za istotne i nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego, w rozumie-
niu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegaja-
cych od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga skutkowac w
swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przed-
miotu umowys;

4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji pro-
jektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzo-
wanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub wyni-
kajaca z niedostepnosci na rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych zaprzesta-
niem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczno$ci zwickszenia bezpie-
czenstwa realizacji robét budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badz usuniecia
wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zalozonego efektu uzytkowego lub
obnizenia kosztéw utrzymania badz eksploatacji badz konserwacji obiektu/elementu ro-
bot w trakcie uzytkowania obiektu;

6) wystapienia niebezpieczestwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

8) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t budowlanych sta-
nowiacych przedmiot zamdwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztéw
wykonywanych prac lub robot, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiagni¢cia niemniejszych parametréow konicowych wykonanych
robot;

9) ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego, jezeli okaze sig, ze niektore ele-
menty robot beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologiczne-
go.

Jezeli wskutek okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 4 oraz okreslonych w art. 455 ust. 112

ustawy Prawo zamowien publicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, Wyko-

nawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot

z uwzglednieniem odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w

wydawnictwie Sekocenbud dla obszaru objetego inwestycja aktualnych w miesiacu, w ktérym

kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - naktadéw

rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR, ewentualnie w

KNNR); w przypadku robét dla ktorych nie okreslono nakladow rzeczowych w KINR, wg

innych ogdlnie stosowanych katalogéow lub nakltadéw wlasnych zaakceptowanych przez Za-

mawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie Podwykonawcy robot, podmiotéw

udostepniajacych zasoby 1 0os6b wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Za-

mawiajacego na takg zmiang oraz spelnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w § 10

umowy.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robot przy

jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy (nie wigcej niz o 5 % pierwotnej
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warto$ci umowy), jezeli okaze sig, ze niektore elementy robét beda zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na oko-
licznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie z
wycena robot okreslona w kosztorysie ofertowym.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 — 7, jest zlozenie uzasadnionego
wniosku przez strone inicjujaca zmiang i sporzadzenie przez nig stosownego protokotu wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany. Kaz-
dorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny do przyczyny
powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien
uwzgledniac czas trwania przeszkody.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezy-

tego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),

o ktorym mowa w §5 ust. 1, tj. coceiiiiinines zt (stownie ztotych: ..., )

W formie ...,

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrocl zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakonczeniu odbioru koficowego
robot 1 stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaly w sposéb nalezy-
ty poptzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci okreslonych w § 13 ust. 21 3.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do termi-

nu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub naj-

pozniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wnie-
sionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wnie-
sienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedsta-

wionego w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia terminu

waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z potrzeby zakonczenia
prac odbiorowych.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy z

tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od za-

doscuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z

powstalymi odsetkami zostanie, w czeéci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowsg do po-

krycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.

§ 16.
Materialy
Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zapewni i dostarczy na teren budowy wszelkie materia-
ly, urzadzenia, wyposazenie i sprzet niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy. Mate-
rialy, wyposazenie 1 urzadzenia Wykonawcy oraz jako$¢ wykonania prac powinny by¢ zgodne
z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie, SWZ oraz Dokumentacji.
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Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy, wyposazenie oraz urzadzenia beda nowe,
co najmniej o jakosci okreslonej w Dokumentacji lub w innych dokumentach bedacych pod-
stawgq realizacji prac, a sprzet w pelni sprawny.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powin-

ny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w Do-
kumentacjt, a w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopusz-
czenia do stosowania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska;

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru lub Zamawia-
jacego dla stosowanych materialéw budowlanych przed ich wbudowaniem, a takze dla urza-
dzen 1 wyposazenia przed ich zamontowaniem. W tym celu Wykonawca sporzadza w termi-
nach umozliwiajacych wykonanie Umowy zgodnie z Harmonogramem Karty Materialowe,
okreslajac w nich rodzaj np. materiatu/urzadzenia/wyposazenia, producenta, kraj pochodze-
nia oraz zalaczajac niezbedne dokumenty (np. deklaracje zgodnosci, karty techniczne, karty
katalogowe, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.). Tylko zatwierdzone Karty Mate-
riatowe upowazniaja Wykonawce do wbudowania materialéw lub zamontowania urzadzen
badz wyposazenia.

Bez dodatkowego wezwania Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ i prze-

chowywac¢ do dyspozycji Zamawiajacego dla kazdego z materialéw, wyposazenia lub urza-

dzen uzytych do wykonania przedmiotu Umowy karte produktu, a jezeli sa wymagane lub
wystepuja, to takze odpowiednie zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgod-
nosci z normami i tym podobne dokumenty oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie tych do-
kumentéw — na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym lub jezeli

Zamawiajacy ich wczesniej nie zazada, przekazac je przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaly wbudowane materialy lub za-

montowane urzadzenia, badZz wyposazenie niezatwierdzone przez Zamawiajacego lub jakosc¢

materialow, wyposazenia lub urzadzen jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,

Dokumentacji, zatwierdzonej Karcie Materialowej lub sprzet jest niesprawny, Wykonawca

usunie takie materialy, wyposazenie lub urzadzenia, badZ sprzet z terenu budowy i zastapi je

innymi wlasciwymi materialami, wyposazeniem, urzadzeniami lub sprzetem w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

§17.
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob
wykonujacych czynnosci w zakresie:
1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy
sprzetu oraz prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia
— jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepi-
séw Kodeksu pracy. (z wyjatkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie tj. kierownikéw budowy, kierownikéw robét, projektantéw poszczegdlnych
branz, obstugi geodezyjnej, dostawcéw materialéw).
W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1) Zadania o$wiadczenia wilasnego lub podwykonawcy o zatrudnieniu oséb realizujacych
przedmiot zamoéwienia na podstawie umowy. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze osoby wykonujace prace zwigzana z realizacja zamowienia sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, w tym w szczegolnosci: o§wiadczenia zatrudnionego pracownika
lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem zanonimizowanej kopii umowy o prace za-
trudnionego pracownika;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wy-
mogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pan-

stwowgq Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w

ust. 2.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 Iub 5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaplaty wilasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych

zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres

realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§18.
Postanowienia koncowe

Strony umowy zobowiazuja si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z wy-
konywaniem zobowigzaf wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci in-
formacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dzialan w celu zapewnienia, ze Zzadna z oséb otrzymu-
jacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich zrédla,
zarowno w calosci jak i w czescl stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na
pis$mie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacje;

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji
na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronio-
nych zapisami niniejszej umowy;

5) niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacja ni-
niejszej umowy;

0) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce
od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze wobec pod-
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miotéw uprawnionych na podstawie przepisow obowiazujacego prawa i w zakresie okre-
slonym umowa;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umo-
wy, o ktérych strona ta poinformowala;

8) stosowania wlasnych §rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw wla-
snych 1 podwykonawcéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informacii.

Zobowiazanie, o ktéorym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogolnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazila
wyrazna zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od osob trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub
zobowigzan zaciagnictych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sa do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaly mu udostgpnione z
naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowiazek udostep-
niania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowiazujacych
przepisOw prawa.

Strony umowy oswiadczaja, ze sa §wiadome faktu, iz dane osobowe objete sq ochrona wyni-

kajaca z Rozporzadzenia Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz.

Urz. UE L127 s. 2 2 2018 1.), zwanego dalej RODO.

W ramach realizacji umowy nie nastapi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani

udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz oséb bioracych udzial

przy realizacji umowy.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy

udziale ktérych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regul pouf-

nosci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypelnienie zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub zanie-
chania oso6b trzecich odpowiada jak za swoje wlasne.

Wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwarancji)

pomiedzy Stronami dokonywane na pismie beda uznane za doreczone, jezeli zostana dore-

czone osobiscie, pocztg kurierskg lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie
adresy pocztowe oraz elektroniczne.

1) Jezeli Strony przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzy-
mania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strong domnie-
mywa sig, iz pismo wyslane przez Strong na adres mailowy podany w Umowie, zostalo jej
doreczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ z tresciq przekazanego pisma.

W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresow elektronicznych Strony sa

zobowigzane w terminie 7 dni powiadomi¢ druga Strong o nowych adresach

Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 6 staje si¢ skuteczne nastepnego dnia po jego dore-

czeniu drugiej Stronie.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na po-

przedni adres bedzie uznana za dorgczona.
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10.

11.

12.

13.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicz-
nych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w spra-
wach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dazy¢ beda do ugodowego roz-
strzygnigcia sporu, tj. w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiazania sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym me-
diatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu. Dla uniknigcia watpli-
woscl, jezeli w ciagu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnia w sposob ostatecz-
ny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania, oznacza to, iz spor moze zosta¢ rozstrzygniety
przez sad powszechny.

Strony poddaja ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwiazanie sporu.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawecy,
dwa dla Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:

1

2.
3.
4.

Dokument gwarancyjny

Kosztorys ofertowy

Oferta Wykonawcy

SWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

Biatowieza, dnia: ........................

(Wykonawca)

-WZOR-
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jako$ci)
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci

1. Przedmiot karty gwarancyjnej:
~REMONT Z PRZEBUDOWA ORAZ OSWIETLENIEM ULICZNYM
DROGI GMINNE] UL. BROWSKIE] W BIALOWIEZY”
2. Zamawiajacy jako Uprawniony:
Gmina Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza,
NIP 6030066107, REGON: 050659214

3. Wykonawca jako Gwarant:

4. Umowa Nr BI.271.61.2023 z dnia: ......ccccceeuerevvininiccicieieririecnes

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:
6. Data odbioru koncowego: dzieni ..... miesigc................. (o) TN

7. Ogo6lne warunki gwarancji i jakosci

1) Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwa-
rancji zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgloszenia, umowa,
dokumentacja projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, przepisami tech-
niczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi cz¢$cia umowy, o ktorej
mowa w pkt 4.

2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fi-
zyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi .......... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru konicowe-
go (jesli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sa rézne okresy gwarancji nalezy je
wymieni¢ w zalaczniku do niniejszej karty).

4) W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jako-
Sci zostaje przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady/usterki do momentu jej
skutecznego usuniecia.

5) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad/usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

6) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki powstate na skutek:

a) Sily wyzszej;

b) Dziatania oséb trzecich;

¢) Szkod wyniklych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
8. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuni¢cia wad/usterek zgto-
szonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okre-
sie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) Awarii, wad, usterki zagrazajacych awaria oraz wad ucigzliwych — w trybie natychmia-
stowym po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii, wady, usterki z obiektywnych
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10.

11.

12.

wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie po ustapieniu
przeszkody;
b) Wad lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci 1 instalacji — w termi-
nie 5 dni od daty zgloszenia;
c) W pozostalych przypadkach — w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnily innego terminu;

2) Do czasu usunigcia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren;

3) Jezeli usuniecie wady lub usterek nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wyko-
nawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn zmiany
tego terminu;

4) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wszystkich wad lub
usterek w przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji
spowodowala uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz upltynal;

5) Stwierdzenie usunig¢cia wad/usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony protokotu odbioru usunietych wad/usterek lub prac naprawczych.

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktére spowodowal
w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowiazad zawartych
w umowie i karcie gwarancyjnej;

2) Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwaranciji jakosci, ponosi odpowiedzial-
nos$¢ z tytulu rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy (Uprawniony) zobowiazuje si¢ do przechowywania powykonawczej dokumenta-

cji technicznej i protokolu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgloszo-

nych wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia.

Przeglady gwarancyjne

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne beda odbywac si¢ raz w roku na wniosek Zamawiajace-
go, z tym, ze pierwszy przeglad nie pézniej niz przed uplywem 12 miesiecy od daty od-
bioru technicznego;

2) W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powola komisje
odbioru pogwarancyjnego w sklad, ktorej wejda przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i
Zamawiajacego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie;

3) Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem;

4) Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu do-
konania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywo-
tywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalent dokonanych przez
komisje przegladowa;

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokot przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zama-
wiajacego (Uprawnionego) 1 dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwlocznie przesy-
ta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Komunikacja

1) O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza
zgloszenie droga elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy e-mailowe. Wy-
konawca (Gwarant) jest zobowiazany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i
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okresli¢ sposéb i czas usunigcia wady/usterek przy uwzglednieniu terminéw okreslonych
w ust. 8 pkt. 1;

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem e-maila. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie, e-
mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta);

3) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adres:

a) Wykonawcy (GWaranta) - ...........cooiiiiiiiiiiiiiiii
b) Zamawiajacego (Uprawnionego) - .......o.ovuiiuiiiiiiniiiniiniininnns

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w ust. 12 pkt. 3 strony zobowiazane
sq informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

13. Postanowienia koficowe

1) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady/usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usunaé¢ wade/usterke w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy;

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodek-
su Cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcey i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych;

3) W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjna zastosowanie maja odpowied-
nie przepisy Kodeksu cywilnego;

4) Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng czescia umowy, o ktérej mowa w pkt 4;

5) Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

PODPISY WYKONAWCY:
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