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Zatacznik nr 2 do SWzZ

Opis przedmiotu zamowienia

L,Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach ,,Dolnoslaskiej

=

Cyklostrady” — Trasa zlota na terenie Gminy Krosnice

Zamawiajacy: Gmina Kro$nice

Okreslenie przedmiotu zamowienia wg. Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV):

e 71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

e 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej

w ramach ,,Dolnoslaskiej Cyklostrady” — ,,Trasa ztota” na terenie Gminy Kro$nice

Termin realizacji zamoéwienia okresla si¢ jako: do 14 miesiecy od daty zawarcia

umowy,

Opracowanie dokumentacji projektowej trasy ztotej w ramach ,,Cyklostrady

dolnoslaskiej” z podziatem na dwa etapy na terenie Gminy Kro$nice, w szczegolnosci

obejmuje:

— wykonanie projektu zagospodarowania terenu

— wykonanie koncepcji (wykonani rozwigzan wstepnych koncepcyjnych)

— wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego branzy drogowej

— wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego branzy mostowej — W razie
potrzeby ze wzgledu na potrzebe przej$cia nad rowami i ciekami jako przedluzenie
lub dobudowg istniejacych obiektow

— wykonanie projektu stalej organizacji ruchu

— wykonanie kosztorysow inwestorskich wraz z obmiarem 1 kosztorysem
szczegdtowym

— wykonanie przedmiaré6w i STWiORB

— opracowanie 1 zlozenie do wlasciwego organu administracyjnego kompletnego
wniosku w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych prawem uzgodnien, opinii,
zatwierdzen i decyzji, w tym decyzji 0 pozwoleniu na budowg,
(Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyska¢ wilasnym
staraniem i na wlasny koszt wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia,
pozwolenia wodno -prawne oraz pozwolenia na budowe

— sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania

Pozostale elementy opracowania obejmuja:

— wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla odcinkow budowy nowej drogi
rowerowej

— wykonanie mapy do celow projektowych wraz z domiarami wysokosci dla odcinkéw
budowy nowej drogi rowerowej

— wykonanie mapy zasadniczej a aktualnymi domiarami nawierzchni drogi dla
odcinkow realizacji trasy rowerowej jako projektu organizacji ruchu

— pozyskanie wpisow z rejestru ewidencji

— przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia dla odcinkow budowy nowej
drogi rowerowej

— inwentaryzacja zieleni dla odcinkéw budowy nowej drogi rowerowej wraz z
przygotowaniem projektu i wniosku o ewentualng wycinke (nalezy kierowac si¢
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zasadg zachowania jak najwigkszej ilosci istniejacych drzew i1 maksymalnego
graniczenia wycinania istniejacych drzew. Nalezy kierowaé si¢ zasada iz jak
najdtuzsze odcinki trasy rowerowej powinny by¢ zacienione, w tym zacienione
powinno by¢ miejsce odpoczynku dla rowerzystow przy trasie rowerowej. Nalezy
stosowac przy opracowywaniu dokumentacji ,,standardy zielone” zdefiniowane i
opisane w opracowaniu ,,Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury
rowerowej wojewodztwa dolnoslaskiego” tom II. Opracowanie to zawiera wytyczne
dotyczace zagadnienia ksztaltowania i ochrony zieleni towarzyszacej drogom dla
rowerow, ze szczegdlnym uwzglednieniem drzew)

konsultacje techniczne

uzgodnienia z gestorami sieci warunkow technicznych w zakresie zabezpieczenia
istniejacej infrastruktury

6. Szczegdélowy opis przebiequ trasy rowerowej

a)
b)

Przebieg trasy rowerowej na terenie gminy zgodny z przebiegiem o0znaczonym na
mapie ,,Dolnoslaskiej Cyklostrady” dostepnym na stronie Urzedu Marszatkowskiego
planowany przebieg ,trasy ztotej” na terenie Gminy Krosnice
— do zaprojektowania planuje si¢ okoto 14,72km
— planowany przebieg (planowany przebieg trasy zalagczono rowniez na
pogladowych mapach stanowigcych zatacznik nr 11 do SWZ):

Etap I
Poczatek od granicy z Gming Twardogéra wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 448 do
miejscowosci Brzostowo (w pasie drogi wojewodzkiej, dziatki nr 226/4,226/3,226/2
obreb Brzostowo) --- w Brzostowie na skrzyzowaniu trasa biegnie prosto omijajac
zakret 1 most na drodze wojewodzkiej (dziatka nr 104/18 1 256/96 obreb Brzostowo)
--- nastepnie wzdtuz drogi wojewddzkiej (pasem drogi wojewodzkiej lub dziatka nr
256/96) do rzeki Pradnia --- przejécie nad rzeka Pradnia --- dalszy przebieg po
groblach stawow (Brzostowskiego Stawu, Pijawnika, Henryka Nowego, Stawu Ton)
po lewej stronie drogi wojewddzkiej (dziatki Stawow Milickich) --- wzdtuz lewej
strony drogi wojewodzkiej nr 448 do miejscowosci Police (dziatka nr 196 obreb
Zelezniki) --- w miejscowoéci Police (przed zabudowaniami) przejscie przez droge
wojewo0dzka nr 448 (dziatka nr 125/1 obrgb Police)--- prosto drogg polng (dziatka nr
131 obreb Police) --- przed lasem skret w lewo (dziatka nr 806 obreb Kro$nice) do
drogi gruntowej --- na skrzyzowaniu w prawo drogg gruntowg (dziatki nr 806,
766/51, 766/52 lub 500/2, 766/53, 765/3, 465 obreb Krosnice) obok Stawu
Kolejowego --- na skrzyzowaniu z ul. Kolejowa w Krosnicach w lewo --- ul.
Kolejowa (w pasie drogi, dziatka nr 417 obrgb Kro$nice) ---przejscie przez tory
(dziatki nr415/1, 415/6, 415/3 obrgb Krosnice) ---za torami drogg powiatowag nr
1445D do skrzyzowania, na skrzyzowaniu w prawo (dziatka nr 427/1, 420, 428 obreb
Kro$nice) ---na skrzyzowaniu w ul. Kwiatowa (dziatki nr 506/121, 506/90, 508/46
obreb Kro$nice) ----- nastepnie obok Urzedu Gminy (dziatka nr 508/139).
Etap 11
Od Urzedu Gminy w Krosnicach w strone ul. Sportowej (dziatka nr 508/139) ---
wzdhuz ul. Sportowej (przebieg w pasie drogi dziatki nr 508/139,508/30,508/7, 529/1
obreb Krosnice) --- na skrzyzowaniu w prawo w ul. Dziatkowa (przebieg w pasie
drogi) dziatki nr 530/2, 531 obreb Kros$nice) ---na skrzyzowaniu w lewo (dziatka nr
142, 140/1, 146/2, 146/1 obreb Wabnice) do miejscowosci Wabnice --- w Wabnicach
na skrzyzowaniu w lewo w stron¢ Niesulowic w pasie drogi powiatowej nr 1491D
(dziatka nr 147 obreb Wabnice)--- koniec na granicy Gminy Krosnice z Gming
Milicz w ciggu drogi Wabnice- Niesulowice.

str. 2



ZNAK SPRAWY: RGPOSII.271.18.2023

d)

Przebieg trasy musi uwzglednia¢ zatozenia projektowe pn.: Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 448 w miejscowosci Zelezniki” (autor A-Propol, inwestor:
Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei) w celu uniknigcia potencjalnej kolizji Trasy ztotej
z planowanym nowym §$ladem drogi wojewddzkiej. W tym celu projektant
przeanalizuje mozliwos¢ przejscia dziatka na 262/97

Na trasie nalezy zaprojektowaé miejsce obstugi rowerzystow. Miejsce to powinno
by¢ zaprojektowane zgodnie ze dokumentem ,,Standardy projektowe 1 wykonawcze
dla infrastruktury rowerowej wojewodztwa dolnoslaskiego”, w szczegolnosci z
opisem zamieszczonym w tomie | na str. 78-79. Miejsce obstugi rowerzystow
powinno znajdowac si¢ bezposrednio przy trasie rowerowej i powinno sktadac sie z:
stotu, dwoch tawek, kosza na §mieci, zadaszonej wiaty z dwoma $cianami bocznymi,
tablicy informacyjnej z mapa, stojakow na rowery lub barier do opierania rowerow.
Lokalizacja — na odcinku, stawow (przy stawie Ton lub Henryk Nowy)

Planowany przebieg trasy, wskazane dziatki, na etapie projektowania moga ulec
zmianie (w tym mig¢dzy innymi z powodow technicznych, braku zgody wiascicieli
nieruchomosci, niewielkich zmian/korekt w przebiegu trasy na niektorych odcinkach
itp.). Wszystkie zmiany wymagaja uzgodnienia z Instytutem Rozwoju
Terytorialnego oraz Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu. Wszystkie
zmiany przebiegu trasy oraz dzialek musza by¢ rowniez akceptowane przez
Zamawiajacego.

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia — szczegotowe wytyczne do projektowania

3

b)

d)

Szczegotowe wymogi dla projektowanych tras - dokumentacja projektowa

sciezek/drog rowerowych musi by¢ wykonana:

— zgodnie z zalozeniami , Koncepcji sieci glownych tras rowerowych
Wojewodztwa Dolnoslgskiego Dolnoslgska Cyklostrada” stanowigca zalacznik
do Uchwaly nr 4422/VIl/21 Zarzadu Wojewddztwa Dolno$laskiego z dnia 19
pazdziernika 2021r.

— woparciu o ,,Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej
Wojewodztwa Dolnoslgskiego” TOM 1 1 TOM II stanowigce zatacznik do
Uchwaly nr 3597/VI/21 Zarzadu Wojewoddztwa Dolnoslaskiego z dnia 20
kwietnia 2021r.

Przy projektowaniu nalezy kierowac si¢ zasadg zachowania jak najwigkszej ilosci

istniejacych drzew i maksymalnego graniczenia wycinania istniejacych drzew i

krzewoéw. Nalezy kierowac si¢ zasadg iz jak najdtuzsze odcinki trasy rowerowej

powinny by¢ zacienione, w tym zacienione powinno by¢ miejsce odpoczynku dla
rowerzystow przy trasie rowerowej. Nalezy stosowaé przy opracowywaniu
dokumentacji  ,,standardy zielone” zdefiniowane 1 opisane w opracowaniu

,»dtandardy projektowe 1 wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewodztwa

dolnoslaskiego” tom II. Opracowanie to zawiera wytyczne dotyczace zagadnienia

ksztaltowania 1 ochrony zieleni towarzyszacej drogom dla rowerdw, ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

w ramach trasy rowerowej ztotej zaplanowano budowe drég rowerowych

dwukierunkowych o preferowanej szerokosci okoto 2,5 m — 3 m (ruch rowerowy

poza jezdnia na drogach dla rowerow). W przypadku braku technicznych
mozliwo$ci lub innych obiektywnych przyczyn projektant zaproponuje odstgpstwa/
inne rozwigzania (ruch rowerowy w jedni na zasadach ogo6lnych lub ruch rowerowy

w jezdni na pasach ruchu dla roweréw).

Wykonawca przygotuje rowniez Karte informacyjna przedsiewziecia (KIP),

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
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f)

9)

h)

)
k)

informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. z2022 poz.1029).
Jezeli bedzie wymagany raport oddzialywania inwestycji na S$rodowisko,
wykonawca dokona jego odregbnej wyceny.

Projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm) oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym zakresie.

Kosztorysy inwestorskie sporzadzone wg ogoélnokrajowych usrednionych
stawek i1 cen jednostkowych, z podzialem na branze budowlane. Kosztorysy
inwestorskie opracowa¢ zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
(STWiORB) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6dt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wymagane jest dostarczenie 3 egzemplarzy dokumentacji projektowej,
wykonawczej, STWiORB oraz projektu statej i czasowej organizacji ruchu W wersji
papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej.

Wymagane jest dostarczenie 1 egzemplarza kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru
w wersji papierowej i elektroniczne dla etapu I i etapu Il

Przez przedmiar robdt nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegélowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci
jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robot lub jednostkowych naktadow
rzeczowych (nr katalogu, nr tablicy i kolumny).

Nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i elektronicznej réwniez inne uzgodnione
opracowania niezbedne do realizacji zamierzenia objetego dokumentacja jesli sa
wymagane.

m) Opracowana dokumentacja techniczna powinna jednoznacznie okresli¢ parametry

n)

techniczne

1 funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych i wybranej technologii.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie niezbgdne
opinie,

uzgodnienia, sprawdzenia projektowe w zakresie wynikajagcym z przepisow

szczegotowych.
Opracowana dokumentacja projektowa stanowi¢ bedzie w oparciu o art. 103 ust. 1
ustawy Pzp

opis przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robdt budowlanych i1 nalezy je

opracowac zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

— przepisu art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, zakazujacego opisu przedmiotu
zamoOwienia przez wskazanie znakow towarowych, patentoéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to
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p)

q)

doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub  wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktow, chyba ze nie mozna opisaé przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. W_kazdym przypadku
wskazania w_dokumentacji znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia
Wykonawca zobowigzany jest opisa¢ w projekcie wymagania minimalne jakim
maja odpowiadaé oferty rownowazne oraz wskaza¢ kryteria stosowane w celu
oceny rownowaznosci.

— przepisu art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp wskazujacego kolejnos¢ ustawows
stosowania odniesienia si¢ do norm, aprobat, specyfikacji technicznych 1
systeméw odniesienia

— przepisu art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wskazujgcego, iz opisujgc przedmiot
zamOwienia za pomoca norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiajacy jest obowigzany wskazaé, ze
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”. W kazdym przypadku opisania
przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca obowigzany jest
wskaza¢é w_projekcie, ze dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzyszy¢ majg wyrazy ..lub réwnowazne”.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ w pelnej problematyce, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z wymaganiami.

przed ztozeniem przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wniosku o uzyskanie

pozwolenia na realizacj¢ inwestycji projekt musi zosta¢ zaakceptowany i

zatwierdzony przez Dolnoslaska Stuzbe Drég 1 Kolei. W przypadku platnosci

czgsciowych elementy sktadowe dokumentacji musza zosta¢ uzgodnione przez

DSDIK.

Wymagania wzgledem wykonawcy.

a)

b)

c)
d)

Zamawiajacy wymaga aby Projektant na biezaco konsultowat wszystkie planowane
rozwigzania techniczne oraz szczegotowy zakres poszczegolnych czgsci
opracowania.
W przypadku niekompletnosci dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania dokumentacji uzupelniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania,
w tym réwniez na etapie prowadzenia nadzoru autorskiego.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ prawng za przedmiot zamoéwienia i jego
zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego cato$¢ majatkowych praw autorskich do
dokumentacji, o ktorej mowa powyzej, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1062), w tym takze prawo do zezwolenia na wykonywanie
zaleznych praw autorskich z chwilg zaptaty wynagrodzenia za przedmiot
zamowienia.
Zamawiajacy przewiduje raz na kwartal  spotkania robocze w siedzibie
Zamawiajacego w celu omowienia zaawansowania prac projektowych,
napotykanych problemow, zaakceptowania okreslonych rozwigzan i omowienia
wszelkich kwestii zwigzanych z przygotowywana dokumentacja projektowa.
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9)

h)

)

K)

Wykonawca na kazdym spotkaniu przedstawi stopien zaawansowania prac.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w spotkaniach roboczych.
Wykonawca uzgodnienia z gestorami sieci warunki techniczne w zakresie
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury;

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o
wszelkich problemach w realizacji zamowienia, w tym opo6znieniach w wydaniu
warunkow/uzgodnien/opinii, zagrazajacych realizacji zamoOwienia w terminie
umownym;

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaly
osiggnigte zgodnie z zawarta umowa. Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie
odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektow
okresla ustawa prawo budowlane.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za pelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow towarowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub
urzagdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ spdjna i skorygowana we wszystkich
branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe,
konstrukcyjne, materiatowe 1 kosztowe.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do dokonywania
ewentualnych zmian dotyczacych pozwolenia na budowe bedacych nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje si¢ je pokry¢ w petnej
wysokosci.

m) Wykonawca zobowigzany bedzie do pelnienia nadzoru autorskiego, w tym w

szczegoOlnosci:

— wyjasnienia Zamawiajagcemu 1 Wykonawcy robdt budowlanych watpliwosci
dotyczacych projektu wykonawczego i1 zawartych w nim rozwigzan oraz
ewentualne uzupetnienia szczeg6téw dokumentacji projektowej;

— uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w odniesieniu do materialbw oraz rozwigzan
konstrukcyjnych i technologicznych;

— udzielanie odpowiedzi Zamawiajacemu, na pytania dot. dokumentacji
projektowej, zadane przez Wykonawcow robot budowlanych, w czasie
postepowania przetargowego;

— czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$cig rozwigzan
technicznych, materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa:
uzupehliania szczeg6ldow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania
Wykonawcy robdt budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych
robot,
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— udzialu w naradach technicznych, w odbiorze istotnych czesci robot
budowlanych oraz odbiorze koncowym inwestycji — wg. uzasadnionych potrzeb

— wspotudziatu w  wykonaniu przez Wykonawce robdt budowlanych,
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone
w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
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