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POLSKI BGK
tAD o HlKRpszgpansra
Zatgcznik Nr 4 do SWZ

Projekt umowy po zmianie

ZPI......2021

Umowa zawarta w dniu ............. r. w Pajecznie pomiedzy Powiatem Pajeczanskim,
ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, , reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Gajeckiego — Starost¢ Pajeczanskiego

2. Pawla Sikore¢ — Wicestarost¢ Pajeczanskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
...................................................... z siedzibg W ....coieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiei e Zarejestrowang
w Rejestrze Przedsi¢biorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................ o kapitale
zakladowym w wysoKkoSci .......coevvenininns o nadanym numerze NIP:.......ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienne. oraz
REGON.....ccciiiiiiiiiiiiiiiiniiniceans

.......................................................................................................................

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonawceg”

wylonionym na podstawie udzielonego zamowienia publicznego Nr ZP1.272.10.2022 przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdéwien publicznych

(Dz. U. 22021 r. poz. 1129). Strony zawieraja umowe na wykonanie tego zadania i o§wiadczaja co nastepuje:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy dotyczace wykonania
robot budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu
Pajeczanskiego”, ww. zadanie jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
inwestycji strategicznych na podstawie Wstepnej Promesy nr Edycja3PGR/2021/4437/PolskiLad.
Przedmiot umowy jest zgodny ze Specyfikacja warunkow zamowienia wraz z wymienionymi ponizej
zatacznikami dla postepowania o ktorym mowa w ust. 1, oraz:

1. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowiacy zat. Nr 3 do SWZ
2. Projekt umowy stanowiacy zatacznik Nr 4 do SWZ
3. Pozostate dokumenty oddzielnie dla kazdego odcinka tj.:
1) Dokumentacja projektowa dla odcinka drogi powiatowej Nr 3521E Trzebca-Kuznica-Woélka Prusicka w
km od 0+000 do km 0+600 stanowiaca zatacznik Nr 11 do SWZ
2) Dokumentacja projektowa dla odcinka drogi powiatowej Nr 3507E Biata-Bogumitowice-Piekary w km
od 0+013,40 do km 2+225,55 stanowiaca zatacznik Nr 12 do SWZ
3) Dokumentacja projektowa dla odcinka drogi powiatowej Nr 3515E Siedlec-Strzelce Wielkie -Wiewiec
w km od 0+859 do km 1+815 stanowiaca zatacznik Nr 13 do SWZ



4) Dokumentacja projektowa dla odcinka drogi powiatowej Nr 3504E Mazaniec-Kietczygléw w km od

0+008 do km 0+458 stanowiaca zatacznik Nr 14 do SWZ

Uwaga! Przedmiary robdt stanowiace zatacznik do SWZ maja charakter pogladowy i moga stanowié¢ materiat

pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji.
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Nazwy i kody zaméwienia wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV):

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112500-0 Usuwanie gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy oraz warunkami prowadzenia robot
budowlanych i nie zgltasza zastrzezen w powyzszym zakresie. W trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowiazany do udostepnienia czesci placu budowy innemu podmiotowi, ktory
realizuje dodatkowe roboty budowlane rownolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa.

§2
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dokumenty, o ktorych mowa w art. 41 ust4 i w art. 12 ust 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy facznie z dokumentacja w terminie do 4 dni od
podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiazuje si¢ przejac¢ teren budowy w tym terminie.

Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego protokotem przekazania placu budowy.
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski, a Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz
kierownikéw robét.

Kierownik budowy najpdzniej do dnia przekazania placu budowy przekazuje Zmawiajacemu dokumenty:
aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej, oswiadczenie o podjeciu obowiazkow
kierownika budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekazania go do wiasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym
z wymogami prawa budowlanego.

Wykonawca wystapi o akceptacje materialow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed
ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy informacje o zgodnosci z opisem przedmiotu zamdwienia.
Przedmiot umowy wykonany =zostanie =z materialdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 7, powinny odpowiadac co do jakos$ci wymaganiom okreslonym ustawa
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z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) i wymaganiom
okreslonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z2021 1., poz. 2351).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWiORB.
Pozyskane z wycinki dluzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm, materiaty rozbidrkowe
przydatne Zamawiajacemu (w szczego6lnosci znaki drogowe, stupki, kostka betonowa,) stanowia wlasnos¢
Zamawiajacego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu Drog w Pajecznie
z/s w Dziatoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dziatoszyn.
Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowia wlasno$¢ Wykonawcy i powinien
je usunac z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawce obciazaja wszelkie obowiazki i koszty
zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajace z przepiséw ustawy o odpadach.
Ewentualne szkody powstale podczas wykonywania Przedmiotu umowy  Wykonawca
zobowiazany jest na wlasny koszt naprawic.
Wykonawce obcigzaja  wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 699 ze zm.) ustawy o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 888 ze zm.), w ramach wynagrodzenia za wykonanie catosci
Przedmiotu umowy, w szczego6lnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych, komunalnych i

innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;

2) wlasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpadéw na terenie budowy;

4) przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia uslug w zakresie

gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,,szalety” oraz wlasciwe postepowanie z powstalymi

$ciekami;

6) zawieranie umow na odbidr odpadéw i $ciekow komunalnych powstatych w trakcie realizacji Umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejonow wjazdow/wyjazdéw z terenu budowy;

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpoczac¢ roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy oraz zrealizowa¢ zakres robdét w terminie 11 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ww.
terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy oraz zlozy¢
komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem zlozenia do wilasciwego osrodka
geodezyjnego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgloszenie gotowosci
do odbioru nastapi poprzez wpis do Dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzor budowy i
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie koncowe Wykonawca zlozy w terminie do 14 dni od daty zakonczenia realizacji robot
okreslonej w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji robét Wykonawca zobowiazany jest wystapi¢ z
pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie
zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 1.

Zmiana terminu realizacji robot mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedhuzony okres realizacji robot i rekojmi.

Termin zakonczenia okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie odpowiednio co najmniej
o okres trwania przyczyn, w przypadku wystapienia opdznienh wynikajacych z:

1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,



2) gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoOznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, dzialania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, stanu epidemii) majacego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie wystepujacych w danej porze roku)
uniemozliwiajacymi prowadzenie robot, w szczegolnosci mogacych spowodowaé niszczenie robot lub
powodujacych koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledy na konieczno$¢ zachowania wymogow
technologii okreslonych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych takich jak temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony
pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opoznien strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§4
WYNAGRODZENIE

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

.......................... 7k netto (stownie: ...................c.ocoiiiieen. L. zhotych 00/100 groszy);
podatek VAT ....... % w kwocie .........oooeunee. zk.
.......................... zk. brutto (stownie: .....................ocoe L Zhotych 00/100 groszy).

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT w
sposob okreslony ponizej tj.:

1) Platnosé¢ czesciowa w wysokosci 2% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust.

1 na podstawie faktury czesciowe;j;
2) Pozostala cze$¢ naleznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 zostanie
wyptacona Wykonawcy po zakonczeniu realizacji inwestycji na podstawie faktury koncowe;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT
w terminie 3 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy o
11110111 /N w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury cze$ciowej/ koncowej z zataczonymi prawidlowo sporzadzonymi
dokumentami, o ktorych mowa w § 8, z zastrzezeniem § 5, (dotyczy dokumentoéw sktadanych przy
realizacji umowy z podwykonawcami). Warunkiem oplacenia faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie
wszystkich ptatnosci Podwykonawcom i przedlozenie do faktury Os$wiadczenia Wykonawcy o
uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w § 5 ust. 20. Powyzsze
os$wiadczenia beda takze potwierdzone przez Podwykonawcéow.
Faktury nalezy wystawi¢ na:
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Nabyweca: Odbioreca i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. KoSciuszki 76 ul. Kosciuszki 76
98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem
rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajacego podpisanego aneksu nie bedzie
dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaplaty wynagrodzenia ustala si¢
do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego podpisanego przez Wykonawce aneksu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Kwota ryczaltowa za wykonanie robot nie podlega waloryzacji przez caly okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku
VAT (obnizenie lub zwickszenie), za elementy zamoéwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany
podatku VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT
w nowej wysokos$ci. Zmiang stawki podatku VAT strony potwierdza aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmuja date obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwota platnosci.

Platnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajacemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowalo poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawieraja si¢ w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej robdt
sporzadzong w oparciu o czynniki cenotworcze zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie moga byc¢
wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”.

Wykonawca na podstawie ust. 10 i 11 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem tych robot.

§5

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca powierza wykonanie czesci zamdowienia podwykonawcy .............coovciiiiiiiniinin.n
Cze$¢ zamowienia POWIETZoNa WYKONAWCY ... ... vuuiueitiet et ete ettt e e e e aene e
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia zobowiazany jest, o ile sa juz znane, do
podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do umowy.
Zamawiajacy moze zada¢ informacji o ktorych mowa w ust. 3 zgodnie z art. 462 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy o§wiadczenia art. 125 ust. 1 lub podmiotowe $rodki dowodowe
dotyczace podwykonawcy w zakresie ust.1, 2, 3 oraz art. 462 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.
Jesli wobec podwykonawcy zachodza przestanki wykluczenia, zamawiajacy zada aby wykonawca w
terminie 7 dni zastapil tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamowienia.
Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie zamdéwienia pomimo powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.
Jesli Wykonawca powotywat sie na podwykonawce w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w
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postepowania, wykonawca musi wykaza¢ zamawiajacemu, ze zaproponowany inny podwykonawca
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz proponowany podwykonawca na ktorego zasoby
powotywat sie wykonawca w postepowaniu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot w
podwykonawstwie. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany wraz z projektem
umowy zalaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawca robot budowlanych, ktére ma wykona¢
Podwykonawca nie ztozyl Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania
robét przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajacy
wyrazil zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy w sytuacjach opisanych w art.
464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie wskazanym w ust. 5.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7
dni od zawarcia umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przestankami art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dostarczenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 3 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo uwaza
si¢ za zaakceptowane.

W przypadku robét budowlanych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wytaczeniem umow:

- 0 warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zamowienia zostat okreslony w dokumentach zamowienia.

Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Przewidziany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 15, jesli termin zapfaty jest dtuzszy niz w ust. 16 zamawiajacy
wzywa wykonawce do zmiang zapisu umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
Umowa podwykonawcy nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym, a wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie platnosci wobec Podwykonawcow skutkuje natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz z faktura
dowodow zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktorzy
zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i
dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdza¢ transakcje na kwote ujeta w Wykazie podmiotow
realizujacych zafakturowane roboty/dostawy/ushugi dla danego Podwykonawcy. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotéw
realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zatacznik Nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnosci z tytulu dotychczas
odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robdt zatacznik Nr 2 do umowy, oraz w przypadku
ptatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw
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wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robot zatacznik nr 3 do umowy. Powyzsze oswiadczenia beda
takze potwierdzane przez osobe upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddw zaplaty wynagrodzenia oraz dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
uchylenia sie od zaplaty platnosci przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W sytuacji
okreslonej w ust. 21-22 nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki.

W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 24 w terminie 7 dni zamawiajacy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy albo;

¢) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom i przedlozenie do faktury Og$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 20. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

dokonanie odbioru cze$ciowego oraz koncowego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia

zmawiajacego przez wykonawce o gotowosci do odbioru.

wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

terminowej zaplaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zleca¢

Wykonawcy:

a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegblnionych w zakresie przedmiotu zamdéwienia;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej.
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¢) wykonanie robdt dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowa oraz ktérych nie uwzgledniono w
zamowieniu podstawowym lecz niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy przy
spetnieniu facznie warunkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 beda stanowity protokoty koniecznosci.

Zatacznikiem do protokotu jest protokét z narady na ktérym odbyly sie negocjacje oraz wycena robot w

formie kosztorysu zatwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniaja w jakiejkolwiek

mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek

Wykonawcy - terminu zakonczenia robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego, z wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnionych osob przez caly okres realizacji

wykonywanych przez nich czynno$ci. W szczegélno$ci Zmawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do

okazania dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole bez
weczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

§7

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
Zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci nie pokrytej udzialem wiasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy na zasadach w niej opisanych. Zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w calosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB,
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB;
kontrola jakosci materialdéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawa o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami STWiORB i przepisami obowiazujacego prawa,
organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz z pozyskaniem
terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu i
wlasciwych warunkow do prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,
informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w terminach i
w zakresie okreslonym w STWiORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, w

przypadku grozby katastrofy budowlanej zaleca si¢ natychmiastowe wykonanie robot zabezpieczajacych;

11) usuniecia wyrzadzonych szkdéd zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w

szczegolnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w
jakim sa one pochodna naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce,

12) wdrozenie na wlasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja w czasie trwania

robot — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiajacego,
demontaz znakéw i urzadzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po zakonczeniu robot/zakonczeniu
procedur odbioru ostatecznego; Wykonawca powiadomi wszystkie shuzby porzadkowe, w tym min.
Jednostki Samorzadu Lokalnego, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwiazku z prowadzonymi robotami;
w razie koniecznosci, Wykonawca dostosuje na wlasny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu do
warunkow ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzadcami drég, zarzadcami ruchu i policja,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego; Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie
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tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na
terenie budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo; Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych, wraz z zapewnieniem ich usuniecia oraz zabezpieczy
teren budowy przed skutkami warunkow atmosferycznych,

13) zabezpieczenie terenu budowy w tym mienia;

14) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktére stanowia teren budowy;

15) Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania materialdw fabrycznie nowych, wolnych od wad,
stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy;

16) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od wiladz lokalnych, wiascicieli urzadzen uzbrojenia
terenu, w zakresie terminow wlaczenia i wylaczenia urzadzen oraz wszelkich warunkéw dotyczacych
prowadzenia robot, Wykonawca powiadomi gestorow sieci na pismie nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym przystapieniem do robét,

17) realizacja prac w sposob nie uniemozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie drogi.

18) prowadzenie dziennika budowy;

19) przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okre§lonych postanowieniami niniejszej umowy,

20) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego,

21) uczestniczenie raz w miesigcu w naradach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajacego,

22) wykonywanie wszelkich robét wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robdt oraz wynikajacych
z dostepu do miejsca robét,

23) zapewnienie wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska i przyrody
w miejscu robdt i jego otoczeniu,

24) przestrzeganie obowiazkdéw oraz zapisow dotyczacych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami § 5 oraz
innymi zapisami niniejszej umowy,

25) sktadanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zalgcznikiem nr 7 do SWZ, dotyczacego Wykazu osob
opisanego w Dziale B rozdziat 11

26) ponoszenie odpowiedzialnosci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracji wodnych,
szczegolnie w stosunku do o0sob trzecich oraz zobowiazanie do ich usuniecia na wtasny koszt,

27) naprawa na wilasny koszt drog publicznych, ktére zostaly uszkodzone prze transport Wykonawcy
nieprzestrzegajacy przepiséw o ruchu drogowym,

28) dostarczenie we wlasnym zakresie do gestorow sieci przydatnych materiatdw i urzadzen z rozbiorki, w
miejsce przez nie wskazane;

29) w calym okresie obowigzywania umowy Wykonawca bedzie miat obowiazek:

- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowa¢ Zamawiajacego ( w formie pisemnej ) o postepie prac;
- utrzymywac stata tacznosc telefoniczna z osoba nadzorujaca wymieniona w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;
- raportowania postepu prac poprzez przesytanie droga mailowa dokumentacji fotograficznej, nie rzadziej
niz dwa razy w miesigcu na adres zamowienia@powiatpajeczno.pl .

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystuguja roéwniez Zamawiajacemu, co oznacza, ze
Zamawiajacy upowazniony jest w szczegdlnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy
roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim
przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w
umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajace powyzsze uprawnienie Zamawiajacego oraz
egzekwowac ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca niniejszym upowaznia i os$wiadcza, ze Zamawiajacemu przyshuguja prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujacej Wykonawcy od
Podwykonawcow realizujacych zadania objete niniejsza umowa.

4. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudniania 0séb na umowe o prace na podstawie art. 95 ustawy Pzp w
zakresie realizacji przedmiotu zamdowienia wszystkich pracownikow fizycznych, z uwagi iz wykonanie
zamowienia polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ewidencji
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o pracy.
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, ktérzy wykonuja czynnosci kontrolne okreslone ustawa Prawo budowlane oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikéw fizycznych
zatrudnionych na umowg o prace, zgodnie z zapisami wynikajacymi z SWZ Dzial A Rozdziat V pkt. 3
oraz zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia o spelnieniu wymogu dotyczgcego zatrudniania na
podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ze wskazaniem imion i
nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i formy
zatrudnienia tych oséb,
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia Zamawiajacemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcéw w zakresie obowiazku Wykonawcy i
Podwykonawcoéw wynikajacego z zapisow wskazanych w ust. 7.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
Wykonawca udostepni Zamawiajacemu zadane dokumenty:

e  Oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

e  Oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 prace;

e Poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

e Innych dokumentow
Niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w ust. 7, bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych.
Zabezpieczenie na wtasny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami zwiazanego z
zachowaniem warunkéw okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. 22018 r., poz. 2067 z p6ézn. zm.), a w przypadku natrafienia podczas prowadzenia
robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem.
Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewow poza sezonem rozrodczym i legowym ptakéw tj. poza
okresem od 01 marca do 15 pazdziernika,
Sprawdzenie na wilasny koszt terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchow
i zapewnienie w razie koniecznosci nadzoru saperskiego;
Usuniecia wyrzadzonych szkéd zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci  wiascicielom nieruchomosci i budynkoéw sasiadujacych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sa one pochodna naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez
Wykonawce;
W przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wlasny koszt w sposob trwaty granic pasa
drogowego oraz punktéw referencyjnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami; Zniszczone Iub
kolidujace punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod nadzorem przedstawiciela
uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
Udostepnienie Zamawiajacemu odcinkow drogi stanowiacych catos¢ uzytkowa w celu zwalczania
$liskiej nawierzchni wraz z usuwaniem $niegu, w przeciwnym przypadku prowadzenie zimowego
utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowiazujacymi w Powiatowym Zarzadzie Drég w
Pajecznie z/s w Dziatoszynie dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca. Koordynatorem
zimowego utrzymania bedzie Powiatowy Zarzad Drég w Pajecznie z/s w Dzialoszynie, ul. Bugaj 23, 98-
355 Dziatoszyn. Odpowiedzialno$¢ PZD w Pajecznie z/s w Dzialoszynie ogranicza si¢ wytacznie do
czynnosci dotyczacych zimowego utrzymania jezdni. Strona odpowiedzialna za pozostate czynnosci
dotyczace bezpieczenstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest Wykonawca.
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17.

18.

10.

zakup i ustawienie na wlasny koszt tablic informujacych uzytkownikow drogi o prowadzonych robotach,
na poczatku i koncu zakresu robdt, a w przypadku calkowitego wylaczenia z ruchu odcinka drogi
wojewddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem, informujacych o terminach tego wylaczenia,

w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej dokumentacji
do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntow i budynkéw w zakresie uzytkow gruntowych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami

§8
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie odbiory robot tj.:

- odbiory robét zanikajacych;

- odbiory czesciowe;

- odbior koncowy,

- odbidr pogwarancyjny

dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB i niniejszej umowie.

Odbior robot zanikajacych dokumentowany bedzie przez inspektora nadzoru potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy robdt dla skonczonego zakresu robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym po dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy o gotowosci do
odbioru oraz potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
zglasza na pi$mie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego robdt budowlanych.

W przypadku zgloszenia odbioru czesciowego robot budowlanych, Zamawiajacy zastrzega dostarczenie
przez Wykonawce wykazu robot zgtoszonych do odbioru wraz z ich wartoscia.

Zamawiajacy zwota komisje odbiorowa i dokona Odbioru czg$ciowego na podstawie protokotu odbioru
czegsciowego.

Zakonczenie wykonania rob6ét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza na pismie
Zamawiajacemu.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy
Zamawiajacemu:

- dokumentacje powykonawcza (z zataczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone
i zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy) w 3 egzemplarzach,

- Dziennik Budowy;

- zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej w formacie dwg;

- oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i
terenow sasiednich;

- dokumenty potwierdzajace wbudowanie wyrobéw budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;

- Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materiaty, deklaracje zgodnosci itp.

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zamawiajacy wymaga pisemnego zgloszenia o osiagnieciu przez Przedmiot
umowy gotowosci do odbioru koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie
spetniajace wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru o
osiggnieciu przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru koncowego nie bedzie wigzace dla
Zamawiajacego. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia. Zamawiajacy dokonuje odbioru konicowego przy obecnosci komisji odbiorowej.
Bezusterkowe protokoly odbioru czgsciowego i koncowego stanowi¢ beda podstawe
do rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru robdt stwierdzone zostana wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady sa mozliwe do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad;
b) Jezeli wady sa niemozliwe do usuniecia to:
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- jezeli wady nie beda uniemozliwialy korzystanie z przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy
obniza odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwia korzystanie z przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy lub zada¢ wykonania odbioru po raz drugi.
11. Z czynnosci odbioru po uplywie okresu rekojmi bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/wad.

12. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa w § 13.

§9
NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:
- Przedstawiciele Zamawiajacego —p. ............... tel oo ,
P 17<]

- Inspektor nadzoru branzy drogowej
- Inspektor nadzoru branzy wod.-kan.

Inspektorzy —nadzoru wskazani powyzej beda dziata¢é w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
§10
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia:

e kierownika budowy w osobie:

P tel. o email. ...
e  kierownika robot w branzy drogowe;j:

P tel. oo email. ...
e kierownika robdt w branzy wod.-kan.:

S P e tel. oo email. ...

2. Osoby wskazane w wust. 1| beda dzialta¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie p. ................oooiil. ,
tele e email. ........cooiii

4. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego i uzyskac¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢
uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji i doswiadczenia proponowanych oséb. Zamawiajacy zaakceptuje
zmianeg osob wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz gdy
zostana dotaczone dokumenty.

5. Wykonawca zobowiazuje sie, ze dokumenty dla kierownikow budowy/ robét bedzie odnawia¢ (aktualizowac)
na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamodwienia, nie pdzniej niz w dniu ich wygasniecia i kopie
dokumentéw dostarczy bezzwlocznie, przed terminem ich wygasnigcia Zamawiajacemu.
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6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pozniej niz 3 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robédt bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

7. Zmiany te wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

§11
GWARANCJA

1. Strony ustalaja, ze gwarancja na przedmiot uUmowy Wynosi ................... miesiecy (zgodnie ze ztozona
oferty).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koficowym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

przedmiotu umowy.

3. Napodstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
usterek/ wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;
2) za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto za kazdy
dzien przekroczenia terminu,
3) za nieusuniecie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 11, usterek/ wad stwierdzonych
podczas odbioru w okresie rekojmi w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia
terminu,
4) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,
5) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny umownej brutto,
6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 kare
umowna w wysokos$ci 5 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,
7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w
niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie osob sprawujacych nadzor na
budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 2 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,
8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robot odpowiadajacego limitowi finansowemu na dany rok
z przyczyn Wykonawcy w wysokos$ci 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,
9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 1,516 w
wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,
10) za nieprzedtuzenie lub brak ciaglosci wymaganych umowa ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia,
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10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przedluzenie wymaganych umowa ubezpieczen oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 2 000 zt brutto
za kazdy dzien przekroczenia terminu,

11) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,

12) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

13) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty , zgodnie z art. 464 ust. 10,

15) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego Wykazu o0séb, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 25 w wysokosci 1000 zt ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

16) za nieprzedtozenie o§wiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto.
17) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego Oswiadczenia o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, o ktérym mowa w § 7 ust 9 w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % ceny umowne;j brutto, z zastrzezeniem §14 (w tym przypadku Zamawiajacy
nie zaptaci kar umownych).

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% calkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowiazanie z tytutu kar umownych natozonych na Wykonawce przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez ceng umowna brutto rozumie si¢ warto$¢ umowy okreslong w § 4 ust. 1.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1 . Zamawiajacy przewiduje obowiazek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% warto$ci umowy brutto, tj. KWOte ..ocevvivniiiieineinirnrennnennns zb w formie ...
zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, mogace powsta¢ w zwiazku z zawarta umowa. Dokument ten musi zawiera¢ w
swojej tresci zobowigzanie gwaranta do nieodwolalnej i bezwarunkowej wyplaty wszelkich naleznosci, ktore
moga stuzy¢ pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, mogacych powstac¢
w zwiazku z zawarta umowa, w szczegdlnosci: odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, odszkodowania z tytutu zwloki w wykonaniu umowy, odszkodowania z tytutu niemoznosci
$wiadczenia, za ktora wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, odszkodowania z tytutu szkody wyniktej z
niewykonania zobowiazania z umowy; kar umownych, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace
do zapflaty.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrdcone (w przypadku formy pienieznej)
Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia
usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.
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4. W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robot, Wykonawca zobowiazany jest przed zmiana umowy
wnies¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pieniadzu).

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/ wad lub
jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieniadz, Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek/
wad stwierdzonych w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujacych nadzoér na budowie,

4) czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny ze sztuka budowlana,
STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza umowa badz
tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

8) wystapi istotna zmiana okolicznosci zgodnie z art. 456 ust.l ustawy Prawo zaméwien publicznych
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w szczegdlnosci utrata finansowania
inwestycji — odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

9) w przypadku gdy warto$¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiggnie 20% ceny umownej netto,

10) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

11) w przypadku nie przedlozenia badz nie przedluzenia przez Wykonawce wymaganego umowa
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

12) w przypadku nie przedlozenia badz nie przedluzenia przez Wykonawce wymaganych umowa
ubezpieczen,

13) w przypadku gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal ja ukonczy¢ w czasie umowionym.

14) w przypadku nie przekazania w wyznaczonym terminie wykazu osob

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to
przyczyn nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez Zamawiajacego,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
przystapienia do odbioru robot na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez Zamawiajacego terenu
budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest
do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktdre zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér z dniem zakonczenia odbioru robot
przerwanych.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi co
najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 oraz art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktére ciaza na nim z
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

5. W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajacego w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w
ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy. Zapisy
ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany w umowie beda mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian terminu wykonania zaméwienia, przy czym zmiany
musza by¢ rozpatrywane w powiazaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli beda nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wystapienie znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajace
z koniecznosci spelnienia wymagan ochrony srodowiska oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub
stanu wyjatkowego zwiazanego z stanem epidemii i zaistnienie klgski zywiotowe;j.

b. jezeli beda nastepstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajacego innych wykonawcow,
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- koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB,

c. jezeli beda nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktora zostaty wydtuzone w stosunku do terminu
przewidzianego w kpa lub we wiasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zarowno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, m.in.
wystapi koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamdéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiange terminu wykonania
zamowienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwiazania oferta wynikajacym z
ogloszenia o zamowieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamoéwienia tylko w
przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne sa zmiany postanowien umownych w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 2 Wykonawca zobowiagzany jest do udokumentowania w sposéb szczegotowy
warunkow uniemozliwiajacych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sa dopuszczalne w sytuacji, gdy zmiany nie sa istotne.

§16
NARADY KOORDYNACYJNE

1. Zamawiajacy jest uprawniony do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego oraz innych zainteresowanych osob przez caty
okres trwania umowy.

2. Zamawiajacy bedzie informowat o terminie narady droga elektroniczna z co najmniej dwudniowych
wyprzedzeniem.

3. Narady stuza omawianiu biezacych spraw dotyczacych inwestycji.

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do uczestnictwa w
naradach.

5. Z narady kazdorazowo zostanie sporzadzony protokot

§17
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO danych osobowych
0s0b, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujace Strong, osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za
realizacje poszczegolnych zadan wynikajacych z Umowy i zobowiazuje sie udostepnic¢ je drugiej Stronie w
nastepujacym zakresie: imi¢ i nazwisko, petniona funkcja, adres e-mail, numer telefonu.

2. Strony beda przetwarzaty dane osobowe wylacznie w celu wykonania Umowy, dochodzenia lub obrone
roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nia zwiazanych.

3. Strony zobowiazuja sie do przetwarzania danych zgodnie z Rozporzadzeniem oraz innymi przepisami prawa.
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4.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Pajeczanski. Dane przetwarzane sa w celu realizacji
czynnosci urzedowych. Ma Pan/Pani prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Wigcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje sie na stronie www.powiatpajeczno.pl w zaktadce
RODO.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralna czes$¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

3) Kosztorys ofertowy,

3) Dowod whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) Wykaz podwykonawcow (jesli dotyczy);

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 i § 10 ust. 4 niniejszej umowy wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory moga by¢ kierowane na droge
postepowania sadowego przed sadem wlasciwym ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie
sporu.

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki (dotycza powierzenia czgsci zamowienia podwykonawca):

Wykaz Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi zatacznik Nr 1 do umowy;

Oswiadczenie Wykonawey o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnoscei z tytulu dotychczas odebranych i zaplaconych przez
Zamawiajacego robot zalacznik Nr 2 do umowy;

Oswiadczenie koncowe Wykonawcey o uregulowaniu wobec Podwykonawcy wszystkich platno$ci z tytulu wykonania robot zatacznik Nr 3 do umowy;

Wykaz podwykonawcow zatacznik Nr 4 do umowy.
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