Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. LOKALIZACJA

1.

b)
c)

d)

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy
odcinka drogi laczacej ul. Gdanska i ul. Parkowa wraz z petly autobusowg w
Zukowie.

Stan istniejacy:

Droga laczaca ul. Gdanska i ul. Parkowa w Zukowie:

nawierzchnia z ptyt YOMB, szerokos$¢ ok. 3,5 mb i dtugos¢ ok. 130 mb,

istniejagce uzbrojenie: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa.

Petla autobusowa:

nawierzchnia gruntowa i cze$ciowo teren utwardzony plytami YOMB oraz kostka
betonowa,

migjsce postoju pojazdéw (nieuregulowane),

miejsce postoju pojazdow komunikacji miejskiej (w poblizu nawierzchni asfaltowej),
przedhuzenie drogi taczacej ul. Gdanska z ul. Parkowa — umozliwia przejazd pojazdow
migdzy tymi ulicami,

istniejace uzbrojenie: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa.

Dziafki na terenie drogi oraz petli autobusowej stanowia wtasnos¢ Gminy Zukowo.
Dzialki nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Droga taczaca ul. Gdanska i ul. Parkowa:

nawierzchnia drogi z kostki betonowej,

chodnik i §ciezka rowerowa lub ciag pieszo — rowerowy - z kostki betonowej,
o$wietlenie drogowe - wskazane wykorzystanie i zmodernizowanie istniejacego
o$wietlenia),

odwodnienie terenu,

droge zaprojektowac w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako ,,L”.

Petla autobusowa:

utwardzenie terenu, nawierzchnia powinna by¢ dostosowana do petnienia funkcji:

- postoju pojazdéw komunikacji miejskiej,

- parkingu,

wyznaczenie potaczenia drogowego ul. Gdanskiej i ul. Parkowej,

wstepnie zaklada si¢ odwodnienie terenu za pomocg systemu kanalizacji deszczowej,
ktéra w miar¢ mozliwosci nalezatoby potaczy¢ z kanalizacja deszczowa wbudowang w
pas drogi wojewodzkiej,

system monitoringu terenu wraz z umozliwieniem podgladu z monitoringu w Urzedzie
Gminy w Zukowie,

wymiana stupa ogloszeniowego,

w miar¢ mozliwosci nalezy przewidzie¢ toalete publiczng dostosowang do potrzeb
wszystkich uzytkownikow, w tym os6b niepelosprawnych.
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Podglad istniejacego zagospodarowania terenu pod linkiem: http://www.zukowo.e-
mapa.net/

Poszerzenie pasa drogowego nalezy przewidzie¢ tylko w miejscach, gdzie projektowana
infrastruktura nie bedzie si¢ miescila w istniejagcym pasie drogowym (tereny sgsiadujace
nalezy przewidzie¢ pod budowe drogi w niezbednym zakresie).

Zaprojektowac zjazdy do kazdej dziatki.

Zaprojektowa¢ budowe / przebudowe / remont istniejacego uzbrojenia — jezeli bedzie
taka konieczno$¢ i zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, opiniami gestoréw sieci i
urzadzen.

Zaprojektowa¢ normatywne o$wietlenie drogowe dla klasy drogowej typu ,,L” z
zastosowaniem LED-owych opraw oswietleniowych.

Zaprojektowa¢ matlg architekture (kosze na $mieci, stojaki na rowery itp.).

Roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zamawiajacy
planuje realizowaé¢ w latach 2022-2026. Zamawiajacy planuje pi¢¢ pobytéw
projektantow na budowie w ramach nadzoru autorskiego (minimalna ilo$¢ pobytow na
budowie — jeden).

ZAKRES ZAMOWIENIA

Projekt koncepcyjny:

Projekt koncepcyjny powinien zawiera¢ co najmniej: proponowany rodzaj oraz grubosé¢
warstw nawierzchni i podbudowy, sposéb odwodnienia, rozwigzania dotyczace
przebudowy ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wskazanie drzew
zakwalifikowanych do wycinki, zagospodarowanie terenu, wstepny wykaz
nieruchomos$ci planowanych do przejecia przez zamawiajacego. W projekcie
koncepcyjnym nalezy zaproponowaé podzial na etapy realizacyjne.

Projekt koncepcyjny nalezy wykona¢ co najmniej na mapach zasadniczych.

Projekt koncepcyjny — 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - 2 kpl. ptyt
CD (pliki w formacie pdf).

Termin wykonania projektu koncepcyjnego - do 30 dni liczac od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie do 10 dni roboczych liczac od
dnia otrzymania projektu koncepcyjnego. Stanowisko zamawiajacego (uwagi, zalecenia,
akceptacja rozwigzan itp.) zostanie przedstawione wykonawcy na pismie. W przypadku
uwag zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncepcji, podajagc wykonawcy przyczyny
odmowy odbioru. Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i/lub uzupehienia
koncepcji w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, ale nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych. Dopiero po zaakceptowaniu koncepcji przez zamawiajacego (protokot
odbioru koncepcji) wykonawca moze kontynuowac prace projektowe i wystawi¢ fakture
za projekt koncepcyjny.

Uzyskanie warunkow technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych
kolizji) od gestorow mediow objetych projektowaniem.

Projekt budowlany:

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany we wszystkich niezbednych branzach i w
stopniu szczegdtowosci umozliwiajacym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. budowy drég i wjazdoéw, odwodnienia,
oswietlenia drogowego, usuni¢cia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym i
zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja powinna obejmowac projekt zieleni i
inwentaryzacj¢ zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunigcia, projekt organizacji
ruchu na czas budowy, projekt statej organizacji ruchu.
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Projekt budowlany (wszystkie branze) — po 6 kpl. w wersji papierowej i W wersji
elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg) ,

Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego:

Projekt wykonawczy (cze$§¢ drogowa wraz z pozostalymi branzami) winien by¢
opracowany w stopniu szczegétowosci umozliwiajagcym wykonanie robot.

Projekt wykonawczy powinien uszczegdlawia¢ rozwigzania projektu budowlanego, w
szczegolnosci w zakresie doboru materiatdow, wymaganych wymiarow i wymagan
konstrukcyjno — jako$ciowych. Projekt wykonawczy powinien takze obejmowac
wszelkie obliczenia od ktorych wynikow zalezne sa przyjete rozwigzania projektowe,
zatozenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, opisy 1 rysunki warsztatowe dla
elementow wymagajacych uszczegotowienia. W projekcie wykonawczym nalezy
zawrze¢ rozwigzania dotyczace prowadzenia robot, przygotowania terenu pod budowe i
zagospodarowania terenu, w tym:

zdjecia 1 zabezpieczenia humusu,

zabezpieczenia drzew na czas budowy i ewentualnej wycinki drzew,

przebudowy lub rozbidrek uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi sieciami,

czasowej przebudowy istniejacych obiektéw, ktore warunkuja prowadzenie robot i
budowe projektowanej sieci,

organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy.

Projekt wykonawczy (wszystkie branze) — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg)

Mapa do celéw projektowych:

Wykonawca sporzadzi mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji zamoOwienia oraz uzgodni je zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowiazujacymi przepisami, do mapy nalezy dotaczyé barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢c w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie muszg by¢
widoczne granice i numery dziatek. W przypadku podziatow geodezyjnych wykonawca
jest zobowigzany do opracowania map z projektowanym podziatem nieruchomosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinia geotechniczna:
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona badania  geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejacej nawierzchni i gruntoéw podtoza w zakresie
niezb¢dnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
i prawidtowego wykonania projektu budowlanego.

Badania geologiczne gruntu — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej —
po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych:

Wykonawca wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie
szczegolowego zakvesu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 .
poz. 1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z zamawiajacym.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (wszystkie branze) — po
6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie
.pdf)

Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami:
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Kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot powinny by¢é wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Przed wykonaniem kosztorysow wykonawca przedstawi zamawiajagcemu zalozenia
wyjsciowe do ww. kosztorysow w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie.

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
+ 1 egz. w wersji elektronicznej (dotyczy to takze uaktualnionych kosztorysow).
Przedmiary robdt winny by¢ opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektroniczne;j.

Materialy, uzgodnienia i opinie niezbedne do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID):

Wykonawca przygotuje komplet materiatbw niezbednych do wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), w tym min. wypisy z rejestru
gruntow  dla nieruchomos$ci objetych projektowang inwestycja i wymienionych we
wniosku o wydanie ww. decyzji. Wykonawca przeprowadzi analiz¢ stanu wladania.
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie
wymagane przepisami prawa, niezb¢dne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje¢
inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. od:

Spotki Komunalnej Zukowo Sp. z 0.0. w Zukowie,

gestorow mediow zlokalizowanych w obrebie projektowanej inwestycji,

inwestora.

W przypadku uwag do materiatbw zalaczonych do wnioskéw 1 wystgpien przez
jednostki, ktore wydaja opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne
wykonawca ma obowigzek niezwlocznego poprawienia lub uzupetnienia materiatow i
przekazanie skorygowanych materiatow do wiasciwych jednostek. Na kazde wezwanie
wlasciwych w sprawie organoéw administracji, wykonawca zobowigzany bedzie do
uzupetnienia, poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku, w tym takze wniosku o
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Kopie
wnioskow 1 materialbw wraz z potwierdzeniem terminu przekazania wykonawca
przekaze zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje operat wodnoprawny, uzyska pozwolenie wodnoprawne i przekaze
zamawiajgcemu oryginat decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Wnhioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym zwigzana beda
kierowane do odpowiednich organdéw po uprzedniej akceptacji zamawiajacego.
Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew / krzewow — wg potrzeby.

Zlozenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID):

Wykonawca w imieniu i na rzecz zamawiajacego ztozy wniosek o uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyska ww. decyzje.
Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbednymi dokumentami, zalgcznikami.
Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odr¢ebnych przepiséw.

Analiza skutkéw ekonomicznych planowanego przedsiewziecia:

Wykonawca sporzadzi wykaz nieruchomosci, ktore w ramach realizacji zamowienia
zostang wywlaszczone na rzecz Gminy Zukowo wraz z podaniem powierzchni
wywlaszczanych dzialek oraz opisem wszelkich naktadow na nieruchomosciach
podlegajacych wywlaszczeniu: nasadzenia, ogrodzenia, obiekty matej architektury itp.
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i dokumentacja fotograficzng (tylko w wersji elektronicznej). Wykaz nieruchomosci
zostanie sporzadzony w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej 1 przekazany zamawiajacemu podczas przekazania dokumentacji
projektowe;j.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych (prawo
opcji).

14. Aktualizacja kosztoryséw inwestorskich (prawo opcji).

Iv.

ZALOZENIA 1 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA,

OBOWIAZKI WYKONAWCY

I.

ZamoOwienie nalezy realizowal zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa
budowlanego, ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych, prawa zamdéwien publicznych oraz przepisami
wykonawczymi do ww. ustaw. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamowienia
zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami dotyczgcymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczacymi wyrobow
1 materiatow stosowanych w budownictwie, przepisami dotyczacymi szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, przepisami dotyczacymi metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa musi opisywac¢ przedmiot zamowienia na roboty budowlane
zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 29-31 oraz art. 33 ustawy PZP. W przypadku
uzywania w dokumentacji projektowej konkretnych znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia wyrobow musza takiemu wskazaniu towarzyszy¢ wyrazy ,lub
rownowazny”. Wykonawca jest zobowigzany do podania parametrow wyrobow, ktore
pozwola na poréwnanie wyrobow i stwierdzenie, czy sg to wyroby rownowazne (warunki
rownowazno$ci). Zamawiajagcy wymaga aby w rozwigzaniach projektowych stosowac
materialy budowlane spetniajace wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r., poz. 215).

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy PZP zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane
rozwigzania uwzglednialy dostepnos$¢ drogi i petli autobusowej do potrzeb wszystkich
uzytkownikow, w tym dla oséb niepelnosprawnych:

obnizone krawezniki,

miejsca parkingowe dla 0sob niepetnosprawnych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia z zamawiajacym projektowanych
rozwigzan technologicznych i materiatowych.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2016
r., poz. 124 z pdzn. zm.) oraz warunkami technicznymi, jakie zostang wydane na etapie
prac projektowych.

Dokumentacja bedzie migdzybranzowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane o$wiadczenia,
potwierdzenia, sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z
przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym
zZ przepisow, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajacych si¢ na komplet
przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca winien wskaza¢ koordynatora, ktory bedzie odpowiedzialny za koordynacje
wszystkich prac, kontakty z zamawiajgcym itp. podczas realizacji zamowienia.



10.

11.

b)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy upowazni wykonawce do wystepowania w jego imieniu o warunki
techniczne, niezbedne opinie, decyzje, odpisy z Ksigg Wieczystych, wypisy 1 wyrysy z
ewidencji gruntéw oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej (koszty
uzyskania wszystkich uzgodnien i1 decyzji, wypisow i1 wyrysOw oraz warunkow
technicznych ponosi wykonawca). Wykonawca uzgodni projekt na wlasciwej
terytorialnie naradzie koordynacyjnej (Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Starostwa Powiatowego w Kartuzach).

Wszelkie koszty uzgodnien, opinii, sprawdzen oraz optaty administracyjne itp. obcigzaja
wykonawce.

Wszelkie inne materiaty i dane wyjsciowe do projektowania (nie wymienione i nie
opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia) niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca uzyska wlasnym staraniem i kosztem.
Wskazane jest aby przed ztozeniem oferty wykonawca uzyskat niezbedne informacje
dotyczace

terenu objetego zamoéwieniem, jego uksztaltowania oraz warunkéw gruntowych,
istniejacych obiektow,

uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i naziemne.

Wykonawca winien dokonaé rozpoznania co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie moga wptyna¢ na wykonanie zamowienia.

Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie obiekty na ktore inwestycja bedzie wywierata
wplyw w trakcie budowy i uwzgledni w dokumentacji projektowej koniecznosé
rozbiorki, przebudowy, odbudowy, zabezpieczenia ww.  obiektow. Wykonawca
zaprojektuje drogi w taki sposob, by budowa objetych dokumentacjg obiektéw nie byta w
zadnym stopniu utrudniona lub wigzala si¢ z nadmiernymi kosztami.

Wykonawca sporzadzi mape sytuacyjno — wysokosciowg do celow projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia oraz uzgodni ja zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowiazujacymi przepisami. Do mapy nalezy dolaczy¢ barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowiazany do aktualizacji
mapy do celéow projektowych o ile si¢ okaze to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folii 1 w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie muszg by¢
widoczne granice i numery dziatek.

Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne - w przypadku nieruchomosci, dla
ktorych w procesie inwestycyjnym tytut prawny potwierdzajacy prawo do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane stanowi decyzja administracyjna
wydawana przez wlasciwego zarzadce nieruchomosci.

Wykonawca uzyska informacje i dane o nieruchomosciach zawarte w Ksiegach
Wieczystych, dokumentach ewidencyjnych i geodezyjnych oraz innych dokumentach
(ewidencja ludnosci, KRS itd.). Analiza stanu wtadania musi obja¢ wszystkie dziatki
stanowigce teren budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane.

Wykonawca przekaze zamawiajagcemu komplet aktualnych odpisow 2z Ksiag
Wieczystych, wypisow 1 wyrysow z ewidencji gruntow dla dziatek objetych
przedmiotowa inwestycja oraz dzialek sgsiadujagcych na ktore bedzie oddziatywala
inwestycja.

Na kazdym etapie realizacji zamowienia wykonawca bedzie zobowiazany informowac i
konsultowa¢ z zamawiajacym problemy i potencjalne utrudnienia, ktore moga
uniemozliwi¢ pozyskanie tytulu prawnego do nieruchomosci oraz zaproponowac
rozwigzanie problemu.
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Wykonawca uzyska prawa (na pismie) do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane.

Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przekazania zamawiajacemu
informacji o zgloszeniu przez wilascicieli lub uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci oczekiwan / zadan dotyczacych wyrazenia zgody na udostgpnienie
nieruchomosci, kategorycznej odmowy udostepnienia terenu badz informacji o
nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomosci.

Wykonawca nie moze samodzielnie i bez akceptacji zamawiajacego podejmowac decyzji
odnos$nie warunkéw stawianych przez wiasciciela / uzytkownika wieczystego
nieruchomosci.

Wykonawca po uzyskaniu dokumentéw potwierdzajacych prawo do terenu przedstawi je
zamawiajgcemu aby ten mogt ztozy¢ oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane.

Badania geologiczne musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
specyfika terenu i pod projektowane rozwigzania. W wynikach badan nalezy okresli¢
stopien agresywnosci wod gruntowych w stosunku do materialow budowlanych, ktore
wykonawca bedzie stosowal w projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa opisujaca przedmiot zamowienia na
wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedzie
zobowigzany do ustalenia z zamawiajacym zasad sporzadzenia ww. dokumentow, w tym
sposobu opisu robot, scalania, rozliczania robot itp.

Punkty osnowy geodezyjnej kolidujace z przedmiotowg inwestycja muszg zostaé
wyniesione poza strefe robot na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Wyniesienie
punktow nalezy uwzglednic w kosztorysach inwestorskich, przedmiarach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na
czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu.

Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidujacej infrastruktury technicznej winny
uwzglednia¢ uzasadnione wymogi poszczegdlnych gestorow sieci i urzgdzen.

Kazdy projekt branzowy musi posiada¢ komplet odrgbnych uzgodnien z wiasciwymi
gestorami sieci i urzadzen oraz uzgodnien migdzybranzowych, w tym takze uzgodnien
migdzybranzowych projektantow.

W przypadku kiedy opracowanie dokumentacji wodnoprawnej lub jej czeSci oraz
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie wymagato udzialu osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia hydrologiczne to wykonawca zapewni udzial takiej osoby
podczas realizacji zamoéwienia. Wykonawcy nie bedzie przyshugiwato dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu opracowania dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia sprawdzenia projektu budowlanego pod
wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno budowlanymi, przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca musi zapewni¢ zespot sprawdzajacy we wszystkich branzach jakie bedzie
obejmowata dokumentacja projektowa.
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Wykonawca do projektu budowlanego musi dotaczy¢ oswiadczenia projektantow
i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa do wszczecia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane — z podzialem na etapy realizacyjne.
Dokumentacja nie bedzie zawierala danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Wykonawca wykona dokumentacje w wersji papierowej — 1 egz. + legz. w wersji
elektronicznej (na ptycie CD).

Wykonawca na etapie prowadzenia postgpowan o udzielenie zamowienia publicznego
zwigzanego w wylonieniem wykonawcy / wykonawcoéw robdt budowlanych
zobowigzany bedzie do nieodptatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace
dokumentacji, przyjetych w dokumentacji rozwigzan projektowych, sporzadzonych
przedmiardw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupelien do opracowane;j i
przekazanej zamawiajacemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.
W przypadku konieczno$ci lub zamiaru dokonania nieistotnego odstgpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw w trakcie realizacji robot
budowlanych, wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowigzany bedzie do
dokonania kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczacych odstgpienia.

Jeden egzemplarz projektu budowalnego (tzw. egzemplarz inwestorski) wykonawca
przekaze zamawiajagcemu jako niepolaczony trwale i zawierajacy oryginaly wszystkich
uzyskanych warunkéw technicznych, uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii. Pozostale
egzemplarze dokumentacji musza zawiera¢ barwne kserokopie warunkéw technicznych,
uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii.

Dokumentacje w wersji elektronicznej (zarchiwizowang na plytach CD) nalezy wykonaé
w postaci skompresowanych plikéw, przy czym calkowita pojemnos$¢ pojedynczych
plikow w formacie .pdf nie powinna przekracza¢ 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy,
rysunki w cato$ci (bez krojenia na czgsci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod
wzgledem objetosci (MB). Oprocz tego wykonawca przekaze zamawiajgcemu kompletng
dokumentacj¢ projektowa zarchiwizowang na ptytach CD (2 komplety) w plikach w
formatach zrodtowych.

Wykonawca odpowiada za zgodno§¢ wersji elektronicznej dokumentacji z wersja
dokumentacji w formie papierowe;.

W nazwach folderow i plikdw nie nalezy stosowaé polskich liter §, ¢, 7, 7, 3, ¢, 1, 0, .

NADZOR AUTORSKI (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji w zakresie §wiadczenia
ustugi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych w zakresie
zgodnym z ponizszym opisem.

Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie uzaleznione od mozliwos$ci realizacji zadania
inwestycyjnego przez Gmine Zukowo. Planowany czas rozpoczecia petnienia nadzoru
autorskiego — 2022 / 2023 r. Prace budowlane w zakresie przedmiotowej dokumentacji
projektowej planuje wykona¢ si¢ w latach 2022-2026.
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Wykonawca bgdzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w okresie i wedtug
potrzeb wynikajacych z realizacji robot oraz na kazde wezwanie zamawiajacego
dokonane telefonicznie, drogg elektroniczng - z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni.
W przypadkach nagtych, niecierpigcych zwtoki, w szczegdlnosci gdy bezpieczenstwo
prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ zagrozone albo zamawiajacy moze ponies$é
straty, osoba / osoby petniace nadzor autorski stawig si¢ niezwlocznie na terenie budowy,
na wezwanie zamawiajgacego.

Planowana ilo$¢ pobytow na budowie wynosi pig¢ podczas realizacji zakresu robot
objetego dokumentacja projektowa (minimum — jeden pobyt).

Nadzér autorski sprawowany bedzie od dnia zawarcia umowy na realizacje robot
budowlanych az do ich odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powierzenia wykonywania czynno$ci wynikajgcych
z nadzoru autorskiego wylgcznie autorom dokumentacji projektowej. Zmiana osob
sprawujacych nadzoér autorski musi by¢ uzasadniona przez wykonawce i1 bedzie
wymagata akceptacji zamawiajacego. Zamawiajacy moze zaakceptowaé zmiany o0sob
pod warunkiem jezeli ich kwalifikacje, uprawnienia beda réwne lub wyzsze od
kwalifikacji, uprawnien o0s6b wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

Za jednorazowy pobyt na budowie uwaza si¢ pobyt osob (niezaleznie od ilosci osob
wezwanych na dany dzien) na terenie budowy lub w innym miejscu wyznaczonym przez
zamawiajacego, w jednym dniu bez wzgledu na czas trwania tego pobytu w ciggu doby,
lecz nie krocej niz przez 2 godziny w trakcie jednego pobytu, odnotowany w dzienniku
budowy ewentualnie innym dokumencie wskazanym przez zamawiajacego i
potwierdzony przez zamawiajacego.

Wykonawca bedzie sprawowat nadzor autorski w zakresie obejmujagcym w szczegolnosci
1 w terminach ustalonych przez strony:

stwierdzanie, w toku wykonywania rtob6t budowlanych, zgodnosci realizacji
z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi;

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego, projektu wykonawczego
iewentualne uzupelienie szczegblow dokumentacji projektowej, uzupehianie
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowej;

uzgadnianie, na wniosek zamawiajgcego lub wykonawcy robot budowlanych, mozliwosci
wprowadzenia  rozwigzan  zamiennych ~w  stosunku do  przewidzianych
w dokumentacji projektowe;;

przedstawianie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
wykorzystanie stalo si¢ nieekonomiczne, nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie
zwigkszy w istotny sposob kosztow robot budowlanych z zastrzezeniem, ze kazde z
rozwigzan musi zosta¢ zatwierdzone przez zamawiajacego;

czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zmiany decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID);

w przypadku dopuszczenia przez zamawiajacego zastosowania materiatow i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej —
kontrolowanie parametrow tych materialow i urzadzen;

udzial (na kazde wezwanie zamawiajgcego) w komisjach, naradach roboczych,
spotkaniach organizowanych przez zamawiajacego;
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uczestnictwo w odbiorach czgSciowych (wg potrzeb) oraz w odbiorze koncowym
zadania inwestycyjnego w przypadku takiej koniecznosci;

udziat w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnosci uzytkowych catego zadania inwestycyjnego.

Jezeli bez wiedzy projektanta w toku wykonywania robot zostang dokonane istotne
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), to projektant bedzie zwolniony z
obowiazku:

wyrazenia zgody na powyzsze zmiany,

podpisania kierownikowi budowy o$wiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem budowlanym i warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID), przepisami i obowigzujagcymi normami.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych beda dokumentowane przez:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;,

rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz
informacja jaki element dokumentacji zast¢puja,

wpisy do dziennika budowy,

protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez strony i zataczane do dziennika
budowy.

. Wykonawca ma prawo kontrolowa¢ budowg¢ bez wezwania zamawiajacego i dokonywaé

wpisdow w dzienniku budowy. Za takie pobyty na budowie nie bgdzie przystugiwato
wykonawcy wynagrodzenie od zamawiajacego.

Zlecenie bedzie wykonywane poza siedzibg lub miejscem prowadzenia dziatalnosci
zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje ceny za nadzor autorski (cena jednostkowa za
jeden pobyt na budowie). Waloryzacja bedzie odbywata si¢ w oparciu o ,,Roczny
wskaznik cen towaréw i ustlug konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego”
(wskaznik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) i jezeli bedzie on wyzszy niz 102,00.
Waloryzacja moze nastgpi¢ od nastgpnego miesigca po publikacji wskaznika przez GUS
— na pisemny wniosek wykonawcy. Wzrost ceny nastapi o wzrost wskaznika powyzej
102,00 i przy podstawie ceny w poprzednim roku = 100. Pierwszy wzrost moze nastgpic¢
w 2022 r. jezeli roczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych w stosunku do
roku 2021 bedzie wyzszy niz 102,00.

Podstawg do realizacji nadzoru autorskiego bedzie odrgbna umowa lub aneks do umowy,
ktora zostanie zawarta w wyniku niniejszego postgpowania. Realizacja nadzoru
autorskiego begdzie odbywata si¢ na zasadach opisanych w niniejszym postepowaniu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do poinformowania zamawiajagcego na piSmie z
wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego o braku mozliwos$ci stawiennictwa
wskazanej osoby na nadzor autorski. Uzasadnieniem nieobecnosci moga by¢ wyltacznie
przyczyny niezalezne od wykonawcy.

Kwota przedstawiona przez wykonawc¢ w ofercie przetargowej musi obejmowac
wszelkie koszty zwigzane z realizacja nadzoru autorskiego.

AKTUALIZACJA KOSZTORYSOW INWESTORSKICH (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zastosowania prawa opcji i zlecenia wykonawcy
wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich w zakresie zgodnym z ponizszym
opisem.

Zlecenie aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie:
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uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty
budowlane przez Gmine Zukowo,

niezbedne do przygotowania postepowan o udzielenie zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, tj. konieczno$¢ aktualizacji bgdzie wynikala z obowigzujacych w tym
czasie przepisow.

Aktualizacja kosztorysow inwestorskich nastgpi na pisemne zlecenie zamawiajgcego i w
okresie trzech lat od odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego.
Wykonawca wykona aktualizacje kosztorysow inwestorskich w terminie do 14 dni od
daty otrzymania zlecenia.

Aktualizacja bedzie dotyczyta wszystkich lub wybranych przez zamawiajacego
kosztorysow inwestorskich.

Zamawiajacy  przewiduje maksymalnie dwukrotng aktualizacje  kosztorysow
inwestorskich.

Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie winny zosta¢ opracowane w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za aktualizacje kosztorysow
inwestorskich.

Podstawa do wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie odrgbna umowa
lub aneks do umowy, ktore zostang zawarte w wyniku niniejszego postgpowania.

VII. PODWYKONAWCY

1.

2.

Wykonywanie uslug w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Zasady realizacji zamoOwienia z udzialem podwykonawcow zostaly opisane w
Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Ogolne warunki umowy.

VIII. SPOTKANIA ROBOCZE

1.

IX.

Zamawiajacy oraz wykonawca mogg od siebie wzajemnie zada¢ udzialu w spotkaniach
roboczych dotyczacych omowienia prac do wykonania albo innych spraw
sygnalizujgcych ewentualne nieprawidtowosci badz zagrozenia.

Z kazdego spotkania zostanie sporzadzony protokot, ktérego kopie otrzymaja wszystkie
osoby obecne na spotkaniu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie o dzialaniach, ktore
nalezy podja¢ w zwiazku z realizacja zamowienia.

GWARANCJA 1 REKOJMIA

Wykonawca udzieli zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dostarczona dokumentacje
projektowo — kosztorysowa na okres do dnia skutecznego zawiadomienia wilasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robo6t budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, ale nie dluzej niz do 31 grudnia
2026 r. Bieg terminu rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres reckojmi na wykonang dokumentacje projektowa bedzie nie krotszy niz
36 miesiecy. Wykonawca poda dlugos¢ okresu rekojmi w formularzu ofertowym —
Zalacznik nr 3 do SIWZ. Bieg terminu bedzie liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
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X. ODBIORY

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wykonawca wraz z dokumentacjg sktada protokot
zdawczo-odbiorczy z wykazem opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowag, oferta, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢é. Opracowania
projektowe winny zawiera¢ o$wiadczenie o dokonaniu uzgodnien mig¢dzybranzowych
projektow wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantow branzowych. Wraz
z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, wykonawca zlozy dodatkowo
pisemne oswiadczenie (zgodnie z trescig art. 20 ustawy prawo budowlane) podpisane
przez wykonawce oraz osoby sprawdzajace, o ktorych mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

2. Podczas przekazania dokumentacji projektowej zostanie spisany protokot przekazania.

3. Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas
czynnos$ci przekazania.

4. Pozostate czynnosci zwigzane z odbiorem zostaly przedstawione w Zalaczniku nr 2 do
SIWZ — og6lne warunki umowy.



