PROJEKT

UMOWANr .....ccevueeee /2022
zawartawdniu ..............ccceceeeeee oo oo ... W Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PI. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktérej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gore

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Boguszowa
— Gore Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Dziat: 630, rozdzial: 63095, paragraf: 6050 Zadnie: ,, Rozwoj i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy
Boguszow-Gorce”.
Zadanie dofinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalgcznikami o wykonanie Robot budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego Robot, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Obiekt — teren przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach (dz. nr ewid. 290/1, 526/1, 526/2, 323 obr. Nr 5
Stary Lesieniec).

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozwdj i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy
Boguszéw-Gorcee”.

Roboty - oznaczajg peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych:
projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — s3 to opracowania zawierajace
w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania
Roboét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych Robot.

Przedmiar robét — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania Robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych Robot
podstawowych.
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Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkow oraz do wykonania praw
i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych 1 ekonomicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej,
przepiséw Prawa budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.).

Prawo zamowien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j Dz. U.
72021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inna niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogdt czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz
przekazanie ich do organu.

Sitla wyzsza — zdarzenie zewng¢trzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosé
wykonywania Robot, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

§1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Rob6t na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Rozwéj i poprawa funkcji
turystycznych na terenie Gminy Boguszéw-Gorce” — zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow
w Boguszowie-Gorcach zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy.
2 Przedmiotem Umowy jest w szczegdlnoSci:
1) wykonanie robot przygotowawczych i rozbiorkowych,
2) wykonanie rob6t ziemnych,
3) wykonanie nowej nawierzchni,
4) dostawa i montaz urzadzen sitowni zewngtrznej,
5) dostawa i montaz urzadzen placu zabaw,
6) montaz 3 urzadzen bedacych w posiadaniu Zamawiajacego wraz z przewozem urzadzen z miejsca ich
sktadowania do miejsca realizacji,
7) przeniesienie 1 urzadzenia znajdujacego si¢ na terenie inwestycji,
8) dostawa i montaz urzadzen edukacyjnych,
9) dostawa i montaz elementow matej architektury,
10) dostawa i montaz elementow towarzyszacych (w tym stelazy zakotwionych w gruncie wyposazonych
w regulamin okre$lajacy zasady uzytkowania placu zabaw (1szt.), sitowni zewngtrznej (1 szt.) oraz
o dofinansowaniu zadania (1 szt.)),
11) dostawa i montaz o$wietlenia solarnego,
12) dostawa i montaz ogrodzenia oraz furtki wej$ciowe;j,
13) dostawa i montaz ogrodzenia miejsca gromadzenia odpadéw,
14) wykonanie nasadzen zieleni (w tym przesadzenie istniejacych drzew),
15) wykonanie pozostalych Robot ujetych w Dokumentacji projektowe;.
3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigce zalacznik nr 3 do
Umowy,
4) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 4 do Umowy.
4  Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
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5  Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie dofinansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1 Wykonawca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2 Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

3 Za nieterminowe rozpoczgcie Robdt, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne
zgodnie z § 22 Umowy.

4  Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreSlone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy.

5  Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie.

1 Zawykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) warto$¢ Robot cevvvvininenninnnen Zhnetto (SToWnie: ... ..o ),
2) nalezny podatek od towaroéw i usthug VAT: stawka 23 % - ...........zt (sfownie: ................c ),
3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towardéw na dzien podpisania UmMOwWY) «eeeevureeenns 71
5200107 11 1<t ).

2 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich Robdt przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, Robdt pomocniczych dla Roboét podstawowych (np.
rusztowania), Robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja
i pozniejsza likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty
wywozu, sktadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpaddéw, gruzu oraz ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii,
ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu Robét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3 Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega Zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu
Umowy.

§4

Kolejnos¢ waznos$ci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastgpujaca kolejnosé
waznos$ci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja.

1 Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pan
Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.

2 Przedstawiciclem Wykonawcy na budowie do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
0T 2 <N

3 Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot w  specjalno$ci  konstrukcyjno-budowlanej:

4  Osoba wskazana w ust. 3 beda dziata¢ w granicach umocowania okres§lonego w ustawie Prawo budowlane.
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Zmiana osoby Kierownika budowy/roboét, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemnag
zgoda Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spetniata wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robot jezeli uzna, Ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedlozone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobg, a kosztami jej zatrudnienia obciazy Wykonawce,
dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkow wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajagcych z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie uzna za niezbegdne,

2) zmieni¢ okre$long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robdét,

3) przerwac realizacje Robdt na czas okreslony.

Do obowiazkéow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kopii zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zamiaru wykonania robo6t/decyzji pozwolenia na budowe,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej] Umowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych dokumentoéw, umozliwiajace rozpoczgcie
i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu budowy,

4) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jes$li bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

6) dokonanie odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czeSciowych,

7) dokonanie odbioru koncowego Robot,

8) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

9) powotanie komisji w celu dokonania przegladow — przed uptywem okresu r¢kojmi za wady,

10) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow medidéw na Gmine Miasto Boguszéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, ptatne w ciagu 14 dni
od ich otrzymania, a ktérych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7

Obowiazki Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnoscei:
1) Przejac¢ Teren budowy, w tym:
a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie budowy, w tym wykonaé ogrodzenie Terenu budowy,
Roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne podczas wykonywania Robdt podstawowych, urzadzi¢
i wyposazy¢ zaplecze budowy,
b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,
c) doprowadzi¢ na Teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,
d) oznaczy¢ Teren budowy lub inne miejsca, przez ktdre maja by¢ prowadzone Roboty podstawowe
Iub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktore moga stanowié¢ cz¢s¢ Terenu budowy,
e) umiesci¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablicg informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
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f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu budowy w tym pelng ochrong os6b 1 mienia,
a w szczegolnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnia¢ Teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegolnosci Kierownika budowy/robot przez osobe

posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na liste czlonkow

wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe,

z okreslonym w nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezb¢dne do wykonania i utrzymania Robdét w stopniu,

w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos$¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na Teren budowy

Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,

przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organdow panstwowych,

celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub

Zamawiajacego, przy zalozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz

w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach

niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sasiadujacych

z Terenem budowy.

Podjac¢ wszelkie niezbedne dzialania celem ochrony §rodowiska na Terenie budowy oraz unika¢ szkod

lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych Iub innych

negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania

i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Prawidtowo usytuowa¢ Roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych

z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.

Utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne

materialy, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly

Teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujagcym sprzgcie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiarow

materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwaé¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba

zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Dokonywaé obmiaréw Robot zgodnie z przedmiarem Robot.

Realizowaé Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji Robot.

Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementdow Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich

wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),

a takze dokonac prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).

Zapewni¢ wlasciwa koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow.

Zapewni¢ catodobowy dozoér Terenu budowy.

Zapewni¢ pelna obshuge geodezyjna.

Wspodlpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji

zasilania Terenu budowy w wodg i energi¢ elektrycznag.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez

Zamawiajacego.

Zapewni¢ pomieszczenie do prowadzenia narad koordynacyjnych.

Zarejestrowa¢ w imieniu zamawiajacego dziennik budowy oraz dokona¢ zgloszen w organie nadzoru

budowlanego o rozpoczgciu i zakonczeniu Robét, a takze uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie jesli

beda wymagane przepisami prawa.

Prowadzi¢ dziennik budowy nawet jesli nie jest wymagany przepisami prawa.
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29) Poinformowa¢ wszelkie organy 1 instytucje, wymagane przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot.
30) Spehli¢ wymagania wynikajace z dokumentoéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1 Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegélnych grup Robdét w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczes$niej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

2  Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu Robdét Podwykonawcy, stanowiacego uzupehienie
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i1 przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajgcemu.

3 Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zalezno$ci od faktycznego postgpu Robodt
oraz wplywu tego postgpu na powigzania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglgdni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

4  Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bgdzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5  Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dzialan dla przyspieszenia tempa Robdt, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezb¢dne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Rob6t w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia.

1 Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, uméw ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy Roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg Umowy.

2 Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuty ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzgtu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgsci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno
zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiolowe (W tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrofe budowlana, awari¢ urzadzen Ilub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.
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3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzgdnie ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej wykonawcey i podwykonawcow obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla Robot kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ Robot oraz zastosowanych materialdéw powickszonego
o warto$¢ materiatow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
500.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,
4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,
lub
b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia
bez ograniczenia liczby zdarzen.
Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wlasnego dla szkdd rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia sktadek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed
rozpoczgciem wszelkich Robot na Terenie budowy. W przypadku platnosci sktadek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodoéw optacenia kolejnej
raty danej sktadki na 3 dni przed uplywem terminu jej ptatnosci.

§11
Materialy.

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce 1 odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z pdzn. zm.) oraz
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik Robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do
wyroboéw budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobdéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez
Kierownika Robdt dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie Robdt jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciagzaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robot.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢éci zamowienia podwykonawcy.
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Powierzenie czg$ci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia i obowigzkow wynikajacych
z Umowy lub obowiazujacych przepiso6w prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647! k.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastepujace czegsci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej re¢kojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani s3 zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw,
o ktorych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
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W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy be¢dzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zaméwionych Robét lub
dotrzymania termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg, jezeli wedtug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje $wiadczenia w sposdb niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zadanie Zamawiajgcego powinno mieé¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, Rob6t wykonanych przez tego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opodznienie Robét.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
opoznienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opo6znienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienic wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminow wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub zlecié
realizacj¢ niewykonanych Robdt stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robét i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na oproznienie
Terenu budowy z o0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za
zbedne.

§ 14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/roboét zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu Robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastapi¢ nie p6ézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych Robot.

Wykonanie Robét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.
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Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§ 15
Odbiory.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci Robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostat przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,

3) koncowy Robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie caloSci wykonanych Robot oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu konicowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub

w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

Odbiér koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie

z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy).

Po zakoniczeniu Robét przewidzianych Umowg, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia

operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawg odbioru

i oceny zgodnos$ci wykonanych Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglgdnieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiarow,

zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot i zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach

papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy

operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg na piSmie 21 dni przed terminem

zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z

trzech czgéci poprzedzonych strong tytutowg i zestawieniem zalaczonych dokumentow odbiorowych,

spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub W segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czes¢I:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robot wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prdéb, pomiaréw, odbiorow czesciowych, odbiorow
Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c¢) karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢IL:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

c¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4)  Czes¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkow wchodzacych w sklad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt,
a w razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot,
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b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢
Zamawiajacego choclby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci
protokotow technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcze] oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robot powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie

dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnoscei:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot begdacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczeg6lnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich Robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotgcza do niego opracowang przez siebie techniczng ocene
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggni¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazaé

Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazadaé wykonania

pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg staranno$cig. Zamawiajacy wyznacza date

odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze.

Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokoét

sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swdj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:
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1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robot branzowych,
6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

3 Nieobecnos¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikow w czynnos$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

4  Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokoét odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowié¢ bedzie date odbioru koncowego.

5 Najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

6  Jezeli instrukcje obshlugi, konserwacji 1 serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym
obiektem sa niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wiasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7 Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan lub
niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggni¢cie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 1 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru,
ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

8  Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usuni¢ciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru
i uzyskac potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na skutek opoznienia.

9  Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usuni¢gciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usuni¢gciec Wad oraz rozpisuje ich odbior, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia Wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oproécz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
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dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.
§19
Rekojmia za Wady.
1  Ustala sig, ze okres rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:

10

........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Bieg okresu rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robdt (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rekojmi za Wady wylacznie dla
elementéw odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych
stwierdzono Wady, okres r¢kojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usunigcia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos$¢ z tytutu r¢kojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone Wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ Wady we wilasnym zakresie lub przez strone
trzeciag na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za Wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkod¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za Wady Wykonawca jest zobowiazany usunac
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usuni¢gciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pi$mie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy. Fakt usuni¢cia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia Wad.

Przed uptywem okresu r¢kojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu r¢kojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu r¢kojmi za Wady pozostatej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % wartos$ci

wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:

.................................. ZE (STOWNIC: ..o )

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: c.eevereerereecsacersnsenses zh (slownie: ... )
w formie pieni¢znej, nie poézniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zaméwien publicznych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia tj.: ..ceeeeceevecnecneiecnennnn zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
UMOWY dO cevvevrenreneenecannnns (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: ..civeevrieriiiniiesiinienns zb (slownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu rgkojmi za Wady, z okresem waznoSci 0d .....cceevvnineninennne.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ..ccecvvevniieiinnniiannnnnns (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za Wady).
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach
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i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego

aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyje¢cia przez Gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych

zmian, badz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopeknienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie
warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata cz¢s¢, tj.: 30 %, po

uplywie okresu rgkojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady j.w. zostanie
dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do

usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposdb nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu r¢kojmi za Wady, tj. pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad, a po usunigciu Wad odpowiednio uzupehic¢
zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokolu odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych,

Wykonawca zobowiazany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okre§lony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
Faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 platne bedzie czgsciami i rozliczane bedzie na
podstawie czgsciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru ,,Protokotami czg¢§ciowego wykonania Robot” zataczanymi kazdorazowo do faktur
czgSciowych za wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w ukladzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie czg$ciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze
fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czesciowego wykonania Robot nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czesSci Robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatno$ci przejsciowe;j
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust 1,
nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust | Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich Robot objetych niniejsza Umowa 1 podpisaniu Protokolu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego
wykonania Robot” stanowigcego rozliczenie wykonanych Robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaptata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuni¢cia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rownowarto$¢ kosztu
usuni¢cia Wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwroécona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére jednak nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bgdzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwato$¢, estetyke oraz wartosc
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.

Wykonawca zobowiazany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.



9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

PROJEKT

W przypadku realizacji czgéci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i1 Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest do dorgczenia Zamawiajagcemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcodw biorgcych udzial w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci oraz
o otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodoéw zaptaty,
a w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty.
W przypadku niedostarczenia wszystkich oswiadczen i dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawcg, ktory
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi
dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagatl si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgséci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
W przypadku braku zaptlaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22
niniejszej Umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartoSci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe¢ do odstagpienia od
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Warunkiem wyplaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez
Wykonawce do faktury koncowej pisemnych os$wiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastgpito wygasniecie wszelkich
roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytutlu zawartych
umow o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodoéw zaptaty.
W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci
przedstawienie wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne os$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczna ostateczng kwota ich wierzytelnosci
w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych
kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:
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1) zatrzymaé¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaplatg wynagrodzenia do wysokosci facznej ostateczne;j
kwoty wierzytelnosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajacej z oswiadczen,
o ktoérych mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostana zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o wygasnieciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z os§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, albo

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z oswiadczen, o ktéorych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu
platno$é¢ si¢ nalezy.

Jednoczes$nie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaplata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych

Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu

sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

zgodnie z ust. 22, stanowi¢ begdzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz

wygasniecie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen

z tytulu rekojmi za Wady przyshugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot

zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje

Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty

rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi

Nadzoru, ktoéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu

w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim

zdaniu s3 nieprawidlowo sporzadzone, niekompletne lub zawieraja bledy, Inspektor Nadzoru zwraca je

Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu

dokumentéw zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie

z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Zaplata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez

Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletne;j

faktury.

Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektroniczne;j

w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie

z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.

72020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem:

adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszéw-Gorce.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na

fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony

bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,

aw razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu

wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie

podatnikoéw VAT. W tym przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez

Wykonawcg. PowyzZsze nie stoi w sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.

W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:

a) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie 1 wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.
b) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych

dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gmin¢ Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1,

58-370 Boguszoéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach

o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bgdzie cedowatl wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na

osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada NIP .......
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaplata nastgpi
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsi¢biorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 893).

Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
7 2022r. poz. 893).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest .............ccoooviiiiiiiiiinninn..

§22
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

2) za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

3) za zwloke w wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
po bezskutecznym uptywie terminu okre§lonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za zwlok¢ w usunieciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rgkojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
Wad,

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie
zawartej umowy — w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopig
zmiany zawartej Umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pigc tysigey ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
— w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytulu
nieterminowej zaplaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaplacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5000,00 zt
(stownie: pigc tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %
naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto
wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢
stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

9) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100 % kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy nieterminowo
zaptacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,
o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okre§lonego
w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,
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11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o prac¢ w rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej
liczby wymaganych Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

W przypadku opodznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7

dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Z tytuhu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych w ustawie

Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania cz¢sci Umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupelniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogolnych.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potragcanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosily odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy

spowodowane przypadkami Sity wyzsze;.

§23
Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami o0sob
i podmiotow, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa,
standardéw 1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robodt naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnosci praw
patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce¢ Terenu budowy, materiatow,
maszyn 1 urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wlasciwych organdw nadzoru
lub urzgdéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza wykonanych Roboét, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sa Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materialow i urzadzen Wykonawca jest

w szczegolnosci zobowiagzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie

konieczne lub celowe srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie

podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzic¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania oséb, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robdt odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Rob6t objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robot
budowlanych albo zastosowa¢ inne materialty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli zmiany te nie
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wplyna na trwatos¢, warto§¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie
terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te
nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegoélnosci przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zmiany te bgda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materiatow
ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyska¢ jego
pisemng pod rygorem niewaznosci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i1 Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznos$ci, jedynie

w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa ustawie Prawo

zamoOwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem budowlanymi technologiami
uniemozliwiajg prowadzenie Robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, ktérych Roboty
nie mogtly by¢ prowadzone.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram wykonywania
Robot.

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron Umowy zwiazanych z konieczno$cia
zmiany okresu realizacji zadania.

4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji Robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru.

6) Zmiany dokonane podczas wykonywania Roboét i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkow pozwolenia na budowg¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane.

7) Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywolujacych potrzebg jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcg przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejScia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) Zmiana oséb bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w §5 ust 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego.

10) Zmiana oséb wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 i 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udziatu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia oraz Zamawiajacy
wyrazi zgodg na taka zmiang.

11) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

12) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamowien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
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13) Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgéci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie.

14) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych Robot budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione facznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tacznie nast¢pujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

17) Laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progoéw okreslone w przepisach ustawy Prawo

zamoOwien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wptyna lub beda mogly mie¢ wptyw okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19),
dotyczace w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub oséb $§wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,
2) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materialow, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych,

3) innych okoliczno$ci, ktdre uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajag mozliwo$¢ wykonania
Umowy zgodnie z jej trescia.

Wprowadzenie zmian wymaga przedlozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na
nalezyte wykonanie Umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powoluje si¢ Wykonawca, poprzez
stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

§ 26
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci Umowy do
momentu odstgpienia od Umowy,

2) w przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawc¢ Robdt niezgodnie z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
oferta Wykonawcy oraz umowa zawartg przez Zamawiajacego z Instytucja wspoifinansujacg Zadanie
— w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie
od Umowy.
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Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytulu odebranych Robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie Robdt zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktorej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na dzien
odstapienia i Robot zabezpieczajacych,

5) zwrbcenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robét,

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla Robot wykonanych, w tym
geodezyjne;j.

Do odbioru Robét wykonanych na dzien odstapienia oraz Robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamowienia.

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polegaé bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy.

Powyzszy obowiazek w szczegdlnosci dotyczy czynnosci:

a) pracami przygotowawczymi na placu budowy,

b) realizacjg Robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

¢) dozorowaniem placu budowy,

d) uporzadkowaniem placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich oséb wykonujacych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochroniec danych osobowych (tj. w szczeg6lno$ci bez adresow, Nr PESEL
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pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce Kkopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

Z tytuhu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 powyzej czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 11

Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1

i 2 czynnoSci.

§28
Gospodarka odpadami.

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw ma obowiazek
zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z obowiazujaca
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajagcemu. Wykonawca jest posiadaczem
i wytworca wszystkich odpadéw powstalych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadow
niebezpiecznych.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamdwienia beda transportowaé odpady
powstate w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sg do postepowania w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756).

§29
Ochrona danych.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1781 z p6ézn. zm.), ktore beda przekazywane lub udostgpnione w zwigzku lub w wyniku
realizacji postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ nie ujawniaé, nie przekazywaé, nie przetwarzaé, nie
wykorzystywa¢ dla celow wiasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak réwniez wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w zwiazku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba ze
stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sg one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada
uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbgdnym
zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostgpnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celoéw wiasnych lub o0séb trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
dzialania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze sposdb pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji
opisanych w ustgpach powyzej spelnia wymogi okreslone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz
rozporzadzeniach wykonawczych do Ustawy.

Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bgda wykorzystywane i przetwarzane wytacznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu
danych lub informacji, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego,
nie pozniej niz w dniu nastgpnym po dniu w ktérym stwierdzit ten fakt.
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W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktora dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania na zasadach ogélnych.

W zwiazku z realizacja wymogow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne

rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej jako: ,,Rozporzadzenie” Zamawiajacy, informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych os6b reprezentujacych Wykonawce oraz oséb wskazanych przez
Wykonawce jako koordynatorzy Umowy jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1,
58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84 49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl

2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych — kontakt: e-mail:, aleksandra@eduodo.pl lub
iod@eduodo.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem
danych.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia w celu wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia - obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepisow prawa w tym
prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowigzku wynikajace z przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

4) W przypadku oséb wskazanych przez Wykonawce jako koordynatorzy Umowy przetwarzane beda
nastegpujace kategorie danych osobowych: dane kontaktowe.

5) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktérych mowa
w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dziatania archiwow zakladowych tj. 10 lat.

6) Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisow prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktéorymi administrator zawart umowe na
$wiadczenie ustug serwisowych dla systeméw informatycznych wykorzystywanych przy ich
przetwarzaniu.

7) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) Osobie, ktoérej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych.

9) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem, zawarcia
i wykonywania Umowy.

Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania osob wskazanych przez Wykonawce jako

koordynatorzy Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 30
Postanowienia koncowe.

Spory powstale na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Zalaczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczego6lno$ci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

Umowg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki:

a) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia.

b) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa.

¢) Zalacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

d) Zalacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Miasta
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