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Zatacznik Nr 9 do SWZ
UMOWA Nr ZP - .....12023 — projektowane postanowienia umowy

TV (1117 [P 2023 r. w Swieszynie pomiedzy
Gming Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno,
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707

zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajagcym

zwanym dalej w tekscie umowy Wykonawca,

zostata zawarta na podstawie art. 239 ust. 1 i art. 431 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U.2022.1710 z pdézn. zm.), dalej zwang ,ustawa” lub ,PZP”,
umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa
polskiego.

2. Poszczegolne czesdci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
SWZ, umowa, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegolnosci PZP, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postepowania cywilnego.

4. Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego

(przedmiotu umowy) pod nazwg ,,Budowa swietlicy wiejskiej wraz z filig biblioteki

publicznej w miejscowosci w Niedalino” w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

a w szczegolnosci do:

1.1. wykonania robét budowlano — montazowych w celu wykonania przedmiotu umowy,

1.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie przedmiotu umowy,

1.3. Obstuge z tytutu rekojmi za wady, gwarancji oraz obstuge serwisowg Przedmiotu
Umowy oraz wszystkich dostarczonych i wbudowanych lub zamontowanych maszyn,
urzadzen, instalacji i elementow wyposazenia zapewniajgcg ich bezusterkowg
eksploatacje w okresie Gwarancji

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem rzeczowym robét okreslonym w:
2.1.SWZ

2.2. Dokumentacji projektowe;j

2.3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

2.4. zmianami wynikajgcymi z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielanych na pytania
zadane w toku postepowania

3. Przedmiot umowy realizowany jest ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad:

Programu Inwestycji Strategicznych oraz budzetu Gminy Swieszyno.

4. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru

Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

5. W razie réznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie,
ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamowienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zamowienia
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przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres
wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania
i zmian tresci wskazanych wyzej dokumentow.

6. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy,
zaplecza sanitarnego i WC, wywozu smieci i odpaddéw komunalnych oraz koszty zwigzane
z energig elektryczna, wodg i odprowadzeniem sciekow, proporcjonalnie do ich zuzycia
(wedtug wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i mozliwosci).
Odpady po robotach wtasnych Wykonawca usuwa na wtasny koszt, kazdego dnia po
zakonczeniu prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznosci Wykonawcy
z tytutu wystawionych faktur VAT o kwoty wynikajgce z kosztéw zuzycia mediéw, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie.

7. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, najpdzniej 7
dni od daty przekazania terminu budowy po 1 szt. tablicy informacyjnej oraz najpézniej w
dniu zakonczenia robdét budowlanych po 1 szt. tablicy pamigtkowej informujgcej o
pozyskanych srodkach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Wymiar tablic
180x120cm - zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. Wzor tablicy oraz
miejsce jej ustawienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

§3
CZAS TRWANIA UMOWY

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzieh podpisania umowy.

2. Zamawiajgcy przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 13 miesiecy od dnia
podpisania umowy, przy czym Zamawiajacy wymaga:

- wykonania robét budowlanych etapu | — do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy
- wykonania rob6t budowlanych etapu Il — do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy
- wykonanie catosci przedmiotu umowy zamoéwienia i przekazaniem kompletnej
dokumentacji odbiorowej etapu |l i Il — do 13 miesiecy od dnia podpisania umowy.

4. Za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, w tym etapu | i etapu Il, uznaje sie
dzien zakonczenia czynnosci odbiorowych ustalony w toku odbioru.

5. Szczegotowy przebieg realizacji przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo —
finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z ust. 8.

6. Zamawiajgcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy 1 egz.
Dokumentacji Projektowe;.

7. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy : plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”), uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robd6t budowlanych, opracowany zgodnie
z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw, kopie
uprawnien budowlanych i przynaleznos¢ do Izby kierownika budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przygotowac
i doreczy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo — finansowy,
a nastepnie niezwlocznie w catosci uwzgledni¢ zasadne (tj. odpowiadajgce Umowie
i Opisowi Przedmiotu Zaméwienia) uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego zgtoszone przez
niego do tego dokumentu.

9. Harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w powyzej, musi w szczegolnosci
przewidywa¢ ekwiwalentnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za dany element realizaciji
przedmiotu umowy w stosunku do rzeczywistych rozmiarow tego etapu, w szczegodlnosci
rzeczywistych rozmiaréw realizacji objetych nim robét budowlanych oraz z uwzglednieniem
ptatnosci opisanych w §5.

-_—
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Harmonogram rzeczowo — finansowy wigze strony z chwilg powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, na piSmie pod rygorem niewaznosci, ze Zamawiajgcy akceptuje
harmonogram o danej tresci.

Termin wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu moze ulec przedtuzeniu w razie
wystgpienia sity wyzszej, powodujgcej przestdj prac trwajgcy nieprzerwanie co najmniej
7 dni. W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzednim, odpowiedni termin ulegnie
przesunieciu o czas przestoju powstaty na skutek dziatania sity wyzszej, ktérego nie mozna
byto nadrobi¢ lub o czas wykonania dodatkowych robét lub czynnosci.

Strony ustalajg, ze w uzasadnionych przypadkach harmonogram moze by¢ aktualizowany
w trakcie trwania umowy. Zmiana terminéw realizacji poszczegolnych elementow
przedmiotu umowy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

§4
REPREZENTACJA NA BUDOWIE
Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (DZ.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.zm.).
Prawa i obowigzki Inspektora Nadzoru:

1) Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatébw przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci
materiatéw (np. brak atestéw, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady,
itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich materiatow,
a wykonane elementy robét nakazac¢ rozebra¢ i wykonaé ponownie w sposob
odpowiadajgcy normom jakos$ciowym na koszt Wykonawcy.

2) Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestéw
planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

3) W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robdt inspektor nadzoru moze
nakazaC rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposob
odpowiadajgcy normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie
czekajac na odbiory robdt.

5) Sprawdzanie robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu ujawnionych wad w pézniejszym terminie.

6) Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych
wypadkach - odrebnym pismem.

7) Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
jakie sg niezbedne do wykonania robét zgodnie z umowg i dokumentacijg projektowa,
ktore nie rozszerzajg zakresu rzeczywistego robot lub usuniecia wad w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkéw i instrukcji.

8) Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robét wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robot w
danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe;.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ........... ,tel o, , e-mail
....................... , ktory posiada wymagana uprawnienia budowlane, wiedze,
doswiadczenie jest upowazniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym skutkujgcych
finansowo, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, petnigcego bezposredni nadzér nad
podlegtymi pracownikami, wspotpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami).

Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiane oséb, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne, spetniajgce warunki okreslone
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w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, za uprzednim, pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Przez uzasadniony przypadek Strony uznajg wzgledy losowe takie jak:
choroba, smieré, zwolnienie z pracy lub inne zdarzenia losowe.

. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia obowigzkéw umownych bez powodowania
jakiegokolwiek przestoju na kazdym etapie procesu budowlanego. Przy prowadzeniu robot
budowlanych, godziny pracy winny uwzglednia¢ dwuzmianowy czas pracy oraz dni
ustawowo wolne od pracy.

. Wykonawca wraz z kierownikiem budowy winni by¢ dostepni osobiscie i poprzez srodki
umozliwiajgce kontakt (telefon, fax, poczte e-mail) na kazde uzasadnione Zzadanie
Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia catodobowego
kontaktu telefonicznego.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w zakresie biezgcego wykonywania Umowy i biezacej
wspotpracy, a takze innych sprawach wyraznie wyszczegodlnionych w Umowie, osobami
uprawnionymi sg:

1) ze strony ZAMAWIAJACEGO - [...] (e-mail: [...]/ tel.: [...]);

2) ze strony WYKONAWCY: [...] (e-mail: [...]/ tel.: [...]).

Osoby wskazane powyzej w niniejszym paragrafie nie sg uprawnione do zmiany ani
rozwigzania Umowy, chyba ze uzyskajg/posiadajg odrebne umocowanie do ktorejkolwiek
z tych czynnosci. Zmiana oséb lub danych okreslonych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zmiany Umowy, jednak Strony zobowigzane sg kazdorazowo poinformowaé sie
z zachowaniem formy pisemnej o zmianie tych oséb lub ich danych, pod rygorem
bezskutecznosci.

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywacé sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy, w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom oraz drogg
elektroniczng. Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng powinna byé
potwierdzona pisemnie.

§5
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokos$ci
netto ......... +VAT, co daje tgcznie wynagrodzenie brutto............... zt (stownie........... )
okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy udzielonej
Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski tad, z
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia w catosci nastgpi zgodnie z postanowieniami
umowy, po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego zamowienia przez Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym wszelkie optaty, ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty i stanowi maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, ptatne na podstawie wszystkich wykonanych prac w ramach umowy.

. Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne w sposdb okreslony odgérnymi i bezwzglednie
obowigzujgcymi regulacjami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych — w ramach nastepujgcych czesci (transzy):

1) transza | (dalej T1) — za wykonanie etapu | w 2023 roku o warto$ci ponad 50% kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (dalej W): jedna faktura czesciowa uzalezniona od
wysokosci nadwyzki (dalej N) ponad kwote przeznaczong przez Zamawiajgcego na
wykonanie zadania (dalej K i réwnej 4 000 000 z), ptatna do kwoty obliczonej wg
nastepujgcego wzoru: T1 = W*(51%*K+N)/(K+N),
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2) transza Il — w 2024 roku: faktura kohcowa za pozostatg cze$¢ wynagrodzenia, po

wykonaniu catosci robét i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
zatgcznik do umowy.

Przy czym w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym
wartos¢ robét etapu | bedzie wyzsza niz okreslona w § 5 ust. 4 pkt 1) umowy rozliczenie
nadwyzki nastgpi w 2024 roku na podstawie faktury koncowe;j.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie wyptacane po zakonczeniu robét
w oparciu o jedng fakture czesciowg oraz o jedng fakture koncowa.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej oraz kohcowej bedzie protokét odbioru
czesciowego oraz koncowego przedmiotu umowy podpisany przez Komisje Odbioru. Faktury
powinny by¢ wystawione i doreczone Zamawiajgcej w terminie 3 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632

K.c.

Podstawg ptatnosci bedzie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego faktura

czesciowa i koncowa, wystawione dla Zamawiajgcego zgodnie z zatgczonym Harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Podstawg wystawienia czesciowej i koncowej faktury VAT sa:

1) podpisany przez strony protokét odbioru czesciowego oraz koncowego,

2) oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw o braku wymagalnych zobowigzan
Wykonawcy lub o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce,

3) przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, dostaw lub ustug.

4) W przypadku inwestycji, ktére sg dofinansowane, réwniez wykaz poniesionych
wydatkow z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna do 30 dni od daty
otrzymania jej przez Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze termin ten moze zostac
wydtuzony do czasu wskazanego w promesie udzielonej przez BGK (tj. do 35 dni), co stanowi
okolicznos¢ niezalezng od Zamawiajgcego. W przypadku Wykonawcoéw majgcych status
podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT rachunek bankowy wskazany na fakturze
musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, pfatnosé
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W
przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer
rachunku bankowego w wykazie pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajgcego ptatnosci
faktury VAT do czasu wywigzania si¢ z powyzszego obowigzku. Wstrzymanie wyptaty
wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajgcego opoznienia i
Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

Strony ustalaja, iz faktura nie spetniajgca warunkoéw okreslonych w Umowie badz opisana

niezgodnie z postanowieniami Umowy bedzie uznawana za fakture nie stanowigcg podstawy

do zapfaty i nie bedzie ksiegowana, o czym Zamawiajgcy pisemnie zawiadamia Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci w doreczonej fakturze VAT, termin zaptaty
wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w ktérym Wykonawca usunie stwierdzone
nieprawidtowosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,

o ktérych mowa w ust. 10, wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia w czesci réwnej sumie

kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych polskich.
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16. Wierzytelnos¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem ces;ji,
przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej, w tym réowniez na rzecz
bankéw, bez zgody Zamawiajgcego.

17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ustanowienia przez
Wykonawce cesji czesci wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia naleznej mu od
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart zaakceptowang lub
zgtoszong umowe, do wysokosci kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy.
Ustanowienie cesji moze nastgpi¢ wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci, przy czym cesja nie dotyczy tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora
zgodnie z umowa ma by¢ zaptacona podwykonawcom, ztozona do depozytu sgdowego lub
potrgcona z wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

18. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prywatnym, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej
mowa ww. ustawie.

§6
Zmiana wynagrodzenia

1. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyZzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robét i innych swiadczen, co nie
wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

2. Zmiana umowy wymaga uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz
podpisania aneksu do umowy.

3. W przypadku wykonania przez Wykonawce robét bez uprzedniego podpisania aneksu do
umowy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty nie
objete przedmiotem umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru na
pismie o koniecznosci wykonania robét zamiennych, zaniechanych lub robé6t dodatkowych,
w terminie do 14 dni od daty ich stwierdzenia.

5. Przez roboty zamienne uznaje sie roboty objete zakresem rzeczowym, okreslonym w
umowie, jednak wykonywane w sposéb odmienny anizeli wynika to z umowy.

6. Ustalone w § 5 ust. 1 wynagrodzenie ryczaitowe brutto Wykonawcy moze ulec zmianie, w
drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot bgdz
koniecznosci wykonania robét zamiennych okreslonych i potwierdzonych protokotem
koniecznosci sporzadzonym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonanie robét zamiennych nie moze powodowac
wzrostu wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 o wiecej niz 20 %.

. Roboty zamienne i zaniechane rozliczane sg kosztorysem.

. Stwierdzenie koniecznosci wykonania robét rozszerzajgcych zakres robdt w stosunku do
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie z przyczyn technicznych, nieprzewidzianych przed
zawarciem umowy, okazato sie konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, stwierdzajg
w protokole koniecznosci Wykonawca, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacy.

9. Zamawiajgcy moze udzieli¢ na roboty okredlone w ust. 8 zamowienia Wykonawcy z wolnej
reki lub, stosownie do wartosci przedmiotu zamowienia, bez stosowania przepiséw ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, przy zachowaniu tych samych zasad jak okreslono w
niniejszej umowie. Wycena tych robét bedzie wykonana na podstawie tych samych cen i
wskaznikéw kalkulacyjnych jak w kosztorysie Zamawiajgcego.

10. W przypadku umoéw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesiecy wynagrodzenie, o
ktérym mowa w § 5 podlega zmianie w przypadku zmiany:

o N
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1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.)

- jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

11. W przypadku, gdy umowa jest zawarta na okres diuzszy niz 6 miesiecy, kazda ze stron
umowy moze zgda¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia o £ 15 %. Przez
zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzieh zawarcia

umowy. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania

ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzieh otwarcia ofert.

2) Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie z uzyciem wskaznika zmiany ceny materiatéw lub

kosztow ogtaszanych w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego, w ciggu

3 miesiecy od dnia jego ogtoszenia. Podstawg ustalenia zmiany jest iloczyn wynagrodzenia

Wykonawcy, % udziatu danego materiatu lub kosztu w robotach niewykonanych oraz

wskaznika ogtoszonego pomniejszonego o 15 pp.

3) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy”.

4) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ najwczesniej od 7-go miesigca obowigzywania

niniejszej umowy

Dopuszczalna tgczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w uwzglednieniem zmian

umowy nie moze by¢ nizsza niz 80 % i nie moze przekroczy¢ 130 % wynagrodzenia

ryczattowego okreslonego tg umowa.

§7

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czes¢ robaot, ale takze dostaw lub ustug, zostata wykonana
przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jakos¢ i terminowos¢ robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.
Wykonawca moze wykona¢ czes¢ przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcow
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcédw w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego tg umowg oraz przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1i 2, przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy za tg czesé
zamowienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
whnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg powinien w szczegolnosci zastrzegaé spetnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.
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Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo musi doktadnie okresla¢ czesc¢
przedmiotu zamoéwienia, ktora jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie
niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieh dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywaé do rozpatrywania sporéw pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcg z udziatem Zamawiajgcego wiasciwosé Sgdu ustalong w
oparciu o siedzibe Zamawiajgcego, a takze przewidywaé¢ termin jej wykonania
umozliwiajgcy dokonanie odbioru pomiedzy wykonawcami przed odbiorem koncowym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptaciji Zamawiajgcego w formie pisemnej
projekt umowy o podwykonawstwo oraz projekt jej zmiany, nie pdézniej niz na 10 dni
roboczych przed dniem jej zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian moze ztozy¢
Zamawiajgcemu rowniez podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.
Przedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy musi zawiera¢ wszystkie informacje
dotyczace zakresu rzeczowego robdét wykonywanych przez podwykonawce, ktérego
dotyczy przedmiot umowy oraz wartos¢ przedmiotu tej umowy.

Wykonawca zawierajagc umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych
umowach klauzul zabezpieczajgcych realizacje wykonania umowy, co najmniej w takim
zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz takiej,
ktéra nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezposrednio z faktur wystawionych
przez Wykonawce, w sytuacji braku zapfaty w terminie bezposrednio przez Wykonawce.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktéry nie bedzie miat
wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy, doswiadczenia, kwalifikacji i uprawnien
pozwalajgcych na wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy.

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje
z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zmiana moze nastgpi¢
wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeh wobec
Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialtu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia w SWZ.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych po jego
stronie i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, a
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkow
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia w SWZ.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, termin ten jednak nie moze byc¢ krétszy niz 3 dni.
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Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw
lub zastrzezenia i zgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 14 od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z dokumentacji dotyczacag
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Sprzeciw Zamawiajgcego
oznacza zakaz wykonywania robot przez podwykonawce, wobec ktérego Zmawiajgcy
wnidst sprzeciw oraz bezskutecznos$¢ ewentualnie zawartej umowy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcéw, z ktérymi zawart umowe.

Po ztozeniu faktury Zamawiajgcemu, Wykonawca wyszczegodlni wartos¢ prac dotyczaca
podwykonawcow wraz z odwiadczeniem podwykonawcow, ze powyzsza kwota wyczerpuje
w catosci ich roszczenia z tytutu wykonania danych robot.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w

terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Warunkiem zapftaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedfozenie
Zamawiajgcemu pokwitowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzen otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

Za wykonane prace Wykonawca wystawiat bedzie fakture/faktury, do ktérych zatgczy
protokot/protokoty odbioru robét podpisane przez podwykonawce i Wykonawce
stwierdzajgce wykonanie robét objetych faktura/fakturami.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo lub w przedtozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z
oryginatem” kopii o podwykonawstwo, Wykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ sie z
zgdaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zgdaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia zaptata moze objgcé
wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci lub zasadnosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy.

Kwote zapftacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong do
depozytu sgdowego, strony uznajg za wykonanie zobowigzania zaptaty Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét oraz obowigzkow wynikajgcych z umowy i
obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow jak za wiasne na zasadzie ryzyka.
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W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt w niniejszej umowie.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Umowa z dalszym podwykonawcg winna by¢é zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, przy czym umowa o podwykonawstwo musi uzalezniaé prawo do wystawienia
faktury lub rachunku od dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez
Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez
Zamawiajgcego wynosi 21 dni od daty ztozenia Zzgdania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do Zamawiajgcego po stwierdzeniu istnienia umownych podstaw do wyptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

Postanowienia jak wyzej bedg mialy zastosowanie w przypadku zmian (anekséw) uméw
Wykonawcy z podwykonawcami.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robot przez
podwykonawcow, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
nakazac¢ przerwanie rob6t do momentu wyjasnienia lub odstgpi¢ od umowy z Wykonawca.
PowyzZsze nie bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez Wykonawce o wydtuzenie
terminu realizacji przedmiotu/etapu/czesci umowy. Przerwanie robét z tego tytutu nie stanowi
podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji umowy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca.
Odstgpienie takie kwalifikuje sie jako zawinione przez Wykonawce.

W umowach podwykonawczych strony zobowigzane sg wprowadzi¢ zakaz dokonywania
cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelnosci z tych uméw wynikajacych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego ze skutkiem bezskutecznosci cesji, zastawu, faktoringu,
zbycia lub przelewu wobec Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktadajg pisemnie

zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 40 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 35, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 35, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 29, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

§8
ZOBOWIAZNIA STRON

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada umowe ubezpieczenia wazng w okresie od dnia zawarcia umowy do czasu
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego,

b) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robét budowlanych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, a takze srodkami finansowymi,
co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw
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przewidzianych umowsa;

c) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony
jego wspotpracownikow lub kontrahentéw (podwykonawcdéw) w wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedng wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét budowlanych bedacych jej
przedmiotem;

d) jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

e) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyngé
negatywnie na jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkow przewidzianych w
niniejszej umowie;

f) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z
realizacjg zamowienia;

h) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty Przedmiot umowy;

i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialnos¢ do dnia
pozytywnego odbioru catosci prac przez Zamawiajacego;

j) przejmuje na siebie obowigzki wytworcy odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia;

k) wszystkie osoby swiadczace prace w imieniu Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej
umowy posiadajg: prawo do ubezpieczenia, w szczegodlnosci prawo do ubezpieczenia
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do
wykonywania prac nazajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokosci, aktualne
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, $wiadomos¢ zagrozen
wystepujacych przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrozen,
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obstugi urzgdzeh wymagajgcych
posiadania kwalifikacji dodatkowych;

I) zapewni staty nadzér nad prowadzonymi pracami osobie posiadajgcej aktualne
szkolenie okresowe bhp dla osob kierujgcych pracownikami;

m)nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktore
uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) do dnia podpisania umowy dostarczenie kosztorysu ofertowego uproszczonego zgodnie
z przedstawiong ofertg przetargows;

b) skompletowania i dostarczenia dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) wraz z
wykazem dokumentow obejmujgcych catg dokumentacje odbiorowg. Zawartosé i sposéb
wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z zamawiajgcym. Liczba egzemplarzy
dokumentacji odbiorowej: 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;.

c) Skompletowanie i dostarczenie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej), zawierajgcej
m.in.:

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

— wszystkie decyzje i zezwolenia wydane w ramach realizacji zadania (tj. decyzja o
pozwoleniu na budowe, zgtoszenie robodt, zgtoszenie zakonczenia robot, pozwolenie
na uzytkowanie);

— dziennik budowy;

— kopie rysunkow z projektu budowlanego z naniesionymi w trakcie budowy zmianami
wraz z kwalifikacjg odstgpienia dokonang przez projektanta/projektantow;

— sporzadzone przez uprawnionego geodete zestawienia dtugosci i ilosci infrastruktury
podziemnej oraz powierzchni drég i utwardzen terenu;
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— atesty, aprobaty i certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen;

— protokoty z préb i badan, odbioréw technicznych i sprawozdan, przeprowadzonych w
trakcie realizacji zadania i w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

— $wiadectwo charakterystyki energetycznej;

— dokumenty odbiorowe UDT (jesli bedg wymagane)

— sporzadzenie wykazu dokumentow obejmujgcych catg dokumentacje odbiorows;

— liste pracownikéw przeszkolonych wraz z potwierdzeniem szkolenia;

— instrukcje obstugi

— instrukcja p.poz.;

— zestawienie zamontowanych elementdéw i urzadzen.

Forma i tres¢ dokumentacji odbiorowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Organizacji robét i zaplecze budowy:

d) przejecia frontu robét i koordynacji robot wiasnych;

e) zorganizowania i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy, wykonanie przytgczen wodociggowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz z poniesieniem
kosztébw wytaczen i wigczen energii elektrycznej oraz innych robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem;

f) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

g) wykonania prac przygotowawczych, m. in: geodezyjnego wytyczenia obiektéw
w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz zapewnienia biezgcej obstugi
geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej;

h) utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie, wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i $Smieci, w tym
dokumentowania sposobu ich usuwania, jak i do skladowania materiatow i sprzetu
w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku;

i) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora;

j) na kazde zagdanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawienia wszelkich
dokumentéw wymaganych dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn
i urzgdzeh. Dotyczy to takze maszyn i urzgdzen podwykonawcéw;

k) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego zgodnie z Prawem Budowalnym oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia;

I) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego,

m)wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego;

n) poinformowania wiascicieli sasiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach
w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robdét;

0) utrzymania tadu i porzadku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania
prac porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po uprzednim
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania tadu i porzadku;

p) prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami
statymi jak i ciektymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo
— wodnego;

q) utrzymania wiasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne,
a w sytuacji powstania przeszkdéd komunikacyjnych, sporzadzenia projektu organizacii
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ruchu i uzgodnienia go z wtasciwymi organami;

r) odtworzenia przez uprawnionego geodete zniszczonych lub uszkodzonych punktéw
osnowy;

s) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania harmonogramui;

t) zgtaszania do odbioru poszczegdlnych etapdéw robdt w tym robdt zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu — pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego;

u) uporzadkowania placu budowy poprzez usuniecie wlasnych urzgdzen zagospodarowania
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkow produkcji, nieczystosci oraz
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez zatoge Wykonawcy
(podwykonawcéw, kontrahentéw, itp.), w tym odtworzenia stanu nawierzchni drog
i chodnikow w rejonie prowadzonych robét i zaplecza budowy oraz poniesienia kosztow
z tym zwigzanych.

v) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony srodowiska, w tym opracowania
i wdrozenia w razie konieczno$ci projektu czasowej organizacji ruchu;

w) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem przetargu, jak réwniez dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia
robét zanikajgcych do odbioru;

X) naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzgdzenh uzbrojenia podziemnego;

y) demontazu, naprawy i ponownego montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzenh
obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptaty odszkodowan
na rzecz osob trzecich;

z) przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej oznakowanie
pionowe i poziome wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami oraz wprowadzenia
tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robét (jesli bedzie wymagany);

aa) naprawienia przez Wykonawce na jego koszt szkody zaistniatej w robotach lub
materiatach przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia
robot, terminem ich zakonczenia oraz w okresie gwarancji za wady, spowodowanej w tym
okresie, pozostajgcej w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad;

bb) utrzymania miejsca pracy i drog transportowych w czystosci, sprzatania i sktadowania
odpadow na biezgco w wyznaczonych do tego celu miejscach. Jesli powyzsze nie bedzie
przestrzegane, to prace porzgdkowe wykona Zamawiajgcy a kosztami obcigzy
Wykonawce;

cc) przeprowadzenia wycinki drzew wraz z karczowaniem pni(jesli bedzie wymagane);

dd)  zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane;

ee)  brania udziatu w okresie gwarancji w przeglgdach gwarancyjnych na kazde wezwania
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

ff) petnienia funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do roboét realizowanych przez
podwykonawcow.

Materiaty

ag) uzywania do realizacji przedmiotu umowy materiatdbw nowych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane oraz dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy;

hh) przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
atestbw na wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia w postaci wnioskéw o
zatwierdzenie materiatéw przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréw czesciowych,
protokotéw préb i innych niezbednych dokumentdéw — dopuszcza sie dostarczenia
wnioskow do akceptacji w formie elektronicznej, przy czym zatwierdzenie wniosku
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powinno by¢ potwierdzone w formie pisemnej;

ii) zabezpieczenia materiatéw i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania
robot;

ji) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych, zgodnych z Dokumentacjg
projektowg. Wszelkie zmiany materiatbw wymagajg pisemnej zgody i akceptacji
Zamawiajgcego. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci
z obowigzujgcymi normami lub aprobate techniczng. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan,
ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ te badania wiasnym staraniem. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych
badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdét, sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodno$ci
z umowg koszty pokrywa Zamawiajgcy.

. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne bgdz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne  kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania

Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zgdanie, to Wykonawca zapewni, Ze osoba ta nie pozniej niz w ciggu trzech dni opusci
teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami
zZwigzanymi z wykonywaniem umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany informowac Zamawiajgcego niezwtocznie
o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu umowy, jakos¢ prac oraz
do wspoétdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom.

. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu
zdarzen losowych oraz z tytulu szkdd wyrzgdzonych osobom lub w mieniu osoéb trzecich,
powstatych podczas, w zwigzku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowania z tego tytutu w petnej wysokosci.

. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje sie wejs¢
W miejsce Zamawiajgcego w toczacy sie spor i sam pokry¢ ewentualne szkody wobec oséb
trzecich.

. Wykonawca/podwykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie
do art. 95 ust. 1 ustawy, osoby wykonujgce czynnosci opisane w przedmiarze robot bedg
zatrudnione na umowe o prace.

. Wykonawca/podwykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy
zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa
w pkt. 8 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3—-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty okres
realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu, podpisane przez osobely upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych o$wiadczen.

10. Wykonawca / podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5

dni roboczych od dnia otrzymania zadania zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu

aktualny raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osob. W celu weryfikacji, Zamawiajgcy
moze zadac w szczegodlnosci:

-o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
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-o$wiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz

ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracowania, daty zawarcia umowy,

rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu;

-po$wiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika;

-innych dokumentéw (potwierdzenie zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia

spotecznego).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie

danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 9i 10 lub

zmiany sposobu zatrudnienia ww. 0sob, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ z winy

Wykonawcy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne przewidziane umowa.

Zamawiajacy zobowiagzuje sie do:

1) przekazania frontu robét i placu budowy protokotem w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia umowy niniejszej umowy,

2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

3) dokonywania odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajgcy ma prawo zadania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidtowego

wykonywania obowigzkéw przez dotychczasowego kierownika budowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
prowadzonych prac.
§9
GWARANCJA

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Wykonawca udziela ........... — miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rekojmie za
wady przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszty wymienione w ust. 4 lub ich odpowiednig czes¢ Zamawiajgcy ma prawo pokryc
w catodci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia.

Zamawiajgcy moze korzystaé z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie,
a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnien
z drugiego tytutu. Okresy gwarancji i rekojmi biegng réwnoczesnie.

O terminach usuwania wad, trybach, sposobie powiadamiania o wadach stanowi wzér Karty
Gwarancyjnej, ktérg Wykonawca podpisze na koniec realizacji przedmiotu umowy i ktéra
bedzie stanowita zatgcznik do Dokumentacji Powykonawczej.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen

z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 5% ceny oferty brutto, fj.
..................... zt w dniu jej podpisania w formie ..............ccociiiiinn.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej Iub
ubezpieczeniowej, to w tresci gwarancja musi zawiera¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania i do wysokosci okreslonej w gwaranc;ji
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kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, bez badania stosunku prawnego miedzy

beneficjentem gwarancji (Zamawiajgcy) a Wykonawca, na pierwsze zgdanie

Zamawiajgcego, zawierajgce oswiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwigzane

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru
Przedmiotu umowy,

b) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy.

. W razie wykonania Umowy po dacie wskazanej w § 3 ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione (dostosowane) zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do

potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum tak, aby uzyskac¢ sumy tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci i na czas wynikajgcy z Umowy.

Strony ustalajg, iz z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze zaspokoic

wszelkie roszczenia zmawiajgcego wobec Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy

w tym w szczegolnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy, z rekojmi i gwarancji.

§ 11

KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za zwioke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
ustalonych w umowie w § 3 ust 3 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
ryczaltowego brutto za kazdy dzieh zwioki, przy czym powyzsze dotyczy takze
zwtoki w wykonaniu robét budowlanych w poszczegolnych etapach w stosunku do
termindw okreslonych w § 3 ust 3 umowy, za kazdy dzien zwioki,

b) za zwiloke w usuwaniu wad Ilub brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonych od dnia
nastepujgcego po dniu, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady lub uzupetnienie
brakow,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonywania
umowy przez Wykonawce — 1000 zt;

d) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto,

e) za kazdy dzien zwioki w przekazaniu jakichkolwiek dokumentéw wymienionych
W niniejszej umowie, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kazda nieterminowg ptatnos¢,

g) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za kazdy przypadek braku zapfaty,

h) za niewywigzanie sie Wykonawcy lub podwykonawcy z obowigzku zatrudniania
os6b wykonujgcych czynnosci opisane w przedmiarze robot na umowe o prace,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.

i) za nieterminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informacji o ktérych mowa
w § 8 ust. 9i 10 kazdorazowo w wysokosci 5 000,00 PLN.

j) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca
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zaptaci kare w wysokosci: 0,3 % wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za
jedno zdarzenie,

k) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci: 1% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno
zdarzenie zgodnie z § 7 ust. 37,

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potrgcenie

umowne nie ogranicza w zaden sposob prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢ dochodzone fgcznie

w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

. Zamawiajgcy moze potrgci¢c nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w drodze jednostronnego

o$wiadczenia woli.

Kara powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty wystgpienia

z zadaniem jej zapfaty, chyba ze moze zostaé potrgcona w trybie okreslonym w umowie.

W takim przypadku prawo do potrgcenia przystuguje Zamawiajgcemu przed doreczeniem

Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary umowne.

Na gruncie umowy strony za zwitoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy uznajg takie

opoznienie w jego wykonaniu, ktére nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

jego podwykonawcéw lub oséb, ktérymi oni sie postugujg przy wykonywaniu umowy i

Wykonawca zostat wezwany przez Zamawiajgcego do terminowego wykonania

zobowigzania. Stan zwioki wystepuje od dnia nastepnego po dacie wskazanej przez

Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania umowy.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 50% catego wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto Wykonawcy.

§12
ODBIORY
. W trakcie trwania umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:
odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
odbiory czesciowe,
odbidr kohcowy,
odbiory gwarancyjne,
e) odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru drogg
elektroniczng (wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomosci).
O gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem do dziennika
budowy przed planowanym koncowym odbiorem roboét oraz dodatkowo powiadomié
Zamawiajgcego na pismie.
Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.
Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni roboczych od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspoétudziale
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokotu odbioru robét podpisanego
przez strony umowy.

O O T QO
~— — = — ~—

. Wykonawca przed odbiorem koncowym robot przeprowadzi przewidziane przepisami

prawa proby i sprawdzenia techniczne dotyczgce przedmiotu umowy.
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Odbiorem koncowym objety jest caty zakres rzeczowy robét objety przedmiotem umowy.
Odbiér koncowy robot polega¢ bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robaot.

Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na
Zamawiajgcym.

Na 7 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia Dokumentacje
Powykonawcza.

W protokole wskazuje sie date lub okres prowadzenia odbioru, date zakonczenia odbioru,
date zakonczenia wykonywania robot objetych odbiorem oraz ewentualnie ustalone
wady/braki i czynnosci dotyczgce ich usuwania/uzupetniania.

W przypadku nieujawnienia sie wad lub brakéw w trakcie czynnosci odbiorowych za date
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamowienia uznaje sie date
podpisania protokotu bez uwag i zastrzezen.

Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone wady dajgce sie usungé, Zamawiajgcy
przerywa czynno$¢ odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego roboét wad nie nadajgcych sie do
usuniecia lub nie usunietych Zamawiajgcy moze stosownie do swego wyboru:

a) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu
rzeczowego przedmiotu odbioru zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy,

b) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie o szacunkowy koszt usuniecia
wad przez innego wykonawce,

c) odmowic¢ odbioru i zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

d) odebra¢ przedmiot umowy, ustali¢ wady do usuniecia w ramach rekojmi i zgdac
wydtuzenia okresu rekojmi i gwarancji,

e) odmowic odbioru i odstgpi¢ od umowy,

f) odebra¢ niewadliwy przedmiot umowy i zleci¢ na koszt Wykonawcy usuniecie
zastepcze wadliwej czesci robot.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze
koncowym robét w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek takze termin ich
usuniecia.

Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni przed
uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych po odbiorze koricowym oraz wad powstatych i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy takze termin protokdlarnego usuniecia
tych wad.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robot wymagajg formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez strony, pod rygorem niewaznosci.

Odbidér gwarancyjny odbywa sie w kazdym przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje sie odpowiednio postanowienia
dotyczace odbioru koncowego.
§13
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowienh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na

pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy

przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym
Wykonawcg w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania petnego zakresu przedmiotu
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zamowienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;
gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dochowanie
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych zwigzanych z wystgpieniem:
ba) kleski zywiotowej,
bb) wystgpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie zamowien/robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku
budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego;
gdy na skutek koniecznosci wykonania innych zamdéwien lub robaot, ktorych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zamowienia nie jest mozliwe dochowanie umownego terminu wykonania
zamoOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujagcymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu;
gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany przepiséw prawa Unii
Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych koniecznos¢ dostosowania
dokumentacji do zmiany przepisow, ktore nastgpity w trakcie realizacji zamowienia;
gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia, zmiany parametrow realizowanego zamowienia, zmian
technologicznych, w szczegodlnosci: koniecznos¢ realizacji projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;
gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany oséb wskazanych w ofercie,
ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, na inne osoby pod warunkiem,
ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby
w specyfikacji warunkéw zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego i bedag zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych
w specyfikacji warunkdw zamowienia;
gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnaciji
z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 pkt. 2) ustawy, pod warunkiem wykazania
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,
gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencje
dziatania sit wyzszych niezaleznych od wykonawcy, nie stanowigcych jego
i podwykonawcow problemow organizacyjnych, ktérych nie mozna byto przewidziec,
poza zdarzeniami zwyktymi — zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu
realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzszej;
sita wyzsza, o ktorej mowa wyzej jest to zdarzenie niezalezne od wykonawcy, nie
stanowigce jego problemdéw organizacyjnych, ktérego strony umowy nie mogty
przewidziec¢, ktdremu nie mogty zapobiec ani ktdremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére
uniemozliwiajg wykonawcy wykonanie w czedci lub w cafosci jego zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej umowy;
gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie beda:

ia) wprowadzaty warunkéw, ktére gdyby zostalty ujete w ramach procedury

przetargowej udzielenia zamoéwienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra

str. 19



POLSKI D

tAD BGK

zostata pierwotnie dopuszczona;
ib) modyfikowaty réwnowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy
W sposob, ktéry nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamowienia.

3. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej
jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdélnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéow dla Zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslone;j
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
W Umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ustawy;

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie

W umowie.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiajgcy nie moze

wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow ustawy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowienn umownych nie mogg

prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

6. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy

opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, protokét

koniecznosci - protokdt koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego).

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz przypadkow okreslonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
robot pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczecia,
b) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, pomimo
dwukrotnego wezwania do przystgpienia do realizacji.
c) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora nadzoru,
Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,
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d) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robét nie odpowiada umowie
lub  obowigzujgcym normom i  warunkom  technicznym  wykonania
i odbioru robét budowlanych, a Wykonawca nie wykonat tych robét ponownie
zgodnie z umowg lub obowigzujgcym normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

f) zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a nie
zostata ogtoszona upadios¢ Wykonawcy z powodu braku srodkow na jej
przeprowadzenie,

g) wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majatku na rzecz wierzycieli,

h) wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

i) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku ktérego doszto
do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw majgtkowych
wykonawcy przystugujacych od Zamawiajgcego,

j) zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu robot przez Podwykonawcow,
niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

k) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
i Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru sporzgdzonego zgodnie z warunkami umowy,

b) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z umownych warunkéw zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra

spowodowata odstgpienie od umowy.

Prawa do odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonywaé w terminie 45 dni od dnia ujawnienia

istnienia podstaw podstawy do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

Ewentualne oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony moga sktada¢ sobie wzajemnie

ze skutkiem na przysziosé.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Woykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca. Najpozniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie
z terenu budowy materiaty wtasne, sprzet oraz urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione,

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany
jest do w terminie 30 dni do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z Zzagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektéw i urzagdzen,
c) rozliczenia wzajemnych naleznoséci, w tym naliczonych kar umownych,
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

o
~—

§15
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢C umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) doszio do zmiany umowy z naruszeniem przepiséw ustawy;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie przepiséw ustawy;
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze pahstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére ciazg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej;
4) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie o ogtoszenie upadtosci,
postepowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.:
poprzez podziat lub potgczenie) oraz w sytuacji postawienia z jakiejkolwiek przyczyny
Wykonawcy w stan likwidacji bgdz wydany zostat nakaz zajecia mienia albo rachunku
bankowego Wykonawcy czynigcym watpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zagdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie informowac¢ o wszelkich zmianach mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie tresci umowy, w tym w szczegdlnosci zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby, a wystanie pisma na ostatni znany adres strony uznajg za
skuteczne doreczenie.

2. Zmiana postanowien umowy kazdorazowo winna nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

4. W sytuacji, w ktorej strony nie dojdg do porozumienia na drodze mediacji spér rozstrzygany
bedzie przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

str. 22



ma POLSKI D
LAD BGK

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy, w tym
w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych,
ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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