Zakacznik nr 9 do SWZ

BZ.271.41.2022
Modernizacja oswietlenia ulicznego Gminy Mieroszow
Projekt umowy
UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ......... 2022 r. w Mieroszowie
pomiedzy:

Gmina Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Blazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia pu-
blicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy Pzp, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu nr BR.271.41.2022

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja
oswietlenia ulicznego Gminy Mieroszow, zgodnie z przedmiarem robot, dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Oferta Wykonawcy.

2. W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot budowlanych w ramach 3
wydzielonych etapow:

1) Etap 1 - modernizacja o$wietlenia ulicznego wymiana sodowych opraw o$wietlenia
ulicznego na terenie gminy Mieroszo6w na oprawy LED z inteligentnym systemem
zarzadzania o$wietleniem obejmujgca 359 szt. punktow oswietleniowych na terenie Gminy
Mieroszow. Zgodnie z dokumentacja techniczng wymiany opraw stanowiacg zatgcznik do
niniejszej umowy.

2) Etap 2 - Budowa os$wietlenia przy drodze powiatowej nr 3362D w Rybnicy Lesnej. W
zakresie budowy oswietlenia drogi powiatowej nr 3362D w Rybnicy Les$nej na koncowym
odcinku dojazdowym do schroniska Andrzejowka wraz z o§wietleniem drog turystycznych
w okolicach schroniska. Zakres obejmuje budowe 20 punktéw o$wietleniowych zgodnie z
dokumentacja projektowg stanowigca zatacznik do niniejszej umowy.

3) Etap 3 - Budowa o$wietlenia przy drodze gminnej ul. Radosna w Sokotowsku. W zakresie
o$wietlenia drogi gminnej ul. Radosna w Sokotowsku. Zakres obejmuje budoweg 11
punktow oswietleniowych zgodnie z dokumentacja projektowa

3. Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez wykonanie i montaz 3 tablic informacyjnych w
zwiazku z dofinansowaniem zadania z Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji
Strategicznych. Tablicg¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 7 maja 2021 roku w sprawie okre$lenia dzialan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujagce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych.
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4. Szczegotowy zakres robot wynika z dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiar,
specyfikacja techniczna, uzgodnienia) stanowigcej zatagcznik do SWZ.
5. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2. Dokumentacja projektowa,
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
4. Oferta Wykonawcy,
- stanowigce zataczniki do umowy.
6. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie dofinansowane ze $rodkow
pochodzacych z Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych —
Promesa inwestycyjna oraz ze srodkow pochodzacych z budzetu Gminy Mieroszow.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

. Wykonawca przystapi do wykonywania robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem, ze warunki
pogodowe bedg sprzyjaty realizacji robot.

. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Robdt w terminach 1 w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

. Za nieterminowe rozpoczecie Robot Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z §22
Umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 1.

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 370 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: .....................

. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy

zakonczenia robot 1 osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.
§3
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
1) warto$¢ robot ............o.eee... zh netto (stownie: ..........oooiiiiiii i 7l netto),
2)  warto$€ robot: ......coeeineennnn zh brutto (slownie: ......ccevvviiiniiiniiiiniineiiniiinieens 7t brut-
to)
W tym za wykonanie:
Etapu 1 warto$¢ robot ..................... zt netto (stownie: ... zt net-
to), warto$¢ robot: ................... zh brutto (stownie: .........cooiiiiiiii zk brutto)
Etapu 2 warto$¢ robot ..................... zt netto (stownie: ..o zt net-
to), wartos$¢ robot: ................... zh brutto (stownie: ... zt brutto)
Etapu 3 warto$¢ robot ..................... zl netto (stownie: ... 7t net-
to), warto$¢ robot: ................... zh. brutto (stownie: ... zk brutto)
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w

zatgcznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich
robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, rob6t pomocniczych
dla robot podstawowych, robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materiatow rozbidérkowych, odpadéw, gruzu
i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z koniecznos$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zajg¢cia pasa drogowego, projektu organizacji
ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej
oraz inne koszty wynikajace z Umowy.
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3. Dopuszcza si¢ cesje¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie
za wylaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow
W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkdéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastgpujaca kolejno$¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktoéw z Wykonawcg bedzie:

3. Wykonawca ustanawia
Kierownik budowy : ..o

4. Osoba/y wskazana/e w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Zmiana osoby okreslonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikow robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje/a on/oni swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy lub wykonuje/a
je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osob¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy
ustanowi te osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a pelnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru rob6t budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ robot;

3) przerwac realizacje robot na czas okreslony.
2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentow,
umozliwiajace rozpoczgcie i realizacj¢ przedmiotu Umowy;

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu
uzyskania zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czgsciowych,

6) dokonanie odbiorow koncowych Robot;

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. w przypadku wystawienia faktur przez Gestor6w mediow na Gmine Mieroszow za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, platne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorcg bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) Objecie kierownictwa robdt przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne
uprawnienia do prowadzenia robdt budowlanych objetych zaméwieniem;

2) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

3) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktére sa potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych,

4) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swdj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

5) dokona¢ niezbednych zaje¢ droég, chodnikéw itp., a w tym celu wystapi¢ i uzyskac
stosowne zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany
teren niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrgbie pasa
drogowego, w przypadku drog publicznych wnies$¢ optate z tytutu zajecia pasa drogowego i
pierwsza optate z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu zastgpczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie),
a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zaj¢cia pasa
drogowego,

6) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowic cze$¢ Terenu Budowy;

7) umiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

8) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochrong osoéb i mienia, a w
szczegoblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jesli bedzie konieczny;

9) udostgpnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z
usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajgcego.

10) Zapewnic¢ staty 1 wykwalifikowany Personel, a w szczego6lnosci Kierownika Budowy/robot
i kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony za§wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

11) Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbgdne do wykonania i utrzymania Robot w
stopniu, w jakim wymaga tego jakos$¢ i terminowosc¢ prac.

12) Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwic¢
wstep na Teren Budowy Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organow
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panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej

przepisami.
Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz we
wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.
W trakcie realizacji robot zapewni¢ dojazd 1 bezpieczne dojscie do nieruchomosci
sasiadujacych z terenem budowy.
Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz
unika¢ szkoéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla osob trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.
Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na
budowe, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Prawidlowo usytuowaé roboty w stosunku do punktow linii i poziomow odniesienia,
wynikajacych z dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego.
Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreSlonym w § 10 niniejszej
umowy
Utrzymywa¢ Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwac zbgdne
materialy, odpadki, §mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.
Po zakonczeniu Robot usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic
caly Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do
uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym
sprzecie.
Informowac na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow
materiatdow, konstrukcji, maszyn i urzagdzen uzywanych na budowie.
Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka
potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.
Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.
Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.
Wykona¢ odkrywki elementow Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostatlo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokonac¢ préb niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwa koordynacje Robdt wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.
Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.
Wspolpracowac z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energie elektryczna.
Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.
Wypehi¢ wymagania wynikajace z decyzji, opinii, uzgodnien i innych wydanych przez
odpowiednie organy i gestorow sieci.
Wykonaé¢ i umiesci¢ 3 tablice informujace o dofinansowaniu zadania Rzadowego Funduszu
Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych, wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych.
Zawiadomi¢ w imieniu Zamawiajacego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczgcia
robdt i zarejestrowaé w organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy.
W zakresie wymiany opraw o$wietleniowych zawiadomi¢ oraz uzgodnié, uzyska¢ wszystkie
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wymagane prawem decyzje i pozwolenia niezbedne do realizacji umow.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegdlnych grup robot
w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robét Podwykonawcy, stanowigcego uzupet-
nienie harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzo-
ru i Zamawiajacemu.

3. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego poste-
pu robét oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Za-
mawiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wy-
konywania robot.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu moze skutkowaé wstrzymaniem platnosci.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa roboét, aby
przedmiot umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dzialaniami obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy
Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okolicznos¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od
daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umoéw
ubezpieczenia obejmujacych co najmnie;:
1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,
2) mienie istniejgce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku
z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja umowy.
2.  Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,0d
wszystkich ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3,
przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane
dla maszyn i sprze¢tu budowlanego zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow;
ubezpieczenie powinno obejmowaé jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty
zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czeSci dotyczacej ubezpieczenia
mienia powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju
prowadzonych prac, w szczegolnosci obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powodz, zalanie,

grad, osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrof¢ budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
6
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wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w
substancji obiektu o charakterze technicznym,
¢) kradziez z wltamaniem i rabunkiem,
d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,
e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.
3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w  realizacji
kontraktu, przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w
ramach tzw. sekcji II dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej wykonawcey i podwykonawcoéw obejmujace
co najmniej zakres dziatalnosci objety przedmiotem umowy.
3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
1) dla robot kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materiatow
powiekszonego o warto$¢ materialéw dostarczonych przez Zamawiajacego,
2) dla mienia istniejgcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacjg kontraktu, nie mniej
niz 500.000,00 zt,
3) dla maszyn, sprz¢tu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia,
wlacznie z kosztem dostarczenia na teren budowy,
4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,
lub
b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych
obejmujacych odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w
wykonanym przedmiocie Umowy od daty zawarcia Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

1. Materialy i urzadzenia niezbe¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnos$ci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z
pozn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2. Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrdb nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych —w odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu
1 zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robot dokumentéw a takze sprawdzeniu
zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci
i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu,
potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich
dokumentow lub stwierdzenia zlej jakoSci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z terenu budowy i nie
dopusci¢ do jego wbudowania.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robot, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

4. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot
jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki
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badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robét jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materiaty, ktore nie spetniajg wymogoéw okreslonych w ust. 2, niezwtocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i1 nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materialow z budowy 1 zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami (jesli dotyczy):

D) e W ZaKIESIC .uvveiiiiiiiiieieee e, ;
) W ZAKIESIC ..uvtiiiiiii e

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje
jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;.

5. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane
dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust.
1 niniejszej umowy.

6. Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi/gwarancji za wady,
nie moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi/gwarancji za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
i zadania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1. niespelniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
2. niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 4, 5,61 7,
3. gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozyc
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umédw, o
ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia na
roboty budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie =zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢sci zamoéwienia podwykonawcy.
Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow,
ktorym powierzenie wykonania czgsci zaméwienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢c zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia
uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci zamowionych Robot lub dotrzymania termindéw, zadaé od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mieé forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany
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jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
robot wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu
rozwigzania umowy.
§13
Opoznienie Robot

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
op6znienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

2. Jezeli nastgpi opoOznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opo6znienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciaggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstagpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytulu odstapienia przez niego od Umowy.

5. W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynnosci odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktéry okreslaé bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie Terenu Budowy z 0so6b, maszyn, urzadzen i tych
materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§14
Roboty zanikajgce

1. Kierownik Budowy/robdt wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.

2. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. I, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynno$ciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbiér techniczny

(migdzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robdt budowlanych
1. Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czeSciowe - polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktorych zostat przewidziany odrebny termin
zakonczenia 1 odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catosci wykonanych robot,
wyszczegolnionych dla poszczegdlnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okreséw regkojmi/gwarancji za wady.
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2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchdw.

3. Odbiory koncowe beda potgczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotow odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

4. Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczg¢ciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujagcy zbidr wszystkich dokumentéw budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, préb, pomiardéw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
1 zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

5. Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby
egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21
dni przed terminem zakonczenia robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat
kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czes$ci poprzedzonych strong tytulowg i zestawieniem
zatgczonych dokumentow odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w
teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.
2) Czgse I

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem
podstawowych parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czgsciowych, odbiorow
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

¢) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i1 urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czgsc II:

a) oswiadczenia Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt
2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstalych na budowie.

4) Czes¢ I1I:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt
14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkow wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét, a w razie potrzeby takze uzupehiajacy opis oraz projekty wykonawcze
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w
przypadku wykonywania prac konserwatorskich Iub robdt budowlanych, dla ktérych
wymagane jest sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

d) dla Etapu 1 dodatkowo wykonaé tabel¢ inwentaryzacji powykonawczej wymienionych
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6. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw
wymagajgcych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego choc¢by obowigzek jej wykonania lezat po
stronie  Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegolnosci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o§wiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktéorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy
i potwierdza osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos¢
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Ofertg
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzgdkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodnos$¢ jakosci wykonanych Robot i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac
Wykonawey 1 Zamawiajagcemu pisemna informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

5. W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadac
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

6. Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cia. Zamawiajacy
wyznacza datg¢ odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

7. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym
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do odbioru. Protokoét sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.
8. Koszty zwiazane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy
1. Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powolana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajagcy mogg na swo] koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.
2. W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
1) przedstawiciele Zamawiajacego;
2) Wykonawca;
3) Kierownik Budowy/robdt;
4) Inspektor Nadzoru;
5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

3. Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikéw w czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru.
4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokél odbioru

koncowego robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokél odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.

5. Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

6. Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji 1 urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle w
nastgpstwie niewltasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a
spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§161§17.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usunigcia. Po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiaggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowag datg odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17,

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunig¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
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a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkoéd powstatych na
skutek opodznienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuniecia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 1 § 16 ust. 1 Umowy

Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet

dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane).

Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone

1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Gwarancja

1. Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela:

1) dla Etapu 1 - 84 miesigcy gwarancji i rekojmi (z wylgczeniem oprogramowania dla ktorego
okres wynosi minimum 36 miesi¢cy od dnia dostarczenia i uruchomienia) ;

2) dla Etapu 2 - 60 miesi¢cy gwarancji i rgkojmi;

3) dla Etapu 3 - 60 miesiecy gwarancji i rekojmi;

od daty podpisania protokotu koncowego;

2. Bieg okresu gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych stwierdzono wady, okres rekojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie
wykonane.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonaweca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala si¢, ze w okresie trwania gwarancji, co najmniej raz w roku bedg przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Zamawiajacy.
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7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji za wady Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powodow technologicznych wymagany bedzie
okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

8. Po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zagdania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢gcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na piSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wcze$niejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.

9. Przed uplywem okresu gwarancji za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu r¢kojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

10. Protokét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji za wady bez zastrzezen, jest
podstawa do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

11. Jezeli w okresie gwarancji, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z droga znajdujacych si¢ w przedmiocie zamoéwienia - przebudowanej drogi wystapi awaria,
usunigcie jej skutkowa¢ bedzie wylaczeniem z gwarancji tylko w miejscu jej usunigcia.
Niezwlocznie po zgloszeniu awarii przez wlasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 3 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: .......c.eeeevinrennnnn. 7t
(stownie: Lo.ooeiiiiiiiiiiienes 00/100 ztotych).

2. Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: .............. 7zt (stownie: ................ zt) w formie pienieznej, nie
pézniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pdézniej niz w dniu
zawarcia Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia tj.: ............ zt (stownie: ............. z1.) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy
....................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

W

b) 30% zabezpieczenia tj.: .......... zt (stownie: .............. zt) jako zabezpieczenie okresu
gwarancji za wady, z okresem waznosci od ................oeiall (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni) do .............eeiiiiiianl. (termin zakonczenia

przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rgkojmi za wady).
4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go
o zmianach 1 uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
zawarciem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyje¢cia przez Gwaranta i jego
akceptacje wprowadzonych zmian, badZz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego
obowiazku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.
5. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostata czesc, tj.: 30 %, po uplywie okresu gwarancji za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu gwarancji za wady.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych sie do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:
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1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniagdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie
zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie
dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za wady ostatniego elementu;
2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rgkojmi za wady (terminy, zakres).
7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniagdzu, Zamawiajgcy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym beda
one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
na konto Wykonawcy.
8. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych.

§21
Faktury

1. Podstawa do wystawienia faktury i zalacznikiem do niej bedzie protokét odbioru wykonanych
robdt, stwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczeniu dokumentow,
o ktérych mowa w ustawie — Prawo budowlane

2. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy w caloSci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez zamawiajacego. Warunkiem zaptaty jest
przedtozenie przez wykonawce do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionej, kompletnej,
wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, na wskazany na fakturze numer rachunku
bankowego.

3. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki w wysokosci do 5% wartosci wynagrodzenia
umownego.

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi w 2 transzach - pierwsza po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty
wynagrodzenia, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ po podpisaniu umowy, druga - po zakonczeniu realizacji inwestycji,
w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

5. Faktur¢ VAT nalezy zaadresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gming Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1,
58-350 Mieroszow, NIP 8862572810.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT
jest numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest zgtoszony do bialej listy podatnikow VAT.

8. Wykonawca  wskazuje, ze  wilasciwym dla niego Urzedem  Skarbowym  jest
............................................................................ (do wypeienia przez wykonawce)

9. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone begda:

1) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegdélno$ci sa: pisemne
oswiadczenia podwykonawcow o zaplaceniu przystugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa
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w ust. 7 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.
Zamawiajacy wstrzyma platno§¢ — w catosci lub czgsci — w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu. W takim
przypadku  nie przysluguja = Wykonawcy odsetki z tytulu  zaptaty faktury
W pOzniejszym terminie.
Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.
W imieniu Zamawiajgcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow Inspektor nadzoru, ktéory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia
1 opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaplaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktéorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidtowo sporzadzone,
niekompletne lub zawierajg bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedurg, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.
Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesytane do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obciazenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

)1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowys;

)2) za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwloki po
bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

)3) za zwlok¢ w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

)4) za zwlok¢ w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

)5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100,00 zt. za kazdy taki
przypadek.

)6) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
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umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 100,00 zt., za kazdy taki przypadek,

b) jeSli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

)7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
100,00 zt za kazdy taki przypadek;

)8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

)9) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zapftaty,

)10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

)11) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobg wskazang w Wykazie pracownikow swiadczacych
ustugi.

3. W przypadku zwltoki w rozpoczgciu Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.
4. Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.
5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 25% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogodlnych.
7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie mu kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.
8. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub calkowite niewywiazanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.
§23

Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub

zaniechaniami osob i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:
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1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzgdzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardéow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwiazane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegoélnosci
praw patentowych i innych praw wlasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materiatlow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktoérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktéore dotyczg praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

1. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposoéb Robot, materiatow, obiektu, instalacji

i urzadzen Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po

uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub

usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢

i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

2.  Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0sob, z pomocg ktorych wykonuje przedmiot

Umowy, jak rowniez osdb, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§24
Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie
1. Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objgtych

Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robo6t budowlanych, albo zastosowac inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz

okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyna na trwato$¢, warto$¢ uzytkows, estetyczng i techniczna

Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow

eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga naruszal przepisow techniczno-budowlanych,

a w szczeg6lnosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza

w przypadku zastosowania surowcow i materialdow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego 1 uzyskac
jego pisemna akceptacje.

3. Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane

z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych aneksoéw podpisanych przez obie strony.

2. Istotna zamiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia. Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢ w
sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez
przeprowadzenia nowego postgpowania na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.
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3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej
opisanym zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi
od Wykonawcy, a wynikajagcymi z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem
budowlanym i technologiami uniemozliwiaja prowadzenie robot, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktorych roboty nie mogty by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywatly na harmonogram
wykonywania Robot;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznos$cig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy Ilub Inspektora
nadzoru;

6) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstgpujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budow¢ w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepisow dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie
wprowadzona do umowy od dnia wejscia w Zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

9) zmiana os6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

10) zmiana o0s6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 1 3
niniejszej Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze
zaproponowane osoby beda spelnialy warunki udzialu w postepowaniu opisane w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na takg zmiang;

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotlywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia;

13) zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czgsci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie;

14) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spelnione warunki:

15) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych Iub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

16) zmiana Wykonawcy spowodowataby niedogodno$¢ lub  zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,
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4. w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego

5.

10.

11.

podwykonawcow, w przypadku, o ktébrym mowa w art. 465 ust. 1.
zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp; laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru Umowy.
W zwiazku z faktem, iz realizacj¢ zadania przewidziano na okres powyzej 12 m-cy, zgodnie z
postanowieniami art. 439 ustawy Pzp. przewiduje si¢ zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, ktdéra moze nastapi¢ w przypadku zmiany:
- wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;
- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych;
- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
kosztéw zwigzanych z realizacja zamoOwienia. Przez zmiane kosztéw rozumie si¢ wzrost
odpowiednio kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztu przyjetego w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie
Strony umowy s3 uprawnione do wystapienia z wnioskiem o zmiang, jezeli zostang spelnione
acznie nastgpujace przestanki:
- wystapi zmiana kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia na poziomie minimum
60%, uprawniajgca strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia,
- zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowiazywac bedzie od dnia ztozenia wniosku,
- ustalenie zmiany wynagrodzenia nast¢puje poprzez uzycie wskaznika zmiany kosztow
0 60%,
- wykazanie wptywu zmiany kosztoéw na koszt wykonania zamowienia nalezy do strony
wnioskujacej, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy,
- z zadaniem zmiany wynagrodzenia mozna wystapi¢ co 12 miesigcy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia wynosi
40%
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sa ustugi oraz okres obowigzywania
umowy przekracza 12 miesigcy.
Warunkiem wprowadzenia zmian jest pisemny wniosek o zmiang umowy (zawarcie aneksu)
ztozony przez Wykonawce Iub Zamawiajacego, zawierajacy uzasadnienie dla ich
wprowadzenia.

§26
Odstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslo-
nych w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w
tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.
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Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstapieniem od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do
zaptaty kary umowne;j.
jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
d) W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie
pienieznej naleznego mu z tytulu wykonania czgsci Umowy do momentu odstgpienia od
Umowy;
e) w przypadku opdznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;
f) w przypadku opoznienia realizacji Robdt w stosunku do terminéow wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;
g) wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkéw zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiaja-
cemu przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawcy kar umownych z tytulu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia od-
stapienia.
W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokolu inwentaryzacji
Robot wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;
2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstapiono od Umowy;
3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;
4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych
na dzien odstgpienia i robot zabezpieczajacych;
5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, dziennika budowy, ksigzki obmiarow;
6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjne;j.
Do odbioru robét wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢
odpowiednie przepisy o odbiorze.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
§27
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o pracg 0sOb wykonujacych nastepujace czynnosSci w zakresie realizacji zamowienia: r¢czne
uktadanie przewodow, reczne roboty ziemne, roboty montazowe, roboty brukarskie.

2. Ustugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zalgczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow $wiadczacych ushugi, ktére zostalty wskazane przez Wykonawce; zwane dalej
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Pracownikami §wiadczacymi ustugi.

Wykonawca zobowiazuje sig¢, ze Pracownicy $wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy

zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date

ztozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

Zamawiajacy moze réwniez zada¢ oswiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,

o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o pracg,

wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.

Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace

zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy

ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktéorych mowa wust. 4, 5 1 6 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypeklienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze umowne;j

zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa In-

spekcje Pracy.
§28
Postanowienia koncowe

1. Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do piatku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporow beda one
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W razie zaistnienia przypadkéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtoséci lub postgpowania ukladowego wzgledem Wykonawcy, wszczgcia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czgscl,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie
powiadomi¢ o nich Zamawiajgcego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy,
wynikajacych z faktu niepowiadomienia.

4. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp i1 Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamowienia.

6. Strony zobowigzane sa do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzywaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwiazanie sporu.

7. Umowe¢ sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

8. Zalgczniki:

Zakacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia;
Zatacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;
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