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1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2,

PRZEDMIOT | LOKALIZACJA.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa drogi powiatowej 1474K w
miejscowosci Kwiatonowice.

INWESTOR | ZLECENIODAWCA.
Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest:
Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada
38-300 Gorlice

1.3. ZAKRES RZECZOWY.

Lp. Materiat Noé¢ | IM
1. | Budowa stupa telekomunikacyjnego drewnianego 8,5m 1|szt.
2. | Montaz poprzecznika 11-otw 1|szt.
3.| Przewieszenie kabli miedzianych abonenckich XzZTKMXpwn 3| szt.
4.| Montaz ztacza typu Gelsnap C-18/5-180 2| szt.
5.| Przewieszenie kabla swiattowodowego 1|szt.
6. | Montaz rury ochronnej HDPE-D 119/110 na istn. rurociggu 6|m
7.| Demontaz stupa drewnianego 6m pojedynczego w szczudle betonowym 1|szt

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

° warunkéw technicznych wydanych przez Orange Polska,

o inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,

o dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci teletechnicznej,
° norm i przepiséw branzowych.

° plan sytuacyjny w skali 1:500

1.5. UZYTKOWNIK.

Uzytkownikiem przebudowywanej sieci teletechnicznej bedzie Orange Polska S.A.

1.6. HARMONOGRAM ROBOT.

Przewidywany cykl przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zakresie niniejszego

opracowania jest $cisle zwigzany z rozbudowa drogi powiatowe;j.

1.7. UZGODNIENIA.

Projekt podlega uzgodnieniu:

Orange Polska S.A.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie
infrastruktura techniczna w postaci:

e Siec telekomunikacyjna
e Kanalizacja sanitarna
e Sie¢ energetyczna

e Siec gazowa

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza istotnych zmian co do uzbrojenia terenu:
przebudowe juz istniejgcych sieci.

2.3. OCHRONA ZABYTKOW.

Teren, na ktérym ma byé prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2.4. EKSPLOATACIJA GORNICZA.

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja, nie jest terenem goérniczym i nie jest
zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

2.5. WYCINKA DRZEW.

Na obszarze projektowane]j inwestycji nie planuje sie wycinki istniejgcych drzew.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA.

Projektowana przebudowa nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.
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3. OPIS TECHNICZNY.
3.1. STAN ISTNIEJACY.

Na obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie siec
telekomunikacyjna:
- W postaci napowietrznej z wykorzystaniem podbudowy stupowej Orange Polska S.A
- ziemna w postaci rurociggu kablowego

3.2. PRZEBUDOWA StUPA.

W zwigzku z kolizjg z rozbudowag drogi powiatowej nalezy na dziatce drogowej o numerze
ewidencyjnym 406/1 wybudowaé stup telekomunikacyjny drewniany o wysokosci 8,5m , a
nastepnie wykonac przetozenia istniejgcych kabli abonenckich typu XzTKMXpwn, przytacza
abonenckiego do budynku nr 175 oraz kabla swiattowodowego OKW0255908/002 wykorzystujac
1m zapasu kabla zamontowanego na stupie obiektowym na dziatce nr 438/16. Od stupa
obiektowego do nowo wybudowanego wykonaé¢ podwieszenie nowego kabla XzTKMXpwn
5x2x0,5 o dfugosci 36m

Na nowo wybudowanym stupie, oraz istniejgcym posadowionym na dziatce 406/1 obok
budynku nr 121 zamontowa¢ ostony ztgcza typu gelsnap celem potaczenia przetozonych kabli
abonenckich. Na wizji w terenie stwierdzono, iz potaczenia/ztgcza kabli abonenckich sa
niezabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi.

Po wykonanej przebudowie kolidujgcy stup drewniany wraz ze szczudtem zelbetowym
oraz kabel miedziany XzTKMXpwn 5x2x0,5 nalezy zdemontowacd.

3.3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO RUROCIAGU.

Na odcinku rozbudowywanej drogi gminnej konieczne jest zabezpieczenie sieci w postaci
rurociggu kablowego w zwigzku z tym przed robotami drogowymi przeprowadzi¢ punktowe
odkrywki rurociggu celem stwierdzenia istnienia zabezpieczenia. Jezeli istniejgcy rurociagg jest
ostonowany to dodatkowe zabezpieczenie nie jest wymagane.

W przypadku braku zabezpieczenia nalezy zabezpieczy¢ rurocigg kablowy po wczesniejszym
zlokalizowaniu miejsca kolizji i odkopaniu na catej dtugosci montazu rur ostonowych.
Zabezpieczenie wykonac rurg ostonowg dwudzielng HDPE-D 119/110 i dtugosci 6mb.

W celu prawidiowego montazu rur ostonowych w gruncie nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg pod istniejgcym rurociggiem o grubosci min. 15 ¢cm, na podsypce nalezy utozy¢ rure
dwudzielng, ktéra nalezy zasypa¢ obsypka boczng o grubosci 10 cm i obsypka wierzchnig réwniez
o grubosci min. 10 cm. Nastepnie nalezy reszte wykopu uzupetni¢ zasypka z rodzimego gruntu,
ktory nie powinien zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm. W celu unikniecia
osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidtowej wspétpracy pomiedzy rurg a
gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu. Przy zageszczaniu gruntu nad rurg przy wykorzystaniu
ptyty wibracyjnej, minimalna grubos¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 25cm.

W przypadku uszkodzenia tasmy lokalizacyjno — oznaczeniowej przy istniejgcym rurociggu
kablowym dokona¢ jej odtworzenia.
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3.4. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp Materiat Jedn. | Illos¢
1. | Stup telekomunikacyjny drewniany 8,5m 1 szt.
2. | Kabel miedziany XzTKMXpwn 5x2x0,5 36 m

3. |tacznik zyt UY2 10 szt.
4. | Poprzecznik 11-otw 1 kpl
5. | Ostona ztacza typu Gelsnap C-18/5-180 2 szt.
6. | Rura ochronna HDPE-D 119/110 6 m

3.5. UWAGI KONCOWE.

Lokalizacja stupa winna by¢ wytyczona w terenie przez uprawnione do tego jednostki
geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy dokfadnie zapoznac sie z warunkami uzgodnien. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w
przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z innymi urzadzeniami uzbrojenia
technicznego terenu. Wszelkie prace w rejonie kolizji i zblizen zwigzane z przedmiotowg
inwestycjg nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb technicznych odpowiedniej branzy.
Prace zwigzane z przebudowgq urzadzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych Orange Polska S.A. Powinny by¢ one wykonane przez firme specjalistyczng w
zakresie robot telekomunikacyjnych. W terminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy
wystgpic¢ z pisemnym wnioskiem o zgode na przeprowadzenie rob6t do Orange Polska S.A. Prace
bedzie mozna rozpoczag¢ dopiero po potwierdzeniu podanego terminu. Przed samym
przystgpieniem do robot nalezy potwierdzi¢ lub dokonac¢ aktualizacji dokumentacji projektowej.
Projektowane prace zwigzane z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego
odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz
techniczng powykonawcza

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci.

Warunkiem rozpoczecia robdt jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych;

- zapoznanie sie z projektem przebudowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy
zlecic wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce
prowadzgcej obstuge geodezyjna.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt i w czasie ich wykonywania nalezy rowniez:

a) zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy
budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac recznie .

c) wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem pracownikéw OPL S.A.

d) przed przystgpieniem do prac poinformowac pisemnie OPL S.A. z podaniem imiennie osoby
sprawujacej funkcje techniczne na budowie oraz dokona¢ przekazania placu budowy

5
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e) po zakonczeniu robdt dokonaé odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela OPL S.A. i
przekaza¢ dokumentacje powykonawczg witascicielowi sieci.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami, przy Scistym przestrzeganiu przepisow BHP. Prace ziemne w poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z odpowiednimi

stuzbami.

4. WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH.

ZN-96/TP S.A.- 004
ZN-14/0OPL- 010

ZN-96/TP S.A.- 011
ZN-96/TP S.A.- 012
ZN-96/TP S.A.- 013

ZN-15/0PL- 014

ZN-96/TP S.A.- 014
ZN-10/TP S.A.- 022
ZN-12/TP S.A.- 023
ZN-99/TP S.A.- 025

ZN-06/TP S.A.-026

ZN-96/TP S.A.- 027

ZN-96/TP S.A.- 028
ZN-96/TP S.A.- 029

ZN-05/TP S.A.- 030
ZN-11/TP S.A.- 031

ZN-11/TP S.A.- 032

ZN-05/TP S.A.- 033
ZN-12/TP S.A.- 035

ZN-13/TP S.A.- 036
ZN-10/TP S.A.- 037

ZN-97/TP S.A.- 039
ZN-97/TP S.A.- 040

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji

i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty tgczéwkowe, kablowe

i przetgczeniowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcza abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjne
przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania.

Zaktadowy katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne

Zaktadowy katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe
(Uzupetnienie do KNR 5-01)
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e Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 1997-09-02 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw
lub gazéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia

(MP Nr 59, poz. 567).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych
(Dz.U.03 Nr 47 poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U.05 Nr 219, poz.1864).
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5. ZAtACZNIKI.




Os$Swiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwiazanie Kkolizji

ztozone w dniu: , przez: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice zwanym
dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujacej tresci;

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy -
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
przebudowg drogi powiatowej 1474K w miejscowosci Kwiatonowice.

81

1 Realizacja robét, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
16 listopada 2021 warunkami technicznymi znak TTISIKU-4600/21/JP, ktérych kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor os$wiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wlasnym
staraniem i na wkasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac z
pomocy 0s6b trzecich - Wykonawcy.

83

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza:

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od oséb prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow technologicznych.

§5

1 Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogolnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ jak za witasne
dziatania i zaniechania.

86

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robOt zwigzanych z przebudowg infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL



N

=

Inwestor po zakoriczeniu rob6t zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.
Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng atakze kopig pozwolenia na budowe.

Z czynno$ci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,

Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawecy i OPL.

§8

Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczenh finansowych wobec

OPL

89

1 W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:

Inwestora - legz.
OPL - 2 egz.

1

§ 10

Integralng czes¢ niniejszego oSwiadczenia stanowig nastepujace zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;



POROZUMIENIE
zawarte w dniu 01.03.2022 roku pomiedzy :

1/ Powiatowym Zatzadem Drogowym w Gorlicach — ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
zwanym dalej PZD, reprezentowanym przez:

Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drogowego — Pana Rafala Wojne

dzialajacego na podstawie upowaznienia udzielonego Uchwala Zarzadu Powiatu
Gorlickiego nr 191/62/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.

a

2/ Gming Gotlice z siedziba: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gotlice

zwang dalej Gming, reprezentowana przez :

Wojta Gminy Gorlice — Pana Jana Przybylskiego

§1
Na mocy niniejszego porozumienia PZD wyraza zgode na realizacje przez Gming Gotlice
na drodze powiatowej nr 1474 K Zagérzany - Kwiatonowice - Turza zadania pn.:

nbudowa sciezki pieszo-rowerowej w km 2+840 - 3+460 w miejscowosci Kwiatonowice,
dziatka nr 406/1” .

§2

W ramach realizacji zadania okre§lonego w § 1 Gmina podejmie we whasnym zakresie
i na wlasny koszt zwiazane z tym czynnoéci, przede wszystkim:

1) przeprowadzi procedurg w celu wylonienia wykonawey zadania zgodnie z ustawa

Prawo zaméwien publicznych,

2) zawrze umowe¢ z wykonawca zadania,

3) zapewni nadzor inwestorski,

4) dokonanie odbioru przedmiotowego zadania z 1 dzialem przedstawiciela PZD,

5) uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

§3
1. PZD wyraza zgode na dysponowanie przez Gmine dziatka nr ewid: 406/1 polozona
w Kwiatonowicach znajdujaca si¢ w trwalym zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drogowego
w Gorlicach.
2. Udostepnienie Gminie terenu, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi prawo Gminy
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020. 1333 z pé2n. zm.).

§4
1. Gmina zobowigzuje si¢ do utrzymywania powstalej infrastruktury w okresie trwaloéci projektu
oraz w oktesie gwarancji udzielonej przez Wykonawce zadania. Do obowiazkéw Gminy nalezec
bedzie przede wszystkim:
- utrzymanie zimowe poprzez odsniezenie iutrzymanie szorstkosci na powstalej infrastrukturze,
ocrysrerenic infrastruknury po okresie 7IMOWYM
- utrzymanie powstalej infrastruktury w pozostalym okresie.
2. Po okresie wskazanym w ust. 1 Gmina dokona ostatecznego przegladu technicznego i wystapi
z wnioskiem do PZD o przekazanie powstalej infrastruktury w zarzad PZD.

§5



Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu maja zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.
§7

Sprawy wynikajace z realizacji niniejszego porozumienia beda rozstrzygniete przez wilasciwy Sad.

§8

Porozumienie sporzadzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach po 2 dla kazde) ze stron.




RG.7013.7.2.2022 Gorlice, 16 marca 2022 r.

Andrzej Olszowski

A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35

38 - 300 Gorlice

W odpowiedzi na wniosek uzgadniam pozytywnie przetozenie istniejgcego
stupa teletechnicznego drewnianego 6 m w szczudle betonowym dla inwestycji pn.
»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej w km 2+840 — 3+460 w miejscowosci
Kwiatonowice” na dziatce nr 406/1 potozonej w miejscowosci Kwiatonowice,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym do niniejszego pisma.

Sporzadzita: Edyta Zielinska — kierownik Referatu Inwestycji,
Rozwoju i Promocji Urzgdu Gminy Gorlice, tel. 18 534 62 57
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RG.7013.7.1.2022 R Gorlice, 16 marca 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Gmina Gorlice posiada zgode na realizacje inwestycji pn.
,Budowa sciezki pieszo-rowerowej w km 2+840 — 3+460 w miejscowoscCi
Kwiatonowice” na dziatce nr 406/1 potozonej w miejscowosci Kwiatonowice na
podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2022 roku zawartego pomiedzy
Powiatowym Zarzgdem Drogowym w Gorlicach a Gming Gorlice.




Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Numer pisma: TTISIKU-46040/21/JP

Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe,
Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe

ul. Biecka 8/35
38-300 Gorlice

Krakow, 16 listopada 2021r.

Temat: techniczne warunki przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujacej z zadaniem
pn.:"Przebudowa drogi drogi powiatowej nr 1447K w miejscowosci Kwiatonowice" - budowa $ciezki

rowerowej.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace zadania pn.: "Przebudowa drogi drogi
powiatowej nr 1447K w miejscowosci Kwiatonowice" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje
z istniejaca podziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej
»OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé
przetozenie  istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegbing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac:
Przebudowe linii napowietrznej poza obszar kolizji

Zabezpieczenie rurociggu kablowego, kabli doziemnych na skrzyzowaniach z projektowana $ciezka

rowerowa za pomoca tawy betonowej zbrojonej lub za pomoca rur ostonowych dwudzielnych.

w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom infrastruktury teletechnicznej do

projektowanej niwelety.;

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejace sieci zaznaczono kolorem pomaranczowym. Szczegdtowe
dane dotyczace urzadzen i sieci teletechnicznej zostana przedstawione w postaci notatki stuzbowej wraz
z zalacznikami po zwrdceniu sig zapytaniem przez projektanta branzy teletechnicznej. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢

rurg ochronng gruboscienna przez catg szerokos¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom scigania .

Grange Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitalem zaktadowym wynoszacym 3,937.072.437 zlotych
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W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest
infrastruktura innych operatorow. W zwiazku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i
zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tfacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie, ul. Rakowicka 51.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelngj
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Zapytania dotyczgce uszczegétowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktorych dotyczy zapytanie. Sprawe prowadza Jerzy Prokop w zakresie kanalizacji i linii
miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli swiattowodowych.

Po otrzymaniu danych projektant zobowigzany jest do ich weryfikacji w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385 221), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacg wiasnosé OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11, 01 — 912 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, gwarantujace wysoka jakos$é prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac¢ wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiagzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy zitotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokodt
przekazania infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Jagielloriska 52A, 33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiISU.REWUUiiTarn@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia
prac nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej whasnoscia OPL nalezy speinic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig;
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do
warunkow technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego.

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.



18.

19.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyijnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznodci zachowania szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

Jerzy Prokgp K{ r
Pl o

Stayszy Specjalista ds. Zasobdw |pfrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdéd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obciazaty inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projekiowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawieraé¢ o$wiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacije o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kKierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zilozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazan wobec kiientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakodci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnione] dokumentacji projektowej.

Optaty za Swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokédt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnoéé OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zioZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sieg na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Gorlice, dnia 07.02.2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej 1474K w miejscowosci Kwiatonowice - branza teletechniczna.”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Witold Fircowicz
nr upr. 2/93, MAP/BT/0103/14

mgr inz. W Z d Fircowicz
g /q/’ﬂ/, P A

prawn enla 5’ and'do ;rqe«towmla
, komunikacyinveh

Nr eyid. 2/93 MAPBTIO103/14
/



® POLSKA
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N32-QJV-QHS8 *

Pan Witold Fircowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0103/14

adres zamieszkania ul. Browarna 36/9, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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TELEKOMUNIKACI A POLSKA

SPOLKA AKCYINA

Zczklad Telekomunikacii
w Nowym Sqczu ZASWIADCZENIE Nr-..2/93.

ul. Dunajewskiego 10
83-300 Nowy Ssacgz
tel. 200-12, 20249

stwierdzajgce przygotowanie zawodowe do peinienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym.

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe}

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz. 46 =z pbdZniejszym
zmianami/ oraz Zarzgdzenia Nr 3/S3 Dyrektora Zakladu Telekomunikacji

w Nowym Sgczu z dnia 15.04.93r. w sprawie kryteridw i trybu
stwierdzania posiadanego przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnYch funkcji technicznych ﬁ budownictwie telekomunikacyjnym,

W oparciu o opinig Komisji Kwalifikacyjnej przy Zaktadzie Telekom.

Nowy Sgcz z dnia .J14:02:19237: |, gtwierdza sig, ze:

mgr inz. ¥Yitold Fircowicz
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Przebudowa drogi powiatowej 1474K w miejscowosci Kwiatonowice — branza teletechniczna

6. RYSUNKI.

Rys nr1larkusz1l Mapa orientacyjna
Rys nr 2 arkusz1 Plan zagospodarowania terenu
Rys nr3 arkusz1l Schemat przebudowy




Parafia reymskokatolicka

NMP Krolowej Polski
Inwestor: GMINA GORLICE Zespot projektowy:  Andrzej Olszowski A14
ul.11 Listopada 2 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
38-300 Gorlice ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
Nazwa
inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej 1474K w miejscowosci Kwiatonowice

Branza: | Teletechniczna Skala:
Czesc: Projekt wykonawczy ) ,E’ S
Specialnoss | it Ritold Fircowicz i kerowana b bedowianyn b cooarate ?’épisy/ MW
drogowa: upr. nr. 2/93 telekomunikacyjnej bez ograniczen y 7
Nazwa rysunku: | Mapa orientacyjna nfsde: | 1.1
Data: Gorlice, styczen 2022 .
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Mapa aktualna na dzlen: 04102081
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Qdwladczam, Ze ninlefszy dokument opracowany w wynlku prac geodezg Jnych
karfograf lcznych zgloszonych w PODGIK w Gorllcach pod_numerem 6640.3995.2021
uzyskat pozytywy wynik weryilkacjlw dnlu 1322021 nr PJ205.20214796

Wykonawea: K2 “Geddecl Anna Kobiys, klerownik prac: Plofr Kobus nr uprawnler zaw. 20625,
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