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T -00 Specyfikacja techniczna 

Budowa sieci wodociągowej w Bystrej – Etap I. 

CPV 45000000-7 Wymagania ogólne 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

Budowa sieci wodociągowej w Bystrej – Etap I. 

1.2  Uczestnicy procesu budowlanego: 

l) Zamawiający: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice 

2) Instytucja finansująca inwestycję: Jw. 

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach. 

4) Wykonawca (w wyniku przetargu). 

5) Zarządzający realizacją umowy: delegowany pracownik Gmina Gorlice. 

6) Przyszły użytkownik: Gmina Gorlice. 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 

1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. 

Projektowana sieć zaopatrzy w wodę istniejące budynki.   

1.3.2 Ogólny zakres robót. 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie: 

- sieć wodociągową 

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania. 

Opis robót przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsięwzięcia, określający 

rozwiązania techniczne, w podziale na rodzaje robót. W ramach projektowanego zadania                        

i wskazanych wyżej obiektów przewiduje się wykonanie:   

Zakres rzeczowy: 

Wodociąg z rur PE 100 RC SDR11 

- d-160/14,6mm – L=2192,5m 

- d-160/14,6mm – L=129,0m - przewiert 

- d-90/8,2mm – L=278,0m 

- d-90/8,2mm – L=38,0m – przewiert 

- d-63/5,8mm – L=17,5m 

- d-50/4,6mm – L=12,5m 

- d-40/3,7mm, L=64,0m 

Studnia wodomierzowa d-1000 – 2 kpl. 

Hydrant: 

- nadziemny – 1 kpl. 
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Zasuwy odcinające: 

- d-150mm – 5szt. 

- d-80mm – 7szt. 

- d-50mm – 12szt. 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót. 

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych. 

Projekt  obejmuje 1 tom dokumentacji: 

1-Projekt budowlany i wykonawczy.  

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (dalej SST).   

-01 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych. 

-02 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów w gr. kat. IV wraz z robotami towarzyszącymi. 

-03 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 

-04 Odbudowa - podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego.  

1.4.3 Wykaz dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (na ogół pozostają 

do wglądu u Zamawiającego). 

Projekt budowlany i wykonawczy został opracowany przez Pracownię Projektowo – 

Usługową PU-PROJEKT, ul. Hallera13, 38-300 Gorlice 

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 

dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny 

koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w dwóch kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

(dalej IN).  

1.5 Definicje i skróty. 

Definicje i skróty uzupełniające te, które podano w ogólnych warunkach umowy. 

1.5.1. Wodociąg - sieć wodociągowa - zewnętrzna sieć rurociągów przeznaczona do 

przesyłania wody grawitacyjnie lub pod ciśnieniem. 

1.5.2 Przyłącz wodociągowy – rurociąg wraz z zasuwą łączący wodociąg rozdzielczy                      

z wewnętrzną instalacją wodociągową. 

1.5.3. Armatura - ogół urządzeń przeznaczonych do prawidłowej eksploatacji sieci 

wodociągowej. 

1.5.3.1. Zasuwa - urządzenie regulujące ilość przepływającej wody przez zmianę swobodnego 

przekroju przepływu wykonywaną przez obrót wrzeciona wokół własnej osi, która powoduje 
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podwyższenie lub obniżenie klina (zawieradła) lub w razie potrzeby całkowite zamknięcie 

przepływu wody. 

1.5.3.2 Skrzynka uliczna do zasuw – żeliwne przykrycie zasuwy na powierzchni terenu                          

z okrągła pokrywą umożliwiające dostęp do obudowy zasuwy i czynności eksploatacyjne.  

szczelny i elastyczny.         

1.5.4 Hydrant – urządzenie dla celów ochrony przeciwpożarowej budynków               

znajdujących się w zasięgu jego działania – w promieniu  100m.  

1.5.5. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych i innych do projektowanych kolektorów. 

1.5.6. Kanały. 

1.5.6.1. Kanał- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub tłocznego 

odprowadzenia ścieków. 

1.5.6.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 

1.5.6.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej                  

w budynku do kanału sanitarnego. 

1.5.6.4. Kolektor - kanał główny przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych                         

i odprowadzania ich do odbiornika. 

1.5.7. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

1.5.7.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.5.7.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.5.7.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów w jeden kanał odpływowy. 

1.5.7.4. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.5.8. Elementy studzienek i komór. 

1.5.8.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 

dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 

spocznika. 

1.5.8.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.5.8.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.5.8.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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1.5.8.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 

przepływu ścieków. 

1.5.8.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą,                     

a ścianą komory roboczej. 

1.5.8.7. Wstawki studzienkowe - przejścia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru                         

z osadzoną wewnątrz uszczelką, przewidziane do osadzania w ścianach studzienek przed 

betonowaniem, umożliwiające przejście rur przez ściany komór i studzienek w sposób 

szczelny i elastyczny.         

1.5.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową (dalej DP), SST i poleceniami IN. Zamawiający w terminie 

określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów trasy wodociągu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa 

komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.7. Dokumentacja projektowa. 

DP zawiera niżej wymienione dokumenty: 

Przebudowa sieci wodociągowej przy ulicy Blich w Gorlicach. 

W skład przetargowej DP wchodzą także: 

1-Szczegółowe specyfikacje techniczne, 

2-Przedmiar robót, 

3- Kosztorys 

1.7.1 DP zostanie przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dostępna do wglądu 

dla oferentów w siedzibie Inwestora.  

1.7.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości 

obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawczej 

Wykonawca uwzględni w cenie umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny być 

wprowadzone na  piśmie i autoryzowane przez IN. Istotne zmiany DP powinny być 

wprowadzone przez IN po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 

okaże się koniecznym uzupełnienie DP przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi 
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brakujące rysunki i SST na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je IN  

do zatwierdzenia. 

 

1.7.3. Zgodność robót z DP i SST. 

DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności                      

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 

w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić IN, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z DP i SST. Dane określone w DP i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą                        

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi IN do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                  

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów                    

i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez IN. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w miejscach                            
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i ilościach określonych przez IN, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez IN. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zaplecza dla pracowników, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz                             

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                                  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,                

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
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szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                        

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić IN i władze lokalne                           

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi IN i zainteresowane władze oraz będzie                        

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                              

z poleceniami IN. Należy stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wymaga się uzyskania od władz 

zezwolenia co do przewozu nietypowych ładunków. 

1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 
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1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez IN. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone  w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

dokończenie jakichkolwiek niedokończonych robót oraz za naprawienie wszelkich 

nieprawidłowości wykonania, które mogą ujrzeć światło dzienne do końca okresu 

gwarancyjnego. 

1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych                     

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować IN                     

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń. 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 

instytucji. (Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, 

zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę 

położenia użyteczności publicznych, itd.) W ciągu dwóch tygodni od podpisania 

porozumienia Wykonawca powinien przedstawić IN listę wszystkich pozwoleń wymaganych 

do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. W porozumieniu z władzami 

lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, 

do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla 

wykonania poszczególnych odcinków robót. Jeśli Wykonawca trzyma się tego 

harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem 

jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. Wykonawca powinien 

stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania 

inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie                    

w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy                                       

z odpowiedzialności związanych z umową. 

1.7.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
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obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez IN. Różnice pomiędzy powołanymi normami,         

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę                           

i przedłożone IN co najmniej na 14 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez IN. W przypadku kiedy IN stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się 

do norm powołanych w dokumentach. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez IN. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć IN wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia                    

i selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                      

z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane                          

z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań IN. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
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wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy IN będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

1-IN będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów                     

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- IN będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez IN. Jeśli IN zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez IN. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli DP lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału                             

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 2 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody IN. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
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IN w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP, SST i wskazaniach IN w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny                           

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy IN kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli DP lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji IN, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez IN 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie                      

o każdym takim przewozie powiadamiał IN. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, SST i wskazaniach IN, w terminie 

przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami SST, 

PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DP lub przekazanymi na piśmie przez IN. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                         

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie IN, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje IN dotyczące 
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akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, DP i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji IN uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia IN będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INa programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                        

z DP, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia 

jakości winien być zgodny z ISO 9000. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                      

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                  

i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                                       

z wymaganiami zawartymi w DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy IN świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                           

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. IN będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, IN natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów                   

i dopuści  je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
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zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. IN będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie IN Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez IN. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez IN będą odpowiednio opisane                                 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez IN.  

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu                       

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji IN. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać IN kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane IN na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez IN. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. IN, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. IN może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z DP i SST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 

lub aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. W 

przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę IN. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i IN. Do Dziennika Budowy 

należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę 

przekazania przez Zamawiającego DP, uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakości                     

i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, uwagi i polecenia IN, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                           

i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody                   
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i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w DP, dane dotyczące czynności geodezyjnych 

(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące 

sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania 

próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o  przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 

Dziennika Budowy będą przedłożone IN do ustosunkowania się. Decyzje IN wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje IN do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

6.8.2 Rejestr Obmiarów. 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie IN. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 następujące 

dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu 

budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla IN i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z DP i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
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po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 

lub gdzie indziej  w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji IN 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i IN. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 

danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez IN Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Rejestrze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestrze Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z IN. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Etapy odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje IN. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

IN na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych                           

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i przednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbioru odcinków lub elementów robót po ich zakończeniu, zgodnie z umową, dokonuje się 

wg zasad jak przy poniższym Świadectwie Odbioru. Odbiór robót polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie                     

o tym fakcie IN. Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez IN zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 

8.5. IN wystawi Świadectwo Odbioru zaświadczające ukończenie robót po uprzedniej 

weryfikacji odbiorcy przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności IN                        

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z DP i SST. W toku odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza                         

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin dla wydania Świadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

DP i SST uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
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8.4. Odbiór ostateczny. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy i  kopie wydanych poleceń zmian, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne, 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów, 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i SST, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. rysunki powykonawcze, 

11. świadectwa odbioru robót zanikających. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Ostateczny odbiór pogwarancyjny oraz wydanie Świadectwa Gwarancyjnego polega na 

ocenie wykonanych robót związanych z całkowitym zakończeniem robót i usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę                        

w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
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będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w DP. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne ST W-00 „Wymagania ogólne”. 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków umowy i Wymagań Ogólnych zawartych                

w ST W-00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 80 poz.718) 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10). 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca1995r.). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,  

poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

6. Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515. 
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SST - 01  Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Budowa sieci wodociągowej w Bystrej – Etap I 

 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych. 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące odtworzenia osi trasy oraz 

wyznaczenie punktów wysokościowych objętych Projektem.  

1.2. Zakres stosowania SST. 

SST są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w p.1.1. Przedmiotem przetargu będzie sieć wodociągowa wraz z przyłączami. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczą Specyfikacje obejmują wykonanie robót związanych 

z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczenie punktów wysokościowych. W zakres tych robót 

wchodzą: 

- odtworzenie (wyznaczenie osi) trasy i punktów wysokościowych - reperów roboczych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w SST -00  „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST -00  „Wymagania ogólne" pkt. 1  

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST -00  „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych 

według zasad niniejszej SST są: pale i paliki drewniane, rury metalowe, bądź inne materiały 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru (dalej IN). Do utrwalenia punktów głównych trasy 

należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, oraz rury metalowe                  

o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15m i długość 0.75m. Do stabilizacji 

pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 

0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 

m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST W-00 " Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych. 

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny :teodolity lub tachimetry, niwelatory, 

dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, lub inny sprzęt akceptowany prze IN. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST W-00  „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów . 

Dowolny rodzaj środków transportowych służący do przewozu geodetów, sprzętu 

geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robót.. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST W-00. „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy reperów. w oparciu                          

o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                     

i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować IN o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 

na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone                   

w PW są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w PW to powinien 

poinformować o tym IN. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 

podanych w PW i rzędnych rzeczywistych zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 

Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 

Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 

rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez IN. Punkty osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 

i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez IN. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostaną 
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zniszczone przez Wykonawcę, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 

robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 

pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy, 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 

Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych 

lub rurek stalowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 

robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych 

nie może przekraczać 50m, Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe 

(repery robocze) wzdłuż osi trasy wodociągu, a także przy każdym budynku mieszkalnym.. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna być nie 

większa niż 200 m. Repery robocze należy założyć poza granicami robót ziemnych 

związanych z wykonaniem wodociągu. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy wodociągu. Rzędne reperów roboczych 

należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy 

od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery 

robocze powinny być wyposażone w dodatkowe tablice zawierające wyraźne 

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.3. Odtworzenie osi trasy. 

Tyczenie osi trasy wodociągu należy wykonać w oparciu o PW przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej. Osie trasy wodociągu powinny być wyznaczone w punktach 

głównych  (załamaniach), lecz nie rzadziej niż co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 

wytyczonej osi trasy w stosunku do PW nie może być większe niż 5 cm. Rzędne osi 

wodociągu należy wyznaczyć z dokładnością do 0.5cm w stosunku do rzędnych osi 

wodociągu określonych w PW. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 

wymienionych w pkt.2.1. 

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

W oparciu o poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą wodociągu, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując 

potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. 

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej. 

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym 

może być wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. 

Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi być wykonane przed przystąpieniem do robót 

objętych PW. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST W-00  „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.1. Wytyczenie osi trasy wodociągu i lokalizacji armatury. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [km]. Ilość robót określa się jako sumę 

długości (mierzoną po osi) wszystkich wchodzących w zakres zadania odcinków wodociągu.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST W-00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 

8.1. Sposób odbioru robót. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przekłada IN.. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za km trasy. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: prace pomiarowe, 

dowóz materiałów i stabilizacja punktów w terenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Instrukcja techniczna O-l. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

8. Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994. 

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

10. Dziennik Ustaw Nr 36, poz 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r. 
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SST -02 Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Budowa sieci wodociągowej w Bystrej – Etap I 

 CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

Wykonanie wykopów w gruntach IV kat. wraz z robotami towarzyszącymi. 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 

dla wykonania robót objętych Projektem. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

SST są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót ujętych w SST. 

Zakres robót objętych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopów w gr. kat. IV pod sieć 

wraz z armaturą i obiektami sieciowymi oraz wykonanie umocnień ścian wykopów i ich 

zasypów. W specyfikacji ujęto także przywrócenie terenu na trasie wodociągu do stanu 

wyjściowego przez jego wyplantowanie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 

podanymi w SST -00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  Przed 

przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 

przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych określono w SST W-01 „Roboty 

przygotowawcze". 

2. MATERIAŁY. 

Materiały zastosowane do wykonania umocnień ścian wykopów: pale szalunkowe – wypraski 

wg PN-82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy III gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz 

stemple iglaste do wykonania rozpór winny proste i odpowiadać przepisom BHP tj. posiadać 

średnicę minimum 15cm w cieńszym końcu.  

 3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST W-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego 

zalegania jak też w czasie odspajania i zagęszczania przy zasypywaniu. Sprzęt używany                      

w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca powinien 

wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. 

Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                        

w PW i wymaganiami SST. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport gruntu. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do używanego do wykonania wykopów. Wykonawca ma 

obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 

w obrębie placu budowy, jak i poza nim. Zwiększenie odległości transportu ponad 1km tj. 

odległość zatwierdzoną nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru (niżej IN).  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST W-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Do 

wykonania robót ziemnych można przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych 

objętych SST grupy W-01. 

5.1. Odwodnienie wykopów. 

Wykonawca powinien rozpoczynać realizację wodociągu od najniższego punktu, tak aby                   

w razie opadów następował naturalny odpływ wody do wykonanego już odcinka wodociągu. 

5.2. Zasady prowadzenia robót. 

Roboty ziemne związane z budową przyłączy z rur PEHD i PVC należy prowadzić zgodnie 

z normą branżową BN-83/8836-2 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania przy odbiorze” w powiązaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, 

symbole i określenia. oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów 
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z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z opisem technicznym należy wykonywać 

wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umacnianych palami szalunkami. Szalunki należy 

wykonywać w miarę głębienia wykopów. Alternatywnie można zastosować tzw. szalunki 

kroczące. Ostatnią warstwę wykopu o gr. 15cm należy wykonać ręcznie tuż przed ułożeniem 

wodociągu by nie dopuścić do przegłębień w gruncie rodzimym oraz celem właściwego 

wyrównania podłoża gruntowego pod sieć. Dno powinno być równe i wykonane ze spadkami 

przewidzianymi w PW. Dla zapewnienia bezpieczeństwa istniejących sieci podziemnych 

należy przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych należy wykonać ręcznie 

odkrywki tychże sieci w miejscach skrzyżowań z projektowanym wodociągiem. Wszystkie 

przewody krzyżujące się z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem                         

w sposób przewidziany w PW. Zabezpieczenia należy prowadzić pod nadzorem pracowników 

instytucji administrujących sieciami podziemnymi.  Po ukończeniu robót montażowych oraz 

ziemnych tj. zasypaniu wykopów teren na miejscu wykopów oraz składowania urobku należy 

przywrócić go stanu wyjściowego przez jego mechaniczne  wyplantowanie.   

5.3  Wymagania dotyczące zagęszczenia. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej 

wartości wskaźnika zagęszczenia: IS=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach. 

5.5. Dokładność wykonania wykopów. 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanego wodociągu nie może być większe niż ± 10 cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych osi wodociągu nie może przekraczać – 0.5                

i +0.5cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST W-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Założenia ogólne. 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

wykonywane w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 

jakości robót i wymagań z niniejszą SST i PZJ. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych                     

w czasie wykonywania robót należy wpisywać do protokołów odbiorów robót zanikających 

lub ulegających zakryciu. 

6.3. Kontrola wykonania wykopów. 

Sprawdzenie jakości wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracowników w nim 

pracujących sposobu ich umocnienia polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli należy 

zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
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a) dokładności wykonania wykopów w zakresie usytuowania i spadków dna, 

b) odwodnienia, 

c)  zagęszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3. 

6.4. Dokładność wykonania robót. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopów nie może przekraczać 

wartości podanych w pkt. 5.5 Niedokładność ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem 

podłoże pod wodociąg winno być wykonane z dokładnością do 1mm i pogłębienie dna 

powoduje konieczność zwiększenia grubości podłoża, a tym samym jego kosztów, które 

ponosi Wykonawca. Niedopuszczalne jest spłycanie wykopów (>0.5cm) kosztem obniżenia 

grubości warstwy podłoża.     

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST W-00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi dla robót związanych z wykonaniem wykopów są: metr 

sześcienny [m3] wykonanych wykopów i zasypów wraz zagęszczeniem oraz metr 

kwadratowy [m2] umocnienia (wraz z rozbiórką) pojedynczej ściany wykopu. Plantowanie                       

– metr kwadratowy [m2].  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom robót 

zanikających, częściowemu i końcowemu według zasad podanych w SST W-00 „Wymagania 

ogólne”. 

8.1. Dokumenty do odbioru. 

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z PW i SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze 

dotyczą sprawdzenia: 

a) technicznych dokumentów kontrolnych,  

b) zagęszczenia gruntów w wykopach oraz podbudowy przy naprawach i odbudowach 

warstw konstrukcyjnych dróg. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST W-00 "Wymagania ogólne" 

pkt  9 

9.2. Ceny jednostek obmiarowych. 

Podstawą płatności jest: 
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[m
3
] wykonanych wykopów, w tym z odwozem na stały odkład, 

[m3] wykonanych zasypów wraz zagęszczeniem, 

[m2] wykonanych umocnień ścian wykopów, 

[m2] wyplantowanej powierzchni. 

Ceny obejmują: 

- prace pomiarowe, 

- wykonanie wykopów w gruncie kat. IV, umocnień ścian wraz z rozbiórką oraz ich 

zasypów, 

- transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiającego odkład, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących 

w szczególności wskaźnika zagęszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy 

pod nawierzchnię zgodnie z p.5.3. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

3.   BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania i badania przy       

                                   odbiorze.     

4.   PN-75/D-96000   Bale drewniane.  

5.   PN-82/H-96215   Wyroby walcowane.  

10.2 Inne przepisy. 

1. Warunki wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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SST W-03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Budowa sieci wodociągowej w Bystrej – Etap I  

CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych przeznaczonych do przesyłania wody na cele 

bytowo-gospodarcze dla ludności i innych odbiorców. Postanowień zawartych w niniejszej 

specyfikacji nie stosuje się do przebudowy sieci na terenach górniczych objętych odrębnymi 

przepisami. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność. że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty. których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu sieci wodociągowej wraz z przyłączami ich uzbrojenia i armatury, 

a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Robotami tymczasowymi przy budowie 

sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: wykopy. umocnienia ścian wykopów, 

odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 

gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz                         

z zagęszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi 

geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                                  

z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

(WTWiO) Sieci Wodociągowych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL i odpowiednimi normami oraz  określeniami 

podanymi w Specyfikacji Technicznej .CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 

Sieć wodociągowa-układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających                              

i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 
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budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na 

przyłączu wodociągowym. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do 

przyłączy wodociągowych. 

Przyłącze wodociągowe - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 

wodociągowej w obiekcie. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice. zawory. 

- armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-

napowietrzające, 

- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

- armatura przeciwpożarowa - hydranty, 

- armatura czerpalna - zdroje uliczne, 

Studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 

zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza, zaworu odpowietrzająco –

napowietrzającego, hydrantu, spustu itp), 

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową, 

zgrzewaną elektrooporowo, a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 

elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 

łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury                       

z kształtką, 

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych 

do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do 

uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych 

końców, 

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła                      

i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania. a następnie 

usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni, 

Połączenie mechaniczne - połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu 

za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność                           

z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci 

wodociągowych. ST i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN) oraz ze sztuką budowlaną. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w niniejszej ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 1.5.   

1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych. 

Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.                     

z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                   

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072). 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.               

z 2002 r. Nr 108. poz. 953 z późno zmianami). 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.                             

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- protokoły odbiorów częściowych. końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3. pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207. 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano            

w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: oznakowanie znakiem 

CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
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specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 

przez producenta. Jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE. dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną. bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany". 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE). 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2                    

i PN-EN 12201-3. Wymiary ON/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są 

następujące: 

16,20,25,32,40,50,63,75,90,11O,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355,400,450,500,560,

630,710,800,900,1000, 1200, 1400, 1600 mm. 

2.2.2. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U). 

Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PN-

EN 1452-3. Wymiary ON/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 

400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm. 

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1 +5  

2002 oraz PN-89/M74091 , PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe. 

W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 

prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu 

bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować: opaski                  

i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, nasuwki dwudzielne skręcane, 

- ściągi składające się z dwóch opasek. 

W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu 

rur PE z kształtkami z różnych materiałów (stal. żeliwo) oraz armatury (zasuwy. hydranty). 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

"Wymagania ogólne" pkt 3. 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt. który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny                    
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z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST i PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora.                   

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                          

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (dalej IN). Sprzęt stosowany do wykonania robót 

musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. oraz spełniać normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. tam gdzie jest to 

wymagane przepisami., jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia  sprzętu przy wykonywanych robotach. wykonawca powiadomi 

inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt. po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

"Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: rury 

należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą 

być dłuższe niż 1 m. Jeżeli przewożone są luźne rury. to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m. Podczas transportu rury 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu 

jak śruby. łańcuchy. itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 

skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą 

położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących 

zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym 

składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 

światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 

zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 

ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 

drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
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podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 

m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane                    

w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur              

i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury 

kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 

drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 

ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 

zamocowanych w odstępach 1 – 2m. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

"Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: dokonać geodezyjnego 

wytyczenia trasy rurociągu, wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie 

z PN-B-1 0736: 1999, obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót 

podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub 

opadowych), przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

5.3. Montaż rurociągów. 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

- montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PE. 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, 

czyste, pozbawione porów. wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1 + 4 : 2004. 

5.4.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach 

zgrzewanych stosowane są: kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo, 

- kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów 

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania 

połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo. 
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- kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów 

grzejnych. zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło. w celu uzyskania 

połączenia zgrzewanego na rurze. Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek 

przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania 

dodatkowego materiału. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych                  

i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem 

kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie 

podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe. 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek. które zaciskane są na 

końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych                            

o średnicach do 110 mm. Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za 

pomocą odpowiednich kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). Polega to na 

wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę 

kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem 

oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza.  

5.5. Połączenia rur i kształtek z PVC-U. 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste. bez przypaleń. 

pozbawione nierówności. porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1452-1 + 5 : 2000. 

5.5.1. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich.                  

z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym). do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.5.2. Połączenia klejone. 

Połączenia klejone w budowie sieci wodociągowych mają ograniczone zastosowanie 

(głównie do klejenia tulei kołnierzowych lub w innych szczególnych przypadkach). 

Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste                          

i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

5.6. Uzbrojenie sieci wodociągowej. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub 

bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach 
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wodociągowych z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa 

sztucznego. Tworzywo. z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem 

zgrzewanym elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia 

elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturę należy łączyć zgodnie                             

z wytycznymi podanymi przez producenta. Oględziny - powierzchnie wewnętrzne                                 

i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych 

wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. 

Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu. łączenia jej z rurą lub innym 

elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. W czasie 

wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji 

i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7" 

Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie                                  

z zaleceniami określonymi w zeszycie COBRTI nr 3 "Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze".  

Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń 

zgrzewanych. Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 

- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 

- rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 

łączonych elementów, 

- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 

- całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać 

wartości określonych przez producenta rur i kształtek. Ocenę jakości połączenia zgrzewanego 

można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. W celu 

sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę 

szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków 

przewodu, ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 

szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną 

jednakże w przepadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można 

stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany               

z próbami szczelności są podane w normie PN-B 10725: 1997. Niezależnie od wymagań 

określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy 

zachować następujące warunki: 
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- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone                               

w projekcie albo w szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 200 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze  

skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub                        

w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy,                       

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 

- należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 

następujących warunków: 

- przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 

nie może być niższa niż 1°C, 

- przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C. 

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 

godzin w celu ustabilizowania, 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 

- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek 

ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod C PV 45000000-7 

"Wymagania ogólne" pkt 7. 

7 .2. jednostki i zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych. 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy) 

umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie                  

z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót 

ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 

Jednostkami obmiaru są: 

- wykopy i zasypka - m3. 
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- umocnienie ścian wykopów - m2, 

- wykonanie podłoża - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych. 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych (w przypadku wyceny robót 

w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) 

dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

- usytuowanie sieci wodociągowej - w mieście lub poza granicami miast, 

- rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 

- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

- poziom wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie z kształtkami                  

w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej 

stronie. Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. W przypadku wyceny 

robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez  WACETOB-PZITB obmiaru 

robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się w zależności od: 

- rodzaju wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 

- głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

- poziomu wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach według 

rodzajów rur i średnic. 

Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice. 

Połączenia zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice zgrzewanych 

elementów. 

Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 

ogólne" pkt 8. 

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie                             

z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych. 

8.2.1. Badania przy odbiorze 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 

częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 

budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725: 1997. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy. 
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Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla 

przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu 

od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw 

sztucznych : 0,05 m, 

- zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 

- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze 

ochronnej, 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony                            

z projektantem lub IN. 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                        

z dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu. który powinien być 

drobny i średnioziarnisty. bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 

10725: 1997. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu. inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 

oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi. 

dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 

technicznego - częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 

zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także 

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze technicznym - częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić IN do odbioru roboty 

ulegające zakryciu. zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją 

techniczną. 

- zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 

wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
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- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

- zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach 

rurociągów przez ściany. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. który                

z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1). 

Projektem, z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań 

bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu                            

i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 

technicznego końcowego (załącznik nr 2). na podstawie którego przekazuje się inwestorowi 

wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika 

budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu 

wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest 

zobowiązany. zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane. przy odbiorze 

końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową. warunkami 

pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie                    

z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami). 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. a także - w razie 

korzystania - ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.. Ostateczne 

rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez IN  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
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- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- montaż rurociągów i armatury, 

- wykonanie prób ciśnieniowych, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy. oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty za zajęcia terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni. Ramp, chodników, krawężników, barier. oznakowań 

i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie. przestawianie. przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych. barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów. przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późno zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  Tekst jednolity  (Dz. U.                  

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321                     

z późn. zm.). 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627                

z późn zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych. Jednolity tekst. ( Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa     

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz.. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

10.3. Normy. 
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1. PN-EN 1074-1 :2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna. 

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca 

6. PN-EN 681-1 :2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

Część 1: Guma 

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

Część 2: Elastomery termoplastyczne 

8. PN-EN 12201-1 :2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

13. PN-EN 1452-1 :2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

16. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory  

i wyposażenie pomocnicze. 
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17. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 

stosowania w systemie  

18. PN-B-1 0725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

19. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

20. PN-B-1 0736: 1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

22. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne              

1 MPa. 

23. PN-89/M- 7 4092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne              

1 MPa. 

24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

25. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych                   

i ich części składowych. 

10.4. Inne dokumenty. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 – COBRTI 

INSTAL 

- Instrukcja Projektowa. Montażu i Układania rur PVC-U i PE - GAMRAT, 

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej. Grzewczej. Gazowej i Kanalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


