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Program funkcjonalno-użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.). 

 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o następujące materiały: 

a) Uzgodnienia z Zamawiającym 

b) Wizję lokalną w terenie 

c) Mapę do celów projektowych 

d) Inwentaryzację i pomiary uzupełniające 

e) Geotechniczne rozpoznanie podłoża gruntowego drogowego  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, wszelkich 

wymaganych prawem decyzji, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w 

celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót lub zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych 

niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: 

• Budowa dróg w ul. Kwiatowej i Słonecznej w miejscowości Dominowo 

• Budowa drogi na ul. Jesionowej w miejscowości Dominowo 

• Rozbudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne  

Oraz  

wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w oparciu o dokumentację 
projektową opracowaną przez Wykonawcę robót i zatwierdzoną przez Zamawiającego, STWiORB oraz 
odpowiednie przepisy prawa. 

 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych 

1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi 

Przyjęte parametry projektowe 

Budowa dróg w ul. Kwiatowej i Słonecznej w miejscowości Dominowo: 

• Droga gminna  

• Klasa drogi D 

• Prędkość projektowa Vp = 30 km/h 
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• Obciążenie nawierzchni 100 KN/oś 

• Kategoria ruchu KR 1 

• Szerokość jezdni: od 5,00 m do 5,5 m 

• Szerokość poboczy utwardzonych jasnym kruszywem 0,75 m 

Budowa drogi na ul. Jesionowej w miejscowości Dominowo: 

• Droga gminna  

• Klasa drogi D 

• Prędkość projektowa Vp = 30 km/h 

• Obciążenie nawierzchni 100 KN/oś 

• Kategoria ruchu KR 1 

• Szerokość jezdni: od 5,00 m do 5,5 m 

• Szerokość poboczy utwardzonych jasnym kruszywem 0,75 m 

Rozbudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne: 

• Droga gminna  

• Klasa drogi D 

• Prędkość projektowa Vp = 30 km/h 

• Obciążenie nawierzchni 100 KN/oś 

• Kategoria ruchu KR 1 

• Szerokość jezdni: od 5,00 m 

• Szerokość poboczy utwardzonych jasnym kruszywem 0,75 m 

 
Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). W przypadku nie 
spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do wymaganej nośności. 

Pozostałe parametry zgodnie z: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1518). 

1.1.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania  

Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane wszystkich koniecznych branż, 

wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, projekty 

wykonawcze, sporządzić obmiary i kosztorysy robót oraz dostosować założenia specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, które mają być ściśle powiązane z dokumentacją 

projektową i przedmiarem robót, opracowane w oparciu o ogólne specyfikacje techniczne 

opracowane przez GDDKiA. 

Kompletną dokumentację projektową należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni 

przed planowanym złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót, 

decyzji ZRID. Uwagi Zamawiającego zostaną wprowadzone w ciągu 14 dni od dnia przekazania 

Wykonawcy uwag. 

W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, Wykonawca będzie 

zobowiązany do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 
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określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, 

zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia nawierzchni, 

• wykonanie robót ziemnych, 

• budowę nowych konstrukcji nawierzchni, 

• przebudowę i budowę skrzyżowań, 

• przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 

• budowę chodników, 

• utwardzenie poboczy jezdni kruszywem gr. 20 cm 

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

• zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń obcych zgodnie 

z uzyskanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

• wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

• oznakowanie drogi i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• wyplantowanie terenu i obsianie trawą, 

• roboty wykończeniowe i porządkowe, 

• pełnienie nadzoru autorskiego, 

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub 

zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, 

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

• archeologiczne badania powierzchniowo-sondażowe jeśli będą wymagane (w 

przypadku zarejestrowania obiektów archeologicznych należy przeprowadzić 

wyprzedzające inwestycję badania wykopaliskowe), 

• wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

• budowę kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego 

budowy, 

• budowę wyspy przejazdowej, 

• budowę progów zwalniających i wyniesionych skrzyżowań, 

• budowę miejsc postojowych, 

• budowę kanałów technologicznych, 

• budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z studniami rewizyjnymi wpustami deszczowymi 
i odwodnieniem liniowym, 

• wykonanie odcinka rowu odparowującego, 

• odmulenie odcinka rowu melioracyjnego, 

• oczyszczenie odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej do której zostaną włączone 
projektowane odcinki kanalizacji deszczowej, 

• budowę oświetlenia jednostronnego oraz przebudowę istniejącego oświetlenia a 

także budowę doświetleń przejść dla pieszych i urządzeń alternatywnych (tzw. 
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przejść sugerowanych) zgodnie z WR-D-41-4. Oświetlenie i doświetlenie ma być 

zasilane z sieci elektroenergetycznej, Zmawiający nie dopuszcza zasilania 

solarnego. Do wykonania sieci oświetleniowej i doświetleń należy użyć opraw 

LED. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Planowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie średzkim, na terenie 

gminy Dominowo, w miejscowościach Dominowo i Murzynowo Kościelne. Teren na którym 

prowadzone będą prace budowlane stanowi obszar rolniczy oraz istniejącej zabudowy a w 

miejscowości Murzynowo Kościelne teren obiektu użyteczności publicznej - szkoły. 

Zagospodarowanie analizowanego terenu stanowi zabudowa mieszkaniowo - usługowa oraz 

infrastruktura drogowa. Uzupełnienie terenu stanowi zieleń wysoka oraz niska.  

Projektowane przedsięwzięcie stanowi: 

• Budowę dróg w ul. Kwiatowej i Słonecznej w miejscowości Dominowo o łącznej długości 

ok 756 m. Ulica Słoneczna posiada nawierzchnię bitumiczną znajdującą się w złym stanie 

technicznym a ulica Kwiatowa nawierzchnię gruntową. W obrębie inwestycji znajduje się sieć 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, doziemna sieć energetyczna niskiego napięcia, 

napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia, sieć teletechniczne, sieć gazowa niskiego i 

średniego ciśnienia oraz elementy sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej. 

• Budowę drogi na ul. Jesionowej w miejscowości Dominowo o długości ok 574 m. Ulica 

Jesionowa na początkowym odcinku posiada nawierzchnię z kostki betonowej a na dalszym 

nieuregulowaną nawierzchnię gruntową. W obrębie inwestycji znajduje się sieć wodociągowa, 

kanalizacji sanitarnej, doziemna sieć energetyczna niskiego napięcia, elementy sieci 

oświetleniowej i sieć gazowa niskiego ciśnienia.  

• Rozbudowę drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne o łącznej długości ok 140 m. 

Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną znajdującą się w złym stanie technicznym. W obrębie 

inwestycji znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, doziemna sieć energetyczna 

niskiego napięcia, napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia, sieć teletechniczne oraz 

elementy sieci kanalizacji deszczowej.  

Przebieg projektowanych dróg przedstawiono w załączniku – koncepcji projektowej. 

 

1.2.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej 

Dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca nie jest zobowiązany zadbać o  zabezpieczenie fauny i 

flory w obrębie inwestycji, wykonanie nasadzeń, kompensujących itp. 

1.2.2. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w szczególności wynikającymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. 

zm.). 
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• W przypadku konieczności przebudowy lub budowy urządzeń wodnych należy uzyskać 

zgodę wodno-prawną lub decyzję pozwolenia wodno - prawnego. 

• W przypadku braku zgody organu na odstępstwo od budowy kanału technologicznego 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stosownych projektów oraz wybudowania 

kanału technologicznego. 

• Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: 

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej 

inwestycji budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa 

i określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta 

kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463 z 

późn. zm.) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych 

wszystkich kategorii geotechnicznych. 

Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz 

właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez 

projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu 

drogi, wymianę gruntów). 

Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy 

drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych 

warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych. 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię geotechniczną. 

W celu określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania drogowej 

budowli ziemnej powinny być prowadzone badania i ocena parametrów geotechnicznych 

zgodnie z Polskimi Normami i przepisami odrębnymi. 

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badań geologicznych i geotechnicznych 

podłoża gruntowego powinna spełniać wymagania określone w Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w trakcie prac projektowych, przed 

wystąpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. 

Na potrzeby przedmiotowego opracowania zostały wykonane badania geotechniczne. 

Powyższe dokumenty mogą zostać wykorzystane przy realizacji inwestycji lub w razie 

konieczności uszczegółowione przez przyszłego Wykonawcę. Otwory badawcze wykonane 

przez Wykonawcę nie powinny się pokrywać z otworami wykonanymi w ramach opinii będącej 

załącznikiem do niniejszego opracowania. 

• Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 

deszczowych i ścieków sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę 
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lub zabezpieczenie i uzyska od ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, 

pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń 

infrastruktury technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć 

się w miarę możliwości w pasie drogowym. 

• Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 

muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. 

infrastruktury, powinny w miarę możliwości znaleźć się w pasie drogowym. 

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, 

dla wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

- obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

- niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

• Wykonawca uzyska w imieniu Zarządcy drogi na koszt Wykonawcy: 

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie 

z prawem, 

- niezbędne decyzje administracyjne. 

• Wykonawca na własny koszt przygotuje: 

- projekty budowlane wszystkich koniecznych branż, wraz z uzyskaniem niezbędnych 

opinii, uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, 

• Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego uzgodnienia 

projektów skierowanych przez Zamawiającego związanych z: 

- lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 

z potrzebami zarządzania drogami, 

- budową lub przebudową włączeń do dróg innych kategorii oraz zjazdów na obszarze 

objętym umową. 

• Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego opiniowania 

uzgodnień związanych z inwestycją. 

• Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru 

robót. 

• Opracowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii 

i zatwierdzenia tych projektów przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu. 

• Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze 

po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 
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• Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

• Prowadzenia dziennika budowy. 

• Przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych – w przypadku konieczności ich 
wykonania. 

• Koszty badań sondażowych, nadzoru archeologicznego i badań ratunkowych ponosi 

Wykonawca. 

• Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 

• Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który 

ma zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 

wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, 

badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 

zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na 

podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika 

budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, pozwolenie na użytkowanie obiektu lub 

inny dokument potwierdzający skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. (Przez 

skuteczne zgłoszenie zakończenia robót Zamawiający rozumie dostarczenie 

zawiadomienia o zakończeniu robót do Inspektora Nadzoru (lub inspektora nadzoru) wraz 

z wszystkimi wymaganymi załącznikami.) 

• Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w formacie *pdf). 

• Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

• Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

b) Efektem końcowym mają być: 

• wybudowane drogi ul. Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo, 

• wybudowana droga ul. Jesionowa w miejscowości Dominowo, 

• rozbudowana droga w miejscowości Murzynowo Kościelne, 

zgodnie z koncepcją projektową.  

c) Drogi mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
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(Dz.U z 2022 r. poz. 1518), to znaczy konstrukcja ma być zaprojektowana na okres 

eksploatacji 20 lat. 

d) Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu KR 1. 

e) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1518), 

• „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM, 

Warszawa, 2001, 

• „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDKiA, 

Politechnika Gdańska, 2012 r., 

• Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane 

przez IBDiM. 

f) Zamawiający wymaga użycia następujących prefabrykatów betonowych jako obramowania 

nawierzchni: 

• Obramowania chodników z obrzeży 8x30x100 cm 

• Obramowania zjazdów z oporników 12x25x100 

• Obramowania nawierzchni jezdni z krawężników 15x30x100 oraz krawężników 

przejazdowych 15x22x100, na łukach należy zastosować krawężniki łukowe o 

promieniu dopasowanym do promienia łuku. 

g) Zamawiający wymaga aby w okresie prowadzenia robót budowlanych, Kierownik budowy 

prowadzący roboty budowlane był wyłącznie na niniejszej inwestycji. Zamawiający nie 

dopuszcza sytuacji w której kierownik budowy w trakcie pełnienia obowiązków dla 

Zamawiającego pełnić będzie obowiązki wynikające z samodzielnej funkcji technicznej na 

innych budowach. 

h) Zamawiający wymaga zastosowania w konstrukcji chodników mieszanki związanej cementem 

C1,5/2 ≤ 4MPa o grubości 15 cm. 

1.3.1. Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

• wywiadem geodezyjnym, 

• analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji. 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno – 

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej 

(wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań 

projektowych). Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 
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złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 

dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i 

wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, 

że wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na 

pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających 

z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa 

zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub 

rzeczy po stronie Wykonawcy. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA 

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wzdłuż projektowanych odcinków dróg mogą znajdować się drzewa i krzewy, które mogą 

kolidować z projektowaną przebudową, zakres ewentualnej wycinki może wynikać z rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie opracowanym przez Wykonawcę. 

Roboty rozbiórkowe polegać będą na: 

• rozbiórce istniejących nawierzchni, 

• rozbiórce oznakowania pionowego, 

• rozbiórce nawierzchni istniejących zjazdów, 

• rozbiórce istniejących chodników, 

• rozbiórka innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Przyszłą nawierzchnię dróg gminnych należy zaprojektować na ruch KR1 obciążenie nawierzchni 

100 kN/oś. 

1.4.3. Obiekty inspektorskie 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować przebudowę wszystkich obiektów inspektorskich 

których wynikną w toku opracowywania dokumentacji projektowej. 

1.4.4. Skrzyżowania 
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie przebudowę i budowę skrzyżowań zwykłych i 

wyniesionych z drogami gminnymi a w przypadku ul. Słonecznej i Kwiatowej w Dominowie budowę 

skrzyżowań z drogą powiatową nr 3664P ul. Średzką a w Murzynowie Kościelnym rozbudowę 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666P Zberki – Miłosław. 

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne 

Należy zaprojektować budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów wzdłuż 

projektowanych odcinków dróg. W przypadku gdy nieruchomość przylegająca do pasa 

drogowego, przewidziana do podziału a jej część zajęta będzie pod pas drogowy, nie 

posiada dostępu do drogi publicznej należy wybudować zjazd umożliwiający jej obsługę. 

1.4.6. Chodnik i ciągi pieszo - rowerowe 

W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę chodników oraz uciąglić istniejące zgodnie z 

koncepcją projektową. 
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1.4.7. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W obrębie planowanych inwestycji oraz w ich sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury 

technicznej niezwiązane z drogą, takie jak sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, doziemna sieć 

energetyczna niskiego napięcia, napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia, sieć 

teletechniczne, sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia oraz elementy sieci kanalizacji 

deszczowej i sieci oświetleniowej. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 

technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie i uzyska od 

ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. 

1.4.8. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany: 

• opracować projekt docelowej organizacji ruchu, 

• opracować projekty organizacji ruchu na czas budowy. 

Projekty muszą być uzgodnienie i zatwierdzenie przez organy przewidziane przepisami ustawy 

„Prawo o ruchu drogowym”. 

1.4.9. Kanalizacja deszczowa 

Odprowadzenie wód opadowych z budowanych i rozbudowywanych dróg należy przewidzieć do 

projektowanych kanalizacji deszczowych a w miejscowości Murzynowo Kościelne również do 

odcinka projektowanego rowu odparowującego. Zamawiający przewiduje budowę kanalizacji 

deszczowej, w tym wykonanie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych i odwodnieni liniowych wraz 

z przykanalikami odprowadzającymi wodę do kanalizacji deszczowej. Projektowane odcinki 

kanalizacji deszczowej zostaną włączone do istniejących sieci kanalizacji deszczowych a w 

przypadku ul. Jesionowej w miejscowości Dominowo do rowu melioracyjnego. W związku z 

powyższym należy dokonać kontroli technicznej w/w urządzeń a w przypadku takiej konieczności 

wykonać niezbędne prace mające na celu przygotowanie odbiorników do przyjęcia wód 

opadowych w tym m. in. odmulenie i udrożnienie odcinka rowu melioracyjnego oraz oczyszczenie 

odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej do której zostaną włączone projektowane odcinki 

kanalizacji deszczowej. 

1.4.10. Oświetlenie drogowe 

Inwestycja obejmuję budowę oraz przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego wraz z 

doświetleniem przejść dla pieszych i urządzeń alternatywnych (tzw. przejść sugerowanych). 

Oświetlenie i doświetlenie ma być zasilane z sieci elektroenergetycznej, Zmawiający nie 

dopuszcza zasilania solarnego. Do wykonania sieci oświetleniowej i doświetleń należy użyć opraw 

LED.. Przejścia dla pieszych należy zaprojektować i wybudować zgodnie z WR-D-41-4. 

1.4.11. Urządzenia BRD 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1- 4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 

z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 31 GDDKiA z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie wytycznych 

stosowania barier ochronnych na drogach krajowych (z późn. zm.). W ramach  poprawy  
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bezpieczeństwa  ruchu  Zamawiający  wymaga  wybudowania progów zwalniających i 

wyniesionych skrzyżowań zgodnie z koncepcjami projektowymi. 

1.4.12. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu, 

humusowaniu i obsianiu skarp i dna rowów oraz terenów zielonych mieszanką traw. 

2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przedmiotową inwestycją miały trwałość 

określoną zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1518). 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu 

właściwej jakości robót. Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, aby spełniać 

wymagania obowiązujących norm. 

2.2. Wymagania techniczne 

Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. Zamawiający dostarczy 

mapę do celów projektowych aktualną na czas sporządzania PFU. Jeśli nie ulegnie ona 

dezaktualizacji może być wykorzystana do sporządzenia dokumentacji projektowej.  

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z 

zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 

odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający wyrazi taką zgodę tylko w uzasadnionych 

przypadkach. 

2.2.1. Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 

odtworzone na koszt Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca 

zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami. Wycinkę drzew wraz 

z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego przeprowadzi Wykonawca. 

2.2.2. Roboty rozbiórkowe 

Gruz rozbiórkowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

2.2.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Sposób wykonywania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca 

odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty 

ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących pogorszenia stanu 
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gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia 

niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów gliniastych 

narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest 

podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów roboczych itp.). 

2.2.4. Roboty drogowe 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 

Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowalną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz 

w sposób uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw 

w prowadzeniu robót poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia do 

pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny spełniać wymagania postawione 

w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań wykonywanych 

warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu wyników tych badań. 

W trakcie prowadzanie prac musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych oraz zakładów. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2.2.5. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych z budowanych i rozbudowywanych dróg należy przewidzieć do 

nowo projektowanej kanalizacji deszczowej oraz częściowo do odcinka nowoprojektowanego rowu 

odparowującego (droga w miejscowości Murzynowo Kościelne). 

2.2.6. Nawierzchnia 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie 

i wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiającego konstrukcji nawierzchni jak drogi dla kategorii 

ruchu KR 1. Projekt konstrukcji nawierzchni musi być zgodny z „Katalogiem typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych” stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Droga ma spełniać wymogi zawarte w 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1518). Konstrukcja drogi ma być 

zaprojektowana na 20-letni okres eksploatacji, a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona 

przez Wykonawcę na okres nie mniej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego chemoutwardzalnego, dla 

którego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni należy usunąć z podłoża nasyp 

niebudowlany i zastąpić go gruntem niewysadzinowym. Podłoże gruntowe należy 

wzmocnić dla uzyskania właściwych warunków posadowienia nawierzchni - grupy nośności 

podłoża G1. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna spełniać wymaganie odporności 

nawierzchni na wysadziny. 

Zamawiający wymaga zastosowania konstrukcji zgodnej z koncepcji projektowymi. 

Wszelkie odstępstwo od zapisów jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego. 
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2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne 

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze. 

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni należy usunąć z podłoża nasyp 

niebudowlany i zastąpić go gruntem niewysadzinowym. 

2.2.8. Chodniki 

Szerokość chodnika 1,8 m, dopuszcza się lokalne zwężenia do szerokości nie mniejszej niż 1 m. 

Chodnik przy jezdni powinien uwzględniać dodatkowo skrajnię jezdni szerokości 0,5m (wraz z 

krawężnikiem). Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej. 

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni należy usunąć z podłoża nasyp 

niebudowlany i zastąpić go gruntem niewysadzinowym. 

2.2.9. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją. 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe na 

etapie projektu budowlanego. 

Na całej długości przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym należy przewidzieć wymianę 

wszystkich włazów i obudów zaworów gazowych, wodociągowych oraz studni kanalizacji 

sanitarnej itp. 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych i odbioru robót. 

2.2.10. Urządzenia techniczne drogi 

Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inspektorskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 

Dz.U z 2019 r. poz. 1643) 

2.2.11. Oznakowanie pionowe i poziome 

Należy przewidzieć uzupełnienie oraz wymianę istniejącego oznakowania pionowego oraz 

wykonanie poziomego na całym zadaniu inwestycyjnym. 

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego 

i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i 

demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

b) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w STWiORB. 

c) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 

2181 z dnia 23 grudnia 2003 r 

d) Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe chemoutwardzalne. 

Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 

r., nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). 

e) Do wykonania znaków A-7, B-20, B-25, B-33, D-6, D-6b należy zastosować folię 

odblaskową 3. generacji (typu 3), do wykonania pozostałych znaków pionowych należy 

zastosować folię odblaskową 2. generacji (typu 2). 

Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 

końcowym odbiorem robót. 

2.2.12. Zieleń 

Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzację zieleni, opracuje projekt zieleni 

uwzgledniający wycinkę drzew, nasadzenia rekompensacyjne. 

2.2.13. Obiekty inspektorskie 

Zamawiający nie przewiduje przebudowy lub budowy obiektów inspektorskich. 

2.2.14. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. 

Dz.U. 2016 poz. 1987). 

2.2.15. Zatoki autobusowe i punkty zatrzymania autobusów 

Zamawiający nie przewiduje wykonania zatok autobusowych i punktów zatrzymań autobusów. 

 
2.3. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 

2.4.1. Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty : 

a) Wypełniony Wykaz Cen  

b) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz urządzenia 

wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inspektorskie, infrastruktury technicznej i inne) i na 

jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. 

Do obowiązków Wykonawcy, w przypadku dezaktualizacji map, należeć będzie opracowanie mapy 

do celów projektowych, która musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

Wykonawca, w przypadku takiej konieczności, wykona projekty podziału nieruchomości a po ich 

zatwierdzeniu decyzją ZRiD wyniesie podziały w teren własnym kosztem i staraniem. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość podziału zadania-dokumentacji na części i uzyskanie 

niezależnych zgód organu na prowadzenie robót. 

2.4.2. Projekty budowlane i wykonawcze 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

• niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 

• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest taki obowiązek – to do 

uzyskania po stornie Wykonawcy), 

• pozyskane przez Wykonawcę warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane 

przez obowiązujące przepisy, 

c) Projekty winny być opracowane na podstawie : 

• aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych 

i ewidencyjnych, 

• własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji. 

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje 

Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego 

i Mostowego dla GDDKiA. Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy. 

e) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane 

[1], Rozporządzeń [4] i [10], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać 

załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

f) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

2.5. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego 

organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

2.6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

2.6.1. Wymagane terminy 

Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

2.6.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na 

komputerowym nośniku informacji (zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem 

*.dwg i *pdf. i *.docx), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem 

Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.: 

• Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów 

projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie 
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wstęgi) oraz wykonane niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające 

aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę 

należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie 

obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów 

geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych, 

• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno – budowlaną, 

• Dokumentacja geologiczno - inspektorska oraz określenie geotechnicznej kategorii 

posadowienia obiektów lub w przypadku braku konieczności jej wykonania opinia 

geotechniczna, 

• Opinie, uzgodnienia i pozwolenia - niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 

• Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie 

konieczności), Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i zgody wodnoprawne. 

b) Projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekty budowlane – (5 egz. 

wersji papierowej + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane w wersji 

edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg (część rysunkowa) oraz *.pdf i *.docx) wszystkich 

branż, umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień 

wchodzących w jej skład. 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przez 

które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań 

niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej *.docx oraz *.pdf) Sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). 

d) Sporządzenie obmiarów. 

2.6.3. Nadzór autorski 

a) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. 

b) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 

pkt. 4), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie, 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie 

opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja 
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uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym. 

2.6.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

a) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i został skoordynowany 

międzybranżowo. 

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody 

na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego, 

c) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go 

przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową 

za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 

d) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie 

zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

e) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest zorganizować min. 1 raz 

na miesiąc posiedzenia koordynacyjne - tzw. rady budowy wraz z udziałem w nich 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego, Zespołu projektowego, Kierownika Budowy i Kierowników Robót, 
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Inspektora Nadzoru, Inspektorów Nadzoru zgonie z wymaganiami aktualnie 

prowadzonych prac projektowych i wykonawczych. Terminy narad koordynacyjnych i rad 

budowy należy uzgodnić z Zamawiającym Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są 

zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do 

projektu wykonawczego, 

f) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierowników 

Robót, którzy przedstawią zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają 

rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 

zamówienia, 

g) Na żądanie Zamawiającego zapewnienie obecności Inspektora nadzoru autorskiego na 

Radzie Budowy. 

h) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii 

i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian 

i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

2.6.5. Kontrola i odbiór robót 

a) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 

etapie realizacji zadania, 

b) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). 

Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na 

grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy 

egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną 

wszystkich branż, 

c) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później 

uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, 

Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru 

końcowego. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane na działki znajdujące się w jego zarządzie.



Budowa i rozbudowa dróg w gminie Dominowo 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 25 | S t r o n a 

 

 

 

 
Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów 

realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz 

poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza 

istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych 

rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie 

materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające Zamawiającemu 

wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 późn. zm.). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1518) 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inspektorskie i 

ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1129). 

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z 

późn. zm.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem ( Dz.U. z 2017 poz. 784). 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późn. 

zm.). 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z 

poźn.zm..). 

[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2016 poz. 71). 
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[10]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.). 

[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

rozbiórkę (Dz.U. z 2016 nr 0 poz. 1493). 

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. 

zm.). 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[17] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz.2268 z późn. zm. 

[18] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. 

zm.). 

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696). 

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inspektorskiej (Dz.U. z 2016 poz. 2033) 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

[22] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

( Dz.U. z 2018 poz. 2081). 

[23] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018 poz. 1614 z późn. zm.). 

[24] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 poz. 2204). [25 

] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017 poz. 1161 

z późn. zm.). 



Budowa i rozbudowa dróg w gminie Dominowo 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 27 | S t r o n a 

 

 

Wytyczne i instrukcje 

[26] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

[27] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 

[28] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 

[29] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 

[30] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 

[31] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 

[32] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 

Gdańska, 2012 r. 

[33] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 

r. 

[34] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 

października 2015 r. 

[35] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 

r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.  

[36] oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 

Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 

unormowań. 

4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 

Załącznik nr 1: Wykaz cen 

Załącznik nr 2: Kopia mapy do celów projektowych 
 

Załącznik nr 3: Opinia geotechniczna 
 

Załącznik nr 4: Koncepcja 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WYKAZ CEN 
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Zasady obliczenia wykazu cen 
 

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie 

funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, 

że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych w Umowie. 

 
Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot 

zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 
W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, 

sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne 

podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone 

w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów 

Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji 

jakości a także koszty refundowane związane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz 

utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne 

przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.). 

 
Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego własnej 

kalkulacji. 

 
Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i 

zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie 

Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 

 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Forma 
rozliczenia za 

kompletnie 
wykonany 
element 

 
Wartość zł. 

1 2 3 4 

 

 
I. 

Opracowanie dokumentacji wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszenie wykonania 
robót/ZRID 

 

 
ryczałt 

 

II. Roboty budowlane ryczałt 
 

BRUTTO OGÓŁEM x  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOPIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPINIE GEOTECHNICZNE 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONCEPCJE PROJEKTOWE
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