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. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129 z pézn. zm.).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym
b) Wizje lokalng w terenie
¢) Mape do celéw projektowych
d) Inwentaryzacje i pomiary uzupetniajgce

e) Geotechniczne rozpoznanie podtoza gruntowego drogowego

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na:

wykonaniu dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych warunkdéw, opinii, wszelkich

wymaganych prawem decyzji, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatéw do ztozenia wniosku w
celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robét lub zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych

niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:

* Budowa drég w ul. Kwiatowej i Stonecznej w miejscowosci Dominowo
» Budowa drogi na ul. Jesionowej w miejscowosci Dominowo

* Rozbudowa drogi w miejscowosci Murzynowo Koscielne

Oraz

wykonaniu robé6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w oparciu o dokumentacje
projektowg opracowang przez Wykonawce robét i zatwierdzong przez Zamawiajgcego, STWiIORB oraz
odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce =zaprojektowania, realizaciji,

odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia i zakres robét budowlanych

1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi
Przyjete parametry projektowe

Budowa drog w ul. Kwiatowej i Stonecznej w miejscowosci Dominowo:

e Droga gminna
e Klasa drogi D
¢ Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h
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¢ Obcigzenie nawierzchni 100 KN/o$
e Kategoria ruchu KR 1
e Szerokos¢ jezdni: od 5,00 mdo 55m

e Szerokos¢ poboczy utwardzonych jasnym kruszywem 0,75 m

Budowa drogi na ul. Jesionowej w miejscowosci Dominowo:

Droga gminna

¢ Klasa drogi D

o Predkosc projektowa Vp =30 km/h

¢ Obciazenie nawierzchni 100 KN/o$

e Kategoria ruchu KR 1

o Szerokos$¢ jezdni: od 5,00 mdo 55m

e Szerokos¢ poboczy utwardzonych jasnym kruszywem 0,75m

Rozbudowa drogi w miejscowosci Murzynowo Koscielne:

e Droga gminna

¢ Klasa drogi D

o Predkosc¢ projektowa Vp =30 km/h
e Obcigzenie nawierzchni 100 KN/o$

e Kategoriaruchu KR 1

o Szerokos$¢ jezdni: od 5,00 m

e Szerokos$¢ poboczy utwardzonych jasnym kruszywem 0,75m

Podtoze projektowane musi spetnia¢ kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny). W przypadku nie
spetnienia warunku Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do wymaganej nosSnosci.
Pozostate parametry zgodnie z:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1518).
1.1.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania
Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane wszystkich koniecznych branz,
wraz z uzyskaniem niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji, zgtoszeh, projekty
wykonawcze, sporzadzi¢ obmiary i kosztorysy robét oraz dostosowaé zatozenia specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru roboét, ktére majg by¢ Scisle powigzane z dokumentacjg
projektowg i przedmiarem robdt, opracowane w oparciu o ogodlne specyfikacje techniczne
opracowane przez GDDKIA.
Kompletng dokumentacje projektowg nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 30 dni
przed planowanym ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robdt,
decyzji ZRID. Uwagi Zamawiajgcego zostang wprowadzone w ciggu 14 dni od dnia przekazania
Wykonawcy uwag.
W przypadku stwierdzenia braku kompletno$ci ktéregokolwiek z dokumentéw, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wszelkich niezbednych uzupetnien w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
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okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,

zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wlasciwych warunkéw
posadowienia nawierzchni,

wykonanie robét ziemnych,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

budowe chodnikéw,

utwardzenie poboczy jezdni kruszywem gr. 20 cm

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

zabezpieczenie i przebudowe istniejgcych urzadzen obcych zgodnie

z uzyskanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg,

oznakowanie drogi i drég zwigzanych oraz wyposazenie w urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

roboty wykonczeniowe i porzagdkowe,

petnienie nadzoru autorskiego,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub
zgtoszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ,
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

archeologiczne badania powierzchniowo-sondazowe jesli beda wymagane (w
przypadku zarejestrowania obiektéw archeologicznych nalezy przeprowadzic¢
wyprzedzajgce inwestycje badania wykopaliskowe),

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamdwienia,

budowe kanatu technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowigzku jego
budowy,

budowe wyspy przejazdowej,

budowe progdéw zwalniajgcych i wyniesionych skrzyzowan,
budowe miejsc postojowych,

budowe kanatéw technologicznych,

budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z studniami rewizyjnymi wpustami deszczowymi
i odwodnieniem liniowym,

wykonanie odcinka rowu odparowujgcego,
odmulenie odcinka rowu melioracyjnego,

oczyszczenie odcinkéw istniejgcej kanalizacji deszczowej do ktérej zostang witgczone
projektowane odcinki kanalizacji deszczowej,

budowe oswietlenia jednostronnego oraz przebudowe istniejgcego os$wietlenia a

takze budowe doswietlen przejs¢ dla pieszych i urzadzen alternatywnych (tzw.
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przej$¢ sugerowanych) zgodnie z WR-D-41-4. Oswietlenie i doswietlenie ma by¢
zasilane z sieci elektroenergetycznej, Zmawiajgcy nie dopuszcza zasilania
solarnego. Do wykonania sieci oswietleniowej i doswietleh nalezy uzy¢ opraw
LED.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie sredzkim, na terenie
gminy Dominowo, w miejscowosciach Dominowo i Murzynowo Ko$cielne. Teren na ktérym
prowadzone bedg prace budowlane stanowi obszar rolniczy oraz istniejacej zabudowy a w
miejscowosci Murzynowo Koscielne teren obiektu uzytecznosci publicznej - szkoty.
Zagospodarowanie analizowanego terenu stanowi zabudowa mieszkaniowo - ustugowa oraz
infrastruktura drogowa. Uzupetnienie terenu stanowi zielen wysoka oraz niska.
Projektowane przedsiewziecie stanowi:
. Budowe drog w ul. Kwiatowej i Stonecznej w miejscowosci Dominowo o tgcznej dtugosci
ok 756 m. Ulica Stoneczna posiada nawierzchnie bitumiczng znajdujgcg sie w ztym stanie
technicznym a ulica Kwiatowa nawierzchnie gruntowg. W obrebie inwestycji znajduje sie sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, doziemna sie¢ energetyczna niskiego napiecia,
napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia, sie¢ teletechniczne, sie¢ gazowa niskiego i
Sredniego cisnienia oraz elementy sieci kanalizacji deszczowej i sieci oSwietleniowe;.
o Budowe drogi na ul. Jesionowej w miejscowosci Dominowo o dtugosci ok 574 m. Ulica
Jesionowa na poczgtkowym odcinku posiada nawierzchnie z kostki betonowej a na dalszym
nieuregulowang nawierzchnie gruntowa. W obrebie inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, doziemna sie¢ energetyczna niskiego napiecia, elementy sieci
oswietleniowej i sie¢ gazowa niskiego cisnienia.
. Rozbudowe drogi w miejscowosci Murzynowo Koscielne o fgcznej dtugosci ok 140 m.
Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng znajdujaca sie w ztym stanie technicznym. W obrebie
inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, doziemna sie¢ energetyczna
niskiego napiecia, hapowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia, sie¢ teletechniczne oraz

elementy sieci kanalizacji deszczowe.

Przebieg projektowanych drog przedstawiono w zatagczniku — koncepcji projektowe;j.

1.2.1. Wymaganiaw stosunku do Wykonawcy wynikajgce z decyzji Srodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca nie jest zobowigzany zadba¢ o zabezpieczenie fauny i

flory w obrebie inwestycji, wykonanie nasadzen, kompensujgcych itp.

1.2.2. Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do:

e Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

w szczegolnosci wynikajgcymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353 z pdzn.

zm.).
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e W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzgdzen wodnych nalezy uzyskac
zgode wodno-prawng lub decyzje pozwolenia wodno - prawnego.

e W przypadku braku zgody organu na odstepstwo od budowy kanatu technologicznego
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania stosownych projektéw oraz wybudowania
kanatu technologicznego.

¢ Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czesé¢ dokumentacji projektowe;j
inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa
i okreslajagcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463 z

pézn. zm.) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw oraz
wiasciwosci poszczegoélnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez
projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu
drogi, wymiane gruntow).

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy
drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdlnych
warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinie geotechniczng.

W celu okreslenia stanéw granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania drogowej
budowli ziemnej powinny by¢ prowadzone badania i ocena parametréw geotechnicznych
zgodnie z Polskimi Normami i przepisami odrebnymi.

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badan geologicznych i geotechnicznych
podtoza gruntowego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, stanowigcego zatgcznik do zarzgdzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Dokumentacja winna byé przekazana Zamawiajgcemu w trakcie prac projektowych, przed
wystgpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni.

Na potrzeby przedmiotowego opracowania zostaty wykonane badania geotechniczne.
Powyzsze dokumenty mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji inwestycji lub w razie
koniecznosci uszczegétowione przez przysziego Wykonawce. Otwory badawcze wykonane
przez Wykonawce nie powinny sie pokrywaé z otworami wykonanymi w ramach opinii bedgcej
zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

e Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.

e W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej (urzgdzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wdd

deszczowych i sciekéw sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe
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lub zabezpieczenie i uzyska od ich witascicieli lub zarzadcéw, warunki techniczne,
pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe Ilub likwidacje urzadzen
infrastruktury technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalezé
sie w miare mozliwosci w pasie drogowym.

e Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzgdzen infrastruktury technicznej
muszg spetniaC obowigzujgce przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww.
infrastruktury, powinny w miare mozliwoéci znalez¢ si¢ w pasie drogowym.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych,
dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen,
- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

¢ Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robét w taki sposéb, aby umozliwié¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

e Wykonawca uzyska w imieniu Zarzadcy drogi na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
Z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.

¢ Wykonawca na wtasny koszt przygotuje:

- projekty budowlane wszystkich koniecznych branz, wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii, uzgodnien, decyzji, zgtoszen,

o Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia
projektow skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:

- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami,

- budowg lub przebudowg wtgczen do drdg innych kategorii oraz zjazdéw na obszarze
objetym umowa.

e Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania
uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

e Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania przedmiaru
robot.

e Opracowania projektow statej i czasowej organizaciji ruchu, uzyskania wymaganych opinii
i zatwierdzenia tych projektéw przez Zarzadzajgcego Ruchem - zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzgledniaé
utrzymanie ciggtosci ruchu.

e Realizacji rob6t w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 10| Strona



Budowa i rozbudowa drég w gminie Dominowo

1.3.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy roboét laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Prowadzenia dziennika budowy.

Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych — w przypadku koniecznosci ich
wykonania.

Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢ w szczegoélnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy,
badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréow, wyniki badanh laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na
podstawie wynikow badah i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robodt, oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami, pozwolenie na uzytkowanie obiektu lub
inny dokument potwierdzajgcy skuteczne zawiadomienie o zakohczeniu budowy. (Przez
skuteczne zgloszenie zakonczenia robot Zamawiajgcy rozumie dostarczenie
zawiadomienia o zakohczeniu robét do Inspektora Nadzoru (lub inspektora nadzoru) wraz
z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.)

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wers;ji
elektronicznej (w formacie *pdf).

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzgdcom za zgodg Zamawiajgcego.

Ogodlne whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

a) Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi

wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) Efektem koncowym maijg byc¢:

e wybudowane drogi ul. Kwiatowa i Stoneczna w miejscowosci Dominowo,
e wybudowana droga ul. Jesionowa w miejscowos$ci Dominowo,

e rozbudowana droga w miejscowosci Murzynowo Koscielne,

zgodnie z koncepcjg projektows.

c) Drogi majg spetnia¢c wymogi zawarte w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24

czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
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(Dz.U z 2022 r. poz. 1518), to znaczy konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres
eksploataciji 20 lat.

d) Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 1.

e) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami szczegdtowymi, miedzy innymi:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1518),

e ,Katalogiem wzmocnieh i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM,
Warszawa, 2001,

e Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, 2012 .,

¢ Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM.

f) Zamawiajgcy wymaga uzycia nastepujgcych prefabrykatéw betonowych jako obramowania
nawierzchni:

e  Obramowania chodnikéw z obrzezy 8x30x100 cm

e Obramowania zjazddw z opornikéw 12x25x100

e Obramowania nawierzchni jezdni z kraweznikéw 15x30x100 oraz kraweznikow
przejazdowych 15x22x100, na ftukach nalezy zastosowaé krawezniki tukowe o
promieniu dopasowanym do promienia fuku.

g) Zamawiajacy wymaga aby w okresie prowadzenia robot budowlanych, Kierownik budowy
prowadzacy roboty budowlane byt wylgcznie na niniejszej inwestycji. Zamawiajgcy nie
dopuszcza sytuacji w ktorej kierownik budowy w trakcie petnienia obowigzkéw dla
Zamawiajgcego petni¢ bedzie obowigzki wynikajace z samodzielnej funkcji technicznej na
innych budowach.

h) Zamawiajgcy wymaga zastosowania w konstrukcji chodnikéw mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2 < 4MPa o grubosci 15 cm.

1.3.1. Zakres robéti szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

¢ wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e wywiadem geodezyjnym,

e analizg materiatow dotyczgcych planowanych inwestyc;ji.

Wykonawca musi mie¢ swiadomos$é, ze rodzaje robét okreSlone w Programie funkcjonalno —

uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej

(wynikajgcej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan

projektowych). Szczegotowe rozwigzania wpltywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig

ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia
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ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, kiére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i
wymogow wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze warto$¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidiowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zapfata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub
rzeczy po stronie Wykonawcy.
1.4. Szczegétowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Wzdtuz projektowanych odcinkéw drég mogg znajdowac sie drzewa i krzewy, ktére mogg
kolidowa¢ z projektowang przebudowg, zakres ewentualnej wycinki moze wynika¢ z rozwigzanh
projektowych zawartych w projekcie opracowanym przez Wykonawce.
Roboty rozbiérkowe polegac bedg na:

e rozbidrce istniejgcych nawierzchni,

e rozbidrce oznakowania pionowego,

e rozbidrce nawierzchniistniejgcych zjazdow,

e rozbidrce istniejgcych chodnikéw,

e rozbidrka innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.
1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przysztg nawierzchnie drog gminnych nalezy zaprojektowa¢ na ruch KR1 obcigzenie nawierzchni
100 kN/os.
1.4.3. Obiekty inspektorskie
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé przebudowe wszystkich obiektow inspektorskich
ktérych wynikng w toku opracowywania dokumentacji projektowe;.

1.4.4. Skrzyzowania
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie przebudowe i budowe skrzyzowan zwyktych i

wyniesionych z drogami gminnymi a w przypadku ul. Stonecznej i Kwiatowej w Dominowie budowe
skrzyzowan z drogg powiatowg nr 3664P ul. Sredzkg a w Murzynowie Ko$cielnym rozbudowe
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3666P Zberki — Mitostaw.

1.45. Zjazdy indywidualne i publiczne

Nalezy zaprojektowa¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych zjazdéw wzdtuz

projektowanych odcinkéw drég. W przypadku gdy nieruchomos¢ przylegajgca do pasa

drogowego, przewidziana do podziatu a jej czes¢ zajeta bedzie pod pas drogowy, nie

posiada dostepu do drogi publicznej nalezy wybudowac zjazd umozliwiajacy jej obstuge.

1.4.6. Chodniki ciagi pieszo - rowerowe

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe chodnikéw oraz uciggli¢ istniejgce zgodnie z

koncepcja projektows.
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1.4.7. Zabezpieczenieiprzebudowa infrastruktury technicznej
W obrebie planowanych inwestycji oraz w ich sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzane z droga, takie jak sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, doziemna sie¢
energetyczna niskiego napiecia, napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia, siec
teletechniczne, sie¢ gazowa niskiego i $redniego cisnienia oraz elementy sieci kanalizaciji
deszczowej i sieci oswietleniowej. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie i uzyska od
ich wiascicieli lub zarzadcéw, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury techniczne;.
1.4.8. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:

e opracowac projekt docelowej organizaciji ruchu,

e opracowac projekty organizacji ruchu na czas budowy.
Projekty muszg by¢ uzgodnienie i zatwierdzenie przez organy przewidziane przepisami ustawy
»Prawo o ruchu drogowym?”.
1.4.9. Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wéd opadowych z budowanych i rozbudowywanych drég nalezy przewidzie¢ do
projektowanych kanalizacji deszczowych a w miejscowosci Murzynowo Koscielne réwniez do
odcinka projektowanego rowu odparowujgcego. Zamawiajgcy przewiduje budowe kanalizacji
deszczowej, w tym wykonanie studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych i odwodnieni liniowych wraz
z przykanalikami odprowadzajgcymi wode do kanalizacji deszczowej. Projektowane odcinki
kanalizacji deszczowej zostang witgczone do istniejgcych sieci kanalizacji deszczowych a w
przypadku ul. Jesionowej w miejscowosci Dominowo do rowu melioracyjnego. W zwigzku z
powyzszym nalezy dokonac¢ kontroli technicznej w/w urzgdzeh a w przypadku takiej koniecznosci
wykonaé niezbedne prace majgce na celu przygotowanie odbiornikéw do przyjecia wéd
opadowych w tym m. in. odmulenie i udroznienie odcinka rowu melioracyjnego oraz oczyszczenie
odcinkow istniejgcej kanalizacji deszczowej do ktérej zostang wigczone projektowane odcinki
kanalizacji deszczowej.
1.4.10. Oswietlenie drogowe
Inwestycja obejmuje budowe oraz przebudowe istniejgcego oswietlenia drogowego wraz z
dosdwietleniem przejs¢ dla pieszych i urzadzen alternatywnych (tzw. przejs¢ sugerowanych).
Oswietlenie i dosdwietlenie ma by¢ zasilane z sieci elektroenergetycznej, Zmawiajgcy nie
dopuszcza zasilania solarnego. Do wykonania sieci oswietleniowej i doswietlen nalezy uzy¢ opraw
LED.. Przejscia dla pieszych nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ zgodnie z WR-D-41-4.
1.4.11. Urzadzenia BRD
Zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181
z p6zn. zm.) oraz Zarzgdzeniem nr 31 GDDKIA z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie wytycznych

stosowania barier ochronnych na drogach krajowych (z p6zn. zm.). W ramach poprawy
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bezpieczenstwa ruchu Zamawiajgcy wymaga  wybudowania progéw zwalniajgcych i

wyniesionych skrzyzowarn zgodnie z koncepcjami projektowymi.

1.4.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzgdkowaniu terenu budowy, plantowaniu,

humusowaniu i obsianiu skarp i dna rowéw oraz terenéw zielonych mieszankg traw.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogélne

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycja mialy trwatos$c
okreslong zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1518).
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robét w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu
wiasciwej jakosci robét. Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposéb, aby spetniaé
wymagania obowigzujgcych norm.

2.2. Wymaganiatechniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych. Zamawiajgcy dostarczy
mape do celdéw projektowych aktualng na czas sporzadzania PFU. Jesli nie ulegnie ona

dezaktualizacji moze by¢ wykorzystana do sporzgdzenia dokumentacji projektowe;j.

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktére Wykonawca powinien spetni¢ z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegolnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkoéw terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi takg zgode tylko w uzasadnionych
przypadkach.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia muszg byé
odtworzone na koszt Wykonawcy. Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca
zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robdét zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujgcymi przepisami. Wycinke drzew wraz
z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego przeprowadzi Wykonawca.

2.2.2. Roboty rozbiérkowe

Gruz rozbiérkowy Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

2.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposéb wykonywania wykopdw i nasypow powinien gwarantowacé ich statecznos¢. Miejsca
odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty

ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujgcych pogorszenia stanu
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gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia
niebezpieczenstwa utraty parametréow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych
narazonych na ekspozycje w czasie opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest
podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.).
2.2.4. Roboty drogowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny byé realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz
w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie szkéd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw
w prowadzeniu robot poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamowienia do
pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetniaé wymagania postawione
w STWIORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan wykonywanych
warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu wynikéw tych badan.

W trakcie prowadzanie prac musi by¢ zapewniony dostep do posesiji, upraw rolnych oraz zaktadow.
Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

2.2.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z budowanych i rozbudowywanych drég nalezy przewidzie¢ do
nowo projektowanej kanalizacji deszczowej oraz czesciowo do odcinka nowoprojektowanego rowu
odparowujgcego (droga w miejscowosci Murzynowo Koscielne).

2.2.6. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie
i wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiajgcego konstrukcji nawierzchni jak drogi dla kategorii
ruchu KR 1. Projekt konstrukcji nawierzchni musi by¢ zgodny z ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” stanowigcym zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1518). Konstrukcja drogi ma by¢
zaprojektowana na 20-letni okres eksploatacji, a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona
przez Wykonawce na okres nie mniej niz 60 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu

umowy z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego chemoutwardzalnego, dla

ktérego okres gwarancji wynosi 12 miesiecy liczgc od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy.
Okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwaranciji.

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usung¢ z podtoza nasyp
niebudowlany i zastgpi¢ go gruntem niewysadzinowym. Podtoze gruntowe nalezy
wzmocni¢ dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia nawierzchni - grupy nosnosci
podtoza G1. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna spetnia¢ wymaganie odpornosci

nawierzchni na wysadziny.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania konstrukcji zgodnej z koncepcji projektowymi.

Wszelkie odstepstwo od zapiséw jest mozliwe tylko za zgoda Zamawiajacego.
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2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze.

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usungé¢ z podtoza nasyp
niebudowlany i zastagpi¢ go gruntem niewysadzinowym.

2.2.8. Chodniki

Szeroko$¢ chodnika 1,8 m, dopuszcza sie lokalne zwezenia do szerokosci nie mniejszej niz 1 m.
Chodnik przy jezdni powinien uwzgledniaC dodatkowo skrajnie jezdni szerokosci 0,5m (wraz z

kraweznikiem). Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej.

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usungé¢ z podtoza nasyp
niebudowlany i zastgpi¢ go gruntem niewysadzinowym.

2.2.9. Zabezpieczenieiprzebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na
etapie projektu budowlanego.

Na catej dlugosci przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym nalezy przewidzie¢ wymiane
wszystkich wiazow i obuddéw zaworéw gazowych, wodociggowych oraz studni kanalizacji
sanitarnej itp.

Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzgdzen obcych ze strony
wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow wykonawczych i odbioru roboét.
2.2.10. Urzadzeniatechniczne drogi

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inspektorskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.) oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.].
Dz.U z 2019 r. poz. 1643)

2.2.11. Oznakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie oraz wymiane istniejgcego oznakowania pionowego oraz
wykonanie poziomego na catym zadaniu inwestycyjnym.

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego
i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robét budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w STWiIORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatgcznik do nr Dz.U.220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

d) Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe chemoutwardzalne.
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
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warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz  urzadzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003
r., nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.).

e) Do wykonania znakéw A-7, B-20, B-25, B-33, D-6, D-6b nalezy zastosowaé folie
odblaskowg 3. generacji (typu 3), do wykonania pozostatych znakéw pionowych nalezy
zastosowac folie odblaskowg 2. generacji (typu 2).

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonaé przed
koAcowym odbiorem robot.

2.2.12. Zielen

Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt zieleni
uwzgledniajgcy wycinke drzew, nasadzenia rekompensacyjne.

2.2.13. Obiekty inspektorskie

Zamawiajgcy nie przewiduje przebudowy lub budowy obiektow inspektorskich.

2.2.14. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposob prowadzenia roboét oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizaciji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.
Dz.U. 2016 poz. 1987).

2.2.15. Zatoki autobusowe i punkty zatrzymania autobuséw

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania zatok autobusowych i punktéw zatrzyman autobuséw.

2.3. Wymagania materiatowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.
Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdbw ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.
24. Wymagania dotyczace opracowan zatagczanych do oferty
2.4.1. Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty :

a) Wypetniony Wykaz Cen

b) Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej Wykonawcy
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzgce w skiad inwestycji (w tym drogowe, inspektorskie, infrastruktury technicznejiinne) i na
jej podstawie uzyska zgode wiasciwego organu na prowadzenie robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy, w przypadku dezaktualizacji map, naleze¢ bedzie opracowanie mapy
do celow projektowych, ktéra musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw projektowych.
Wykonawca, w przypadku takiej koniecznosci, wykona projekty podziatu nieruchomosci a po ich

zatwierdzeniu decyzjg ZRiD wyniesie podziaty w teren wiasnym kosztem i staraniem.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ podziatlu zadania-dokumentacji na czesci i uzyskanie

niezaleznych zgéd organu na prowadzenie robot.

2.4.2. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

a)

b)

d)

2.5.
Opinie,

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli jest taki obowigzek — to do
uzyskania po stornie Wykonawcy),
e pozyskane przez Wykonawce warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane
przez obowigzujgce przepisy,
Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :
e aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych
i ewidencyjnych,
e wilasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentaciji.
Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w uktadzie obejmujgcym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zaméwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdélne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego dla GDDKIA. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy.
Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane
[1], Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzgdzen i ustaw oraz zawieraé
zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.
Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét

uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody witasciwego

organu na prowadzenie rob6t pozyska wikasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

2.6.
2.6.1.

Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych
Wymagane terminy

Harmonogram robét zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

2.6.2.

a)

Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢é egzemplarzy dla Zamawiajacego
Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na
komputerowym nosniku informac;ji (zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem
*.dwg i *pdf. i *.docx), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.
Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

e Podkiad sytuacyjno — wysoko$ciowy opracowany na aktualnej mapie do celéw

projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie
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b)

d)
2.6.3.
a)
b)

wstegi) oraz wykonane niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce
aktualnos¢ podktaddéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape
nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione sg w formie
obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw
geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych,

e Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

e Dokumentacja geologiczno - inspektorska oraz okreslenie geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow lub w przypadku braku koniecznosci jej wykonania opinia
geotechniczna,

e Opinie, uzgodnienia i pozwolenia - niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

e Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci), Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

e Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegodtowych
rozporzgdzeniach, w tym operaty i zgody wodnoprawne.

Projekty wykonawcze uzupetniajgce i uszczegotawiajgce projekty budowlane — (5 egz.
wersji papierowej + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane w wersiji
edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf i *.docx) wszystkich
branz, umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnieh

wchodzgcych w jej sktad.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przez
ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot —w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej *.docx oraz *.pdf) Sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).
Sporzgdzenie obmiarow.
Nadzér autorski
Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.
Nadzor autorski obejmuje czynnos$ci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20
pkt. 4), w szczegdlnosci:
e stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,
e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,
e opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie

opracowywania dokumentacji niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja
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2.6.4.

a)

b)

d)

e)

uniemozliwiajgca wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym.
Inne ustalenia i zalecenia koncowe
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i zostat skoordynowany
miedzybranzowo.
Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody
na prowadzenie robét i rozpoczeciem prac budowlanych musi byé zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,
Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowg
za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie
zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ min. 1 raz
na miesigc posiedzenia koordynacyjne - tzw. rady budowy wraz z udziatem w nich
upowaznionego przedstawiciela  Wykonawcy, upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajgcego, Zespotu projektowego, Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot,
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a)

h)

2.6.5.

b)

<)

Inspektora Nadzoru, Inspektoréw Nadzoru zgonie z wymaganiami aktualnie
prowadzonych prac projektowych i wykonawczych. Terminy narad koordynacyjnych i rad
budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg
zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczyé¢ do
projektu wykonawczego,

Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikéw
Robét, ktorzy przedstawig zaawansowanie robot oraz sprawy, ktére wymagajg
rozstrzygniecia przez Inspektoréw Nadzoru i przez Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
zamowienia,

Na zgdanie Zamawiajgcego zapewnienie obecnosci Inspektora nadzoru autorskiego na
Radzie Budowy.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Kontrolai odbiér robét

Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania,

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢é podana na wierzchu teczki, w $rodku i na
grzbiecie. Teczki powinny byé wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy
egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajacg dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pdzniej
uzgodnien, bgdZz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru

koncowego.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy oswiadczenie o prawie do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na dziatki znajdujgce sie w jego zarzadzie.
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Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw
realizacji rob6t budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku konieczno$ci wyjscia poza
istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajgcych z niezbednych
rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie
materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na witasny koszt.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu
wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 p6zn. zm.).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1518)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inspektorskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

[6] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z
pézn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem ( Dz.U. z 2017 poz. 784).

[71 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z pozn.
zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z
pozn.zm..).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec,

mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko ( Dz.U. z 2016 poz. 71).
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[10]

[11]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012

[13]

[14]

[15]

[16]

(17]
[18]

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiérke (Dz.U. z 2016 nr 0 poz. 1493).

Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2015 poz. 2164 z pdzn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. p0z.2268 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z pozn.

zm.).

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan

[20]

[21]

[22]

(23]
[24]

dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inspektorskiej (Dz.U. z 2016 poz. 2033)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. z 2018 poz. 2081).

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018 poz. 1614 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( Dz.U. z 2018 poz. 2204). [25

] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych ( Dz.U. z 2017 poz. 1161

Z pézn. zm.).
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Wytyczne i instrukcje

[26] Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[27] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia [7],

[28] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[29] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[30] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzgdzenia [7].

[31] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[32] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2012 .

[33] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001
r.

[34] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015 r.

[35] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005
r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan.

[36] oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy
Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowaé¢ poszczegdlne materialy i uzyskaé decyzje wedtug nowych

unormowan.

4. Zalgczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:
Zalacznik nr 1: Wykaz cen
Zatacznik nr 2: Kopia mapy do celéw projektowych
Zatacznik nr 3: Opinia geotechniczna

Zatacznik nr 4: Koncepcja
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé¢ wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowac¢ swojg propozycje Ceny, bedac w petni Swiadomym,
ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem sytuacji

przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktérg Wykonawca zgodnie z Umowag wykona przedmiot

zamoéwienia obejmujgcy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne
podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robdt, optaty za zajecie pasa drogowego,
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zaméwienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentow
Wykonawcy, robét budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i zapewnieniem gwarancji
jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz
utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne

przejscia przez ulice, sygnalizacja $wietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowq i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego wiasnej

kalkulaciji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i
zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentow Wykonawcy, wykonanie

Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji jako$ci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Forma
Wyszczegolnienie elementéow rozliczenia za
Lp. y rogliczeniow ch kompletnie Wartos¢ zi.
y wykonany

element

1 2 3 4

Opracowanie dokumentacji wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
l. budowe/zgtoszenie wykonania ryczatt
robot/ZRID
. Roboty budowlane ryczatt
BRUTTO OGOLEM X
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ZALACZNIK NR 2

KOPIE MAP DO CELOW PROJEKTOWYCH
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ZALACZNIK NR 3

OPINIE GEOTECHNICZNE
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ZALACZNIK NR 4

KONCEPCJE PROJEKTOWE
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