Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 80m na dz.nr. 151/12 w Le$nictwie Kepino na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

I1l.
V.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Cze$¢ Ogdlna — Opracowanie i Zestawienie
Czes$¢ Formalna — O$wiadczenie i Uprawnienia
Czes$¢ Opisowa Projektu

Czes¢ Rysunkowa / Graficzna Projektu (5 rys.)
Uzgodnienia z Inwestorem

str. 1



Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 80m na dz.nr. 151/12 w Le$nictwie Kepino na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

OPRACOWANIE - ZESTAWIENIE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
AKTUALNA IZBA PROJEKTANTA
OPIS TECHNICZNY

P wpnE

4.1.Podstawa opracowania

4.2. Cel opracowania

4.3. Zakres opracowania

4.4, Opis stanu istniejgcego

4.5. Warunki gruntowo-wodne

4.6. Rozwigzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

4.6.2. Plan Sytuacyjny

4.6.3. Roboty ziemne

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne
4.6.5. Odwodnienie

4.6.6. Urzqdzenia sieci podziemnych i napowietrznych
4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych

4.7. Ochrona srodowiska

4.8. Bezpieczenstwo uzytkownika

4.9. Ochrona uzasadnionych interesow 0sob trzecich

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
5.2. Roboty ziemne

5.3. Roboty konstrukcyjne
5.4. Roboty wykonczeniowe

5.5. Uwagi koricowe

str. 2



Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 80m na dz.nr. 151/12 w Le$nictwie Kepino na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

. INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

6.1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

6.3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwom

i zagrozeniom

. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan Orientacyjny
7.2. Plan Sytuacyjny
7.3. Profil Podtuzny
7.4. Przekrdj Normalny

7.5. Rysunek Konstr. Przepustu

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4

rys.5

POD-1
PLS-1

PPD-1

PNK-1

RKP-1

str. 3



Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 80m na dz.nr. 151/12 w Le$nictwie Kepino na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy odcinka drogi lesnej dt. 80m na dz.nr. 151/12 w LesSnictwie Kepino
na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr. inz. Andrzej Swiatek
nr. upr. bud. POM/0330/PBD/16
spec. drogowa

Luzino, kwiecien 2021r.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdanisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 - . :

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 1.
=8

sygn. akt. 105/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Andrzej Michal Swiatek
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 10.03.1959 r. w Ostrédzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0330/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Andrzej Michal Swiatek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2016r.,
poz. 290 ze zm.), w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sthuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komjsji Kwalifikacyjncj

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisjj Kwaljfik; j

4 mgr inz. M alinowski

CZLONEK

0kr¢%omisji Kwalifikacyjnej
/4%4—\,,
A ]yt{f dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Michal Swiatek

84-240 Reda.ul. Lubinowa 5

2.0kr¢gowa Rada Tzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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3. AKTUALNE ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKDA
L 1z 8 &
4‘:‘ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDQ-UYV-FNM *

Pan Andrzej Swiatek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4890/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku praez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Wejherowo

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Paristwowe

o Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobdéw geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celow proj.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi lesnej dtf. 80m na dz.nr.
151/12 w Lesnictwie Kepino na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo w celu poprawienia jego
parametrow uzytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogdw Inwestora jak i aspektu
zwigzanego z prowadzong gospodarka leéng jak i ochrong P-POZ (dogodniejszy dojazd do lasu).

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest na dz. nr 151/12, obreb 221510_2.0006 Kapino,
Gmina Wejherowo, Powiat Wejherowo w zakresie lesnictwa Kepino/Nadlesnictwo Wejherowo.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego fragmentu drogi lesnej o zasadniczej
dtugosci 80m oraz tacznika bocznego dt. 40m (zakres planowanej nawrotki technologicznej).

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi lesnej zasadniczej dt.80mb wraz
z tacznikiem przybocznym df. 40m w lesnictwie Kepino na terenie Laséw Panstwowych
Nadle$nictwa Wejherowo. Przedmiotowy odcinek drogi przebiegajacy catkowicie w zakresie
terendw lesnych charakteryzuje sie zmiennym przebiegiem wzgledu planu z widocznymi
zatamaniami wzgledem niego. Teren jest nie znacznie zrdznicowany wysokosciowo
w zakresie bezposredniego opracowania z widocznym wynoszeniem sie wraz ze wzrostem km
drogi. Poczatek drogi znajduje sie na styku zjazdu z drogi gminnej relacji Wejherowo-Kgpino
a koniec zlokalizowany jest w gtgb obszaru lesnego. Nawierzchnia drogi jest zasadniczo
gruntowa z widocznymi utwardzeniami mieszankg roéznych kruszyw. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sg istniejgce zjazdy na drogi leSne przyboczne i szlaki zrywkowe, ktore réwniez
zatozono do przebudowy (zasadniczo tacznik technologiczny dt.40m) wraz ze zwiekszeniem
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ich wytukowan w celu umozliwienia wykonania manewrdw nawrotnych dla pojazdow
ciezarowych. W obrebie opracowania wystepuje réw drogowy oraz istniejgca siec
teletechniczna wymagajgca zabezpieczenia. W zakresie opracowania znajdujg sie drzewa
i zakrzaczenia ktore bedzie nalezato usung¢/wycigé przed przystgpieniem do realizacji robét.

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi jest zréznicowane z zaleganiem
zasadniczo piaskéw, piaskow gliniastych i gliny piaszczystych a wod gruntowych nie stwierdzono
na poziomie stwarzajgcego bezposredniego wptywu na projektowang nawierzchnie drogowa.

4.6. Rozwigzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robdt drogowych. W celu realizacji w/w robét nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z zarzadca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robdt drogowych.

Do zakresu robot przygotowawczych nalezy rowniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujacych sie kolizyjnie w koronie projektowanej drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzonej przez niego
gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
polegajgcych na przebudowie danej drogi lesnej wraz z przylegtym tgcznikiem w celu
przystosowania jej do normatywnego uzytkowania jak i podniesienia jej parametrow uzytkowo-
technicznych. Dtugos¢ catkowita przebudowy odcinkow drogi lesnej wynosi 120m. Przyjeto
szeroko$¢ podstawowq jezdni w zakresie 3,5m (6,0m w obrebie planowanego przepustu)
z obustronnymi poboczami umocnionymi/ utwardzonymi o szer. 0,75m i terenem przybocznym
gruntowym o szerokosci zasadniczej 1,00m (min. 0,5m w miejscach trudnodostepnych)
W miejscach przebiegu drogi w zanizeniu wzgledem terenu gdzie nie wystepujg rowy
przydrozne. Przebudowa drogi ze wzgledu na zrdznicowany stan istniejgcy wymaga niewielkiej/
kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego i wysokoSciowego, polegajgcego gtownie
na niwelacji istniejgcych zanizen i zadolen z odtworzeniem sytuacyjnym krawedzi drogi.
Projekt zaktada rowniez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wzmocnienie/przebudowe istniejgcych
zjazddw/tgcznikow na drogi przyboczne w ilosci 1szt (Z1) , ktéry postuzy rowniez jako zakres
nawrotny dla pojazdow ciezarowych. Dla catego zakresu drogowego, ktére obejmuje
opracowanie projektowe, przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym
w odniesieniu do stanu istniejgcego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres
wycinki). Plan sytuacyjny uwidacznia rowniez konieczno$¢ wykonania przepustu drogowego
Dn400 dt.10.00m HDPE/PEHD SN8 w miejscu przeciecia rowu (poczatek opracowania).
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4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtéwnie w zakresie wykopdéw i wawozdw), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym ukfadu drogowego jak i odcinkéw prostowanych oraz
zwigzane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robodt ziemnych wchodzgcych w sktad
przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do
wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robdét ziemnych w celu zniwelowania
przylegtych zanizen i zadolert — do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozen wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

Zatozenia projektowanej drogi:

e Zafozenia materiatowe:
Objasnienia : KtSM — Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm
PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
PK — Piasek Kopany

Nawierzchnia drogowa dla catego uktadu drogowego

- Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.10cm wraz z zasypkg z w-wy piasku kopanego gr. do 1cm
- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.10cm
- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla uktadu jezdnego / niezmienna

Materiat na nawierzchnie i podbudowe drogowa (jezdnia i pobocza)

Kruszywo Betonowe / Przekrusz Betonowy klasy czystosci | powstaty z przekruszenia czystego
surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15) bez domieszek gliniastych,
ceramicznych, bitumicznych, odpaddw i Smieci itp. Stopien przekruszenia min.C50/10.

e Parametry proj. nawierzchni drogowej:
- kategoria : DLW (Droga Lesna Wewnetrzna)
- szerokos¢ korony drogi zasadniczej : 5,00 (jezdnia + pobocze utwardzone)
- szerokos$¢ nawierzchni drogowej : 3,5m (6,0m w obr. przepustu/ na poczatku opracowania)
- szeroko$¢ poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m
- szerokos$¢ poszerzen grunt. : 2 x 1,00 (min.0,5m; w obrebie zanizen, wykopdw bez rowow)
- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny 3-4% , jednostronny 2%
- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 2% / 6-8% , 15-20% (dot.poszerzen grunt. do 1,00m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych
- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego

e Zatozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E2>100MPa)
- w-wa nawierzchniowa (po zag. E2>120MPa)
- pobocza utwardzone (po zag. E2>120MPa)
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Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatagczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (PNK)
(w przypadku lokalnych zanizen parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

e Zatozenia dla zakresu Robdt Ziemnych:
- zageszczenie podfoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00
- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95
- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5
- min. szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego gteboko$¢ : min. 0,50 / 0,60m (jezeli wystepuje)

4.6.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo
za pomocga pochylen podfuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi. Dodatkowo
zaktada sie wykonanie przepustu drogowego Dn400 dt.10.00m HDPE/PEHD SN8 Karbowana
typu Pecor tj. typowych rur przepustowych oraz odmulenie wraz z cze$ciowym odtworzeniem
rowow przydroznych zlokalizowanych przy przedm. przepuscie. W obrebie przepustu zatozono
wykonanie pref. bet. wlotu i wylotu, obrukowania kamiennego oraz barierek zabezpieczajgcych
(zgodnie ze szczegdtem wskazanym na rys. czesci graficznej).

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym
jednakze nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage podczas realizacji robdt na istniejgcy kabel tA
w obrebie zjazdu przy drodze gminnej (roboty ziemne poprzedzi¢ recznymi przekopami
kontrolnymi pod specjalnym nadzorem). Istniejgce okablowanie zabezpieczy¢é rurami
dwudzielnymi typu AROT 110PS, wszelkie prace w obrebie okablowania wykonywac recznie.

4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych

Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych:

- powierzchnia jezdni (droga+zjazdy)- 545,9+27,4 m2

- powierzchnia pobocza utwardzonego- 174,3 m2

- powierzchnia poszerzenia przybocznego gruntowego- 227,7 m2

4.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne.

e QOdpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane beda w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

e W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréow technicznych przedmiotowej drogi.
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— Ochrona wadd. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkdéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowéw i zbiornikéw odstojnikowo-odparowujgcych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

4.8. Bezpieczenstwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie waéd
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczenstwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.

4.9. Ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich

Projekt nie narusza interesdow uzasadnionych oséb i podmiotdw trzecich

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtdwnie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robot.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt przed
dostepem o0sob trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
Administracji Lasow Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.
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Do zakresu robdét przygotowawczych zalicza sie rowniez Roboty zwigzane z usunieciem
istniejgcych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujacych
sie przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem
W miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Roboty ziemne

W sktad robét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony
drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wawozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikow/dotéw odstojnikowych na wode opadowg i rowow
przydroznych/ jezeli wystepuja )

e Roboty ziemne zwigzane z przebudowg przepustu (wykopy, obsypki, zasypki/nasyp)

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny

e Profilowanie i dogeszczenie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 a zageszczenie podtoza pod w-wy
konstrukcyjne do wartosci 1s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki

e Koparki kotfowe lub gasienicowe z tyzkg skarpowg

e Spycharki ggsienicowe

e rowniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Walce drogowe gtadkie i ogumione, zageszczarki ptytowe typ 400-600
e Beczkowdz do transportu wody

5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnoszg sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskac zgode na rozpoczecie dalszych
robdt przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktéra bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robdt zanikajgcych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zatagczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zostac¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
0sobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.
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Kolejnos¢ wykonywania zasadniczych robot konstrukcyjnych:

e Wykonanie przepustu drogowego Dn400 dt.10.00m

e Wykonanie Podbudowy Zasadniczej z PBSM 0/63mm

e Wykonanie Nawierzchni na drodze, tgczniku, poboczach o docelowych parametrach
wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

e Wykonanie innych robdt konstr. przybocznych wskazanych w przedmiarach inwest.
( w tym robot przybocznych w obrebie przepustu drogowego)

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdét konstrukeyjnych:

e Rdéwniarka samojezdna (wyréwnanie podtoza, podbudowy, nawierzchni)

e Walec drogowy stalowy i ogumiony , zageszczarki do robdt zasypkowych i poboczy
e Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki; « Boczniak samojezdny

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Beczkowdz do transportu materiatow ptynnych ( woda )

e Pity, chwytaki, nozyce, mtotki, kilofy itp. (ewentualne osprzetowanie drobne)

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtéwnie do robot porzadkowych po
wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujgcy sie w obszarze dziatarh budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzgdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatngé
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robdt nalezy odebrac przy
udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.

5.5. Uwagi koricowe

e Przed rozpoczeciem robot, nalezy wyniesé geodezyjnie projekt w teren.

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosic do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzgdcy Drogi.

e Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbiera¢ przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

e Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczesniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

e Odbioru elementéw robdt nalezy dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja.

e Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢c i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

e Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepiséw BHP.

Opracowat
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi lesnej dt. 80m na dz.nr.151/12
w Lesnictwie Kepino na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo przewiduje sie:

e Wykonanie robot przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
e Wykonanie robdt ziemnych

e Wykonanie robot odwodnieniowych

e Wykonanie robot konstrukcyjno-nawierzchniowych

e Wykonanie robdt wykonczeniowych i porzagdkowych

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej bedg realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

e ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
e roboty drogowe ziemne

e roboty odwodnieniowe

e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykonczeniowe i porzgdkowe

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Drogi
e Cieki wodne/rowy, zbiorniki/doty ZB
e Przylegta roslinnos¢ / drzewa

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

e Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki ; nieréwnosci terenowe, rowy, zbiorniki/doty.

6.4. Przewidywane zagroZzenia wystepujgce podczas realizacji robot

e Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot na terenach lesnych

e Roboty drogowe w obrebie przepustow, zbiornikdw, rowodw i ciekdw

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowacé pracownikéw o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz
powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczeristwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
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szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach;
W czasie robdét nalezy zapewnic tacznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ ewakuacji dla osdb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego Iub innych stuzb na
teren prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

Opracowat

7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan Orientacyjny rys.1 POD-1
7.2. Plan Sytuacyjny rys.2 PLS-1
7.3. Profil Podtuzny rys.3 PPD-1
7.4. Przekroj Normalny rys.4 PNK-1
7.5. Rysunek Konstr. Przepustu  rys.5 RKP-1
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