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SPIS TRESCI :

ST-B Wymagania ogélne i zatozenia do przedmiaru

SST-B-01  CPV-45111300-1 — Roboty demontazowe
SST-B-02  CPV-45310000-3 — Roboty montazowe
SST-B-03 CPV-45442100-8 — Roboty dodatkowe
SST-B-04 CPV-90511000-2 — Wywédz elementéw z rozbidrki
. ST-B (ST).

1. Rozdziat . Czes¢ ogdlna.
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

REMONT ROZDZIELNI NN W STACJACH TRANSFORMATOROWYCH:
ST-4 OWCZARNIA, ST3 POLIGON oraz ST2 4-go Marca -Przy Kasynie
KOMLEKS W Koszalinie ul. Wojska Polskiego

ZAMAWIAJACY:
17 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
ul. 4-go Marca 75-901 Koszalin

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z REMONT ROZDZIELNI NN W
STACJACH TRANSFORMATOROWYCH: ST-4 OWCZARNIA, ST3 POLIGON oraz
ST2 4-go Marca -Przy Kasynie w kompleksie wojskowym w Koszalinie ul.
Wojska Polskiego.

1.3. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych
jak w pt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine,
wspolne dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

Demontaz osprzetu elektrycznego,
Montaz osprzetu elektrycznego,
Roboty malarskie

Wywiezienie elementow z rozbidrki.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Zaliczy¢ do nich nalezy wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze nie ujete w
przedmiarze robot, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego



przebiegu realizacji przedmiotu zamowienia, ktére nie sg przedmiotem
odrebnego fakturowania, gdyz zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu. S3g to
rowniez wszystkie prace wynikajgce z bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
organizacji, ochrony i utrzymania porzadku na placu budowy, praca rusztowan,
zabezpieczenie stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot. Roboty
towarzyszace i tymczasowe Wykonawca powinien uwzgledni¢ kalkulujgc ceny
jednostkowe i ceny za poszczegdlne pozycje robét podstawowych ujetych w
przedmiarze robot.

1.6. Informacje o terenie budowy.
1.6.1 Ogolne zasady wejscia.

1) Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ w ,Wykazie o0s6b wykonujgcych czynnosci
stuzbowe (prace) na terenie kompleksu wojskowego”. Wykaz bedzie podstawg
dla wniosku o wydanie przepustki do obiektéw wojskowych dla podmiotow
zewnetrznych.

2) W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych oséb niz wykazano w
Wykazie, ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy, Wykonawca najpdzniej na 7 dni
przed przystapieniem w/w o0séb do pracy ma obowigzek przediozy¢
Zamawiajgcemu nowy wykaz pracownikéw, celem jego akceptacii.

3) Zamawiajgcy kazdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawce nowego wykazu
os6b (wraz z odpowiednimi dokumentami), po dokonaniu weryfikacji
dokumentédw moze bez podania przyczyn nie dopusci¢ do pracy niektoérych oséb
podanych w wykazie, jezeli ztozone co do tych os6b dokumenty nie bedg
spetnialy wymogéw Zamawiajgcego .

4) Powyzsze zapisy dotyczg  wszystkich  pracownikow  Wykonawcy,
Podwykonawcoéw i os6b udostepnionych przez inne podmioty do wykonania
przedmiotu zamowienia. Nie udzielenie zezwolenia na wjazd niektérych osob nie
zwalnia Wykonawcy od realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z umowa.

*- wykaz dotyczy ustug realizowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych.
Zawiera dane:
Imie i nazwisko, seria i nr. dowodu osobistego
W przypadku kierowcy rowniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.
**- Whiosek dotyczy ustug realizowanych w terminie powyzej 14 dni
kalendarzowych.
Zawiera:
zdjecie i dane:
Imie i nazwisko, seria i nr. dowodu osobistego
W przypadku kierowcy rowniez: marke, typ | nr rejestracyjny pojazdu.

1.6.2 Organizacja robot budowlanych.

a) Zamawiajgcy przekaze WYKONAWCY teren budowy na zasadachiw  terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robét.

b) WYKONAWCA nie moze odmoéwi¢ przejecia placu budowy pod rygorem
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY,

c) WYKONAWCA zapewni na swéj koszt nadzér techniczny, robocizne, wyroby
,urzadzenia, wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze



trwatym lub tymczasowym niezbedne do wykonania i zakonczenia robot, a
takze usuniecia wszelkich wad i usterek.

d) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za to, by stosowane na  terenie
budowy, wyposazenie, sprzet oraz uzywane technologie byty zgodne z
obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz normami. Urzgdzenia oraz
wyposazenie beda nowe, nieuzywane i o jakosci nie nizszej niz  okreslona w
specyfikacjach stanowigcych cze$é dokumentacji projektowej.  Odstepstwa od
tych zasad wymagajg pozytywnej opinii Inspektora nadzoru i akceptacji
Zamawiajgcego, zgodnie z wprowadzong procedura,

e) WYKONAWCA przeprowadzi na swoj koszt wszelkie badania specjalistyczne
niezbedne do prowadzenia i odbioru robét, jezeli beda wymagane przez
obowigzujgce normy i przepisy,

f) WYKONAWCA odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien i
warunkéw niezbednych do zapewnienia  zaopatrzenia terenu budowy w
energie elektryczng , wode , pofgczenia telekomunikacyjne, odprowadzanie
Sciekow przez caly okres realizacji rob6t wraz z pokrywania kosztow z tym
zwigzanych. Zamawiajgcy oraz inspektor nadzoru beda wspoétpracowali z
WYKONAWCA, celem uzgodnienia mozliwosci pozyskania mediéw dla celéw
budowy,

g) WYKONAWCA ma prawo do wczesniejszego zbadania teren budowy  w celu
akceptacji panujacych na nim warunkéw,

h) WYKONAWCA kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody i
uzgodnienia lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze
komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, na dziatkach bedacych
wiasnoscig Zamawiajgcego oraz na ich ogrodzeniu,

i) WYKONAWCA umiesci na terenie budowy tablice informacyjna,

i)  WYKONAWCA jest zobowigzany do zachowania poufnosci wszelkich
informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robét i nie
wykorzystywania ich bez zgody Zamawiajgcego do zadnych innych celdéw poza
realizacjg robot. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg réwniez
Podwykonawcéw,

k) Najpbdzniej w terminie 7 dni od zgtoszenia przedsiewziecia do odbioru
koncowego WYKONAWCA oczysci i usunie z terenu budowy swéj sprzet,
urzgdzenia, wyroby, odpady , pozostatosci po robotach tymczasowych oraz
uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiajgcemu w stanie
czystym i niebudzgcym zastrzezen.

I) Wykonawca na swéj koszt zorganizuje przyjazd pogotowia energetycznego celem
wytgczenia i zatgczenia napiecia.

) Wykonawca zorganizuje i zaplanuje wymiane rozdzielni na dziefh wolny od pracy
nie bedgcy Swietem - sobote. Prace prowadzone beda nieprzerwanie od
wytagczenia, az do zatgczenia napiecia i sprawdzenia dziatania.

m) Wykonawca zapewni odpowiednig iloSC pracownikow, sprzetu, materiatbw do
maksymalnego ograniczenia czasu wytgczenia odbiorcéw z pod napiecia.

n) Wykonawca przedstawi z odpowiednim wyprzedzeniem do akceptacji
harmonogram prac z uwzglednieniem, iloSci pracownikow, dostawg materiatow,
organizacjg wytaczenia i zatgczenia napiecia.

1.6.3 Zabezpieczenie interesu osoéb trzecich.

a) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych
przepisdw oraz winien zapewni¢ ochrone wtasnos$ci publicznej i prywatne;,



b)

)

WYKONAWCA jest zobowigzany do zabezpieczenia sieci, instalacji oraz
wszelkich urzgdzeh przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru o zaistniatych uszkodzeniach lub
zZhiszczeniach,

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu
spowodowane i majgce zwigzek z prowadzonymi przez niego robotami,

W  przypadku posiadania przez WYKONAWCE polisy obrotowej,
WYKONAWCA zobowigzany jest do objecia wspomniang polisg niniejszej
Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jej w mocy przez caty okres
prowadzenia robot,

Wszelkie  wykopaliska tj. skamieliny, monety, dobra materialne
przedstawiajgce warto$s¢ rynkowg lub archeologiczng, konstrukcje i inne
pozostatosci o wartosci archeologicznej, jak tez dobra o wartosci geologicznej
odkryte na terenie budowy bedg traktowane, zgodnie ze wspolnym
postanowieniem Stron, jako wylgczna wiasnos¢ Zamawiajgcego chyba, ze
przepisy polskiego prawa stanowig inaczej,

WYKONAWCA na wiasny koszt podejmie wszelkie konieczne dziatania, by
chroni¢ strony trzecie, w tym takze pracownikow i przedstawicieli
Zamawiajgcego przed potencjalnymi obrazeniami spowodowanymi
niewtasciwym zabezpieczeniem Terenu Budowy.

1.6.4 Ochrona srodowiska.

a)

b)

WYKONAWCA ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego,

W przypadku odpadéw materiatbw nowo wbudowywanych i z demontazu
WYKONAWCA zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
dokumentéw $wiadczacych o prawidlowym (zgodnym z przepisami)
postepowaniu z nimi (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach — Dz.U nr
185 p0z.1243),

WYKONAWCA w zwiagzku z realizacjg robét objetych niniejszg Umowag nie
spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie, emisje lub wyciek jakichkolwiek
niebezpiecznych odpadoéw lub substancji zanieczyszczajgcych $rodowisko.
WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$§¢ za przestrzeganie wszystkich,
przepiséw, regulaminéw i wymogdbw ochrony srodowiska regulujgcych kwestie
niebezpiecznych substancji oraz bezpieczenstwa i higieny robét,

d) WYKONAWCA bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

e)

— lokalizacje magazynoéw, sktadowisk, warsztatow,
— zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczanie powietrza pytamii gazami,
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby
pojemnikéw i wywo6z nieczystosci i odpaddéw z terenu budowy w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia,

f) WYKONAWCA zobowigzuje sie niezwtocznie usuwac z terenu budowy wszelkie

$mieci, odpady lub pozostatosci po robotach pomocniczych i tymczasowych,

g) Materiaty badz urzgdzenia pochodzace z demontazu:

1) nie zakwalifikowany przez Inspektora nadzoru jako odpad WYKONAWCA jest
zobowigzany wywies¢ z terenu budowy i ztozy¢ w magazynie SOI,

2) gruzu i materiatéw rozbiérkowych innych niz ujete w pkt 1 oraz odpady
wytworzone w trakcie realizacji robét, bedag sktadowane na placu budowy, w
miejscu ktére WYKONAWCA uzgodni z Zamawiajgcym,



3) WYKONAWCA dysponuje wymienionymi w powyzszym pkt. materiatami z
zastrzezeniem materiatdw (odpaddéw), ktérych dotyczg zapisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) w odniesieniu do
ktorych WYKONAWCA jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu poprawne
dziatanie w zakresie ich wiasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi
w tym zakresie petna odpowiedzialno$é finansowg i prawna
h) Koszt transportu ztomu oraz odpadéw na miejsce ich skladowania obcigza
WYKONAWCE.
i) Do koncowego rozliczenia robét WYKONAWCA dotgczy kopie kart przekazania
odpadow powstatych podczas prac objetych umowa.

1.6.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

a) WYKONAWCA podczas realizacji robdt zobowigzany jest do przestrzegania
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci
okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania  robot
budowlanych (Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401).

b) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy od  chwili
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu. W szczegdlnosci
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym okresie
w zwigzku z realizacjg Robét, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa oraz higieny pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu
budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw przed powstaniem pozaru w tym
zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami,

c) WYKONAWCA bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci urzgdzenia i sprzet z
zakresu ochrony przeciwpozarowej na placu budowy,

d) WYKONAWCA zapewni urzgdzenia socjalne oraz $rodki higieny dla
zatrudnionego personelu,

e) WYKONAWCA podejmie wszelkie zasadne czynnosci w celu zabezpieczenia
robot i osdb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz osob
trzecich, w tym:

1) zgodny z przepisami staty nadzér inspektora BHP na budowie,

2) przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowych,

3) wyposazenie wszystkich oséb przebywajacych na terenie budowy w sprzet
ochronny i zabezpieczajacy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.6.6 Zaplecze dia potrzeb Wykonawcy.

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy WYKONAWCA zorganizuje zaplecze
socjalno-biurowe dla potrzeb witasnych oraz inspektora nadzoru. Zabezpieczy
dostawy mediéw i odprowadzanie $ciekéw oraz zapewni ochrone terenu zaplecza.
Za straty w mieniu w w/w zakresie Zleceniodawca nie odpowiada.



1.6.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

a) Zamawiajacy przekaze WYKONAWCY niezbedne informacje dotyczgce
organizacji ruchu drogowego obowigzujgcego na terenie kompleksu,
b) Wjazd na teren kompleksu wojskowego bedzie sie odbywat od ul. Wojska Polskiego

1.6.8 Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy.

a) Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, WYKONAWCA podejmie
niezwtocznie wszystkie niezbedne czynnos$ci zwigzane z zabezpieczeniem i
przygotowaniem terenu budowy do prawidlowej realizacji robdt, a w
szczegolnosci :

— przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca umiesci w
miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne i ostrzegawcze o istniejgcych zagrozeniach,

— zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

— zapewni nienaruszalno$é mienia stuzacego wykonaniu przedmiotu
umowy, a takze mienia Zamawiajgcego bedacego na placu i terenie
budowy

b) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy od  chwili

protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu. WYKONAWCA jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym okresie w zwigzku z realizacja
robot, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa oraz
higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie
na nim obiektow przed powstaniem pozaru w tym zabezpieczenie sprzetu
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych

czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia,

d) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza nim nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie ,ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

a) WYKONAWCA stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy,

b) WYKONAWCA zabezpieczy w sposéb trwaty miejsca kolizji ciggow pieszych
z drogami transportu wewnetrznego na terenie placu budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia,

c) WYKONAWCA jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na stan istniejgcych nawierzchni drég

i chodnikow,
d) Wykonawca bedzie usuwat na biezagco, na wihasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikow

spowodowane jego pojazdami, Podwykonawcow, Dostawcéw lub pracami
przez niego prowadzonymi.



1.7. Nazwy i kody zgodnie z: grup robét, klas robot i kategorii robét.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspédlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV

ZAtACZNIK |

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN

Struktura systemu klasyfikacji

1. CPV sktada sie ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

2. Stownik gtowny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace sie
maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowia opis
dostaw, rob6t budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

Kod numeryczny skfada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

— dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

— trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),

— cztery pierwsze cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y),

— pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej
kategorii. Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

3. Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zamowienia. Pozycje skladajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z
odpowiadajacym mu sformutowaniem, umozliwiajgcym dalsze sprecyzowanie
charakteru lub przeznaczenia zamawianych towaréw.

Kod alfanumeryczny skfada sie z:
— pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajaca sekcji,
- drugiego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajacg grupie,

— trzeciego poziomu zawierajgcego trzy cyfry odpowiadajgce poddziatom.
Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Dziat Grupa Klasa Kategoria Kod CPV
robot
4511
Roboty w
451 . zakresie burzenia 45111 . 451113001
Przygotowanie i rozbiorki Roboty w zakresie Robot
terenu pod s burzenia, roboty oboty
budow obiektow Ziemne rozbiérkowe
¢ budowlanych,
roboty ziemne
45 453 4531 45310 45310000-3
Roboty ~ Roboty ~ Roboty Roboty instalacyjne ~ Roboty
budowlane instalacyjne w instalacyjne elektrvezne instalacyjne
budynkach elektryczne y elektryczne
454
45442
Roboty 4544 Nakiadanie 454421008
wykonczeniowe w | Roboty malarskie owierzchni Robotv malarskie
zakresie obiektéw i szklarskie pk ioeveh y
budowlanych rylacy
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Ustuga
odbioru

Sciekow, 905 9051 905111 90511000-2
usuwania Ustugi zwigzane z Usuwanie i Ustugi wywozu Ustuga wywozu

odpadéyv, odpadami obrébka odpadéw odpadéw odpadéw
czyszczenialsp

rzataniai
ustugi
ekologiczne

1.8. Okreslenia podstawowe.

Strony ustalajg, wylacznie dla potrzeb interpretacji Specyfikacji Technicznej,

znaczenie nastepujgcych pojec:

1) Przedmiot zamoéwienia — oznacza prace naprawcze trafostacji w budynkach nr
220 i nr 217 wraz z pracami niezbednymi do zrealizowania wszystkich robét
objetych dokumentacjg projektowa

2) Inspektor nadzoru - jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pefnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB .
Reprezentuje on interesy zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcyg
kontrole jakosci i ilodci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych ,zanikajacych, badaniach i odbiorze instalacji oraz
urzadzen oraz odbiorze koncowym.

3) Inny podmiot — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka  organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej Zamawiajgcy zlecit wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych, ktérych wykonanie nie zostato uzgodnione
pomigdzy Zamawiajgcym a WYKONAWCA, .

4) Dokumentacja projektowa — skiadajgca sie z:

a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) wraz ze zbiorem
Szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) wykonania i odbioru robét
budowlanych.

b) przedmiaru robét, zawierajgcego zestawienie robot przewidywanych do
wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji; przygotowanego na
podstawie rysunkéw lub szkicéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego lub
inwentaryzacji.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior
dokumentow, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, okreslajgcy  zasady
wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajacy na osiggniecie ich wymagane;
jakosci.

6) Zeszyt Korespondencji jest dokumentem przeznaczonym do rejestracji, w
formie wpisow, przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowo$ci  wykonywania robé6t objetych umowa.
Prowadzony przez Wykonawce w miejscu wykonywania przedmiotu zaméwienia
dostepny na kazde zadanie inspektora nadzoru.

7) Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jako$ci.




8) Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktorej wykonawca ma
rozpocza¢ realizacje robot.

9) Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonhczenia robdt, potwierdzona
zapisem kierownika budowy w zeszycie korespondencji, potwierdzonym  przez
inspektora nadzoru, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru  koricowego.

10) Teren budowy jest to teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane  wraz

z terenem zajmowanym przez obiekty, instalacje i urzadzenia zaplecza
budowy wraz z drogami komunikacji pod potrzeby realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

11) Plac budowy jest to cze$¢ obszaru wydzielonego z terenu budowy.

12) Termin wykonania przedmiotu umowy jest to okreslona w umowie data, do
ktorej WYKONAWCA zobowigzany jest zakonczyé wszystkie przedsiewziecia
objete umowa wiacznie z podpisaniem protokotu  koricowego odbioru robot.

13) Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg o
wykonanie robdt budowlanych w zamodwieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

15) Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjetfa sie wykonania
przedmiotu zamdéwienia,

16) Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamodwienia publicznego,
ktéra dokonata wyboru oferty wykonawcy.

17) Okres Realizacji Robot — okres pomiedzy rozpoczeciem robdt a
zakonczeniem robot .
18) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna Ilub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej WYKONAWCA
Zlecit wykonanie czesci robot objetych Umowa.

19) Roboty - traktowane facznie roboty podstawowe oraz roboty o efektach
tymczasowych wykonywane w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

20) Roboty podstawowe — roboty wiazace sie z powstawaniem trwatych
efektow realizowane przy wykorzystaniu nowych, petnowartosciowych
wyrobow, urzgdzen i wyposazenia, o wiasciwosciach zgodnych z
postanowieniami ST , SST oraz umowy.

21) Roboty o efektach tymczasowych -~ wszelkiego rodzaju roboty
pomocnicze, ktérych wykonanie jest niezbedne dia prawidtowego przebiegu
realizacji przedmiotu zaméwienia, ktére nie sg przedmiotem odrebnego
fakturowania, gdyz zostaty uwzglednione w cenie umownej.

22) Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia, nie bedgce przedmiotem trwatego

wbudowania lub montazu, a stuzace WYKONAWCY do realizacji robot
objetych Umowa.
23) Wyroby - wszelkie nowe, nieuzywane, petnowartoSciowe materiaty i

elementy budowlane, z wytaczeniem urzadzen i wyposazenia, ktére majg byc
dostarczone i wykorzystane przy realizacji robot. Posiadajgce parametry
techniczno — uzytkowe zgodne z postanowieniami niniejszej ST, SST
obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa oraz obowigzujgcymi normami,
zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej.

24) Usterki | grupy - wady wykonania robdt objetych ST oraz SST, ktore
zdaniem Komisji Odbioru Kohcowego uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu.

25) Usterki Il grupy — wady wykonania robdt objetych ST oraz SST, ktére
zdaniem Komisji Odbioru Konicowego nie uniemozliwiajg uzytkowania
obiektu.



26) Odbior czesciowy — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodéw kominowych.

27) Odbiér koncowy przedmiotu zamoéwienia — odbiér dokonany z chwilg
ukonczenia wszystkich robét, po wykonaniu wszystkich przewidzianych w
niniejszej ST i SST przegladéw, badan, préb, sprawdzern wymaganych
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami jak roéwniez i przygotowaniu
kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru korncowego
przedmiotu zamdwienia, a w szczegélnosci przekazaniu inspektorowi nadzoru
dokumentacji powykonawczej . WYKONAWCA dokona wpisu w zeszycie
korespondenciji o gotowosci przedmiotu zaméwienia do odbioru. Przedmiotowe
powiadomienie traktowane bedzie jako wniosek WYKONAWCY o powotanie
Komisji i dokonanie odbioru przedmiotu zamoéwienia.

28) Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca , potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

29) Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytacznag odpowiedzialnos¢, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjag techniczna.

30) Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w  celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie  objetych
zamoéwieniem.

31) Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych ~w  kolejnoSci  technologicznej ich  wykonania, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robé6t podstawowych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. WYKONAWCA zapewni na swoj koszt wyroby niezbedne dla realizacji i
zakonczenia robot. Wszystkie wyroby, zastosowane przez WYKONAWCE
przy realizacji rob6t musza:

a) by¢ nowe, nieuzywane, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadac
wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej (ST,SST) , a takze w
przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa. W przypadku braku w
dokumentacji projektowej ich opisu, WYKONAWCA jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na
ich zaakceptowanie, przekaza¢ inspektorowi nadzoru wyczerpujacg
informacje okre$lajacg proponowane rozwigzania. Inspektor nadzoru
dokona ich akceptacji (lub nie) w terminie 3 dni roboczych od daty
potwierdzonego dostarczenia wspomnianych informacji ,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,

c) by¢ na zadanie inspektora nadzoru poddawane prébom wymaganym przez
obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich
produkcji, na terenie budowy lub w innych miejscach wyznaczonych przez
inspektora nadzoru lub proponowanych przez WYKONAWCE. W celu
przeprowadzenia proby, testu lub badania WYKONAWCA na swoj koszt
zapewni obstuge, doptyw energii, paliwo, sprzet oraz inne instrumenty



niezbedne do przeprowadzenia badania, a takze dostarczy probki
materiatow, ktére zamierza wykorzystaé, przy realizacji robét.

2.2. Wyroby, urzadzenia i wyposazenie, ktére nie bedg zgodne z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, jak roéwniez nieodpowiadajgce
obowigzujgcym normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw, certyfikatow i
dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy
przez WYKONAWCE. Jezeli to nie nastgpi moga zostaé usuniete przez
inspektora nadzoru na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

2.3. WYKONAWCA obowigzany jest do czasu odbioru konncowego chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradziezg wyroby oraz urzgdzenia. Dotyczy to réwniez
zabezpieczenia ich przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych. W
razie zaniedbania tego obowigzku Zamawiajacy moze wstrzymaé sie z
przystgpieniem do odbioru kohcowego do czasu potwierdzenia przez inspektora
nadzoru naprawy dokonanej przez WYKONAWCE.

2.4, WYKONAWCA przekaze Zamawiajacemu przed zgtoszeniem robét do odbioru
wszystkie atesty, Swiadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne zainstalowanych
urzadzen oraz materiatéw, jako element dokumentacji powykonawczej w ilosci
2 egzemplarzy.

2.5. Wszystkie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i atesty dopuszczajgce
materiaty do stosowania w budownictwie winny by¢ ostemplowane przez
dostawce (WYKONAWCE) i jednoznacznie opisane, ze dotyczg partii materiatu
przeznaczonego do wbudowania w budynku nr 217 lub nr 220 w Darfowie.

2.6. Zamawiajgcy nie przewiduje wariantowego stosowania materiatow, elementow
oraz urzgdzen w wykonywanym przedmiocie zamowienia.

3.0 Sprzet.

3.1 WYKONAWCA zapewni na swoj koszt sprzet niezbedny dla realizacji i
zakonczenia robo6t. Wszelki sprzet  zastosowany przez WYKONAWCE przy
realizacji robot musi:

a) by¢ odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadaé wymogom okreslonym w
przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa.

b) posiadaé wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

c) nie powodowaé niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

d) by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego.
4. Transport.

a) Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
budowy .

b) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $Srodkéw
transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na:

— jako$¢ wykonywanych robét,



d) Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy,

e) Transport odbywaé sie bedzie istniejgcymi drogami w kompleksie
koszarowym w sposéb nie kolidujgcy i nie zaktécajacy biezgcego
funkcjonowania JW

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wykonanie robét
budowlanych od chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty z nalezytg
starannoscig, zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcymi w Polsce przepisami i obowigzujgcymi normami i zaleceniami
inspektora nadzoru dotyczacymi w szczegblnosci zapewnienia wymaganej
jakosci robdt oraz dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

WYKONAWCA sprawdzi przed rozpoczeciem robét stan sasiadujgcych z
terenem budowy budynkéw i budowili, tak by wyeliminowaé negatywne skutki
prowadzonych prac na ich stan techniczny i wizualny.

Inspektor nadzoru sprawuje nadzér techniczny nad realizacjg przedmiotu
zamowienia i reprezentuje Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci jej realizacji z dokumentacjg projektows , przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inspektor nadzoru nie bedzie kierowa¢ bezposrednich polecen do zadnego z
Podwykonawcéw WYKONAWCY z wyjatkiem sytuacji, w ktérych wystgpi
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania WYKONAWCY pisemnych

polecen przez dokonywanie odpowiednich wpiséw w zeszycie korespondenciji o

natychmiastowej wykonalno$ci albo polecen do wykonania w wyznaczonym

przez inspektora nadzoru terminie i zakresie:

a) wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robot, jezeli WYKONAWCA
realizuje je w sposob wadliwy albo sprzeczny z dokumentacjg projektows.

b) wzywajgcych do usuniecia z terenu budowy wyrobdw oraz urzadzen nie
spetniajgcych wymogdéw dokumentacji projektowej oraz zastgpienia ich
innymi,

c) wzywajgcych do wprowadzenia programu naprawczego w przypadku
zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia robot,

d) wzywajacych do przestrzegania przepiséw Prawa budowlanego i przepiséw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

W  przypadku niezastosowania sie przez WYKONAWCE do polecenia
wydanego przez inspektora nadzoru w zakresie okreslonym w ust. 5.6 powyzej
W wyznaczonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpié¢
ilub obcigzy¢ WYKONAWCE kara umowna. Niezaleznie od powyzszego
inspektor nadzoru, za zgodg Zamawiajgcego, moze wprowadzi¢ wykonawstwo



5.8.

zastepcze poprzez powierzenie wykonania okreslonych czynnosci osobom
trzecim na koszt i ryzyko WYKONAWCY, po ostatecznym pisemnym wezwaniu.

W przypadku niezadowolenia z decyzji podjetej przez inspektora nadzoru
WYKONAWCY przystuguje prawo przedtozenia danej sprawy bezposrednio
Zamawiajacemu, ktéry potwierdzi, odwota lub skoryguje decyzje. Spory miedzy
WYKONAWCA a inspektorem nadzoru nie uprawniajg WYKONAWCY do
przerywania robot , zmniejszenia ich tempa lub zmiany terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia .

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

robot budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow.

Na zgdanie inspektora nadzoru wyroby i roboty mogg by¢ poddawane prébom
wymaganym przez obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz badaniom na
terenie budowy lub w innych miejscach wyznaczonych przez inspektora nadzoru
lub proponowanych przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA jest zobowigzany przygotowa¢ poddawane prébie, testowi lub
badaniu wyroby lub roboty, a takze zapewni¢ na wilasny koszt wszelkie
niezbedne do tego celu dokumenty, ustugi, surowce i sprzet pomiarowy.

Termin i miejsce wykonania préby, testu lub badania WYKONAWCA jest
zobowigzany uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. W przypadku nieprzybycia
inspektora nadzoru w uzgodnionym terminie, WYKONAWCA moze
przeprowadzi¢ zaplanowang prébe, test lub badanie samodzielnie chyba, ze
otrzyma inne polecenie od inspektora nadzoru. WYKONAWCA przekaze
inspektorowi nadzoru potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie wynikéw
badania.

Koszty przeprowadzenia wszelkich préb, testéw oraz badann ponosi
WYKONAWCA .
PUSTY

Przy rdéznicach zdan dotyczgcych cech wyrobdw , rob6t oraz urzadzen, dla

ktorych istniejg obowigzujace procedury kontrolne, a takze w sprawach
dotyczacych dopuszczalnosci lub  przydatnosci metod lub  sprzetu
wykorzystywanego przy przeprowadzaniu préb, testow i badan, kazda ze Stron
moze zleci¢ wykonanie proby, testu lub badania do urzedowo uznanego lub
zaakceptowanego przez Strony zaktadu badawczego. Jego ustalenia sa
wowczas obowiazujace dla Stron, a koszty ponosi Strona, ktorej stanowisko
zostato podwazone.



6.8. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robot , wyrobow i urzadzen,
wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow.

6.9. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; .

7. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

7.1 Jakikolwiek bigd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub specyfikacji technicznej a_niezbedne do wykonania cato$ci prac
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot.

7.2 Opisy poszczegoéinych pozycji przedmiaru robdt nie mogg by¢ traktowane jako
ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robo6t. Nawet, jezeli w
przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, Ze roboty ujete w danej
pozycji musza byé wykonane wedtug:

a) specyfikacji technicznych,

b) obowigzujacych przepiséw technicznych,

c) rysunkow i wykazéw, zawartych w dokumentacji projektowe;j,

d) wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

7.2 WYKONAWCA ma prawo sprawdzenia przedmiaru przed ztozeniem oferty. w
przypadku odstgpienia od sprawdzenia, Zamawiajacy traktuje akceptacje
przedtozonego przedmiaru robét przez Wykonawce.

7.3 Podane w przedmiarze w rubryce ,podstawa” numery katalogow, tablici  kolumn
sg tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupetniajgcych  szczegétowych
opisobw zakresu robét i zasad obmiarowania. Nie stanowig obowigzujgcej
podstawy ustalania naktadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen jednostkowych.

7.4 Cena umowna obejmuje cato$¢ robét wynikajgcych z rysunkéw i specyfikacii
technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycii
przedmiaru robét.

7.5 W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres okreslony zostanie
na podstawie obmiaru.

7.6 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robét powinny obejmowac:
1) wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wigczajgc w to:
a) koszty bezposrednie, w tym:
— koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujgce place bezposrednie, place uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,



— koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej
pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty  dostarczenia
materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujace réwniez koszty
sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot,

b) koszty og6ine budowy, w tym:

— koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego [ administracyjnego budowy, obejmujgce
wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,

— koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz
koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

— koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu
budowy, obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oSwietlenie
placu budowy, zastepcze Zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i
robét, urzgdzenia zabezpieczajgce materialy i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,
koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw
i narzedzi kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miegjsc
wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

— koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

— koszty zuzycia materiatébw oraz energii na cele administracyjne i
nieprodukcyjne budowy,

— koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

— koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot
objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie
chodnikéw, pasow drogowych i innych terenéw na cele budowy
oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

— koszty badan jakosci materiatéw, robo6t i prob odbiorowych
przewidzianych w dokumentacji projektowej , z wytgczeniem badan i
prob wykonywanych na dodatkowe zadanie Zamawiajacego,

— koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

~ koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia
wykonanych rob6t na mape, (jezeli byta wymagana),

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, opfaty
graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i
sprzet,

— wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy , ktore
moga wystapi¢ w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi,

2) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez WYKONAWCE,



3) ryzyko obcigzajgce WYKONAWCE i kalkulowany przez WYKONAWCE w
zysk;

4) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi
lub wynikajgcymi z tresci rysunkoéw, specyfikacji technicznych, warunkéw
umowy oraz przepisow dotyczgcych wykonywania robét budowlanych.

8. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiér po okresie rekojmi,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.1.a Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

1)

2)

3)

4)

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze zostaé zakryta lub w inny sposoéb
usunieta z widoku bez uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego
wpisem do zeszytu korespondencii jej odbioru, dokonanego przez
wyznaczonego inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy zakrywana cze$¢ robot bedzie gotowa do odbioru
WYKONAWCA dokona odpowiedniego wpisu w zeszycie korespondencji i
powiadomi o tym inspektora nadzoru, ktéry przystapi do odbioru nie p6zniej,
niz w ciagu 3 dni od zgtoszonego przez WYKONAWCE terminu.

Na wniosek inspektora nadzoru, WYKONAWCA odkryje lub zrobi otwory w
czesciach robét, kitére nie zostaly odebrane zgodnie z postanowieniami
ust.8.2.a W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidtowo
WYKONAWCA przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty
zostaty wykonane niewtasciwie, WYKONAWCA niezwitocznie wykona je w
sposob odpowiadajacy postanowieniom dokumentacji projektowej i zgodnie z
zaleceniami inspektora nadzoru. Koszty odkrycia lub zrobienia otworow, a
takze przywrécenia robét do stanu poczgtkowego lub ich prawidlowego
wykonania poniesie WYKONAWCA.

8.1.b Odbiér koncowy.

1)
2)

3)

Odbiér koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci ich wykonanych .

Catkowite zakoriczenie robé6t oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce zgtoszeniem zakoriczenia robét.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentow jn.:

— zgtoszenia robot;



4)

5)

6)

7)

8)

9)

— o$wiadczenia kierujgcego robotami o zgodno$ci wykonania prac z Umowa,
ST, SST, Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy wraz z przyleglym terenem i ulica;

zeszytu korespondencji pomiedzy kierujgcym robotami i inspektorem
nadzoru;

protokotéw odbioréw czesciowych i robét ulegajacych zakryciu;
certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci z Polskimi
Normami lub aprobat technicznych,

— wynikéw badan, préb i pomiaréw;

W ciggu 7 dni od dnia dokonania powiadomienia, o ktérym mowa w ust.2),
Zamawiajacy powota Komisje Odbioru Koricowego. WYKONAWCA wyznaczy
ze swej strony nie wiecej niz 5 przedstawicieli, przy udziale ktérych bedzie
prowadzony odbiér korncowy przedmiotu zaméwienia .

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe]j na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg .

Komisja Odbioru Koricowego, w terminie 14 dni od dnia jej powotania, dokona
oceny technicznej przedmiotu zamdwienia i sporzgdzi (w razie konieczno$ci)
liste usterek, ktore zostang podzielone na dwie grupy:

a) | grupa - usterki uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu,

b) 1l grupa - usterki, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

Usuniecie usterek | grupy przez WYKONAWCE warunkuje podpisanie przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Kohcowego
przedmiotu zamoéwienia.

Po usunieciu usterek | grupy, Komisja Odbioru Koricowego zbierze sie w celu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Zamawiajgcy nie odmodwi
podpisania takiego protokotu bez uzasadnionego powodu. Podpisanie
Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu zamodwienia nie zwalnia
WYKONAWCY z odpowiedzialnosci w okresie gwarancji i rekojmi.

Usterki zaliczone do Il grupy zostang usuniete przez WYKONAWCE w ciggu
30 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego. W przypadku nie
usuniecia usterek we wspomnianym terminie, Zamawiajacy moze powierzyé
usuniecie usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko WYKONAWCY, po
ostatecznym pisemnym wezwaniu i/lub obcigzy¢ WYKONAWCE karg umownag
wskazang w Umowie.

10) Usuniecie Usterek | i Il grupy warunkuje przejecie zrealizowanego przedmiotu

zamoOwienia przez Zamawiajgcego oraz jest warunkiem Kkoniecznym
rozpoczecia biegu okresdéw gwarancyjnych.

8.1.c Odbiér po okresie rekojmi.

1.

WYKONAWCA, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi

odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét

budowlanych.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior “po okresie

rekojmi”, ktéry wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

1) umowy o wykonaniu robaét,

2) protokdt odbioru koncowego,

3) dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie
odbioru koricowego,

4) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz

dokumentow potwierdzajgcych usuniecie tych wad.



3. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora i uzytkownika.

8.1.d Odbiér pogwarancyjny (ostateczny).

1) Udzielona przez WYKONAWCE gwarancja powinna swym zakresem
obejmowaé pefen zakres $wiadczen gwarancyjnych przewidzianych w
Umowie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, a w
przypadku nie uregulowania w tych dokumentach, odpownednle zastosowanie
majg nastepujgce zapisy:

a) w okresie gwarancji WYKONAWCA obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym,

b) terminy usuniecia wad: je$li wada uniemozliwia zgodne z
obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast, w
pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym
przy udziale obu stron, usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie,

c) w przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania
na nowo wadliwej czesci robét budowlanych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wad lub ponownego prawidiowego
wykonania robo6t budowlanych,

d) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad,

2) Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zorganizuje odbidr robot
ostateczny — pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie
gwarancyjnym oraz przy odbiorze “po okresie rekojmi” i ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.1.b ,Odbioér koncowy robot".

3) Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora i uzytkownika.

9. Sposoéb rozliczania robot.
9.1. Ustalenia ogolne.

Forme i warunki ptatnosci okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100
p6z.1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr
71pdz. 838 z pdzZniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 40)



4)

5)

6)

7)
8)

9)

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U.
19/2004, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr
130/2004, poz. 1389).

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst
Dz.U. Nr 15/2003, poz. 148 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U.
Nr 43/1964, poz. 296 z pbézniejszymi zmianami).

10)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. Nr 98/2000, 1071 93 pdzniejszymi zmianami.
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z demontazem i wymiana rozdzielni
niskiego napiecia w budynkach stacji ST-4 OWCZARNIA, ST3 POLIGON oraz ST2
4-go Marca -Przy Kasynie w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z rozbiérka:

e Odtaczenie szyn, kabli, przewodoéw, bednarki uziemiajgce;j
e Demontaz rozdzielni niskiego napiecia,
1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.8.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace organizacji robot.

Ogoine wymagania dotyczace organizacji robot podano w ST ,Wymagania ogélne”
pkt 1.6.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw, ich sktadowania, podano w ST
~WWymagania ogoine” pkt 2.

Ztom uzyskany z rozbiorki nalezy wywiez¢, zagospodarowac we wtasnym zakresie.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu do rozbiérki.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

e Przecinarki do stali,

e Mioty mechaniczne,



Uziemiacze

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4.
Wybér srodka transportu do wywozu materiatu z rozbidrki nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robét rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robdét demontazowych teren prowadzenia robot
budowlanych wygrodzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP. Wylaczyé
napiecie, sprawdzic brak napiecia, uziemié. Prace przygotowawcze prowadzi¢ po
uzgodnieniu przyjazdu pogotowia energetycznego. Wszystkie koszty oraz
uzgodnienia i czynno$ci zwigzane z przyjazdem pogotowia energetycznego
organizuje i optaca Wykonawca.

Demontaz rozdzielni rozpocza¢ i kontynuowaé¢ montaz nowej bez zbednej
przerwy az do zatgczenia napiecia.

Roboty demontazowe prowadzi¢ w miare postepu robot. Teren robét nalezy
utrzymywa¢ w odpowiednim porzadku, a materialy z rozbiorki wywozi¢ na
biezaco.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem instalacje elektryczna.
Materiaty posegregowa¢ i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Materialy zakwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do dalszego wbudowania odnies¢ lub odwies¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. W przypadku przeznaczenia do utylizacji
postgpi¢ zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét.

Og6bine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Kontrola jakosci wykonywanych prac okreslonych niniejszg dokumentacjg powinna
obejmowacd:

sprawdzenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.
wiasciwe zabezpieczenie miejsc rozbidrki i tras wynoszenia materiatéw z
rozbiorki,



zakres prac przewidzianych do rozbiérek i demontazu,
usuniecie materiatu rozbiérkowego,
sprzatniecie terenu prac.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wymiang rozdzielni jest:

o dla demontazu, odtgczenia, wymiany - szt.

¢ dla montazu rozdzielni, podfaczenia -~ szt.

o dla badan i pomiaréw — pomiar
o dla robét malarskich - m?,

e dla wywozu ztomu -1,

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace rozliczania robot.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

e Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wykonat:
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalac;ji
elektrycznej podczas prac naprawczych trafostacji ST-4 OWCZARNIA, ST3
POLIGON oraz ST2 4-go Marca -Przy Kasynie w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zachowaniu metod
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z pracami instalacyjnym w budynkach stacji ST-4 OWCZARNIA, ST3
POLIGON oraz ST2 4-go Marca -Przy Kasynie w Koszalinie:

. kompletacjg wszystkich materiatdw i urzgdzen potrzebnych do wykonania
(prefabrykacji) rozdzielnicy,

. wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania
obudowy rozdzielnicy (w szczegoinosci roboty $lusarsko—-spawalnicze i
malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,

o zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzgdzen rozdzielnicy w
sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

o dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych
przy uzyciu materiatow oraz $rodkéw zgodnych ze sztukg budowlang,

o wykonaniem wewnetrznych potgczen ochronnych oraz potgczen ochronnych
konstrukcji pomiedzy poszczegdéinymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng
uziemiajgcg obiektu,

o wykonaniem oznakowania zgodnego z wytycznymi inspektora nadzoru,

. przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektryczne;j,

o opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

. montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

o przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzgdzeniem
protokotow kwalifikujacych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacii.






Rozdzielnica nn w stacji transformatorowe;j:

¢ Przygotowanie dokumentacji projektowej na remont ( wymiane ) rozdzielnicy nn
wraz z jej zasilaniem na podstawie wizji lokalnej w stacji trafo

¢ Demontaz istniejacej rozdzielnicy nn

o Niezbedne uzgodnienie  dokumentacji z Energa Operator ( przedtozyc
dokumenty zamawiajacemu do akceptacji)

e Czynno$ci przetaczeniowe z udziatem zaktadu ( wykonawca poniesie koszty
zwigzane z wylgczeniem stacji i przetgczeniami  ukfadu wraz z ukti
pomiarowym)

e Utozenie linii zasilajgcej rozdzielnice nn ~ szynoprzewody, kabel

¢ Montaz kompletnej rozdzielnicy nn wyposazonej w:

Typowa rozdzielnica szafowa  wraz z oszynowaniem , pofaczeniami
podzespotdéw , mocowaniami, itd.

Pola zamykane na drzwiczki z typowymi zamknieciami (za wyjatkiem po6l z
roztgcznikami)

Stopien ochrony min IP42

Prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych min. 1000A. szyny wykonane z Cu
Pole zasilajace

- Wytacznik mocy prad znamionowy podstawowy 1000A

Wyposazony w zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe

- Przetacznik tréjpozycyjny 1000A ( sieé, roztacz/ agregat z blokada
mechaniczng

- Przektadniki do analizatora 1 kpl — 3 szt

- Przekfadniki prgdowe do kompensacji mocy biernej ( jesli sa to do
przetozenia )

- lampki sygnalizacyjne zataczane przyciskiem( czerwony/zielony/
pomaranczowy)

Ochrona przeciwprzepieciowa

Pole pomiarowe

-Analizator mocy z zabezpieczeniem wyswietlacz LCD, pamieé wewnetrzng o
duzej pojemnosci z podtrzymaniem z komunikacjg modbus RTU oraz
bluetooth

Komplet przewodoéw, przetgcznikéw listew tgczeniowych itd.

Pola odptywowe

Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe 400A z wyposazeniem w zdalng
sygnalizacje przepalenia wkiadki z umozliwieniem montazu w przysziosci
przektadnikow pomiedzy aparatem a mostem szynowym

Pole zabezpieczen potrzeb wiasnych

Whytgczniki bezpiecznikowe, gn 230, ztgczki , listwy

Podtaczenie kabli obwodow odptywowych ( w =zaleznosci od potrzeb
przedtuzenie kabli)

Montaz ztgcza ZK-1 400A do podtgczenia ZSE

Montaz linii z ZK1 do przetgcznika sie¢ - agregat

Wykonanie podigczenia rozdzielnicy do uziomu bednarka






1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine” pkt 1.8.
a takze zdefiniowane ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespdt aparatury odpowiednio dobrane; i
potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania
urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacii
elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice,
w zaleznoéci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje: zmiany napigcia
instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne,
sygnalizacyjne i alarmowe. Wykonanie z blachy stalowej o grubosci 2mm
(konstrukcja ramowa) oraz 1 i 1,5 mm ( pokrywa oraz drzwi). Rama wykonana z
wielokrotnie gietych profili. Wszystkie pokrywy przykrecone do spawanej ramy.
Stalowy cokét o wysokosci 100mm. Otwory montazowe umozliwiajgce
przytwierdzenie do $ciany. Drzwi peine z mozliwoscig przetozenia na lewe.
Zamek baskwilowy z klamka obrotowo-uchying. Modutowy wkiad montazowy.
Malowanie poliestrowa farbg proszkowa np. RAL 7032. (inny kolor uzgodnic z
uzytkownikiem)

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopien ochrony obudowy IP 42 — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna
miara ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed
przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegéinie wody) i gazow, a
ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zesp6t aparatury i systemow
polaczern wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celow
wyznaczonych rozdzielnicy zgodnie ze schematem ideowym.

W szczegoblno$ci:

Odbiory i zasilenie opomiarowa¢ za pomocg analizatora parametrow sieci z
protokotem modbus.

Potaczenia miedzy wytgcznikami giéwnymi, a siecig odbiorczg wykonac szyna
miedziang.

Zabezpieczenia odbiorcze — aparaty typu ARS o stopniu palnosci VO,
wyposazone w V-klemy. Wktadki bezpiecznikowe, BM dobra¢ i zainstalowac¢ do
wielkosci obcigzen oraz przekroju kabla/przewodu.

Szyna PEN wyposazona w odpowiednig ilo$¢ zaciskow VK.

Obwéd instalacji elektrycznej — zespoét elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrddtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody






pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb
budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng, a w
przypadku braku takiej z Polska Normg wyrobu, niemajacg statusu normy
wycofanej lub aprobatg technicznag.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace organizacji roboét.

Ogobine wymagania dotyczgce organizacji robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt 1.6.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C wykonania rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z postanowieniami, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich skiadowania, podano w ST
~ymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow.
2.2.1. Obudowy.

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie
nie sg elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgcg przed
dotykiem elementow pod napieciem, sg elementem taczgcym podzespoty
rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnagtrz ciat obcych (stopien
ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg
prawidlowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach
zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych,
umozliwiajg prawidlowy montaz. Nalezy przestrzegaé stosowania tylko takich
zamiennikéw obudow, ktdére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegoine elementy obudowy
(lub cata obudowa) posiadajg certyfikat zgodnos$ci lub aprobate techniczng badz
nadanag przez wytwérce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogélne dotyczace pustych
obudéw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004,
PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i
wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obudow w zestawy,
sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania
zalecanych materiatdw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy skiadowe. Wszelkie
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowaé zgodnie z instrukcjg
producenta obudow.






Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce
porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe,
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac¢ odpowiednie zabezpieczanie
elementdow po obrobce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia
powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.2 Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic.

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okreéla projekt, jednoczesénie
_ wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegaé
stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére
wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowac¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i
szuflad. Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac¢ za pomoca:

szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw przytgczeniowych lub
przewodow.

Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na
przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowaé koncéwki kablowe wg instrukcji
producenta.

2.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice.

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢

czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadajg nadany przez wytworce

certyfikat zgodno$ci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

. zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew
stalowych,

o osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory
do mocowania przygotowane w obudowie),

. przykrecenie za pomocg materiatdbw zigcznych lub przyspawanie do
przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robhét montazowych i
prefabrykacji rozdzielnic.

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic mogag byé przyjete na

budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

. sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

o spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

° producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i






powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych i prefabrykacji — wyrobow i
materiatéw nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykacji
rozdzielnic.

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych
powinno byc¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 3.
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram i Projekt
organizacji robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty beda
wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegoinych robét zostaty opisane w odpowiednich,
nizej podanych Polskich Normach Branzowych:

o PN-76/E-05125

. BN-83/8836-02

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogow nalezg: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja
(rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce
zasilania i odplywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o
powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem
do dokumentaciji.






Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspekiorem nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pominaé. Po skompletowaniu
wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé
mocowania i potgczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentow. Przy
skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla
prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegélnosci:

¢ stopien ochronnosci, ‘

e wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

e typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa

e typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: $redniego napiecia, niskiego
napiecia, stabopradowa,

e sposob zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,od dotu”,

e typ przylaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przylaczenie
bezposrednie,

e sposOb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe,
elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane Iub zaprojektowane,
opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

e rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

e sposbb zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

o kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

e kompletno$¢ i prawidtowo$S¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

e oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w
sposdb czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych
technicznych aparatéw i osprzetu,

e w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jakag spetniajg, mozna wyr6znié rozdzielnice i sterownice. Oba

typy tablic mogg by¢ wykonane jako: gtbwne, podrozdzielnice i rozdzielnice

(sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych

instalacji.

Ze wzgledu na sposéb montazu rozrdznia sie nastepujace typy:

e wolnostojace,

e przyscienne,

e wiszgce (nascienne),

e wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi IEC 61439-1-2. Wymagane jest

Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.

wymogami normy. Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢é wyposazona w

maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia






dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod
napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyScienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniaé
dostgp do kompletu elementéw wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu
rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng
rozbudowe ukfadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku,
kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie
niewystarczajgca). Sposob rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia
powinien uwzgledniaC zasade jednorodno$ci w ramach wydzielonego segmentu
rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny by¢ wykonane minimum w Il klasie ochronno$ci. W pomieszczeniach
rozdzielnic NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne,
stanowigce standardowe ich wyposazenie. Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy)
winien znajdowac si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwg rozdzielnicy ze
schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposob
trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych.

e przemieszczenie w strefie montazowe;j,

e rozpakowanie,

e ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania,

e trasowanie,

* wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach Iub
poditozach,

e osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub
wspornikdw wraz z zabetonowaniem,

e montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

e podigczenie uziemienia,

» sprawdzenie prawidiowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczeg6inosci
zachowania minimalnych szerokosci przej$¢ i drég ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

e przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé aby

wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest

szczegolnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoine zasady kontroli jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 6.






6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom SST oraz
muszg posiadac $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub
aprobaty techniczne wydane przez producentéw i uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.

e zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z SST i ze stanem faktycznym,

* zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawcze;j,

e napisow informacyjno-ostrzegawczych,

e dziafania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii
elektrycznej),

e dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikow,

e stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tgcznikow,

e stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

e stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

e stanu ochrony przeciwporazeniowe;j,

e stanu urzadzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy,

¢ schematu rozdzielnicy lub sterownicy,

» stanu i kompletno$ci dokumentacji eksploatacyjne;j,

» sprawdzenie ciagto$ci przewodoéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

e poprawno$ci wykonania potgczen  Srubowych instalacji  elekirycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Dla ukifadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze

polegajg na:

e pomiarach rezystanciji izolaciji,

e sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

e zbadaniu wartoSci nastawczych wylgcznikdéw, przekaznikéw réznicowo
pradowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna byé mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja

izolacji poszczegbinych obwodéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz

20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu | kV. Po

wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie

Z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364—-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogédlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Szczegdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych i
prefabrykaciji.






Obmiaru roboét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentag;ji i tak:

e dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

e dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

e dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

e dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,\Wymagania ogéine” pkt 8.
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych.
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

e wykonanie i montaz konstrukcji,

¢ ustawienie rozdzielnicy,

e obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,

¢ instalacje o$wietleniowe i inne.

8.2.2. Odbior czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz
elementow urzagdzen, ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci
ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzié
prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

e instalacji wtynkowych i podtynkowych,

e sieci uziemiajgcej, kablowe;j,

o fundamentow.

8.2.3. Odbior koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

e izolacji torow gtéwnych,

e izolacji torow pomocniczych,

e dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

e dziatania mechanicznego facznikéw, blokad itp.,

e instalacji ochronnej.






Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az 1:2000. Badania napieciem
probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych
badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia
probierczego, a rozdzielnice o napieciu do | kV - induktorem, sprawdzajgc tylko
rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwodéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania uktadow zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i
samoczynnego zafgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug
programu, ktory powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjnej. Badania
dziatania mechanicznego tgcznikdw, blokad itp. wykonuije sie na napedach facznikow
oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych
cykli roboczych (zamkniecie - otwarcie) kazdego facznika.

W rozdzielnicach dwuczionowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego
cztonu ruchomego — od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu
spoczynku (proby) do stanu pracy. taczniki sterujgce wyposazeniem czionu nalezy
zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie proby trzeba takze
sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego czionu. Badania nalezy przeprowadzié¢
wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiescié w protokole odbioru
koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce rozliczania robét.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Szczegoblowe zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie rob6t montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze byé dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze Ilub

etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t

stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty

ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego, wytgczenie napiecia, zapewnienie
wiasciwych srodkéw bhp,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$é

wystepuje),






usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w
specyfikacji technicznej szczegbtowe;j,

likwidacje stanowiska roboczego, zatgczenie napiecia, sprawdzenie dziatania
urzadzen, aparatéw itp.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu
terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu
cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesé I:
Zestawy badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 2:
Wymagania dotyczgce przewoddw szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 3:
Wymagania  dotyczace  niskonapieciowych  rozdzielnic i  sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez
osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 4:
Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach
budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢é 4:
Wymagania dotyczgce zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach
budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 5:
Wymagania szczegétowe dotyczgce zestawdw napowietrznych przeznaczonych
do instalowania w miejscach ogoélnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe
(CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezpos$rednim czeséci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogoine

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogoine
wymagania dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN  62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i  sterownic
niskonapieciowych. Wymagania ogoélne






e PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete.
Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku
zwarcia wewnetrznego

o PN-E-04700:1998/Az 1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Azl)

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Wykonal:

M B AN AT
O AL A SRR RS s v

v

‘1 podpis)

Zatgczniki:

e Rys. nr 1 - Rozdzielnia nn ST2 4-go marca Przy kasynie+ plan sytuacyjny
usytuowania stacji

e Rys. nr 2 — Rozdzielnia nn ST 3 POLIGON + plan sytuacyjny usytuowania stagii

e Rys. nr 3 — Rozdzielnia nn ST 4 OWCZARNIA + plan sytuacyjny usytuowania
staciji
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich stolarki stalowej drzwiowej, kratek
wentylacyjnych, blachy ryflowanej (przykrycie kanatu) wykonywanych podczas prac
naprawczych trafostacji w budynku stacji ST-4 OWCZARNIA, ST3 POLIGON oraz
ST2 4-go Marca -Przy Kasynie w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6lowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy |

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosg,

ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zachowaniu metod wynikajgcych z

dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu .
przepiséw bhp.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z pracami w pomieszczeniu w budynku trafostacji ST-4 OWCZARNIA,

ST3 POLIGON oraz ST2 4-go Marca -Przy Kasynie w Koszalinie:

. przygotowanie podtoza,

o roboty zabezpieczajace np. folia malarska,

. oczyszczenie drzwi stalowych ze starych powtok i zabezpieczenie farbg
antykorozyjng

. wymieni¢ skorodowane fragmenty poszycia drzwi na nowe z przystosowane do
wentylacji pomieszczenia rozdzielni

. montaz blach ryflowanych na kanatach kablowych w rozdzielni bud ST-4
OWCZARNIA, ST3 POLIGON oraz ST2 4-go Marca -Przy Kasynie w Koszalinie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.8. a
takze zdefiniowanymi ponizej:

o Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, metalu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.),
na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

o Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

e Farba — ptynna lub polplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych
ciat statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace organizacji roboét.

Ogolne wymagania dotyczace organizacji robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
pkt 1.6.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é
z postanowieniami, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
ze sztukg budowlang.

2. MATERIALY.

2.1. Og6ine wymagania dotyczace materiatow.

Ogobine wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania, podanow ST ,Wymagania
ogoine” pkt 2.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow.

2.2.1. Rozcienczalnik.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

¢ terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.2.2. Farby budowlane gotowe.

Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002 Ilub
rownowazne:

e wydajnos$¢ - 6-8 m¥dm?

e czas schniecia—12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 lub
rownowazne:

o wydajnosé - 6-10 m2/dmd.

2.2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami olejnymi:
e przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).



2.2.4. Folia malarska

Folia pcv o gr. minimum 0,1 mm
2.2.5. Blacha ryflowana

Blacha ryflowana aluminiowa o gr. minimum 2 mm
(tezka 5-krotna antyposlizgowa)

UWAGA: Szczegélowe uzgodnienia kolorystyki powlok malarskich nalezy
dokona¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Materialy i elementy moga byé przewozone jedynie takimi $rodkami transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych
materiatéw.

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot malarskich.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczaine jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.



5.2.1. Gruntowanie.

o Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ $rodkami
zalecanymi przez producenta farby.

5.2.2. Wykonanie powlok malarskich.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw

procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez

Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

e jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e przygotowanie podtoza — podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez
rys i uszkodzen,

e spbjnosé powlok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na catej
powierzchni,

s faktura malowanej powierzchni — powtoka musiby¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekow i rys,

s wykonczenie powloki malarskiej na pofaczeniach z innymi elementami -
nie malowanymi,

o koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej
powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow,

itp.
6.2. Kontrola jakosci powierzchni do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,



Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne.

6.3. Kontrola robot malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po
zakonczeniu ich wykonania:
¢ badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
¢ badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie
na podstawie kosztorysu i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.2. Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
w specyfikacji. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na



stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatdw powitoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci
wykonania.

* sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

e sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

e sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powloki od podioza.

e sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka
lub szmatka.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce rozliczania robot.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogéine.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Wykonat:

EMVJEEK TOR DY ELEKT

RYCZN Y(,H

--------------------
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wywozem elementdw powstatych z
rozbiorki w zwigzku z pracami naprawczymi trafostacji w budynkach ST-4
OWCZARNIA, ST3 POLIGON oraz ST2 4-go Marca -Przy Kasynie w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawag o zamoéwieniach publicznych jak
w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wywozem odpadéw powstatych w zwigzku z wymiang rozdzielni w
budynkach trafostacji ST-4 OWCZARNIA, ST3 POLIGON oraz ST2 4-go Marca -
Przy Kasynie w Koszalinie.

e wywiezienie ztomu powstatego z demontazu i rozbiérki oraz jego utylizacja,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.8.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace organizacji robot.

Ogélne wymagania dotyczgce organizacji robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”
pkt 1.6.

1.5.1 Szczegotowe wymagania dotyczace organizacji robot.
Nie przewiduje sie stosowania nowym wymagan dla SST.
2. MATERIALY.

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich sktadowania, podano w ST
~YWymagania ogéine” pkt 2.

3. SPRZET.
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 3.



3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.
Nie przewiduje sie stosowania dodatkowego sprzetu dla SST.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogoéine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Do wykonania rob6t zwigzanych z transportem moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

e samochody dostawcze do 3,5,

e samochody samowytadowcze do 8t.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 5.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.

o Materiaty posegregowac i o ile zostang zakwalifikowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego do dalszego wbudowania odnie$¢ lub odwie$sé¢ na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. W przypadku przeznaczenia do
utylizacji postgpi¢ zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST.

Teren prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiafow.

Roboty obejmujg usuniecie z terenu prac wszystkich zbednych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,\Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na:
e sprawdzeniu czy wszystkie odpady, ztom i gruz zostaly usuniete z terenu prac,
e sprawdzenie dokumentbéw potwierdzajgcych usuniecie odpaddow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét.



Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z demontazem jest:
o dlaziomu -1

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce rozliczania robét.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych.

Wykonat:

iNSPEKTOR s
SEKCH P

agr inZ, Wojciech KOSTRZEWSKI



