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Technologia prowadzenia prac — Etap’

1. Odciqzenie $ciany przez podsteplowanie stropow z obu jej stron w odlegtosc
zapewniajqcej] mozliwos¢ prowadzenia robot.

2. Usunq¢ warstwy posadzkowe na $cianie pomigdzy filarami podpierajgcymi czgs¢ ftukowg.

5. Wykona¢ tymczasowg rame stalowq z dwuteownikdow HEA240. Rygiel gdrny ramy
usytuowa¢ ok. 13cm ponize] dolnego rygla 2xC220 wzmocnienia docelowego.

4. Przestrzen pomigdzy gornym ryglem ramy a spodem czesci fukowej Sciany zamurowac
cegfq ceramiczng pefng gr. Slcem.
5. Po osiggnieciu wytrzymatosci muru mozna prowadzi¢ dalsze prace 2 etapu.

Technologia prowadzenia prac — Etap'2':

1. Wyku¢ bruzde z jednej strony $ciany pod stropem parteru na jeden ceownik C220
oraz wykona¢ “gniazdo” w $cianie zewnetrzne] na oparcie ceownika.

2. Wykona¢ w “gniezdzie” poduszki betonowe gr. minimum 3cm i zamontowa¢ podktadki
stalowe 10x160x240mm na mokro.
Wyréwnanie “gniazda” i bruzdy zaprawq montazowq np. CERESIT CX5
Obsadzenie ceownika naktadajgc na jego gorng potke zaprawe montazowq i delikatnie
wsuwajgc w bruzde. Dokona¢ ewentualnego podklinowania ceownika za pomocg klindw

stalowych pomigdzy gdrng pbdtkq ceownika a stropem. Obspawa¢ dolne podtke ceownika
z blachq na podporze w Scianie zewnegtrzne;.

0. Uzupetnienie nieszczelnosci zaprawq j.w.

6. Po stwardnieniu zaprawy wykona¢ czynnosci 1,2,3,4,5 z drugiej strony $ciany.
Po obsadzeniu ceownikdw w écianie pod stropem wykona¢ otwory przez Sciang
I sciggng¢ ceowniki nagwintowanym pretami @16mm.

8. Wykona¢ czynnosci 1,2,3,4,5,6,7 w poziomie dolnych ceownikdow C220 — ewentualne
klinowanie pomiedzy gornq potkg ceownikdw a spodem wneki tylko na dlugosci
sciany poza obrysem fuku.

9. Wykona¢ czynnosci 1,2,3,4,5,6,7 w migjscach krzyzulcow z ceownikow C220.
Przed skreceniem ramion krzyzulcow przez Sciane nagwintowanymi pretami
potqczy¢ krzyzulce z poziomymi ceownikami —
polqczenia doczotowe za posrednictwem srub M20 kl.5.8.(5).

. Rozebra¢ sciane z cegty cer. peftnej gr. Slcm pomiedzy spodem fuku a wierzchem
dolnych podtek ceownikbw C220 przez wycinanie matych fragmentow od gory.

11. Wykona¢ gorne przewiqzki 8x120x520 co 46cm spawajgc je do gdornych polek
ceownikéw C220 ( poziom dolny tuku ) spoing pachwinowgq gr. 3mm.

. Rozebra¢ fragment sciany ( filar wewnetrzny z prawej strony tuku ) od spodu
ceownikow C220 do poziomu stropu nad piwnicq w pomieszczeniu obok schodow.

. Rozebra¢ tymczasowq rame z dwuteownikow HEA240 od gdry — najpierw rygiel

potem stupy.

Wykona¢ dolne przewigzki 8x120x520 co 46cm spawajgc je do dolnych poflek

ceownikdow C220 ( poziom dolny fuku ) spoing pachwinowg gr. 3mm.

. Uzupetni¢c wszelkie nieszczelnosci zaprawq montazowq np. CERESIT CX5 i CX105.
/abezpieczy¢ konstrukcje stalowq wzmocnienia ptytami GKF REIT20 gr. 2x2,5cm.
. Prace wykonczeniowe.

Uwagi:

1. Prace rozbidorkowe wykonywa¢ w okresie gdy w salach
na parterze i pigtrach od strony ul. Koszykowe]
nie bedg prowadzone zajecia.

2. Podczas wykonywania wzmocnienia Wz—1 nie mozna
prowadzi¢ innych prac rozbidorkowych.

5. Przed przystqpieniem do prac nalezy zweryfikowac
wymiary dtugosci elementow wg. rzeczywistych obmiarow
Z natury.

4. Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnione| przestrzegajgc zasad BHP.
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