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I.  SPECYFIKACIA

1. OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA OST
1.1. Czesc¢ ogdina

1.2. Wymagania ogdine

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE SST
2.1. 55T T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

2.2. 55T B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
2.3. SST W 01 Roboty wykoiiczeniowe
2.4. SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamdwienia nie moina opisywac przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédla lub szezegdinego procesu, ktdry charakteryzuje produkty
lub usfugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia i zamawiajacy nie moze opisac przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie

dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”.

Jesdli w dokumentacji projektowe] fub Specyfikacji zostaly podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uznac, ze dopuszczajgce jest skfadanie ofert réwnowaznych. Dodac takze
nalezy, ze w doktrynie wskazuje sie, ze produkt réwnowazny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by€ gorsza od jakosci
okredlonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,oferta réwnowazna” to taka, ktéra przedstawia przedmiot
zamdwienia o whadciwoséciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, kiére
zostaty zakreSlone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem fub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dia zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy
i parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, ktory powoluje
si¢ na rozwiazania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, ma obowiazek wykazania, ze oferowane

przez niego dostawy, ustugi roboty budowlane spetniajg wymagania okredlone przez zamawiajacego.

Na wykonawcy oferujacym produkty réwnowaizne spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, cigzar
wykazania réwnowaznodci tresci skladanej oferty. Art. 30 wust. 1 ustawy Pzp, ktdry naktada
na zamawiajacego obowigzek postugiwania sie przy opisie przedmiotu zamowienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych paistw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy w zakresie niezbednym do wiasciwego opisu cech technicznych
i jakosciowych przedmiotu zamdwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp okreslaja kolejnosc
uwzglednienia poszczegdlnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, ze zamawiajacy
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opisujgc przedmiot zamowienia za pomocg norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systemdw
odniesienia, jest obowigzany wskazad, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.
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OsT
OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.1. CZESC OGOLNA

1. Okresdlenie przedmiotu zamdwienia

1.1, Rodzaj, nazwa i fokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa zamdéwienia: PRZEBUDOWA KONSTRUKC)I DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CHOIJNOWSKIE] 50

59-220 Legnica ul. Chojnowska 50, dz. nr 1063/1, obreh 0009 Fabryczna

Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1} Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

{wypetni¢ po rozstrzygnieciu przetargu)

3) Wykonawca

4) Zarzadzajacy realizacjig UMOWY e {wypetnic)
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektdw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek mieszkalny. Po remoncie funkcja nie ulegnie zmianie.

1.3.2. 0gdiny zakres robot

1) Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zamowienia

W ramach inwestycji uwzgledniono:

e Roboty przygotowawcze

e Remont poddasza;

— przebudowa konstrukcji dachu polegajacy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementdw z uwzglednieniem koniecznosci uzupetnienia brakujacych elementdw konstrukgji,

— wykonanie schoddw strychowych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

—~ wykonanie nowych podiég w obrebie poddasza z uwzglednieniem wymiany materiatu
izolacyjnego (szlaka) na wetne mineralng w podiodze poddasza,

— naprawa Scian oraz wykonanie tynkow wewnetrznych w obrebie catego poddasza oraz
wykonanie tynkowania $ciany ponad polacia dachu z uwzglednieniem koniecznosci wykenania
obrdbek blacharskich oraz zabezpieczenia wiotow do przewodow wentylacyjnych,

— wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkcja wytazu
dachowego

— wymiana drzwi na poddasze o odpornosci ogniowej EI30 wraz z wykonaniem Sciany
wydzielajacej poddasze w systemie $ciany lekkiej o odpornosci ogniowej REIGO

— wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang facenia i montazem membrany dachowej

— wyposazenie polaci w ptotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

— przemurowanie przewoddow kominowych od poziomu poddasza,
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Roboty budowlane

wymiana odwodnienia dachu i obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk
wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przylaczenia,
naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony podwarza,

wymiana uszkodzonych elementow belek stropowych,

wymiana podsufitki z desek,

demontaz istniejacych anten craz mentaz anten z wykorzystaniem elementow systemowych,
wymiana instalagji elekirycznej, oéwietlenia poddasza,
wykonanie instalacji odgromowej.

rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i konserwatorskiej, a takze zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami | przepisami

wykonawczymi - pod nadzorem osob do tego upowainionych,

2} Rodzaje wystepujacych robdt wg grup CPV:

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych

bz ] GRUPA - | KtASA [ KATEGORIA | T T T TNAZWA T
o e e [ [ e
45000000-7 ROBOTY BUDOWILANE
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych;
45110000-1 .
roboty ziemne
45113000-2 | Roboty na placu budowy
ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE WINOSZENIA
45200000-9 KOMPLEYTNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH EUB ICH czesa
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWE] | WODNE)
45210000-2 Roboty w zakresie budynkow
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego |
45211000-9 o _
domdéw jednorodzinnych
Roboty w zakresie wykonywania pokryé | konstrukeji
45260000-7 y . yreny PoXIY )
dachowych | inne podobne roboty specjalistyczne
Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukeji dachowych oraz podobne
45261000-4 yrony pOKTY ) 4 P
roboty
45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
ROBOTY WVYKONCZENIOWE W  ZAKRESIE OBIEKTOW
45400000-1
BUDOWLANYCH
45410000-4 Tynkowanie
Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
45420000-7 L .
ciesielskie
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szidarskie
45442000-7 | Nakifadanie powierzchni kryjacych
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TDZAL | GRUPA | KiASA | KATEGORA | NaZwA
( @ &) @ @
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45450000-6 Roboty budowlane wylonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontawe i renowacyjne
45300000-0 ROBOTY INSTALACYVIJNE W BUDYNKACH
45310000-3 Roboty instalacyjne elekfryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 | instalowanle systemdw alarmowych i anten
45315000-8 tnstalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach
45315000-8 Instalowanie urzadzed elektrycznego ogrzewania [ innego
sprzetu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instatowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje etektryczne

3} Rozmieszczenie obiektéw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykonaé¢ w pefnym zakresie rob6t umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie

Z przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektéw

PROJEKT BUDOWLANY - PB

PROJEKT WYKONAWCZY - PW

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA OST

I. Czeéé ogdlna

If. Wymagania ogoine

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE SST

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

SST W 01 Roboty wykonczeniowe

SST E 01 Robhoty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji

1.4.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosc prac i ich zgodnosé¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty sciSle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga zdaniem Wvykonawcy uzupefnien, wodwczas Wykonawca w_uzasadnionym
przypadku przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach

do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedg istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swdj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie
na budowe. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajgcego
umowa lub przez osobe przez niego upowazniong.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy usungé wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajace bezpieczenstwu osob, ktére beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczyC teren budowy, nastepnie moina przystapic do prac  wstepnych zwigzanych

z zagospodarowaniem terenu budowy,
3. informacje o terenie budowy
3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji ziokalizowany jest w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 50, gmina Legnica, powiat M. Legnica.
Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 1063/1, obreb Fabryczna.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dia budowy nalezy wykorzystac dziatki nr 1063/1, obreb Fabryczna, Legnica.
- Na terenie dziatki znajdujg sie zorganizowane miejsca gromadzenia odpaddw statych.

- Teren nieruchomaosci nie jest ogrodzony.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementdw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymal realizacje rob6t, jedli w jakimkolwiek czasie
wykonaweca zaniedba swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takie odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw
iinnych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uizytkownikow
terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilodciach

okreslonych przez zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyjne.
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Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robét Wykonawca odtworzy

na wiasny koszt.
3.4, Cchrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujgcych sie w obrgbie placu budowy i terendw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak
rurociagi, kable etc. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre s3
wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjy umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

3.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé si¢ do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacjj,
do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sig
do wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatainoscia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaienie i odziez
wymagana dla ochrony 2ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnoéci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia s wliczone

W Cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdbw prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowoéci zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
{atwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegltosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek 2 jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilojciach wyiszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byC poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materialy, ktdre s niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji
paristwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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4. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu
o zasohy techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacjg robét zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz

harmonogramem robot,
5. Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
zdokumentacji projektowej i ustalei zawartych w umowie. Mozliwoéci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych | montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram

bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
i wymaganr w zakresie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac
i przedstawiC do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dia zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzgdzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektordéw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnier i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja

moc polecen zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe] przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywacd do kotica
robét biuro zarzadzajgcego realizacja umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV
8.1. Wspolny Stownik Zaméwien

Stownik glowny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaly
okresione 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okredlaja dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okreéla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidiowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot budowlanych
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8.3, Okreslenia podstawowe
05T — Ogotna Specyfikacja Techniczna
SST — Szezegbtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania

9. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Przedmiar rohot i kosztorys inwestorski, o ile zostal Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowac
jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robét. Na ewentualne reboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajacego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. {Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreélenia metod i podstaw do sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym i przedstawi go do akceptacji

zarzgdzajacemu umows.
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1.2. WYMAGANIA OGOLNE

i. WSTEP

1.1. Przedmiot 5T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na ,PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL,
CHOINOWSKIE) 50”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegéiowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wpkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach malych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspéine dia robdt budowlanych
objgtych specyfikacjami technicznymi (ST} i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi {SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Hekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catosc¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c} obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumied kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukeje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych
finnych urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym

czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catoéé uzytkowa.

obiekcie matej architektury — naleiy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdinosci:

a) kultu refigijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
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c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: sirzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a takie

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takie prace polegajgce na przebudowie,

montazy, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takie przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — naleiy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeéciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa parnistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegiych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b} bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca

jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
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wlasciwym organie — naleiy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyroble budowlanym — naleizy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnoci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw

do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna catosé uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r, 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.

Nr 5, poz. 42 z pdin, zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumied kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreélone ustawa

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakoriczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer

i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnoéé

za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe], zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badad i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych roboét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez réine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt tub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bgdaca autorem

dokumentadji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czeéci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdoina
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i motliwa do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — naleiy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, krajowa ocenach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania

zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,

jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnosc lub wspolzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efekiywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji} jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspédinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN}" lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosc
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegGtowych specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
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Wspolnym Stowniku Zamoéwie — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwienn publicznych. Skiada sie ze stownika gidwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreélania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna fub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym

petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje {ewentualnie
wspoirzgdne punktéw gidwnych obiektu oraz reperdw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt,
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje

projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robat z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegéinione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawecy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowiazuje kolejnoéé ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projekiowa i ST.
Wielkosci okredlone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kidrych
dopuszczalne sy odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza byé¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy fub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, poregcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng

umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoticzeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub wlasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych

w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢} mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezuitat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wiasnasci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzert zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspdélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigiett osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oé przy transporcie gruntu,
materialdow | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za napraweg wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru,
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagaii okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe]
i samorzadowej, ktore sy w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401} oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z poiniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzert lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciaglych badan okredlonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny speinial
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowa ocenami technicznymi, o ktérych mowa

w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek z162 miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych | jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdine

fub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, bad? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig
z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

2.4, Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ | wlasciwosé do robot i byly dostgpne

do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeéli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoséé zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

péZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.6. Materialy rozbidrkowe i odpady

Materialy pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo skiadowal w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materialy te
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materialy
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nie nadajace sie do powtérnego wykorzystania bedg podlegaé likwidacji. Miejsca skladowania materiatéw
rozbidrkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem o0sdb
niepowotanych. Materialy do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska.
Koszty wywozu materiatow rozbidrkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji s3 po stronie

wykonawcy, i powinny byC wliczone w cene ofertows.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uizywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnosC sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uiycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uizyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moie byé

pbiniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s’rodkéW transportu, kitére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw
transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigiert na osie mogg byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
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- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czgsci opisowej i graficznej,

- ptan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan BIOZ) o ile jest wymagany,
- prajekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdw
konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw roh6t okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez

Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, je$li wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ1), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja

projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdinych elementow robot,
- system {sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz formeg gromadzenia wynikow
badad laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw izastosowanych korekt
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w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.} prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych efementdw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiaiéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary | badania materiatow oraz robot z czestotliwoécia zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci s okre$lone w ST. W przypadiu,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialdw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaﬁ materialéw i robét ponosi
Wykonawtca.

6.3. Pabieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem

wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
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dostarczone przez Wykonawce do badart beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pemiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru fub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora

nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badarn jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan {(kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru {ub innych,

przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleinie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaia, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji:

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma iub

e krajowa ocena techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku hudowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu rebét, stanu bezpieczenstwa
fudzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czyteine, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
f opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonogramdw robét,
° terminy rozpoczecia i zakodczenia poszczegdinych elementdw robét,
© przebieg robot, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar
z podaniem kto je przeprowadzaf,

° wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot,
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustesunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska,
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST. '

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kaide zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywiinoprawne z osobami trzecimi,

d} protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g} plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5} Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okredlonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci rohdt | materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe]
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania

rohot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odhioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢} odbiorowi czeéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemuy},

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upfywie okresu gwarancji,

8.2. Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoéci wykonywanych robét
oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulggajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czgéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora

nadzoru.
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Jjako$é i iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikdw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
{ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa

w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektows i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacja
ustalei przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czedciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupeiniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegStowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),
3. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiordw czesciowych,
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5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {(oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakoéci (PZJ),

9. rysunki {dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom

urzgdzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot {(koricowy) robét”.

9, PODSTAWA PLATNOSCH

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dia robét
wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe fub wynagrodzenie ryczaltowe robiot beda obeimowaé:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuiytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

» warto$c pracy sprzetu wraz z narzutami,
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= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

{a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
{d) przygotowanie terenu,
{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
{f) tymczasowa przebudowie urzgdzert obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowart pionowych, poziomych,

barier i $wiatet,
{b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
fa) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2 4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacii ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réinych miejscach powotujy sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng ich czgéc i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepuja odwofania do Poiskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii

Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedy wykonywane w bezpieczny sposob, Scidle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
oraz do stosowania ich postanowiefi na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.
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SST
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.1, 55T T 01 Przygotowanie terenu pod budowe (CPV: 45100000-8)
45113000-2  Roboty na placu budowy
1. Teren budowy
1.1, Warunki bezpieczenstwa

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,bioz”.
Szczegbing uwage nalezy zwrdcié na fakt, ze roboty budowlane prowadzone beda w budynku | w poblizu
innych budynkow, bedacych w uzytkowaniu.

1.2. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sasiadujgcych budowli zwlaszcza istniejgcego
budynku, urzadzen, rurociggéw oraz wihasnosci os6b trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt

generalnego wykonawcy.
1.3. Ochrona Srodowiska

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie mozliwe kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej i innych,
a wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

1.4, Dziatania przygotowawcze
¢ uprzatniecie ogrodzen i przeszkéd
e zabezpieczenie roslin
¢ zabezpieczenie gruntu urodzajnego,
¢ zabezpieczenie granicy terenu

Utylizacja $mieci lub wykopalisk wymagajacych szczeg6lnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy.
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wlasng odpowiedzialno$¢ i swdj koszt.

1.5. Organizacja robét na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny by¢ wykonane na podstawie projekty organizacji robot.
Projekty organizacji robot powinny by¢ dostosowane do zlozonosci inwestycji i powinny zapewnié

prawidtows realizacje.
Projekt organizacji powinien zawierac:
e charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

e projekt zagospodarowania placu budowy,
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o szczegdtowe zestawienie ilosci robot,

o szczegdlowe rozwigzanie metod i systemow wykonania robot,
e harmonogramy wykonania robot,

e harmonogram zatrudnienia,

e plan pracy maszyn i urzadzen,

e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji rob6t nalely uwzglednic:

e warunki réwnoczesnego wykonywania kliku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych
do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajow
i aby roboty nie byly wykonywane réwnocze$nie w dwéch poziomach jeden nad drugim bez

nalezytego zabezpieczenia,
e mozliwosci wykonywania robot na nizszym poziomie,

e potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktdrych
bezpieczefstwo pracownikéw mogloby by¢ zagrozone.

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy

Tablica budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z poZiniejszymi

zmianami)

Tablica informacyjna zawiera¢ powinna:

Rodzaj prowadzonych robot i adres

Numer pozwolenia na budowe albo numer zgloszenia oraz nazwe, adres i numer telefonu

wlasciwego organu nadzoru budowlanego

Dane inwestora (adres i nurem telefonu)

Dane wykonawcy robot {adres oraz numer telefonu)

Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujacych osdb: kierownika budowy, kierownika robot,
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantow

Numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego

Numer telefonu okregowego inspektora pracy

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publiczne;

lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m.

1.6.2. Ogrodzenie
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Wykonawca robot powinien przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzi¢ plac
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkq metalowa umocowany do wkopanych w grunt
stupkéw. Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna byé mniejsza niz 1,50 m.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne wejécia dla osob i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniami
zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen | urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

1.6.4. Oznakowanie obiektow na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegdlnie obiekty o okre$lonym stopniu niebezpieczeristwa powinny by¢ odpowiednio
oznakowane. Ostrzezenia powinny byé umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojéciach
do obiektu w odpowiedniej odlegtosci tak, aby informacja dotarla do oséb przebywajgcych w poblizu
obiektéw odpowiednio wczedniej. Zakazy dotyczgce obiektéw powinny by¢ umieszczone zaréwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejéciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢

oswietlone.

1.6.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

1.6.5.1 Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie eiektryczng powinno byé dostosowane do:
e wielkosci placu budowy
e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzed mechanicznych
e sprzetu z napedem elektrycznym

e potrzeb gospodarczych i odwietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy

z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oswietlaniu
placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietinych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisamii normami.,

e punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwoéé tatwego odczytania
tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

¢ na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami $wietlnymi powinny byé
rozmieszczone wzdtuz drég, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drég przy
jednostronnym oswietleniu stupy z punktami $wietinymi powinny by¢ rozmieszczone

po wewnetrznej stronie tuku,
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e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oswietlenie

sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktdre nalezy wigczac po zmroku.
1.6.5.2 Instalacje teletechniczne

Na plac budowy nalezy doprowadzi¢ telefon i zainstalowac faks i kserokopiarke.

1.6.5.3 Instalacje wodociggowe

Na hudowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa polgczong z siecia miejskg lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wody, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode, wodociggowa pitng, nalezy wykonywac
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dia ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wode do celéw ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ dostosowane do ggstosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektéw. Zapotrzebowanie to nalezy

uzgodnié¢ z wojewodzka komenda strazy pozarnej wlasciwg dla miejsca budowy.
1.7. Warunki organizacji ruchu
1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drég dojazdowych na placu budowy nalezy sie kierowac nastepujgcymi

zasadami:

e wyznaczy¢ gtéwna trase transportowa, ktéra w zaleznosci od potrzeb bedzie trasg przelotowa
fub o obwodzie zamknietym,

e podkiad i nawierzchnie drog tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych
érodkdw transportu oraz wielkosci i masy efementdw, ktére maja by¢ przewozone,

e szerokosci drég powinny by¢ nastepujace: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach
wytadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wytadunkowych
8,0m),

e odlegloéé osi drogi dojazdowej powinna byé uzalezniona od rodzaju i wymiaréw urzadzen
podnosnych oraz usytuowania placéw sktadowych dla elementow wielkowymiarowych,

Drogi dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong powierzchnig, dostosowana
do érodkow transportowych, przewidywanych obcigzedt i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne
nie powinny hy¢ wieksze niz 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowaé Zwir lub tiuczed kamienny lub

prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i podac na tablicach

informacyjnych na poszczegélnych odcinkach drog dopuszczalne maksymalne prgdkosci ruchu pojazddw,
strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczeristwa ruchu dane.

1.7.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Szerokoé¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad
miejsca postojowe na terenie budowy.

SzerokoSc drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byé dostosowana do uizywanych
srodkdw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie woino
na nich skfadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.,

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysckosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweinikowa a porecza
nalezy wypeini¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z kt6rej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

1.8. Sktadowanie materiatow na placu budowy

1.8.1. Zasady sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materiatéw i wyrobow.,
Przy skfadowaniu materiatdw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych naleiy przestrzegad

warunkow sktadowania okreslonych w polskich normach, w 3$wiadectwach dopuszczenia materiafu
do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub $wiadectw — wymagan okreslonych przez

producenta,

Materiaty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach w zaleznosci
od ich rodzaju, Hlosci i czestotliwosci ich przyjmowania | wydawania, sposobu opakowania oraz wiasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujacych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatow budowlanych nalezy uwzglednic skutki wzajemnego oddziatywania niektérych
materiatéw jak np. kwaséw na metale, olejow na wyroby gumowe itp,

Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatéw w roznych miejscach lub w roznych
warunkach jest niedozwolone.

Sposéb sktadowania i przechowywania materiatdw na placu budowy powinien zapewniad¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym | utraty wilasciwodci uzytkowych wskutek

oddzialywania wplywdéw atmaosferycznych lub innych przyczyn.
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Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych naleizy wykonaé w sposéb wykluczajgcy

mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysckosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegios¢ stosdw przy skfadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od staiego stanowiska pracy.

Opieranie  skladowanych materialéw lub  wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione,

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

1.8.2. Urzadzenia magazynowe

Rodzaj i liczba urzadzeri magazynowych powinny byé dostosowane do wielkosci obrotu materiatowego
w magazynie lub na placu skladowym, przyjetego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposazenia
w sprzet.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

2.1. Urzgdzenia pomochicze do prac fadunkowych

Przy wykonywaniu prac ladunkowych powinny by¢ stosowane w zaleinosci od potrzeb bezpieczne dla
obstugi i niezawodne w uzyciu urzgdzenia pomocnicze w postaci pomostéw, stojakow, ramp, pojemnikow,
palet itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przeladunkach powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym
dostosowanym do wykonywania na nich prac przetadunkowych. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢
oznakowane trwale w widocznym miejscu.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny by¢ szersze o 1,2 m od gabarytu
pojazdu i zabezpieczone poreczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng predkoscia
pojazdaw.

2.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wozki reczne i taczki powinny mieé konstrukcje zapewniajacg ich statecznos¢ przy

peinym zatadunku oraz mozliwos$¢ fatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajgcg mozliwie
najmniejszy opdr jazdy. Na wézku nalezy umiescic¢ napis okreslajgcy jego nosnosc.

2.3. Zurawie budowlane

Zurawie budowlane uzywane na placu budowy powinny by¢ dostosowane do przewidywanych udiwigéw

wystepujacych przy montazu danego obiektu i powinny by¢ obslugiwane w sposéb ustalony

w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udiwigu, a jezeli ma on
udiwig zmienny to na tablicy nalezy poda¢ dopuszczalny udiwig maksymalny w zaleznosci od potozenia

wysiegnika.
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W przypadku stosowania zurawi szynowych:

e Kofa jezdne powinny byl zaopatrzone w ostony umieszczone w odlegiosci nie wiekszej

niz 10mm od gléwki szyny,

e iurawie powinny by¢ zaopatrzone w zderzaki, a na koncu toréw jezdnych powinny byt

zamontowane sprezyste odboje,

e zurawie powinny by¢ wyposaione w urzadzenia zabezpieczajgce przed przecigzeniem
w wylgczniki kraicowe oraz automatyczng sygnalizacie dZzwiekowa dzialajgca w czasie ruchy
zurawia oraz sygnalizacje uruchamiang z kabiny operatora,

e zurawie 0 napedzie elektrycznym powinny mie¢ ochrone przeciwporazeniowa

e Zigcza szyn jezdnych powinny by¢ zbocznikowane w sposéb nie utrudniajacy dylatacji
termicznej szyny.

Kabina operatora powinna by¢ oddzielona od maszynowni $ciang z izolacjg akustyczng a drzwi kabiny
powinny by¢ pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana. Jezeli drzwi kabiny znajdujg
sig na wysokosci 20 cm nad pomostami prowadzgcymi do niej, to konieczne sg schodki lub state drabinki
z poreczami.
Lina nawijana na beben powinna mie¢ takg dlugos¢, aby na najnizszym potozeniu haka zurawia pozostawaly
jeszcze na bebnie, co najmniej 3 zwoje, nie liczac odcinka niezbednego do przymocowania liny do bebna.

Obrzeza bebna linowego powinny wystawac ponad gorng warstwe nawinigtej liny na wysoko$é wynoszgca
jedng Srednice liny a bebna tarficuchowego, co najmniej o jedng szeroko$é faricucha. Bebny
o wielowarstwowym nawijaniu liny lub faricucha powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zapewniajgce
prawidtowe ukfadanie sie kazdej nawijanej warstwy.

2.4. Wyciagi przyscienne

Montaz diwigow przysciennych powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcja producenta a kazdy wycigg
budowlany powinien by¢ wyposazony w urzagdzeni sygnalizacyjne.

Stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno by¢ tak usytuowane, aby znajdowato sie

w odlegtosci nie mniejszej niz 6,00m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwos$¢ obserwowania prze
operatora ruchu platformy na catej wysokosci wyciggu.

Nad miejscem zatadunku materialéw z poziomu terenu na platforme wyciggu nalezy wykonaé daszek
ochronny, ktdry powinien wystawac ok, 2m poza zewnetrzng krawedz platformy.

tadunek przemieszczany na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia. Przy
czym platformy obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sie oraz powinny
by¢ wyposazone w chudowe zabezpieczajacy fadunek przed wypadnieciem,

Dostgp do platformy tadunkowej wyciggdéw przysciennych szybowych z pomostéw roboczych powinien by
zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokosci 1,10m ustawionymi
w odlegtosci ok. 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

2.5. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot
i uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta.,
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Nie wolno uzywac do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dta nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci technicznej.

wWyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
2.6. Rusztowania

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okrestonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno

by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacjg
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest
objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Wymagania dotyczace srodkdw transportu
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatow,

elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy, elementy lub
konstrukcje w sposéb wykluczajacy zmiang ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie,

Przemieszczenie materiaidw, elementdw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za pomoca

taczek, wozkow i zurawi lub innym urzadzeniami nie powodujacymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatow, elementéw i konstrukcji za pomoca kolei szynowych linowych lub pochylniami
o napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy

recznym przenoszeniu cigzardw.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbidrkowych i demontazowych w istniejacym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacjq Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY

UL. CHOJNOWSKIE) 50",
1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robé6t przygotowawczych,
rozbidrkowych i demontazowych zwiazanych z modernizacjg obiektu.

Zakres prac obejmuje cato$¢ robét przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych:

- Demontaz stolarki drzwiowej,
— Demontaz stolarki okiennej,
- Skucie uszkodzonych tynkéw, podstfitek
— Demaontaz pokrycia dachu
~ Rozbidrka pomieszczenia na poddaszu z lekkiej zabudowy
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu calych, dajgcych sie odrebnie

utylizowac, elementdw rozhieranego obiektu,

1.4.2. Rozbidrka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozhidrki bez wyodrebnienia jego sktadnikdw nadajacych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.4. Wywdz odpadéw - transport urobku na skfadowisko i ich utylizacja. Pozostate okredlenia uzywane
w nhiniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okreéleniami podanymi w ST

1.5.  Ogdine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja

Projektowa i ST.
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2. MATERIALY

2.1, Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST,
2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatow

Odzysk materiatdéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbidrce recznej

i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechaniczrych.
2.3.  Skitadowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowaé w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego

W migjscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2.  Sprzet do wykonania robét rozbidrkowych

Nie stawia sie szczegdinych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uiyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uiywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosc
materialéw | wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

a4, TRANSPORT

4.3, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2,  Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatlow z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umoizliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Jezeli diugosc
przewozonych elementéw jest wigksza niz diugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyC

1 m. Urobek nie moZe w czasie transportu wydzielad pyiu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega przepisow
obowiagzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza

spetniad wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykanania Robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
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Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdinych
elementow skfadowych, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac demontazowych naleiy teren oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.4, Przebieg rohdt rozhidrkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbidrkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z poiniejszymi zmianami} w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowad, aby do pomieszczed, w ktérych
nastepuja roboty nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystagpieniem do rozbidrki - trzeba opracowad program rozhidrki | zatoge zapoznad z nim oraz
z bezpiecznymi spascbami wykonywania tego typu robot,

Kierownik robot powinien wskazywac miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zZrzucanie na ziemie elementéw z demontaiu,
- elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalely zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy

uszkodzeniem.
6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST,
7. OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST.

Jednostka obmiaru jest:

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robdt podanc w ST,

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania roboét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacja
Projektowa i ST.

B.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajacych wg zasad okreslonych
w 5T. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robét. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgeych
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zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umotzliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PEATNOSC!

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu formy planu
hezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6fowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pozniejszymi zmianami.

41 strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CHOJNOWSKIES 50
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.2. SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

ROBOTY MUROWE
45262520-2  Roboty murowe

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY

UL. CHOJNOWSKIE) 50",

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:

- Wykonywania robét murowych — kominy z cegly petnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] ST s zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okresleniami podanymi w ST
»Czesé ogdlna”,

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okre$leniami podanymi ST, Czes¢
ogolna”.

2. Zakres stosowania

Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajacej:

- projekt roboczy w skali 1:100, przy czym rysunki powinny zawieraé wszelkie szczegéty architektoniczne
i konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty,
aw razie potrzeby rysunki szczegoldw konstrukcyjnych i architektonicznych, lacznie z wigzaniem
elementéw $ciennych w scianach zewnetrznych | wewnetrznych,

- opis techniczny wraz z doktadng charakterystyka konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane
materiatom , jak np. klasa cegly, rodzaj, marka i sktad zaprawy raz wtasciwosci cieplne itp. ,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilosci materiatéw .
3 . Materialy
3.1.Speiwa

- spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich , jak cement, wapno i gips , powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach,
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- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopany,
- marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,

-zaprawe nalezy przygotowad w takiej iloéci , aby mogta by¢ wbudowana moiliwie wczesnie po jej
przygotowaniu: poszczegdine rodzaje zapraw powinny by¢ uzyte w ciggu

s zaprawa wapienna - 8 godz. ,

= zaprawa cementowo — wapienna — 3 godz. ,

» zaprawa cementowa — 2 godz. ,

s zaprawa wapienno — gipsowa - 0,5 godz. ,

¢ zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie diuzej niz 5 minut .
3.2.Woda

- do przygotowania zapraw moina stosowac kazda wode do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowigzujgcej normie,

- niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje, glony i namut. Niedozwolone jest rowniez uiycie wod mineralnych
nie odpowiadajgcych warunkom wymienionym w pkt. 1.

3.3 . Wyroby wypalane z gliny
Cegta budowlana petna powinna spefnia¢ wymagania aktualnej normy :

- dopuszczalna liczha cegiet potéwkowych peknietych calkowicie tub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cata grubosé cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac

* dia cegly klasy 5 — 15 % cegief badanych,
* dla cegiet klas wyzszych — 10 % cegiet badanych .
- przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastgpujace badania :

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
dokumentacji technicznej,

» przeprowadzenie proby doraZnej przez ogledziny, opukanie i mierzenie :
- wymiarow i ksziattu cegly,
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$c margla.

-w przypadku niemoinoéci okreslenia jakosci cegly przez prébe doraing lub jezeli cegfa ma byc
przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

cegla przeznaczona do muréw, na ktdrych przewiduje sie wykonanie tynkow , powinna by¢ zbadana
na obecno$é szkodliwe] zawartoéci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceglach nie powinny wystapic
wykwity i naloty. Dopuszcza sig wystepowania nalotéw, ktérych nie mozna zdjg¢ z powierzchni probki

za pomocy ostrego narzedzia

-w zaleznosci od klas, cegte naleizy uiywaé do robét murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do Scian
wewnetrznych i zewnetrznych klase 15, 10,
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- nasigkliwos¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 powinna by¢ wyisza niz 22 %, klasy 10 — nie wyisza
niz 24 %, a klasy 7,5 i 5 okreéla sig,

- odpornosc cegly na uderzenie powinna by¢ taka , aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sig na kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet
nie spetniajgcych powyiszego wymagania nie powinna wieksza niz:

s dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.,

¢ dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt. |

= dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt. .
4. Sprzet

Ogoélne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,Cze$¢ ogdina, Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

5. Transport

Ogolne warunki transportu podano w ST ,Cze$¢ ogdlna”. Materialy i elementy moga byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami, zawilgoceniem.

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robét murowych

6.1 . Wymagania ogdine

Podstawa przyjecia wyrobdw na budowe stanowia:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow ,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobéw z dokumentami .
Kazda konstrukcja murowa powinna spetic nastepujace wymagania ogdlne :

- mury z cegly i pustakow ceramicznych oraz elementow z betonu komdrkowego powinny byé wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukgiji

- najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegly , pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komorkowego powinny odpowiadaé akreslonym w aktualnej normie

- badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm,

- sprawdzeni jakosci cegiel, pustakdw i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie wpiséw
do dziennika budowy i innych dokumentdw stwierdzajacych zgodno$é cech uzytych materiatéw
2 wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnos$nymi normami,

- jezeli badania wykaza zgodnos¢ wykonania rob6t z niniejsza ST i obowigzujacymi normami, to nalezy je
uzna¢ za zgodne z wymaganiami .

7 . Podstawa pfatnosci
Wymurowania komindw ptaci sie za m?.
Cena obejmuje :

- wymurowanie ,
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- sktadowanie,

- wyladunek .

8 . Przepisy zwigzane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1 )
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .

PN-B-03340:1999/A21:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie
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POKRYCIA DACHOWE
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
1. Wstep
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pokryciowych dachéw skosnych dwuspadowych dachéwky ceramiczng w ramach zadania "PRZEBUDOWA
KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL, CHOJNOWSKIE) 50".

1.2 Zakres stosowania $5T

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

wpkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych
CZynnosci:

° Wykonanie podktadu pod dachowki ceramiczne
° Wykonanie wiatroizolacji

° Wykonanie pokrycia dachowkg esowkg

o Wykonanie obrdbek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogolne wymagania podano w specyfikacji

ogolnej.

2. Materialy

e taty, kontrlaty drewniane

e Deski akapowe

e Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

° Dachowka ceramiczna eséwka — wzor dobrany przez wykonawce w porozumieniu z zamawiajacym,

kolor - ceglany
Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetniaé norme europejskg DNI—EN-1304

o Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalno$é — powyzej
1200 g/m2/24h

3. Sprzet inarzedzia

Roboty moina wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.,
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4. Transport

Zaleca sie uzyé do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyé materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem,

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Podklad:

€

Rownos¢ plaszczyzny potaci z fat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig fat a taty
kontrolng diugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

Podkiad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji budynku

Podkiad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia

Podkiad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

Do robdt pokrywczych moina przystapié po speinieniu wymagan ogdlnych i szczegdtowych
dotyczacych podktadu.

Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrébek blacharskich
moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystagpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchow blaszanych na
pokrycie od strony okapu.

Dachéwki powinny by¢ ulozone prostopadie do okapu, tak aby sznur przeciggnigty wzdiuz
poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek w danym rzedzie. Odlegtoé¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym
rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynosza
2 mm na 1 m i 30 mm na calej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do pofaci dachowe;j i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub
powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachdwek powinny byl
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymi w deske okapowa.

Obrobki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm,
ocynkowanej lub powlekanej systemowe;.

Obrébki blacharskie powinny by¢é wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby
nie powodowaly podciagania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegolowe

taty

taty podkiadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwoidziem. Styki fat powinny znajdowac sig
na krokwiach.
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Rozstaw tat nalety dostosowac do rodzaju dachdwek.

Do czdt krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci ok. 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowej.

Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiordw.

Wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna byé przybita deska
Srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski taczone na styk

taty i deski powinny byl zabezpieczone przed zagrzybieniem s$rodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie.

Dachowki

]

L]

Krycie dachdwka polega na zawieszaniu na kazdej facie jednego rzedu dachowek

Nalezy stosowac sie do wymagan ogoélnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzyc linie prostg. Dopuszczalne odchytki wynosza 0,5 cm,
Poszczegdlne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej z typem dachéwki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatréw (zachodnia
i potudniowa} kazda dachowka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzacym przez otwdr
w nosku dachowki do gwoidzi ocynkowanych whitych do taty od strony poddasza. Na pozostalych
stronach co 5 dachdwke nalezy mocowac,

Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i fat.
Wiatroizolacje przybijamy za pomoca gwozidzi z szerokim febkiem lub zszywek do krokwi.
Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykonac na podwdjny zakiad lub klejenie

Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic¢ lekki zwis folii.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Przed przystgpieniem do robot pokrycia dachowego

L]

Nalely sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadajg $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jakoscé
potwierdzona jest przez producenta.

NaleZy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne 53 z projektem i SST.
Nalezy sprawdzic czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzen mechanicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontriaty nie sg pekniete lub krzywe oraz czy posiadaja zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe,

W  przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materialdw nalezy zleci¢ badanie zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisal do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robo6t polega na sprawdzaniu prawidlowosci technologii wykonywania
robét oraz prac zanikowych takich jak prawidfowy sposéb utozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomoca

3 m taty, ulozenie folii.
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6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene spefnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

e Zgodnosci z dokumentacjg projektowsy

J Jakosci zastosowanych materiatéw

e Jakosci wyglgdu powierzchni dachdwki

o Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw wystajacych,

kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, tawy
kominiarskie, drabinki sniegowe, osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.

® Sprawdzenie prawidlowoséci ulozenia dachowki zgodnie z pkt. 5.1i5.2
e Sprawdzenie doktadnosci ulozenia i szczelnosci folii

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt pokryciowych jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa prac izolacyjnych jest m?

8. Odbior robot

8.1, Odbibr czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje sie dia robét zanikowych, Odbidr czesciowy musi obejmowac catos¢ prac
dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukeyjnymi.

8.1.1 Qdbior podktadu

Odbior podkiadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystapieniem do robét pokryciowych. Podktad z tat
powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.1i5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
doktadnoséci robdt dokonuje sie za pomoca miarki z doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odleglosci fat
przeprowadza sie z doktadnosciq do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia fat sprawdza sig¢ za pomocg
poziomicy i faty di. 3 m. Sprawdzenie przybicia fat do kontriat lub krokwi przeprowadza sig za pomocy
ogledzin a w przypadkach watpliwych przez probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadzaé za pomocy przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomica lub za pomocy
obliczenia. Dokfadnos¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidlowos¢ osadzenia wpustow
odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbiér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daly odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbi6ér nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podkfad przez
szlifowanie lub przerdbke. Wszystkie wyniki kontroli nafezy notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidr rohdt blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane s zgodnie z dokumentacjg,
w sposdb zapewniajacy szczelnosé i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z dachéwki

Odbidr pokrycia z dachdwki polega na:

° Sprawdzeniu prostoliniowosci rzed6éw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatka
milimetrowa
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e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktaddw sprawdza sie przez ogledziny
° Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietdw oraz koszy nalezy przeprowadzac
wzrokowo.

8.2. Odbior ostateczny — kofcowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng wykonania robdt w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektows.

Odbioru koricowege dokonuje komisja powolana przez inwestora na podstawie dokumentdw z kontroli
czesciowych, wynikow badarn | pomiaréw i oceny wizualnej.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przediozyc:

® Szczegodtowe specyfikacje techniczne

J Dziennik budowy

° Krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

. Protokoly odbioru podtozy

. Protokoty odbioru czesciowego

e Instrukcje producentéw materiatow

o Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokonac oceny wizualnej , dokonaé kontroli
zgodnie z pkt 6. i pordwnaé z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badail sa pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny naleiy przyjac jedno z rozwigzan:
° Dokonac¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

e Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczeristwu uiytkowania i trwafosci pokrycia inwestor moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym abnizeniem wartosci wynagrodzenia.

e Wykonad roboty pokryciowe dachowe powtornie i zgtosic je do odbioru korcowego.,

W przypadku braku wszystkich dokumentdw odbidr nalezy dokonac po ich uzupetnieniu,

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot, ktory bedzie podstawg do dokonania rozliczenia korficowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4, Qdbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktdrej diugoéé okreéla umowa. Celem tego
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uiytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiér
ewentualnych poprawek zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad.,

Odbiar pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiér korcowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny
do potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwaione wady
w wykonanym pokryciu dachowym
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9. Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

a

Rozliczenie ryczattowe- warto$é robot okreélona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
wynikajacych z projektu.

Rozliczenie w oparciu o obmiar koricowy z natury i ceny jednostkowej okresionej w kosztorysie

ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej - cena jednostkowa obejmuje:

®

L]

Przygotowania stanowiska roboczego

Wykonanie wszystkich robdt pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostéw, oswietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuiycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

Wartoé¢ zuzytych materiatéw podstawowych | pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robot facznie z kosztami zakupu i transportu,

Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami
Koszty posrednie {(ogolne) i zysk kalkulacyjny

Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza by¢ one szczegélowo ustalone w umowie migdzy
zamawiajgcym a wykonawcy.

10. Przepisy zwiazane

PN- B- 23116: 1997  Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z weiny mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokryweze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az21:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

PN-B-12020, DINEN-1304
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RYNNY | RURY SPUSTOWE

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot 55T

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wymiang rynien wykonywanych w ramach zadania " PRZEBUDOWA KONSTRUKCII
DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHOJNOWSKIE] 50",

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rynien.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne ze Specyfikacja ST oraz obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatléw podano w ST.

2.2. Rynny

Rynny zgodnie z dokumentacja projektows — z blachy tytan-cynk o $rednicy min 150mm.
2.3. Rury spustowe

Rury zgodnie z dokumentacja projektows — z blachy tytan-cynk o $rednicy min. 125mm.
2.5. Sktadowanie materiatéw

Rynny mozna skfadowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach
drewnianych.

3 SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
4 TRANSPORT.

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
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Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport rynien

Rynny zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur
w pozycji poziomej wzdiuz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwfadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwg rur nalezy ukfadac
na podktadach drewnianych, za$ poszczegbine warstwy w miejscach stykania sig wyrobow nalezy
przektadaé materiatem wysciétkowym {o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona rozbidrki istniejacy rynien.
5.3. Roboty montazowe

Rynny

Kazde zatamanie rynny powinno byé oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny byé
dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia pofaci dachowej.

Mocowanie uchwytéw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno miec rozstaw
nie wiekszy niz 80 cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac sig nizej o 10mm wzgledem jej
wewnetrznego brzegu.

Rury spustowe

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze byC wigksze niz 20mm na 10m dt. Odchylenie rur
spustowych na diugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do
$ciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wigkszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed
kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do Sciany w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ zwrocone na zewngatrz i dostgpne.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w ST.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i 2 czestotliwoscig okreélong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegllnosci kontrola

powinna obejmowac:

- sprawdzenie rozstawu, jakosci potaczen, rozmierzeniu uchwytow, zlokalizowaniu ewentualnych dziur
i peknigé, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,

- rynny sprawdza sie réwniez pod katem wystepowania przeciekow oraz czy woda spiywajac z plaszczyzny
dachu nie przelewa sie nad rynna.
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6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajgce wymagai podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone, Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbhudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacy zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT.

Catos¢ robdt wg dokumentacji.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogoine.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robét wedlug specyfikacii ST.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- préby szczelnosci przewodow.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmuja odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:

- dokonanie wszelkich koniecznych rozbiérek rynien wraz z wywiezieniem odpadéw i utylizacjg oraz
oplatami wysypiskowymi,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan przenosnych umoiliwiajgcych wykonanie robét na wymagane;
wysokosci wraz z czasem pracy rusztowan,

- przycigcie rynien na wymiar i pofaczenie cdcinkdw rynien,
- zamocowanie uchwytdw do rynien,

- montaz rynien,

- oczysiczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Wydanie ARKADY 1990 r.

KONSTRUKCIE DREWNIANE

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

Dokumenty odniesienia

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 300: 2000 Plyty o wiérach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-EN 301: 1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukcji nosnych.

Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

PN-EN 312-4: 2000 Plyty widrowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla plyt przenoszgcych

obcigzenia, uzytkowanych w warunkach suchych.

PN-EN 312-5; 2000 Piyty widrowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla plyt przenoszacych

obcigzenia, uzytkowanych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 328: 1999 Prewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci.

PN-EN 350-2: 2000 Trwato$é drewna i materiatéw drewnopochodnych — Naturalna trwalos¢ drewna

litego — wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie
wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 386: 1999 Drewno klejone warstwowo — Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania

produkcyjne

Wymagania dotyczace wartosci technicznej drewna oraz materiatéw drewnopodobnych

Drewno

B

B
»

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych.

Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej iub Swierkowej.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie uzycie do konstrukeji i elementow
drewnianych lub z udziatem materiatéw drewnopochodnych — drewna jodfowego, modrzewiowego lub
innych gatunkow.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiadek, kotkdw, klockdw, plytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego — debowego, akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno nastepujacych klas jakosci, charakteryzujacych
sie  wytrzymatoécia na zginanie: C18,024,C30,C35,C40. Tarcica konstrukcyjna  sortowana
wytrzymatoéciowo  metodami  wytrzymatosciowymi  moze byé  zakwalifikowana do  jednej
z wymienionych kias jakosci, jezeli jej wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie fmyx | modut
sprezystosci Eqmean beda mniejsze niz w tabeli ponizej:

Tab.13.—Podstawowe wlasciwosci i klasy wytrzymaltosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje | Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotnosci 12%
L Oznaczenie
whaéciwosci C18 C24 C30 C35 C40

Whytrzymatoséé charakterystyczna w [MPa]
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Zginanie Fme 18 24 30 35 40

Rozcigganie

11 4 21 24
wzdiuz wiokien | J 99 L 18

Rozcigganie w

. F ook 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
poprzek widkien

Sciskanie wzdtuz

18 21 23 25 2
whékien feo 6

Sciskanie w
poprzek widkien

Scinanie fux 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8

feook 4,8 53 5,7 6,0 6,3

Sprezystosé w [GPa]

Sredni modut
sprezystosci E o,mean 9 11 12 13 14
wzdtuz widkien

Gwarantowany
modut
sprezystosci
wzdtuz widkien

E 005 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4

Sredni modtt
sprezystosci W | E 9gmean 0,30 C,37 0,40 0,43 0,47
poprzek wtokien

Sredni modut
odksztaicenia G gmean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88

postaciowego

Gesto$é w [kg/m?]

Wartosc
charakterystyczna

Wartosc srednia P riean 380 420 460 480 500

Py 320 350 380 400 420

» Z tarcicy og6lnego przeznaczenia dopuszcza sie w konstrukcjach drewnianych wylacznie asortymenty
nie objete klasyfikacjg wytrzymatoéciows, tj. deski grubosci poniiej 25 mm, faty o szerokosci ponizej
75mm oraz krawegdziaki i belki. Stosowanie tarcicy ogdlnego przeznaczenia w wymienionych
asortymentach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacja wytrzymatosciowg petnego asortymentu
tarcicy iglastej. Kryteria zakwalifikowania tarcicy ogélnego przeznaczenia do jednej z klas jakosci
podano w ponizszej tabeli:

»  Wilgotnosc drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

o dia konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 20%
o dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%
o dla konstrukeji klejonych nie wigcej niz 15%,
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» Klasa drewna z jakiego nalezy wykonywac poszczegdlne elementy nosne konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych, powinna byé podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach
materiatow.
Plyty wiGrowe
» Do konstrukcji z drewna oraz materialéw drewnopochodnych moga byé stosowane plyty wiorowe
prasowane zwykfe lub wodoodporne odpowiadajgce normom parnstwowym.
»  Wytrzymato$é plyt widrowych nie powinna by¢ nizsza niz podana w ponizszych tablicach:

Tab.16 {Z-2.6.2-1 z {PN-B-03150:2000}]

Wartoéci charakterystyczne wiasciwosci mechanicznych twardych piyt pilsniowych

Plyty pottwarde -

L. Plyty twarde - grubos¢ w mm
grubosé¢ w mm

Rodzaje Oznaczeni | <7p >10 535 3,6+55 | >55
wiasciwosci a

Gestoéé w kg/m?
650 600 300 850 800

Wiasciwoéci wytrzymatosciowe w N/mm? [MPa]

Zginanie
prostopadte do | fmaox 17 15 37 35 32
plaszczyzny plyty

Zeinanie w

m - - 20 20 20
plaszczyznie ptyty Fmi
Rozci i .
ozcqua’ns.e W o 5 8 57 26 23
plaszczyinie piyty
Sciskanie w
. Fox 9 8 28 27 24
plaszczyinie plyty
Sciskanie
prostopadte do | fesox - - 14 14 14
plaszczyzny plyty
Scinanie W
€ Fo 0,3 025 |3 3 2,5
plaszczyinie phyty
Scinanie
prostopadte do | fuyonk 5,5 4,5 19 18 16
plaszczyzny plyty
Wiaséciwosci sprezyste w kN/mm? [GPa]
Sredni modut
sprezystosci  przy
zginaniu E 1,90,mean 31 2,9 5 4,8 4,6

prostopadiym do
plaszczyzny plyty

Sredni modut E m o mean 3 2 2,5 2,5 2,5
sprezystosci  przy

57 | sivona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CHOJNOWSKIE} 50
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Piyty péltwarde -

., Piyty twarde - grubosé wimm
grubosé w mm

Rodzaje Oznaczeni |1 > 10 <3,5 36:55 | >55
wiasciwosci a

Gestosé w kg/m?
650 600 900 850 800

zginaniu w
plaszczyznie plyty

Sredni modut
sprezystosci  przy
rozcigganiu w
ptaszczyinie plyty

Et,O,mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6

Sredni modut
sprezystosci  przy
sciskaniu w
ptaszczyinie plyty

E::,G,mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6

Sredni modut
odksztaicenia
postaciowego przy | G momesn 1,3 1,2 2,1 2 1,9
zginaniu w
piaszczyinie plyty

Sredni modut
odksztalcenia
postaciowego przy
Zginaniu
prostopadtym do
ptaszczyzny plyty

G m, 980, mean 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Tab.17. [Z-2.5.2-1 z (PN-B-03150:2000}]

Wartosci charakterystyczne wiasciwosci mechanicznych ptyt wiérowych plaskoprasowanych suchotrwatych
i wodoodpornych:

Rodzaje wilasciwosci | Oznaczeni | Piyty o grubosci w mm

a 6+13 14:20 | 2325 | 26432 | 33+40 | >40

Wytrzymatosé w N/mm? [MPa])

Zginanie prostopadte

do plaszczyzny plyty fma0x 20,0 18,0 15,0 - - -
Zginanie W 14,2 125 108 |92 7.5 5,8
ptaszczyinie piyty | 1™ 15,0 133 |11,7 |100 |83 |75
Rozcigganie w | e 8,9 7,9 6,9 6,1 5,0 4,4
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Rodzaje wiasciwosci | Oznaczeni | Plyty o grubosci w mm
a 6+13 14+20 | 21+25 | 2632 | 33+40 | >40
Wytrzymatoéé w N/mm? [MPa]
plaszczyinie piyty 9,4 85 7.4 6,6 5,6 5,6
Slciskanie W 12,0 11,1 9,6 9,0 7,6 6,1
‘. fc,k
ptaszczyinie plyty 12,7 11,8 10,3 9,8 8,5 7,8
Sciskanie
prostopadte do | fcoox 10,0 10,0 10,0 - - -
ptaszczyzny piyty
Scinanie W P 1,8 i,6 1,4 1,2 1,1 1,0
‘- vk
plaszczyznie plyty 1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,0
Scinanie prostopadie f 6,6 6,1 5,5 4,8 4,4 4,2
v, 80,k

do ptaszczyzny plyty 7,0 6,5 5,9 5,2 4,8 4,4
Sprezystosé w kN/mm? [GPa]
Sredni modut
sprezystosci przy | E 3,2 2.9 27 2.4 21 1,8
Zginaniu m,%0,mea
prostopadtym do | n 3,5 3,3 3,0 2,6 2,3 2,1
pfaszczyzny plyty
Sredni modut
sp.r{:iy‘stoéci przy ¢ E 22 19 16 ) ) )
zginaniu w i m,0,mean
ptaszczyinie plyty
Sredni modut

revstodci (2 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1
°P Q. Y O.SCI prey E t,0,mean
rozcigganiu w 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3
plaszczyinie piyty
Sredni modut

rezystodci r 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1
%p. &2y . ' przy E c,0,mean
sciskaniu W 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3
plaszczyinie phyty
Sredni modut
odksztatcenia G 0,86 083 |077 |068 |060 |055
postaciowego  przy m.0.mean
zginaniu W A, 0,96 0,93 0,86 0,75 0,69 0,66
plaszczyinie plyty
Sredni modut
odksztatcenia G
postaciowego przy m,90,mea 0,20 0,20 0,20 - - -
zginaniu n
prostopadiym do
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Rodzaje wtasciwosci | Oznaczeni | Plyty o grubosci w mm

a 6+13 14120 | 2125 | 26+32 | 33:40 | >40

Wytrzymatosé w N/mm? [MPa]

plaszczyzny piyty

Gestosc w kg/m?

Wartos¢
Pk 650 600 550 500 500 500
charakterystyczna

Uwaga: Wartosci gérne dotyczg wlasnosci ptyt suchotrwatych, dolne — piyt wodoodpornych.

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianych

Dopuszczaine strzatki ugiecia.
» Dopuszczalne ugigcie wykonanych konstrukeji drewnianych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych

w ponizszej tabeli:
Tab.18 wg PN-B-03150:2000

Rodzaj | Wykonane z | Wykonane bez wygiecia wstepnego
obcigze | wygieciem
nia wstepnym
= | Diwigary Diwigary Elementy o
ot
@ £
= 2 | kratowe kratowe stropu g
© 7 3
w o 3
g5 v g
= s oo
e o S @ v d3
Obliczeni | 3 Obliczenia = 2d <
2 ] ) ) g3 e
a _'C_ A ; Pl o o e
4 w o © @ 4.2
> E S 5 s 1 &
2 £ 5 2 5 =] T = 2 2 5 =z
= = — - o
2| @ an ] = = - 5. e 2 o
> | X z > X = £ T c IS v
o Q 4 Y ool © = = =2 = 2 4 o
o O o O o o O w S o. b [ ¥ qd O
g
o £ ) o | o o o =) o o o o =) o
L o S S| & S S 3 S by} o S S bryd
i s < I3 ] Q L < N N o < 919
v ~ '} - - — — —] e — ) - —d —
W obiektach starych, remontowanych dopuszcza sie wartos$¢ Unesin wieksze od podanych o 50%

Zabezpieczenie przed wilgocia.

» Konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny byé chronione przed dtugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Czesci konstrukcji podlegajace zabezpieczeniu
przed wilgocia powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji technicznej.

»  Wszystkie czesci i elementy konstrukeji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych stykajace sie
z elementami i czeSciami budynkdw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgoé
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powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materialow i elementow
- za pomoc3 izolacji przeciwwilgociowej.

Czedci i elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny byé
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem {np. w fazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technologicznych) przez izolacje przeciwwilgociowa lub zastosowanie wiasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego. Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umoiliwia¢ odsychanie konstrukeji lub jej
okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposdb wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementdéw
i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uiytych do nich materialow
budowlanych oraz warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych bedzie eksploatowana.

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ normom panistwowym, a w przypadku ich braku - powinny by¢ dopuszczone
do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

$rodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi nie mogg powodowal zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed ogniem

3

B

¥

Sposdb  zabezpieczenia elementdéw konstrukeji i konstrukcji z drewna oraz materiatdw
drewnopochodnych przed ogniem powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej.

Srodki i materialy do zabezpieczeii przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie normami pafistwowymi fub swiadectwami instytutu Techniki Budowlanej.

Stosowanie $rodkéw i materiatéw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukeji drewnianych powinno
by¢ okreélone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wiasciwg instytucjg naukowo-badawcza.

Zabezpieczenie przed korozjg chemiczng

>

Srodki i materialy do wykonywania zabezpieczert chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
upowazniong instytucje i nie powodowac zanieczyszczenia pomieszczert zwigzkami szkodliwymi dia
zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczna

>

>

»

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng.
Jakoé¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie paiistwowej lub instrukcjach

wydanych przez ITB.
$rodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatow

drewnopochodnych przed korozja biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tacznikow
metalowych.

Miejsca podlegajace specjainym zabezpieczeniom przed korozjq biologiczng powinny byc okreslone
w dokumentacji technicznej.

Zasady klasyfikacji drewna oraz materiatéw drewnopochodnych dla konstrukeii
Zasady klasyfikacji tarcicy

>

»

Tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 0, z tym Zze przed uzyciem do wykonania
konstrukcji nalezy ja zakwalifikowaé do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej.

Zaliczanie poszczegdinych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno by¢ dokonywane na podstawie oceny
jakosci drewna oraz jakosci obrébki we wszystkich miejscach, gdzie wystgpuje produkcja i kontrola
konstrukcji.
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»

Jakos$c tarcicy sortowanej metodami maszynowymi dia kiasy C18,C24,C30,C35,C40 nalezy okreslaé przy
wilgotnoéci tarcicy 14+20% na podstawie oceny:
o cechiparametrow wytrzymalodciowych ustalonych przy uzyciu maszyn sortowniczych,
o wizualnych kryteriéw kiasyfikacyjnych na odcinkach o dtugosci 50 cm liczac od obu czét tarcicy,
o wizualnych kryteriéw klasyfikacyjnych wg tab. ”"Dopuszczalne wady drewna w tarcicy
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi” z wyjatkiem sekdw,
skretu widkien i stoistosci na pozostatej czesci diugosci badanej deski, po odliczeniu odcinkéw,
o ktdrych mowa w punkcie b),
o wad obrobki wg wymagar podanych w Tab.-,Dopuszczalne wady drewna w tarcicy ogdlnego
przeznaczenia dopuszczonej do stosowania w konstrukcjach drewnianych”
Jako$¢ tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi dla klasy KW, KS, KG powinna by¢
okreslona przy wilgotnosci nie wigkszej niz 20%, na podstawie okreélenia wystepujacej liczby sekdw
iich stanu oraz okreslenia rodzajéw wymiarow i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gotym
okiem stanowigcych o wiasciwosciach wytrzymalodciowych tarcicy sortowanej wg Tab.-,Dopuszczalne
wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi”.
Jakos¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okre$laé¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.
Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy
przekroj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odleglos¢ od czofa tarcicy; przy ocenie danej sztuki
tarcicy dopuszcza sie pominiecie sekéw o $rednicy mniejszej niz 5 mm.
Tarcice konstrukcyjng, ktérg po klasyfikacji jakosciowe] skrécono, zwezono lub przestrugano, nalezy
powtdrnie poddaé czynnosciom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica, ktéra:
o podzielonoe z dtugosci na kitka odcinkdéw
o przestrugano o wielkosc przedziatu tolerancji wymiarowych. Tarcica ta zachowuje swojg klase
jakosci jak przed obrobka.
Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymatoéciowo metoda wizualng nalezy uwzgledni¢ kumulacje
sekdw. Kumulacji polegaja dwa pojedyncze seki lub oddzielne skupienia sekow, jezeli:
o rozmiary kazdego z nich rozpatrywane z osobna moga stanowi¢ podstawe kwalifikacji,
o najmniejsza, mierzona wzdiuz widkien drewna, odlegfo$¢ miedzy nimi nie jest wieksza niz
potowa szerokosci tarcicy.
Tarcicg wstgpnie zakwalifikowang na podstawie ogledzin wiekszego z sekdéw pojedynczych lub
wigkszego z oddzielnych skupieri nalezy po wykonaniu zabiegu kumulacji przekwalifikowaé
do kiasy nizszej lub odrzucic z klasy najnizszej,

Jako najgorszy przekrdj poprzeczny nalezy przyjmowaé przekrdj umowny w miejscu najwiekszego
skupienia sgkéw. Nalezy przy tym brac pod uwage wymiary i rozmieszczenie na ptaszczyznach, bokach
i krawedziach klasyfikowanej tarcicy — wszystkich sekow bez wzgledu na ich ksztalt, stan zdrowotny
i stopien zrosniecia sekéw z otaczajagcym je drewnem.

WskaZnik sekatosci charakteryzujacy udziat sekdw na powierzchni elementu nalezy przyjmowaé dla
najgorszego przekroju poprzecznego tarcicy.

Zasady klasyfikacji ptyt wigrowych

»

Plyty wiorowe do konstrukcji budowlanych powinny odpowiadad wymaganiom podanym w punkcie 0

Do konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moina stosowaé piyty widrowe klasy 1B lub
klasy il

Do podanych w powyzszym podpunkcie klas plyt widrowych moga by¢ zaliczone plyty odpowiadajace
wymaganiom podanym w tabeli ponizej, ptyt nie odpowiadajacych tym wymaganiom nie nalezy stosowac
w konstrukcjach.
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Tab.19 - Wymagania podstawowe dla ptyt wiérowych ptasko prasowanych klasy IB i |l

Wada Dopuszczaina wielkos¢ wady dla plyt klasy
B f
Uszkodzenie powierzchni | Niedopuszczalne Dopuszczalne do 5%
(wgnioty, wyrwnia, rysy) powierzchni o gtebokos¢ do
0,5mm, mak.10% szt w partii
Nieoszlifowane powierzchnie | Niedopuszczalne Dopuszczalne do 5%
plaszczyzn powierzchni ptaszczyzny, maks.

10%sztuk w parii

Plamy klejowe Dopuszczalne o srednicy do | Dopuszczalne o Srednicy do
15mm w liczbie do 4 szt. na 1m? | 20mm w liczbie do 4 na 1m?
powierzchni, mak. 10% sztuk w | powierzchni, maks.20% szt. w

parti partii

Zabrudzenia trwate Niedopuszczalne

Zanieczyszczenia metalowe Niedopuszczaine

Rozwarstwienie, pecherze Niedopuszczaine

Nieréwny rzaz Dopuszcza sig w ramach tolerancji wymiarowych dtugosci i
szerokosci

Uszkodzenia naroznikow Dopuszcza sie przy 2 naroznikach na dlugosci do 20mm i glebokosci

5mm nie wigcej niz

3% 5%

W partii ptyt
Wilgotnosc, % 7-11
Gestoéc w kg/m? Ponad 620 Ponad 500
Pecznienie po 24h moczenia w | Maks. 8 Maks. 8
wodzie, %

Zasady ustalania wymiaréw i tolerancje wymiarowe konstrukcji

Wymiary i tolerancje wymiarowe w projektach konstrukcji z drewna oraz materiatow

drewnopochodnych

» Przy projektowaniu konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych na kazdym rysunku
technicznym obrazujacym przyjete rozwigzanie konstrukcyjne powinny byé wymiary projektowanej
konstrukcji lub elementu, z podaniem odchytek wymiarowych gérnych i dolnych w zaleznosci
od przyjetej klasy doktadnosci wykonania.

» W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnodci wykonania tolerancje
wymiarowe (jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych) nalezy przyjmowac
zgodnie z ponizszg tabelqy:

Tab.20 -Klasy dokladno$ci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje

Przedziat Klasa dolkdadnosci w budownictwie

wartosci 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tolerancji mm
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od 0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10

do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

» W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadnosci wykonania,
odchylka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna byé wieksza niz 1/200 wymiaru.

» W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz dwukrotna
warto$¢ podana w ponizszej tabeli. W przypadku elementéw o wiekszych wymiarach niz podane
w ponizszej tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm:

Tab.21.- Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukeji z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Wymiary Odchylki Wymiary w mm Odchytki
mm

0-5 0,1 251-1200 5

6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-6000 20
101-250 2,0 6001-12000 30

Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy oraz materiatiow drewnopochodnych
Wymiary i tolerancie tarcicy
» Do konstrukcji nalezy stosowac tarcice iglastg odpowiadajacg wymaganiom okreslonym w punkcie 0§ 0
o wymiarach okreslonych w normie paristwowej.
»  Odchytki wymiarowe dla desek nie powinny by wieksze niz:
o w dtugosci +50 mm w dowolnej liczhie sztuk tarcicy i -20 mm najwyzej w 20% sztuk badanej
partii tarcicy,
o w szerokosci +3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyie] w 20% sztuk badanej

partii tarcicy,
o w grubosci +1 mm w dowalnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy.
»  Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci bali nalezy przyjmowa¢ jak dia desek.
» Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci fat nie powinny by¢ wieksze niz:
o dla tat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci +1,0 mm i -1,0 mm najwyzej w 20% sztuk
badanej partii tarcicy, a na szerokosci +2,0 mm i -1,0 mm,
o dla tat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci +2,0 mm i -1,0 mm najwyzej w 20% sztuk
badanej partii.
»  Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci krawedziakéw stosowanych do konstrukeji nie powinny
by¢ wieksze niz +3,0 mm i -2,0 mm,
»  Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci belek nie powinny by¢ wieksze niz +3,00 mm i -2,0 mm.
Wymiary i tolerancje plyt widrowych
» Do wykonywania konstrukcji nalezy stosowa¢ plyty widrowe odpowiadajace wymaganiom okreslonym
w punkcie 1.2.16+1.2.17 1 1.5.17+1.5.19.
¥ Odchytki wymiaréw i ksztattu nie powinny by¢ wigksze niz:
o +5mm na diugosci i szerokosd,
o *2mm/m od kata prostego i prostoliniowosci krawedzi,
o 2 mm/m od ptaskosci
o na grubosci:
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@ +0,2 —dla klasy 1B o grubosci 8, 10i 12 mm,
s +(,3 -dla klasy IB o grubosci 15, 16, 18 i 19 mm oraz klasy Hl o grubosci 8, 101 12 mm,
s+ 0,4 -dla pozostatych klas i grubosci.

Laczniki i potaczenia elementdw konstrukeji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.

Pofaczenia ha gwoidzie

»

»
¥

Y ¥ ¥V ¥V Y

A

Do ziaczy konstrukcyjnych nalezy stosowad gwoidzie okragle i kwadratowe, odpowiadajace normom
panstwowym.

Srednica gwozdzi powinna wynosié:

w elementach drewnianych — 1/6 do 1/11 grubosci elementow tgczonych,

w elementach zigczy z twardych i bardzo twardych plyt pi$niowych oraz ze sklejki o grubosci
do 8 mm - 2 do 4 mm,

w elementach ztaczy z plyt widrowych o grubosci do 25 mm - 2,5 do 5 mm.

Minimalna grubos¢ elementéw drewnianych zigczy nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona wzorem:
t=d (3 +0,8d) 219, gdzie d — érednica gwozdzia. Minimalna grubos¢ niedrewnianych elementow
7taczy na gwozdzie powinna wynosié: ze stali 2 mm, ze sklejki 8 mm, z twardych plyt pilsniowych 5 mm,
Z ptyt widrowych 10 mm.

Gwoidzie nalezy whija¢ wedtug jednego z trzech uktaddw:

prostokatnego,

przestawionego,

w zakosy.

W ukladach wbijania gwo#dzi rozréznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegnal wzdiuz widkien
drewna, a rzedy — w poprzek lub ukosnie do widkien drewna.

W zlgczach rozrdznia sie krawedzie obcigzone i nieobcigzone.

Odlegto$¢ miedzy osiami gwozdzi oraz miedzy osiami gwozdzi a krawedziami obcigzonymi
i niechcigzonymi nie moga by¢ mniejsze niz podano w ponizszej tabeli:

Tab.22 —Minimalne odlegtosci w ukiadach whbijania gwo?dzi

Oznaczenie

> Rodzaj pracy
rysunkéw | s1 52 53 Sa elementéw
ponizej

Odlegtosci ﬁ—— WE VS| 4y ad 10d $ciskanie

15d 54 rozcigganie
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Rys.1 — Uktady whijania gwoZdzi w ztgczach prostych

Uklady whijania gwoZdzi w zlgezach pod kalem
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Rys.2 — Uklady whijania gwozdzi w ztaczach pod kgtem
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B

b

W ztaczach pod kagtem w przypadku, gdy kat o jest mniejszy niz 45°, dla ukfadow przestawionego
i w zakosy wartos¢ s3 moze wynosi¢ 3d.
Wartos¢ s; nie powinna przekraczad 40d, a wartos¢ s; — 20d. Jedynie w ptatwiach dachowych cigglych
gwoidzie montazowe mozna stosowad w odieglosci do 50 cm.
Gwozdzie zaleca sie whija¢ z obu stron elementow tak, aby konce nie wychodzity na zewnatrz. Jezeli
konce gwoidzi wychodzg poza powierzchnie elementu, nalezy zagina¢ je wzdtuz wiokien drewna.
Przy tgczeniu elementdw drewnianych oraz z drewna i materiatéw drewnopodobnych whijanie gwoidzi
z obu stron elementu wzdtuz jednej osi dopuszcza sie pod warunkiem, ze ich konce nie bedg zachodzity
na siebie wiecej niz 1/3 grubosci czesci sktadowej elementu zfozonego.
W ztgczach, w ktorych gwoidzie pracujg na zginanie i docisk, minimalna liczba gwoidzi wynosi 4.
Gwoidzie powinny by¢ whijane nie mniej niz w 2 szeregach i 2 rzedach.
Przy pofgczeniach elementow drugorzednych, np. krzyiulcdw usztywniajacych w stemplowaniach
i rusztowaniach, minimalna liczba gwozdzi w ztgczu wynosi 2.
Przy konstruowaniu pofaczen na gwoidzie wymagane jest sprawdzenie ich wedtug PN-B-03150 Przy
obliczaniu potrzebnej liczby gwoidzi nalezy uwzglednié potrzebng glebokos¢ ich whicia, dedajac 1 mm
na kazdy szew miedzy taczonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwoidzi.
Przy taczeniu na gwoidzie elementdw o zakrzywionych osiach promien tych elementow r powinien byé
wiekszy od 1/300 grubosci najgrubszego elementu skfadowego.
Przekroj poprzeczny ztgcza na gwoidzie w elementach rozcigganych zmniejsza sie o przekrdj otwordow
na gwo#dzie o Srednicy wiekszej niz 4,5 mm:

o przy ukladzie prostokgtnym lub w zakosy — o przekroj wszystkich otworéw w jednym rzedzie,

o przy ukiadzie przestawionym ~ o przekroj wszystkich otwordw w dwoch rzedach.

W elementach Sciskanych przekroju otworu na gwoidzie nie potraca sie.

Minimalna grubosé blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna by¢ mniejsza niz
2 mm,
Modut podatnosdci ztgczy na gwoidzie sprawdza sie wedtug PN-B-03150

Potaczenia na sworznie i Sruby

>

Do wykonywania zfgczy na sworznie naleiy stosowaé sworznie ze stali weglowej walcowanej o srednicy
10-25 mm odpowiadajgcej asortymentom znormalizowanych nakretek i podkladek. Dopuszcza sig
sworznie z innych materiatéw po okresleniu ich przydatnosci wedtug BN-80/7153-04. Wykaz sworzni,
nakretek i podktadek podano w ponizszej tabeli:

Tab.23-Wykaz sworzni, $rub, nakretek i podktadek

Srednica sworzni i $rub (mm) 10 12 14 16 18 20 22 24

Nakretki szesciokatne (M10) | M12 | {M14) | M16 | (M18} | M20 | (M22} | M24

Nakretki kwadratowe - M12 |- Mi6 | - M20 | - -

Podktadki  kwadratowe  do
konstrukcji drewnianych

(12) |14 (16) |18 (20) |22 (24) | 26

Uwaga: Nalezy unika¢ wymiardow w nawiasach

»

B

Do wykonywania ztgczy na $ruby nalezy stosowac sruby o $rednicy minimum 10 mm odpowiadajgce
normom panstwowym. Dopuszcza sie stosowanie innych $rub po okredleniu ich przydatnosci

dla danego ztacza.
Sworznie i sruby nalezy rozmieszczal w ztaczu wedtug uktadu prostokatnego lub przestawionego.
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»  Warunki rozmieszezenia sworzni lub Srub wedtug oznaczen na rysunkach potgczen na gwoidzie podano
w ponizsze} tabeli. Wartos¢ s; nie powinna przekraczaé 40d, a wartosc s3 — 20d.
Tab.24- Minimalne odlegtodci w uktadach rozmieszczenia sworzni lub srub

Oznhaczenie wg
rysunku
. Rodzaj pracy
- patrz potaczenia na | s S1 S2 S3 54 \
. elementow

gwozdzie
rys.1i2

7d rozcigganie
Odlegtosci —{7d 3d 4d 4d

ad sciskanie

» W ziaczach rozcigganych, z kaidej strony zfacza, liczba sworzni nie powinna byt mniejsza niz 4.
W weztach dzwigaréw kratowych dopuszcza sie mniejszg liczbe sworzni, lecz nie mniejsza niz 2, przy
czym nalezy zastosowac co najmniej jedng $rube $ciggajaca. Sworznie powinny by¢ rozmieszczone
mozliwie symetrycznie do osi tgczonych elementow.

» W zlaczach rozcigganych co najmniej 25% sworzni nalezy zastapié $rubami $ciagajgcymi o tej samej
Srednicy co sworznie. W potaczeniach elementéw drewnianych z naldadkami staiowymi liczba ta
powinna wyneosic minimum 50%. We wszystkich przypadkach liczba $rub Sciggajacych w zlaczu nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 sztuki (2 sztuki przy koricach naktadek i po 1 sziuce przy styku).
Nagwintowana cze$¢ sruby nie powinna by¢ wpuszczona w drewno. Sruby $ciggajace powinny mie¢ pod
gtowkq i nakretkg odpowiednie podkiadki. W zigczach sciskanych nalezy stosowad minimum 2 Sruby
sciskajgce po kazdej stronie styku.

¥ Sworznie i Sruby w zlaczach nalezy osadzac w otworach o srednicy 0,97 srednicy sworznia lub sruby.

¥ Wilgotnos¢ elementdw drewnianych tagczonych na sworznie i sruby nie powinna by¢ wieksza niz 18%.
Wilgotnos¢ elementdw z materiatdw drewnopochodnych nie powinna by¢ wieksza niz 10%.

¥ Przy konstruowaniu polaczen na sworznie lub $ruby naleiy sprawdzi¢ nosnosc sworzni fub srub wedtug
PN-81/B-03150.03.

» W ztgczach na swarznie lub Sruby naleiy przyjmowac ostabienie przekroju dla uktadu prostokatnego
wszystkimi otworami w jednym rzedzie, a dia ukladu przestawionego — wszystkimi otworami w dwu
rzedach, jezeli odlegiosé miedzy nimi jest wigksza niz 20 cm.

Potaczenia na wkrety do drewna

» Do fgczenia elementow konstrukeji drewnianych mogg by¢ stosowane:

o wkrety z them kwadratowym lub szes$ciokatnym wkrecane kluczem,

o whkrety z tbem wkrecane Srubokretem,

o odpowiadajace wymaganiom norm panstwowych. Minimalna $rednica wkretdéw stosowanych
do tgczenia elementéw konstrukeji drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 4 mm.

>  Wkrety powinny byé wkrecane w uprzednio nawiercone otwory o Srednicy ok. 2 mm mniejszej niz
$rednica wkreta oraz dlugoéci wynoszacej ok. 0,8 dtugosci wkreta.

»  Whkrety nalezy rozmieszczad¢ wedlug jednego z trzech uktadow podanych na rysunku ,uktady whijania
gwozdzi”. Rozstaw wkretow nalezy przyjmowacl jak dla gwoidzi wg tabeli —,Minimalne odleglosci
w uktadach whijania gwoidzi”

¥ Minimalna liczha wkretow w ztgczu pracujgcym na zginanie i docisk powinna wynosié¢ nie mniej niz 4 dla
wkretow o érednicy d < 10 mm, a 2 dla wkretow o $rednicy d > 10 mm. Minimalna liczba wkretdow
pracujgcych na rozcigganie powinna wynosic 2.
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A A A

Ztacza na wkrety do drewna powinny by¢ przyjmowane jako jednocigte.

Przy konstruowaniu polaczen na wkrety do drewna nalezy okresli¢ nosnos¢ wkregtow wg PN-B-03150

W ztaczach na wkrety ostabienie przekroju nalezy przyjmowaé wedtug zasad ustalonych dia pofaczen
na sworznie,

Ogélne zasady odbioru robét.

»

¥

W zaleinoéci od rodzaju i warunkdw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji z drewna oraz
materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czedciowo w trakcie robot (odbiér
miedzyoperacyjny) oraz po zakornczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Do odbioru robét powinny byé przediozone dokumenty takie jak: dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukgji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

o wbudowanych materiatow,

o wykonania elementdw przed ich zmontowaniem,

o golowej konstrukeji.

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci
materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i za$wiadczern z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow
Z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.
Badanie elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

o sprawdzenie wykonania potaczeh na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

o sprawdzenie wymiaréw wzornikéw {szablondéw) i konturow oraz wymiaréw poszczegoinych
elementéw konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomocy pomiaru tasma lub inng miarg
stalowa z podzialka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacija techniczng
i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

o sprawdzenie wilgotnosci drewna.
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2.3. 55T W 01 Roboty wykonczeniowe
MONTAZ STOLARKI OKIENNE] | DRZWIOWE)

45420000-7 — Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
stolarki okiennej

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robé6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostana
zrealizowane w ramach zadania: "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY

UL. CHOJNOWSKIE] 50",

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na montazu
stolarki okiennej i drzwiowe],

1.3. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- montaz okien

- montaz skrzydet drzwiowych z odcieznicami

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi PN .
1.5. Ogdine wymagania dotyczace rohét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoéé z dokumentacja projektowa,
5T i poleceniami Inwestora .0gélne wymagania dotyczace robét podano w ST — czesé ogdlina.

2. Materiaty
Do wykonania prac wg pkt 1.3. potrzebne sg ponizsze materialy:
- okna, kompletnie wyposaZzone z oicieinica.

- drzwi wewnetrzne stalowe o EI30

Drzwi — wiasciwosci techniczne, wymagania

Drzwi przeciwpozarowe stalowe o odpornosci ogniowej 30 minut El 30. Drzwi stanowig gotowy element
do wbudowania w éciankach betonowych, murowanych, lekkich kartonowo-gipsowych. Skrzydto grubosci
45 mm z dwustronnym felcem otwierane prawo-lewe. Blacha skrzydia drzwiowego o grubodci 0,88 mm.
Bolec antywlamaniowy. Oécieinica narozna (katowa) o grubosci 2 mm. Skrzydfo oraz oscieznica
ocynkowana. Ofcieznica posiada czterostronng uszczelke EPMD. Zamek przygotowany pod wiiadke
patentowa (wraz z cylindrem plastikowym oraz kiuczem montazowym). Komplet klamek. Zawias
konstrukcyjny szt. 1 zawias sprezynowy (samozamykacz} szt. 1. Drzwi powinny posiadaé Krajowg Ocene
Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci.

3 SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

70 sirona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL, CHOJNOWSKIES 50
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4 TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST,

4.2, Transpori stolarki

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utrata statecznodci. Materialy naleiy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowe;
i zabezpieczy¢ przed motzliwoscig przemieszczania sie podczas transportu. Wykonawca jest zobowigzany

do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci

przewoZonych materialow.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robédt

Ogohne zasady wykonania robot podano w ST.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona rozbidrki istniejacej stolarki.

5.3. Roboty montazowe

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowad zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidiowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw - szerokos¢ otworu powinna byC wigksza o min. 20 mm
i max. 30 mm, natomiast wysokoé¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchyfek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowac przed przystapieniem do montazu oscieznic.

- Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

- Oicieznice ustawié w otworze na drewnianych klockach nodnych w ten sposdb, aby miedzy murem
a oécieznica zachowane byly luzy montazowe. Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy
klinéw. Oscieznice nalezy klinowaé w jej narozach. Klinowanie w polowie jej wysokosci moze doprowadzic
do odksztatcenia oécieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowad ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom oécieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
zwijane] ustawi¢ przekatne oraz S$wiatlo oscieznicy. Dopuszczalne rdinice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci powyzej 1 m.

- Oécieznice mocowad trwale w $cianie za pomoca §rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do odcieznicy przed wiozeniem jej w otwor okienny.
Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

- Zaloiy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystapieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni migdzy oscieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub
drzwi o wiekszych gabarytach - stosowad rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztalceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg
montazowg szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
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- Po utwardzeniu sig pianki montaowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki osciezy, pamietajac
o zabezpieczeniu okuc przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelnic elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscieznic z murem wzdiuz catego obwodu
od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

- Po obrdbce osciezy - niezwlocznie zdjac zabezpieczajgca tasme z profili,

Przy kazdym sposobie montazu, zlaczki muszg pewnie przenosié sity, ktére mialyby negatywny wplyw

na funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wiasne ; ciezar okna lub drzwi, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielkosé okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

6.2. Kontrola, pamiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czgstotliwosciy okredlong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegélnosci kontrola

powinna chejmowac:

- oczyszczenie osciezy | wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach

- wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe

- zgodnosé z dokumentacjg techniczng

- prawidtowosc osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w pfaszczyznie pionowej,
poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu

- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z oéciezami otwordw lub scian

- prawidtowos¢ osadzenia parapetow wewnetrznych, doktadnosci robdt wykoriczeniowych

- prawidlowos¢ dzialania elementdw ruchomych i urzgdzert zamykajacych

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajgce wymagar podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbhudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcy zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizona jakosé.

7 OBMIAR ROBOT.

Cato$¢ robdt wg dokumentacji. Jednostkami obmiarowymi sa:
- m2 - powierzchnia wymienionej stolarki

- m2 - powierzchnia wykoniczonych osciezy

- szt. - zamontowanych podokiennikow
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8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogdine.

Wszelkie postanowienia ogolne dotyczace odbioru robdt wediug specyfikacji 5T.
8.2. Odhidr robét

Odbidr czesciowy wyrobow stolarskich polega miedzy innymi na ocenie jakosci dostarczonej stofarki
budowlanej, w ramach ktdrego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw , jako$¢ materiatéw z ktorych stolarka
zostata wykonana, prawidlowo$é wykonania z uwzglednieniem szczegolow konstrukeyjnych , sprawnosc
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ . Dopuszczalne odchytki wymiardw :

- wymiar zewnetrzny oséciezy +/- 5 mm , roznica diugosci przeciwleglych elementéw osciezy mierzona
w Swietledo 1 m—1 mm, powyzej1m—-2mm,

- skrzydto we wrebie — szerokos$¢ do 1 m +/- 2 mm , powyzej 1 m - +/- 3 mm , wysokosC powyiej 1 m
+/-2 mm

- przekroje elementéw — szerokoéc do 50 mm +/- 1 mm , powyzej 50 mm +/- 2 mm , grubos¢ do 40 mm
+/-1 mm . powyzej 40 mm +/- 1 mm, grubos$¢ skrzydta +/- 2 mm,

8.2. Jakos¢ materiatéw stosowanych do wyrobow stolarki drzwiowej i okiennej .

Stolarka budowlana powinna byé wyprodukowana zgodnie z odpowiadajaca PN. Okucia powinny
odpowiadaé wymaganiom PN lub $wiadectwom ITB . Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone trwalymi

powlokami antykorozyjnymi przed ich zamocowaniem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST, Cze$¢ ogoina ,, .

Platnosé za iloéé jednostek wykonanej i odebranej roboty ( potwierdzonej obmiarem i protokolem odbioru

elementu} na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie .

Cena obejmuje :

- wykonanie nowych drzwi i okien wg wzoru i dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- dopasowanie i regulowanie stolarki drzwiowe;j i okiennej.

Informacje dodatkowe
Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Ona i drzwi. Wymagania i badania
PN-B 91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-75/B-54000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085/A2
PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027:2001

PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza, Metoda badania
Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnosd. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odporno$é na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na ohciazenie wiatrem. Metoda badania




