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Nr referencyjny: RG1.ZP.271.1.2023

Zalacznik nr 4.3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia

publicznego
UMOWA N ..cccveeviinnnn.. 12023
o wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu ...... 2023r. w Nowej Stupi pomigdzy:

Gmina Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia, NIP 657-24-64-005, zwang dalej
LZamawiajacym”, reprezentowang przez:

Andrzeja Gasiora — Burmistrza Miasta i Gminy
przy kontrasygnacie Edyty Durak — skarbnika Gminy

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej) Rzeczypospolite] POISKI€]......c.ccceevveveveciieiiciieiinee Z siedzibgd W.....cccoevvvevenns
wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej

NIP s REGON s
FEPrezentoWanyYM  PIZEZI oo (w  przypadku
przedsigbiorcy wpisanego do KRS) ... z siedzibg ..o

wpisang do rejestru prowadzonego przez Sad REJONOWY .......cccocvieiiiiiiiiiiiiieiie e
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS s NP e ,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania znak:
....................... pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw gminnych,
dobudowa o$wietlenia ulicznego, budowa OZE, i zakup taboru zeroemisyjnego na
potrzeby Gminy Nowa Shlupia” dla CzeSci nr 3 o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z pézn. Zm.)

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

1. Zamawiajacy, stosownie do wustalen przetargowych i oferty Wykonawcy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz ze wszystkimi jej
zalgcznikami  zamowienie pn.. ,,Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynkéw
gminnych, dobudowa oSwietlenia ulicznego, budowa OZE, i zakup taboru
zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Sltupia” Cze$¢ nr 3, zwanego dalej
wZadaniem”.

2. Przedmiotem umowy jest Czesé¢ 3 ,,Dobudowa oswietlenia ulicznego na terenie gminy”’
Doktadny opis przedmiotu umowy, stanowigcy integralng jej czes¢ zawiera SWZ wraz
z zalacznikami w tym projekty budowlane, projekty techniczne, projekt zagospodarowania
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terenu, projekt architektoniczno — budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, opisy oraz przedmiary dla nizej wymienionych odcinkow:

1) Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napigcie nie wyzsze niz 1KV dla
oswietlenia drogi wojewddzkiej nr 751 ul. Bodzentynskiej w Nowej Stupi dz. nr
ewid. 2047/1 obreb 0001 Nowa Stupia.

2) Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie nie wyzsze niz 1KV dla
o$wietlenia drogi wojewodzkiej nr 756 w m. Sosnowka dz. nr 401/1; 401/2 obr.
0016 Sosnowka, oraz dz. Nr 511/4; 512 obr. 0021 Rudki.

3) Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia, dz. Nr. ewid.: 350, 351,
347/2, 356/3, obrgb 0016 Sosndéwka.

4) Budowa sieci elektroenergetycznej n/N oswietlenia ulicznego, na dz. nr. ewid.:
357/2, obreb 0019 Wtochy oraz na dz. nr ewid. 219, 67/1 obrgb 0015 Skaty.

5) Budowa sieci elektroenergetycznej n/N oswietlenia ulicznego, na dz. nr. ewid.:
272,271,268, 269, 270, 826, obreb Baszowice.

6) Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 KV oswietlenia ulicznego drogi
wojewodzkiej nr 756 w msc. Serwis w km 15+840 do km 15+900 na dz. nr ewid.
150/1 obrgb 0014 Serwis.

7) Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 KV os$wietlenia ulicznego drogi
wojewodzkiej nr 751 w msc. Mirocice na odcinku w km drogi 24+761 do 25+307,
linia napowietrzna na szesnastu stupach wirowanych; dz. nr ewid. 633/5, 633/3
obreb 0009 Mirocice.

8) Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napigcie nie wyzsze niz 1 KV dla
o$wietlenia drogi w msc. Debno dz. nr ewid. 344/2, 404, 437, 539, 502/1, 226,
236, 413, 414/1, 418/1, 422, 439, 440, 378, 485 obrgb 0004 Debno.

9) Budowa o$wietlenia na dz. nr ewid. 203 obrgb 0021 Rudki.

. Wykonawca wykona roboty w jednym systemie materiatowym.

. Jako$¢ materialow, wyrobow 1 innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zaméwienia przez Wykonawcg powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej zgodnosci spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogdéw jakosciowych Wykonawca okaze
i przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zamoéowienia Wykonawca, zgodnie ze swoja ofertg

bedzie stosowal rozwigzania réwnowazne w stosunku do tych okreslonych przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi wszelkie koszty, ktore
beda skutkiem stosowania rozwigzan réwnowaznych lub rownowaznych materiatow,
wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych przeprojektowan.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 5

Strony wyodrebnig w protokole koniecznosci:

1) roboty zamienne, przez ktoére rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacja
projektowa, ktérych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2. Zakres zamowienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie

ze sztukg budowlang oraz opisem przedmiotu zaméwienia W SWZ wraz zalagcznikami
oraz postanowieniami niniejszej umowy.
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§3. Realizacja Zadania odbywac si¢ bedzie na warunkach okreslonych w Umowie, zgodnie
z SWZ wraz z zalagcznikami (zwanymi dalej ,,Dokumentacja projektowsa”) oraz na
zasadach okreslonych w prowadzonym postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego na realizacj¢ Zadania.
Dokumenty umowne i przepisy prawne
§4. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.
§5. Integralne cze¢sci sktadowe Umowy stanowia:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z opisem przedmiotu zamowienia,
2) dokumentacja projektowa;
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
4) oferta Wykonawcy;
5) harmonogram rzeczowo-finansowy robét, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktorego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda uproszczong
I szczegotowa, kosztorys na ceng ofertowg. Harmonogram staje si¢ zatacznikiem do
Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.

§6.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie obOWigzujace przepisy,

w szczegblnoscei:

1) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.
1710)., dalej: ,,Prawo zaméwien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022., poz. 1360.);

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pézn. zm);

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
1634);

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

ROZDZIAL I1. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU

Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

§7. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, t;.

§8. Zamawiajacy w szczegolnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzonego przez Wykonawce jezeli bedzie spetniat
wymogi okreslone w §5 pkt 5 umowy;

2) uzyskania niezbgdnych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robat;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, zgtoszenia zamiaru
budowy, Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;,

4) po spetnieniu przez Wykonawce wymogdéw okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.
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§9.

1. Dla realizacji zadania, Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem w razie koniecznos$ci inspektora nadzoru sprawujacego
funkcj¢ koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru réznych specjalnosci. Zgtoszenie
nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowac¢ bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wpltyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

ROZDZIAL I1l. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzil kompletno§¢ Dokumentacji projektowe;j
otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w pelni z tg dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych, specyfikacji warunkéw zamoOwienia oraz warunkow
Umowy.

Ogolne obowigzki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z Umowg i Harmonogramem;

2) wykonania wszystkich robdt zgodnie z Dokumentacjg projektows, zgloszeniem
zamiaru budowy - jesli dotyczy, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora Dokumentacji projektowej,
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
ustawa Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci robot
okreslonych w Dokumentacji projektowej 1 nie nizszej niz zadeklarowano w
ofercie; zmiany okreslonych standardow wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajacego;

3) stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w Szczegolnoséci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).

4) sporzadzenia we wilasnym zakresie i na wilasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robot, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;

5) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach sktadowania materialdow zgodnie
z przepisami 1 dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

6) zapewnienia udziatu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub
kierownika robdt przy udziale pracownikow wskazanych przez Wykonawce;

7) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;
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kompletowania i udost¢pniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentow typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnos$ci/deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materialow i urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacj¢ okres$lajacg charakterystyczne parametry materiatlow
i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow przed
wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych datg na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach  zgodno$ci/deklaracjach ~ wiasciwosci  uzytkowych, wnioskach
0 zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz
pozostalych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materialéw 1 instalowania urzadzen, ktore nie spetniaja wymogoéw
okreslonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia lub nie uzyskaly akceptacji
Inspektora Nadzoru;

przygotowania we wilasnym zakresie 1 na wilasny koszt dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu;

10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu oséb w zakresie obshugi

instalacji i urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane;

11) uzyskania na wiasny koszt protokotow, opinii itp. w zakresie wykonywanych robot;

12) zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,
13) uzyskania w imieniu Zamawiajacego, na koszt wilasny, protokotow odbioru

niezbednych do uzytkowania przedmiotu umowy;

14) ztozenia w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu, a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgloszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym Ujete zostaty te roboty.

§12. 1. W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na

1)

2)

3)
4)

swoj koszt, w szczegdlnosci:
sporzadzenie 1 wuzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacym wszelkiej Dokumentacji projektowej, ktora nie byta dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie, wedlug Wykonawcy, jest niezb¢dne do
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ w szczegolnosci
mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;
udziat w robotach budowlanych os6b odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor
nad realizowanymi robotami;
organizacj¢ i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejgcia od Zamawiajacego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;
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5) w przypadku Kkoniecznosci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacja robot objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia o$wiadczen wlascicieli posesji
0 braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzadkowania, przywrdcenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
finansowych 1 odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajagcego w zwigzku
z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie bgedacym ich wlasnoscia;

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu,

7) jesli dotyczy doprowadzenie do terenu budowy medidow niezbednych dla
wykonania robot np.: energii elektrycznej, wody, odbioru Sciekow itp., oraz jest
zobowigzany do zamontowania licznikbw 1 ponoszenia optat na warunkach
uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze
zawarcia w razie konieczno$ci umoéw z dostawcami mediow (np. energii
elektrycznej, wody) w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prob i odbiorow
zamontowanych urzadzen technicznych i ponoszenia kosztow z tym zwigzanych do
dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy;

8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

9) konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwa firmy, w ktorej sa zatrudnieni;

10) pracg sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu;

11) dostawe¢ wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowej
i zakresu prac;

12) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i urzadzen oraz ich ochrong;

13) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem 0sob trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

14) prowadzenie rob6t w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi
1 mienia. W przypadku powstania szkéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ petnienie funkcji
Kierownika budowy przez osobe wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktorej mowa
w § 5 pkt. 4.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosSci
zmiany;,

2) pisemnego wykazania Zamawiajagcemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowigzki
kierownika budowy spetnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w SWZ,
W stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktorej mowa w § 5 pkt. 4;

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiang¢ Kierownika
budowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt. 2.
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5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 1 3.
6. Zmiana Kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i
nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktorym mowa w § 67.

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci zamowienia, okreslonego w § 2 Umowy, przez
podwykonawcow.

§14.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrzec
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac¢ jej
zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang o tre$ci zgodne;j
z projektem umowy.

2. W terminie 3 dni przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca poda
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, jezeli beda juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajagcego 0 wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug,
w terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawcg informacji
0 zamianach i nowych podwykonawcach.

3. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3:

1) dostawy lub ustugi, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a)terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b)kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czgs¢ umowy
0 podwykonawstwo stanowi¢ begdzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

€) wynagrodzenia i zasad platno$ci za wykonane roboty budowlane,
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d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznal si¢
z trescig umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,

f) obowigzkow podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w zakresie
dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP
oraz uprawien Zamawiajacego W zakresie kontroli spetnienia tych obowigzkow.

Wymogi okreslone w pkt. 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg lub zawodowa wpisany do jednego z

rejestrow zawodowych lub handlowych zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z

Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wiasciwy dla danej formy

organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujacy na

uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje lub zglasza

w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego mu projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zglasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest

zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt

umowy o0 podwykonawstwo lub umowg o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia, z Wwylgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
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wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, jako

niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.
Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw 0 podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umow.
Nie wypekienie przez Wykonawcg obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 1 10
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu
budowy podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umow przez Zamawiajacego.
W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca
w celu wykazania spelnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia na innego Podwykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykazania, ze nowy podwykonawca speinia warunki udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamdOwienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktdrego zasobach
polegal Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spelnial postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.

§15. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje

§16.

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.
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§17.

1. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresé
bedzie sprzeczna z tre$cig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcy dotycza takze  dalszego
Podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potragcen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcag przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowkowe] wptata z tego tytutu stanowi odrgbne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.

1. Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy,
osoby ktore wykonywaé beda nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
opisane w SWZ.

2. Wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco
dokumentacji zatrudnienia osob o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu aktualnego oswiadczenia
Wykonawcy potwierdzajacego zatrudnienie 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
3 dni robocze, poswiaczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umow o prace
zawartych z osobami, o ktéorych mowa w ust. 1 lub zaswiadczenia wlasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace zgtoszenie do ZUS o0sob, o ktorych mowa w ust. 1

5. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzajag takze podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru 1 kontroli
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow w zakresie w/w obowigzkow oraz do
przedktadania Zamawiajacemu dokumentéw i o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3
i 4 dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
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2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.;
4) mozliwo$ci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

§20. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart
w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektow i robot

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robodt przez
osoby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usunigcie Wszelkich bledow w zakresie dokonanych pomiaréow cigzy na Wykonawcy, az
do osiggnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru rob6t Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby i inspekcje.

§25. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania

budowy.

§26. Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obslugi urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac teren robot w ten sposob,
by nie powstawaly przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie Srodowiska

§28. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem
odpadow, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczegdlnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz.
699) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2021r., poz. 1973).

§29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub
w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.
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§30. W przypadku koniecznosci zajgcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodg zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszac oplate za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

§31. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

§32. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ srodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33. Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktorag nalezy rozumiec
dokumentacj¢ budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz dokumenty, o ktorych mowa
w §11 pkt 8, 9, 11, 1 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a takze protokoty badan i sprawdzen,
w dwoch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza Inspektorowi Nadzoru
1 uzyskac jego akceptacje w zakresie jej kompletnosci 1 poprawnosci. DO ZGLOSZENIA
O ZAKONCZENIU ROBOT NALEZY ZALACZYC PROTOKOLY POMIARU
OPORNOSCI UZIEMIENIA ODGROMNIKOW, ORAZ PROTOKOLY POMIAROW
WYKONANEGO OSWIETLENIA DROGI.

§34. ZamawiajaCy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego do czasu

otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektoréw Nadzoru, wymaganej
liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL 1IV. TERMIN REALIZACJI

§35. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ Na ..cceeerverenceennnnn. od
dnia podpisania umowy. Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy jest dzien zakonczenia robot budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do
dziennika budowy o gotowosci do odbioru koncowego robodt, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

§36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie
robot:

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla
zabezpieczenia prawidtowego wykonania robét,
2) powstato z winy Wykonawcy.
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ROZDZIAL VI. ODBIORY
Odbiory rebot budowlano — instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych oraz
robot ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy - powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajagcym sprawdzenie wykonanych robét. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

§38. Przewiduje si¢ mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw wykonanych
robot przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§39.
1. Po zakonczeniu realizacji catego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbiér. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) skompletowania peilnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektorow Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez WpIS
dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane wyroby budowlane, posiadaja
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania” podpisany przez Kierownika budowy i inspektora nadzoru;

4) zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o osiggnigciu gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacja inspektora nadzoru na tym pis$mie;
do zawiadomienia Wykonawca dotaczy dokumenty potwierdzajace spelnienie
warunkoéw okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34

stosuje si¢ odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego robdt ujawnig si¢ wady to Inspektor
Nadzoru nie dokona odbioru elementu robot dotknigtego wada, a ujetego
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad z zastrzezeniem ust. 2.
2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone
wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaly nastgpujace uprawnienia:
1) w przypadku wad nieistotnych, ktore nieuniemozliwiaja uzytkowania obiektow
i nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy dokona odbioru przedmiotu Umowy,
jednoczesnie wyznaczajgc termin na usunigcie wad;
2) w przypadku wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:
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a) jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usunigcie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu
umowy. W tej sytuacji do czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg przedmiotu Umowy.

. Zasady rozliczen w przypadku wystapienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ calego przedmiotu Umowy ustala si¢

W WYSOKOSCI:  wevvrnrennrenns zt brutto (lacznie z podatkiem VAT), stownie:
........................ ziotych ........./100. Okre$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia
ryczattowego stanowi zaptatg za cato$¢ robot okreslonych w Umowie, wykonanych
w celu osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i elementami,
a faktycznymi ilosciami robot, cenami i zakresem robot koniecznymi do wykonania
poszczegbdlnych elementow, stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w calosci.
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji
Umowy poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie oraz przepisami prawa.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w przypadku zmiany stawek podatku od towarow i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czesci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towarow 1 ustug (VAT).

. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku

zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,

przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktorej] mowa w ust. 4, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,

ze wierzytelnos¢ wynikajaca z umowy jest wierzytelnoscia warunkowa i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
W umowie obowiazkdéw, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
w umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
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6. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez
osoby trzecie, bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia migdzy Stronami Umowy, terminy platnosci,
odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

7. Okreslone ponizej w ust. 8 do 11 zmiany dotycza tylko umoéw zawartych na okres
dhuzszy niz 6 miesiecy.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Warunkiem dokonania
zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed
wejsciem w zycie nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za prace osob
otrzymujgcych minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawk¢ godzinowa,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzenia za pracg. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem uméw o prace lub uméw
cywilnoprawnych zwartych z osobami zatrudnianymi przez Wykonawce przy
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentéw dotyczacych wysokosci
sktadek na ubezpieczenia spoteczne odprowadzonych od tych umoéw za okres 3
miesiecy sprzed daty zmiany minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote Stanowigcg
iloczyn ilosci 0sob zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonaniu zamoéwienia w
oparciu o minimalne stawki wynagrodzenia oraz kwote stanowiaca réznice pomigdzy
Starg i nowg Mmiesi¢czng stawka wynagrodzenia minimalnego dla jednej osoby oraz
liczbe miesiecy pozostatych do konca realizacji zamdwienia, zgodnie z ustalonym
terminem wykonania umowy.

9. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenia zdrowotne, powodujacych wzrost kosztow Wykonawcy.
Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawcg przy wykonaniu
przedmiotu umowy przed wejéciem w zycie nowych zasad lub nowych stawek
ubezpieczenia spotecznego lub zdrowotnego o0sob, ktorych zmiany te dotycCza.
Wykonawca musi do wniosku dotgczy¢é dowody w postaci poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem umow oraz dokumentéw dotyczacych wysoko$ci sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne tych osob za okres 3 miesigcy sprzed daty
zmiany stawek lub zasad dotyczacych w/w 0s6b. W takiej sytuacji wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwiekszona o kwote stanowigcg iloczyn
kwoty stanowigcej rdznice pomigdzy nowa a starg wysokoscia skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne w/w 0sob oraz liczbe miesigCy pozostatych do
konca realizacji zamdéwienia, zgodnie z ustalonym terminem wykonania umowy.

10.Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitalowych, powodujacych wzrost
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kosztow pracodawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed wejsciem w zycie nowych
zasad lub nowych stawek wptaty na pracowniczy fundusz kapitalowy osob, ktorych
zmiany te dotycza. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno§¢ z oryginalem umoéw oraz deklaracji dotyczacych
wysokosci wplat za okres 3 miesigey sprzed daty zmiany zasad lub wysokosci wptat.
W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o
kwot¢ stanowigcg iloczyn kwoty stanowigcej roéznice pomigdzy nowag a starg
wysoko$cig wptat na pracowniczy plan kapitalowy w/w o0sob Oraz liczbe miesigcy
pozostatych do konca realizacji zamowienia, zgodnie z ustalonym terminem
wykonania umowy.

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1 moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany
cen materiatow lub innych kosztow niz okreslone w ustgpach poprzedzajacych,
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, jezeli poziom tych zmian po uplywie
co najmniej 6 miesiecy od dnia, w ktorym uptynat termin do sktadania ofert zmieni si¢
co najmniej o 8%. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego Wykaz zmian oraz dowody
okreslajace wysokos¢ zmiany cen lub kosztow w postaci swoich faktur zakupowych
lub cennikéw swoich dostawcow materiatow lub ustug, chyba Zze zmiana wysokosci
danego kosztu wynika wprost z nowych przepisow prawa. W takiej sytuacji wysokos¢
zamiany wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalg w oparciu 0 wykaz pozostatych do
wbudowania i zakupienia materiatbw 1 kosztow, ktorych zmiany dotycza oraz
wysoko$¢ zmiany ustalonej indywidualnie w stosunku do kazdej pozycji wykazu,
zgodnie z dowodami dostarczonymi przez Wykonawce. Wplyw zmiany cen
materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zamowienia ustala si¢ w oparciu o ilo$¢
materiatdw 1 kosztow, ktorych dotyczy zmiana, faktycznie pozostatych do
wbudowania lub zakupienia na potrzeby realizacji niniejszego zamoéwienia oraz ich
warto$¢ wynikajaca z oferty Wykonawcy oraz przedtozonych dowodéw zmiany ich
wysokosci. W przypadku gdy ceny danego materitu nie mozna okresi¢ na podstawie
oferty Wykonawcy wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na podstawie zmiany
ceny tego matgerialu wg danych Sekocenbud. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
z tego powodu moga nastepowac przez caty okres realizacji umowy, z tym ze kolejny
wniosek o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu zmiany
wysoko$ci ceny tych samych materialdow lub kosztow moze by¢ ztozony przez
Wykonawce nie wczesniej niz po Uplywie 6 miesiecy od dnia wplywu poprzedniego
wniosku do Zamawiajacego. Laczna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z
tego tytutu nie moze przekroczy¢ 15% wartosci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§42.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: ......cceeveen.. 7k
(stownie: ................ ziotychi ..., /100) w formie ..................eee.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastgpujacych
terminach:
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1) czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 %, shuzaca pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru catosci robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwrocona
Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptynieciu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane,

pomniejszone 0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesdli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b 1

pkt 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki

sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robdot. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony

Zamawiajgcemu nie pozniej niz z chwilg wystapienia jednej z okolicznos$ci: uptywu

terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru

koncowego.

. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedluzenie

zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do

wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce platnosci kwoty stanowigcej

5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

dokument gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do

wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zZgdanie Zamawiajgcego, ztoZone wraz z

oswiadczeniem, ze \Wykonawca nie wywiqzal si¢ ze swoich zobowigzan W terminie

przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace takze

teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci

wynagrodzenia, okreslonego w §41 wust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy | Zamawiajacego oraz winno

obejmowacé wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy, powstate

z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie

winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji Zadania, 0 ktorym mowa w § 35 i na

kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia

do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30

dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §35.

. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca

zobowigzuje si¢ uzupelni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia

okreslonego w § 41 ust.1.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢

z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia,
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najpozniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisa ubezpieczeniowa, Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy oplacenie ubezpieczenia, na
okres, o ktérym mowa w ust. 7.

10.Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
oryginalu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajagcym jej optacenie, w okresie, o ktorym mowa w ust.7.

11.Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktéorym mowa w § 35 lub
przekroczenia Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedluzy¢ okres
Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktorych mowa w §40
ust. 2 pkt. 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10
stosuje si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

. Rozliczenie migdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez wykonawcg, na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego
I wykonawce bez uwag i zastrzezen. Wystawiona przez Wykonawce faktura koncowa,
powinna spelnia¢ wymagania okres§lone w art. 106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pézn. zm.).

Majac na wzgledzie obowigzki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacego

organizatorem naborow wnioskoéw o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad:

Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajacego w drodze

udzielonej Wstepnej Promesy Nr Edycja2/2021//2171/Polski tad, dotyczacej

dofinansowania Inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy z Programu:

a) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy
W WysokoSci  .....oioiiiiiinnl.. tj. 5% kwoty brutto, o ktorej mowa w §6 ust. 1
niniejszej umowy. Whniesienie zabezpieczenia zaliczki o ktorym mowa w art. 442 ust.
3 Ustawy Pzp, nie jest wymagane.

b) Wykonawca, w terminie do 30 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi
i dorgczy Zamawiajacemu fakture zaliczkowa, stanowigcg podstawe do wyptlaty
zaliczki przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzuje wyplaci¢ zaliczke
w wysokosci wskazanej w ust. 1 lit. a) w terminie do 30 dni, liczagc od daty
dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej.

c) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutlu realizacji przedmiotu
zamoOwienia (w cze$ci nieobjete] uprzednio udzielong Wykonawcy zaliczka, o ktorej
mowa powyzej nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 35 (stlownie: trzydziesci pigc) dni
od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

d) Faktura zaliczkowa ma by¢ wystawiona przez Wykonawce na: Gmina Nowa Stupia,
ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Stupia, NIP: 657-24-64-005, REGON: 291010406
i dorgczona na adres: Urzad Miasta i Gminy Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26-006
Nowa Stupia.

Strona 18 z 31



POLSKI
tAD BGK _
L
e) Za dzien zaptaty zaliczki, o ktérej mowa powyzej Strony przyjmuja dzien obcigzenia
kwota zaliczki rachunku bankowego Zamawiajacego.
f) Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego i na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego, nie przystapit do
realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej 21 dni, liczagc od dnia
podpisania umowy lub nie przystapil do realizacji robot przez okres co najmniej 7
dni w stosunku do terminu wskazanego w przyjetym harmonogramie;

2) Zamawiajacy odstgpil od niniejszej Umowy w catosci z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc;

§45.

1. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét odbioru koncowego
podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajaceg0. Protokdt odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy
sa zakonczone i1 zgodne z harmonogramem.

2. Protokot ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich
dokonczenia osobie trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstapieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
i ich dokonczenia osobie trzeciej.

§46. Naleznosci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

§47.

1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przez Zamawiajacego z posiadanego rachunku,
w Banku Spoéldzielczym w Ostrowcu Sw. O/ Nowa Stupia konto nr 62 8507 0004
2007 7006 0381 0024. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie okreslonym w § 44
ust. 1 lit ¢) od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz
z oswiadczeniami 0 ktoérych mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty
rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na
fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materiaty zostaty wbudowane,
a roboty wykonane zgodnie z umowsa.

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§49.

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2. Jezeli czgs¢ lub catos$¢ robot objetych fakturg realizowana byta przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia
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Zamawiajacemu wraz z fakturg dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Z faktura
Wykonawca sklada rowniez Zamawiajagcemu zestawienie naleznosci z tytutlu
wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty objete dang faktura, ze wskazaniem numeru i daty umowy oraz faktury lub
rachunku wystawionego przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce, z ktorego
wynika wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz terminu
zaptaty tego wynagrodzenia. Dowodami takimi sg w szczegdlno$ci; potwierdzenia
dokonania przelewow bankowych, potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego,
o$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow o Otrzymaniu zaplaty.
Za date zaptaty uznaje si¢ date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow, o ktorych

mowa w § 49 ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma platnosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzestawionych dowodoéw zaptaty.

. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg¢ O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na
zasadach okreslonych w §46 - §48 umowy, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemupodwykonawcy. Podstawa do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kopia faktury, wystawionej przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obcigzajacej  Wykonawce
/Podwykonawce, do ktorej dotgczony bedzie protokdt odbioru podpisany przez
Podwykonawce, Wykonawceg 1 Inspektora Nadzoru. Protokot odbioru moze zostaé
podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

6.

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie
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moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorg¢czenia wezwania. W uwagach nie mozna
powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §41 ust. 1.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy.

10.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robdt przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 14, Zamawiajacy moze Wstrzymac zaptate czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za czg$¢ robot, ktorg wykonywat
niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zaptata wstrzymanej
czesci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
nalezno$ci wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA | GWARANCJA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.

§52. Okres r¢kojmi ustala si¢ na 60 m-cy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.
§53.

1. W razie stwierdzenia w okresie r¢gkojmi, o ktorym mowa w §52, wad przedmiotu
Umowy, Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

powstatle na skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek
niewlasciwych metod wykonania robot.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na oKres ................... Niezaleznie

od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i regkojmi Zamawiajacy moze zadaé
naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady.

. O wykryciu wady/usterki Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac

termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

3. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek

wykonanych robot Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usuniecie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

4. Jezeli Wykonawca odmowit usuniecia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy moze je usungé na koszt Wykonawcy, zachowujac
uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupehiajacego.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i r¢kojmi istotnych

wad/usterek wykonanych robot Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$é¢ wady
zachodzi w razie niemoznos$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania cato$ci lub cze$ci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji i rekojmi

obnizy¢ wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.
Obnizenie wynagrodzenia powinno nastapi¢c w takim stosunku, w jakim warto$¢
obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymat juz Wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zada¢ jego zwrotu w takiej czesci,
w jakiej obnizyl wynagrodzenie. Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji
oraz r¢kojmi. Jezeli usuwanie wad/usterek begdzie dokonywane w ramach rgkojmi,
koszty ich usunigcia beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawcg.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéowienia Wykonawca zakupit, dostarczyt

i zainstalowat w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia, w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrgbnymi gwarancjami producentow,
a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jako$¢
przedmiotu zamoéwienia - obowigzuje okres gwarancji W wymiarze rOwnym okresowi
gwarancji producenta.

. W przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu W czasie

odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez
Wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawecge o wystapieniu  wad/usterek
skutkujacych koniecznos$cig napraw lub wymian urzadzen objgtych odrebnymi
gwarancjami producentow zgodnie z warunkami gwarancji.
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9. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych swiadczonych przez producenta lub inne osoby,
ktorym producent powierzyt $wiadczenie tych ustug — Wykonawca zapewni we
wiasnym zakresie zachowanie warunkow gwarancji I poniesie wszelkie koszty z tym
zwigzane.

10. W przypadku wad materiatéw 1 urzadzen, w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy, objetych odrebnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako
nabywca tych materiatdéw i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z r¢kojmi.
Wybor uprawnien nalezy do Zamawiajgcego. W przypadku wyboru rekojmi koszty
usuni¢cia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zaptaci on Zamawiajacemu kar¢ umowng stanowigcag 20% wynagrodzenia
okreslonego w §41 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.

§56.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacje¢ calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 41 wust. 1,
W nastepujacych wysokos$ciach:

1) za zwloke¢ w wykonaniu prac objetych Umowa - w wysokosci rownej 0,1%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania Umowy;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, liczac od
daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwloki;

3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym rowniez wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

4) w przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego W §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w
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wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

7) w przypadku niespeilnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie
przedtozy Zamawiajgcemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w §18 ust. 3
i 4 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobg, co do ktorej ustalono, ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktérej nie przedtozono
wymaganych dokumentéw, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w §42 ust.
7, lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1,
za kazdy dzien w ktorym Zadanie nie byto obj¢te Ubezpieczeniem;

9) w przypadku nie przedtozenia na zgdanie Zamawiajacego dokumentow, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust.
1, za kazdy taki przypadek;

2. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony na
podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy.
§57. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowey;.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lu
60. Wyk i odpowiedzialno$é kody i strat d lub
podwykonawcow przy wypetianiu zobowigzan umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i Straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rgkojmi.

ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,
w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:
1) Koniecznosci wykonania robot dodatkowych w trakcie realizacji Umowy,
majacych wplyw na wstrzymujacych realizacj¢ wszystkich lub niektorych robot
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objetych pierwotnym przedmiotem zamoéwienia (robot podstawowych), o czas
op6znienia robot podstawowych spowodowanego wykonaniem robot dodatkowych,

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw hie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; wydtuzenie nastepuje 0 okres wstrzymania
lub zakazu prowadzenia prac;

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci ulewnych
deszczy i niskich temperatur uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw, trwajacych w
danym miesigcu dluzej niz wynika to ze S$redniej z pigciu ubieglych lat
kalendarzowych, o liczb¢ dni, w ktérych nie bylo mozliwe prowadzenie z tego
powodu robot, prob, sprawdzen i odbiordéw;

4) wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu
umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezaleznego od zadnej ze
Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, 0 czas trwania tych
okolicznos$ci; okoliczno$ci takiej nie stanowi sam fakt obowigzywania stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okolicznos¢
wynikajace z tych stanow takie jak obowigzujacy w siedzibie Zamawiajacego lub
Wykonawcy zakaz przemieszczenia si¢, choroba co najmniej 40% zatogi
Wykonawcy, choroba catej kadry Kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca
nie jest w stanie ustanowi¢ zastepstwa, przerwy w dostawie materialow nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, brak dostepnosci towaru
na rynku, o ile przepisy ustawa nie przewidujgc w tym zakesie rozwigzan
korzystniejszych dla Wykonawcy

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych, o okres opo6znienia w wykonaniu robot
podstawowych spowodowanego wystgpieniem tych warunkow;

6) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
0 okres wstrzymania wykonania robot podstawowych spowodowanego usuwaniem
btedow projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowej;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen whasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o okres opdznienia
wykonania robot podstawowych spowodowany uwzglednieniem tych zalecen,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowg terminie, o okres oOpdznienia Zamawiajacego W przekazaniu terenu
budowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
zwigzane] ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajagcego 0d wykonania czesci robot zbednych do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna,
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a wynikajacych np. z technologii robot, co skutkowaé¢ bedzie obnizeniem

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jezeli w sposob znaczgcych nie zmniejsza

to zakresu §wiadczen i zobowigzan Wykonawcy;

2) zmian technologicznych i materiatowych pod warunkiem, ze nie spowodujg one
podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w Szczegolnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub  urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

b) mozliwoscig zastosowania materiatdow lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajagcych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci
robot;

¢) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow
wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robéot w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkow geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkow terenowych,
a w szczegolnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

h) konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej;

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) konieczno$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen whasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:
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1) roboty zamienne, przez ktoére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete przedmiotem umowy,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne w trakcie realizacji umowy;

3) roboty dodatkowe, roboty nie objete pierwotnie przedmiotem umowy, bez
wykonania ktorych odbior i1 eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja
projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie
bedg uznane roboty, ktore nie zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej,
lecz sq niezbedne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
technologii realizacji robot, bqdz te ktore wynikajg z rozbieznosci pomiedzy
projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ wylacznie na podstawie
aneksu do Umowy, ktorego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne
Projektanta. Protokot koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wytacznie po udzieleniu
pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $§wiadczenia, o ktorg
z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek
Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla rob6t zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do
robot przewidzianych Umowa, zawierajagcego wycene robot zamiennych lub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajagcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotycza one zmian technologicznych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 rowniez
autora Dokumentacji projektowej.

6. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) musza zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentéw, o ktorych
mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa S$wigtokrzyskiego z daty
sporzadzenia protokotu koniecznosci z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych
przyjetych w dokumentach, o ktorych mowa w § 5 pkt 5.

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktora podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokot konieczno$ci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.
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. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczegolnosci wady wynikajace z nieprawidlowe;j

realizacji robét i1 czynnosci budowlanych oraz wady materiatow, urzadzen i instalacji,
badz uzycia materiatdw, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja projektowa.
W razie potrzeby ponownego wykonania robot, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie usungé wadliwe materialty i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg wigkszej
wartosci — potraktowaé¢ jako odpad i usung¢ na sktadowisko odpaddéw na koszt
Wykonawcy.

. W przypadku, o ktérych mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania

odbioru Strony dokonajg na pi$mie, rozliczenia wedlug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia cz¢$¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robot, okreslone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunigcia wad, a po ich usunieciu
zostanie przez Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu Usunigcia wad.

. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie

obnizone o warto$¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentoéw
okreslonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez
rzeczoznawcg.

. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunig¢cie wady

wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢
Wykonawcy do chwili wykonania robét wolnych od wad potwierdzonych protokotem
odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

. W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robét,

Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia
i dokonczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow z tym zwigzanych | wyraza zgodg na ich potragcenie z naleznego
mu wynagrodzenia, a jezeli b¢dzie ono niewystarczajace zobowigzany jest zwrocic
brakujacg kwot¢ na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania
Wystapienia Zamawiajgcego W tej sprawie.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkdbw na opinie

rzeczoznawcoOw powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu
jej usuniecia oraz Koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust. 3.
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Odstapienie od umowy

§64.

1. Zamawiajagcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.

Kodeks

cywilny oraz ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowien publicznych,

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

10)

Ww razie wystgpienia iStotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia
Umowy;

otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy;

gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

jezeli Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
Z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych
z technologii robot;

w przypadku okres§lonym w §50 ust. 10;

w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okreslonym w §35;

w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetlniania warunkow
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w §42 ust.
7, lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 a takze nie przedlozenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego dokumentow, o ktorych mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku
okreslonym w §12 ust. 5.

2. Prawo Zamawiajaceg0 do odstgpienia 0d umowy moze by¢ realizowane:
1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 90 dni od dnia
powziecia wiadomosci 0 tych okoliczno$ciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;
3. W przypadkach, okreslonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiajacy moze odstgpi¢ wedlug
swojego wyboru, od Umowy w catosci lub w czesci, co do ktorej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do catej reszty nie spelnionego $wiadczenia.
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4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§65.
1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajaceg0 obcigzaja
nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokor
inwentaryzacji roboét wedlug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca
w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacj¢, o ktore] mowa w §33, mozliwa
do wykonania na dzien odstapienia, dotyczaca wykonanych robot. W razie nie
sporzadzenia powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci
ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie
dokona odbioru robo6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpozniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone 0 wartos¢ kar
umownych przystugujacych Zamawiajacemu w zwigzku z odstapieniem od Umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materialty 1 urzadzenia oOptacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego
wlasnosc¢ i pozostang w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sig¢
sporzadzi¢:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, i zgodny
z Harmonogramem;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

5. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cen¢
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewoddztwa $wigtokrzyskiego z daty zlozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach,
0 ktérych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegajg weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady Stosuje si¢ odpowiednio zapisy
§40 1 §63.
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ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE
§66.

Strony postanawiaja, iz w razie ewentualnych sporow w relacji Zamawiajacy/
Wykonawca 0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddadza si¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu Sporu
przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§67.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r .poz .1129 z p6zn. zm.) oraz inne obowiazujace przepisy

prawa.
§68.
W innych przypadkach ewentualnych sporow rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:

- SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami dla tej czesci stanowiace integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
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