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Nr referencyjny: RG1.ZP.271.1.2023

Zalacznik nr 4.1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia

publicznego
UMOWA N ..cccveeviinnnn.. 12023
o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniu ...... 2023r. w Nowej Stupi pomigdzy:

Gmina Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia, NIP 657-24-64-005, zwang dale;j
LZamawiajacym”, reprezentowang przez:

Andrzeja Gasiora — Burmistrza Miasta i Gminy
przy kontrasygnacie Edyty Durak — skarbnika Gminy

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej) Rzeczypospolite] POISKI€]......c.ccceevveveveciieiiciieiinee Z siedzibgd W.....cccoevvvevenns
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej

NIP s s REGON e bbb
FEPrezentoWanyYM  PIZEZI oot (w  przypadku
przedsigbiorcy wpisanego do KRS) ... z siedzibg ...

wpisang do rejestru prowadzonego przez Sad REJONOWY .......cccocvieiiiiiiiiiiiiieiie e
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS s NP e ,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania znak:
....................... pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw gminnych,
dobudowa o$wietlenia ulicznego, budowa OZE, i zakup taboru zeroemisyjnego na
potrzeby Gminy Nowa Shupia” dla Cze$ci nr 1 o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z pézn. Zm.)

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i
oferty Wykonawcy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz ze
wszystkimi jej zatacznikami zaméwienie pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw gminnych, dobudowa oswietlenia ulicznego, budowa OZE, i zakup taboru
zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Slupia” Cze$¢ nr 1 , zwanego dalej
wZadaniem”.

2. Przedmiotem umowy jest Czes¢ 1 — ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéow
uzytecznosci publicznej w Rudkach’’ Doktadny opis przedmiotu umowy, Stanowigcy
integralng jej cze¢$¢ zawiera SWZ wraz z zatagcznikami w tym: Projekt budowlany
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termomodernizacji budynku wieloloklowego nr 5B zlokalizowanego przy ul. Gorniczej
w Rudkach Gmina Nowa Stupia na cze$ci dziatki nr ewid. 535/19, projekt wykonawczy,
projekty branzowe, projekt zagospodarowania terenu, inwentaryzacje¢, ekspertyzy oraz
badania, oraz przedmiar robot dla termomodernizacji budynku garazu potoznego przy
ulicy Kolejowej na czgsci dziatki nr ewid 647/1 obrgb 0021 Rudki.

3. Wykonawca wykona roboty termomodernizacyjne w jednym systemie materiatowym.

4. Jako$¢ materialow, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej zgodnosci spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace speilnienie wymogoéw jakosciowych Wykonawca okaze
I przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zamoéowienia Wykonawca, zgodnie ze swoja ofertg
bedzie stosowal rozwigzania rownowazne w stosunku do tych okre$lonych przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi wszelkie koszty, ktore
beda skutkiem stosowania rozwigzan réwnowaznych lub rownowaznych materiatow,
wyrobow I innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych przeprojektowan.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 5
Strony wyodrebnig w protokole konieczno$ci:
1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2. Zakres zamowienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie
ze sztukg budowlang oraz opisem przedmiotu zamowienia W SWZ wraz zatagcznikami
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§3. Realizacja Zadania odbywa¢ si¢ bedzie na warunkach okreslonych w Umowie, zgodnie
z SWZ wraz z zatagcznikami (zwanymi dalej ,,Dokumentacja projektowa”) oraz na
zasadach okreslonych w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na realizacje¢ Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzagcym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

§5. Integralne czesci sktadowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja warunkoéw zamowienia wraz z opisem przedmiotu zaméwienia,
2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktdérego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda uproszczong
I szczegOlowa, kosztorys na cene ofertowa. Harmonogram staje si¢ zalgcznikiem do
Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.
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§6.
W sprawach nieuregulowanych Umowag maja zastosowanie obOWigzujace przepisy,
w szczegblnosci:
1) ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.
1710)., dalej: ,,Prawo zamowien publicznych”;
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022., poz. 1360.);
3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pézn. zm);
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
1634);
a ponadto:
5) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

ROZDZIAL I1. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU
Ogolne obowiazki Zamawiajacego:
§7. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, tj.
Pawla Wroblewskiego — podinspektor ds. budownictwa,

§8. Zamawiajgcy w szczeg6lnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzonego przez Wykonawce jezeli bedzie spetniat
wymogi okreslone w §5 pkt 5 umowy;

2) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robot;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;

4) po spetnieniu przez Wykonawcg wymogdéw okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9.
1. Dla realizacji zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem w razie koniecznos$ci inspektora nadzoru sprawujacego
funkcje¢ koordynatora czynnos$ci inspektorow nadzoru réznych specjalnosci. Zgtoszenie
nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.
2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowaé bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

ROZDZIAL I1l. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzil kompletno§¢ Dokumentacji projektowej
otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w pelni z t3 dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, specyfikacji warunkéw zamowienia oraz warunkow
Umowy.
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Ogolne obowigzki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

terminowego wykonania robot zgodnie z Umowg i Harmonogramem;

wykonania wszystkich robot zgodnie z Dokumentacja projektowa, zgtoszeniem
zamiaru budowy (pozwoleniem na budowe) - jesli dotyczy, Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora Dokumentacji
projektowej, obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robot, ustawa Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej,
z zachowaniem wymogoéw stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz
zachowania jakosci robot okreslonych w Dokumentacji projektowej i nie nizszej
niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych standardow wymagaja pisemnej
zgody Zamawiajacego;

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczeg6lnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).

sporzadzenia we wilasnym zakresie i na wiasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach sktadowania materiatdow zgodnie
z przepisami i dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia udziatlu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub
kierownika robét przy udziale pracownikow wskazanych przez Wykonawce;
prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania i udost¢pniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentow typu: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje
wilasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatow i urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacj¢ okreslajaca charakterystyczne parametry materiatow
i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow przed
wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych datg na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach  zgodnosci/deklaracjach ~ wtasciwosci  uzytkowych,  wnioskach
0 zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz
pozostatych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materialéw 1 instalowania urzadzen, ktore nie spetniajg wymogow
okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub nie uzyskaly akceptacji
Inspektora Nadzoru;

przygotowania we wilasnym zakresie 1 na wilasny koszt dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
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10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu osob w zakresie obstugi

instalacji 1 urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane;

11) uzyskania na wiasny koszt protokotoéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robot;
12) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,
13) uzyskania w imieniu Zamawiajacego, na koszt wiasny, protokoldw odbioru

niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania;

14) zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu, a w razie zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgloszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym ujete zostaty te roboty.

§12. 1. W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

swoj koszt, w szczegdlnosci:
sporzadzeniec i wuzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacym wszelkiej Dokumentacji projektowej, ktora nie byta dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezb¢dne do
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ W Szczegdlnosci
mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;
udzial w robotach budowlanych osoéb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor
nad realizowanymi robotami;
organizacje i utrzymanie zaplecza niezbgdnego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przej¢cia od Zamawiajacego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;
w przypadku koniecznoSci zajgcia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacja robdt objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia oswiadczen wlascicieli posesji
0 braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzgdkowania, przywrocenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajacego w zZwigzku
z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie bgdacym ich whasnoscia;
wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robdt Zamawiajacemu;
doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbednych dla wykonania robot np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru S$ciekow itp., oraz jest zobowigzany do
zamontowania licznikéw 1 ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
konieczno$ci uméw z dostawcami mediow (np. energii elektrycznej, wody)
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prob i odbioréw zamontowanych
urzadzen technicznych i ponoszenia kosztoéw z tym zwigzanych do dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy;
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8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;
9) koniecznos¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwg firmy, w ktorej sg zatrudnieni;
10) pracg sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu;
11) dostawe¢ wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowej
I zakresu prac;
12) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i urzadzen oraz ich ochrong;
13) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;
14) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi
I mienia. W przypadku powstania szkod z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ petnienie funkcji
Kierownika budowy przez osob¢ wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktorej mowa
w § 5 pkt. 4.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem Kkoniecznosci

zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajacemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowiazki

kierownika budowy spetnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w SWZ,
W stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktorej mowa w § 5 pkt. 4;

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiang¢ Kierownika
budowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 i 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i
nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktorym mowa w § 67.

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesSci zamodwienia, okreslonego w § 2 Umowy, przez
podwykonawcow.

§14.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac¢ je;j
zmiany, jest obowiazany, w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiang o tresci zgodnej z
projektem umowy.
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2. W terminie 3 dni przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca poda
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, jezeli beda juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajagcego 0 wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktoérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug,
w terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawce informacji
0 zamianach i nowych podwykonawcach.

3. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa:

1) dostawy lub ustugi, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a)terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robOt powierzonego podwykonawcy; integralng czes¢ umowy
0 podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

€) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sig
z trescig umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) rozwigzania umowy 0 podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,

f) obowigzkow podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie
dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP
oraz uprawien Zamawiajacego W zakresie kontroli spetnienia tych obowigzkow.

Wymogi okreslone w pkt. 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg lub zawodowa wpisany do jednego z
rejestrow zawodowych lub handlowych zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wiasciwy dla danej formy
organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujacy na
uprawnienia 0sob wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje lub zglasza

w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego mu projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty

budowlane.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za

akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest

zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt

umowy o0 podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy W Sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia

o zaptate kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw 0 podwykonawstwo.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umow.

Nie wypehienie przez Wykonawcg obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 i 10

niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu

budowy podwykonawcy lub zgdania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
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podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umoéw przez Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca
w celu wykazania speilnienia warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia na innego Podwykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykazania, ze nowy podwykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach
polegal Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam speklnial postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.

§15. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje

§16.

§17.

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce.

Powierzenie przez Wykonawcg wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpltywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcs, ktorej tresé

bedzie sprzeczna z tre$cig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania cze$ci  zamodwienia  podwykonawcy dotycza takze  dalszego
Podwykonawcy.

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze przewidywaé potragcen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowkowe] wptata z tego tytutu stanowi odrgbne
zobowiagzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.
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Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.

1. Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy,
osoby ktore wykonywa¢ beda czynnosci w zakresie realizacji zamowienia opisane w
SWZ.

2. Wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco
dokumentacji zatrudnienia os6b o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu aktualnego oswiadczenia
Wykonawcy potwierdzajacego zatrudnienie 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osob, 0 ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
3 dni robocze, poswiaczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace
zawartych z osobami, o ktérych mowa w ust. 1 lub zaswiadczenia wihasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace zgtoszenie do ZUS osob, o ktorych mowa w ust. 1

5. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzaja takze podwykonawcoéOw 1 dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru 1 kontroli
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w zakresie w/w obowigzkow oraz do
przedktadania Zamawiajacemu dokumentéw i o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3
I 4 dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wode, itp.;
4) mozliwo$ci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

§20. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart
w cenie ofertowe;j.

Wytyczenie obiektow i robot

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robdt przez
0soby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usunigcie wszelkich bledéw w zakresie dokonanych pomiaréow cigzy na Wykonawcy, az
do osiagnigcia stanu poprawnego.
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Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca

§24.

§25.

§26.

§27.

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo§¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre§¢ informacji, powinny
spelnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby i inspekcje.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obshuge i dzialanie w okresie trwania
budowy.

Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi urzadzen
zabezpieczajgcych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we Wiasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac teren robot w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie sSrodowiska

§28.

§29.

§30.

§31.

§32.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem
odpadow, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a W szczegodlnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz.
699) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2021r., poz. 1973).

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i Kkosztami, jakie moga powsta¢ wskutek Iub
w zwiazku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajacemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszac oplate za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze ro$linnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktorg nalezy rozumiec
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz dokumenty, o ktorych mowa
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w §11 pkt 8, 9, 11, i 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a takze protokoly badan i sprawdzen,
w dwoch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawczg Inspektorowi Nadzoru
i uzyskac jego akceptacj¢ w zakresie jej kompletno$ci i poprawnosci.

§34. ZamawiajaCy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego do czasu

otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektoréw Nadzoru, wymaganej
liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL 1V. TERMIN REALIZACJI

§35. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ Na ..cceeevvereeceennnnn. od

§36.

dnia podpisania umowy. Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy jest dzien zakonczenia robdt budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do
dziennika budowy o gotowosci do odbioru koncowego roboét, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie
robot:

1) zostalo uznane za Kkonieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla

zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory rebot budowlano — instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane bgda odbiory robodt zanikajacych oraz

robot ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy - powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajacym sprawdzenie wykonanych robot. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia roboét i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

§38. Przewiduje si¢ mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw wykonanych

§39.

robot przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

1. Po zakonczeniu realizacji calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbidor. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) skompletowania peilnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektorow Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
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potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest réwniez wpis
dokumentujacy, ze ,,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany
wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczenstwa pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika
budowy i inspektora nadzoru;

4) zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o osiggnieciu gotowo$ci przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacjg inspektora nadzoru na tym pi$mie;
do zawiadomienia Wykonawca dotgczy dokumenty potwierdzajgce spelnienie
warunkéw okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34
stosuje si¢ odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego robdt ujawnig si¢ wady to Inspektor

§41.

Nadzoru nie dokona odbioru elementu robdt dotknictego wada, a ujgtego
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad z zastrzezeniem ust. 2.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaly nast¢pujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, ktore nieuniemozliwiajg uzytkowania obiektow
I nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy,
jednocze$nie wyznaczajac termin na usunigcie wad;

2) w przypadku wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuni¢Cia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usunig¢cia nie dokona odbioru przedmiotu
umowy. W tej sytuacji do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu Umowy.

. Zasady rozliczen w przypadku wystapienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catego przedmiotu Umowy ustala si¢

W WYSOKOSCI:  wevernrennnenns 7zt brutto (lacznie z podatkiem VAT), stownie:
........................ ziotych ........./100. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia
ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot okreslonych w Umowie, wykonanych
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w celu osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i elementami,
a faktycznymi ilosciami robot, cenami | zakresem robot koniecznymi do wykonania
poszczegdlnych elementow, stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres realizacji
Umowy poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie oraz przepisami prawa.

2. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe jezeli zmiana ta bedzie miata wpltyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czgsci wyplaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towaréw i ustug (VAT).

3. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku
zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzys$ci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

5. Wyrazenie zgody, 0 ktorej mowa w ust. 4, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,
ze wierzytelnos¢ wynikajgca z umowy jest wierzytelno$cig warunkowa i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
W umowie obowigzkdéw, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
W umowie praw Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

6. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez
osoby trzecie, bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub =zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia migdzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci,
odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

7. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Warunkiem dokonania
zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed
wejsciem w zycie nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za pracg osob
otrzymujacych minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawke godzinowa,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzenia za pracg. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem uméw o prace lub umoéw
cywilnoprawnych zwartych z osobami zatrudnianymi przez Wykonawce przy
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentow dotyczacych wysokos$ci
sktadek na ubezpieczenia spoteczne odprowadzonych od tych uméw za okres 3
miesiecy sprzed daty zmiany minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowigcg
iloczyn ilosci 0sob zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonaniu zamoéwienia w
oparciu o minimalne stawki wynagrodzenia oraz kwote stanowiacg roznice pomigdzy
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Starg i nowa Mmiesi¢czng stawka wynagrodzenia minimalnego dla jednej osoby oraz
liczbe miesiecy pozostatych do konca realizacji zamdéwienia, zgodnie z ustalonym
terminem wykonania umowy.

8. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenia zdrowotne, powodujacych wzrost kosztow Wykonawcy.
Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy przed wejéciem w zycie nowych zasad lub nowych stawek
ubezpieczenia spotecznego lub zdrowotnego osob, ktorych zmiany te dotycza.
Wykonawca musi do wniosku dotgczy¢é dowody w postaci poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem umow oraz dokumentoéw dotyczacych wysokosci sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne tych osob za okres 3 miesi¢cy sprzed daty
zmiany stawek lub zasad dotyczacych w/w o0séb. W takiej sytuacji wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowigcg iloczyn
kwoty stanowigcej réznicg pomigdzy nowa a starg wysokoscig skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne w/w 0s6b oraz liczb¢ miesigcy pozostatych do
konca realizacji zamowienia, zgodnie z ustalonym terminem wykonania umowy.

9. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitalowych, powodujacych wzrost
kosztow pracodawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed wejsciem w zycie nowych
zasad lub nowych stawek wptaty na pracowniczy fundusz kapitatowy osob, ktorych
zmiany te dotycza. Wykonawca musi do wniosku dotaczyé dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem umoéw oraz deklaracji dotyczacych
wysokosci wptat za okres 3 miesiecy sprzed daty zmiany zasad lub wysokosci wptat.
W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o
kwote stanowigcg iloczyn kwoty stanowigcej roznice pomigdzy nowag a starg
wysokos$cig Wptat na pracowniczy plan kapitalowy w/w oséb oraz liczbe miesigcy
pozostalych do konca realizacji zaméwienia, zgodnie z ustalonym terminem
wykonania umowy.

10.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany
cen materiatow lub innych kosztow niz okreslone w ustgpach poprzedzajacych,
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, jezeli poziom tych zmian po uplywie
co najmniej 6 miesiecy od dnia, w ktorym uptynat termin do sktadania ofert zmieni si¢
co najmniej o 8%. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego Wykaz zmian oraz dowody
okreslajace wysokos¢ zmiany cen lub kosztow w postaci swoich faktur zakupowych
lub cennikéw swoich dostawcow materiatow lub ustug, chyba ze zmiana wysokosci
danego kosztu wynika wprost z nowych przepisow prawa. W takiej sytuacji wysokos¢
zamiany wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalg w oparciu 0 wykaz pozostatych do
wbudowania i zakupienia materiatow 1 kosztow, ktorych zmiany dotyczg oraz
wysokos$¢ zmiany ustalonej indywidualnie w stosunku do kazdej pozycji wykazu,
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zgodnie z dowodami dostarczonymi przez Wykonawce. Wplyw zmiany cen
materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zamowienia ustala si¢ w oparciu o ilo$¢
materiatow 1 kosztow, ktorych dotyczy zmiana, faktycznie pozostalych do
wbudowania lub zakupienia na potrzeby realizacji niniejszego zamoéwienia oraz ich
warto$¢ wynikajacg z oferty Wykonawcy oraz przedtozonych dowodow zmiany ich
wysokosci. W przypadku gdy ceny danego materiatu nie mozna okresi¢ na podstawie
oferty Wykonawcy wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na podstawie zmiany
ceny tego matgerialu wg danych Sekocenbud. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
z tego powodu mogg nastepowac przez caty okres realizacji umowy, z tym ze kolejny
wniosek o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu zmiany
wysokosci ceny tych samych materialdow lub kosztow moze by¢ zlozony przez
Wykonawce nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia wpltywu
poprzedniego wniosku do Zamawiajacego. L.gczna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy z tego tytulu nie moze przekroczy¢ 15% warto$ci wynagrodzenia,
okreslonego w ust. 1.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: .......eeeeeen... zt
(stownie: ................ ziotychi .................. . /100) w formie .........................

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastgpujacych

terminach:

1) czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 %, shuzaca pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru catosci robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwrdcona
Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptynieciu okresu r¢kojmi za wady lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i
pkt 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robdt. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony
Zamawiajacemu nie pozniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru
koncowego.

. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajagcego przedluzenie

zabezpieczenia w terminie okreSlonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do
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wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawceg ptatnosci kwoty stanowiacej
5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:
dokument gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktorej gwarant zobowiqzuje si¢ do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zZgdanie ZamawiajgCego, zfozone wraz z
oswiadczeniem, ze \WWykonawca nie Wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan W terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujgce takze
teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia, okreSlonego w §41 wust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz winno
obejmowacé wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy, powstate
z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie
winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji Zadania, 0 ktorym mowa w § 35 i na
kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia okresu Ubezpieczenia
do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30
dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §35.

8. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkod¢ objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje si¢ uzupelni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 41 ust.1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia,
najp6zniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowa, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy oplacenie ubezpieczenia, na
okres, o ktérym mowa w ust. 7.

10.Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
oryginatu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajacym jej optacenie, W okresie, o ktorym mowa w ust.7.

11.Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktéorym mowa w § 35 lub
przekroczenia Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ okres
Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktorych mowa w §40
ust. 2 pkt. 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10
stosuje si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

§43. Rozliczenie miedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego
I wykonawce bez uwag i zastrzezen. Wystawiona przez Wykonawce faktura koncowa,
powinna spelnia¢ wymagania okreslone w art. 106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. 0 podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.).
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Majac na wzgledzie obowigzki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacego
organizatorem naboréw wnioskow o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajacego w drodze
udzielonej Wstepnej Promesy Nr Edycja2/2021//2171/Polski tad, dotyczacej
dofinansowania Inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy z Programu:

a) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy
W WySOKOSCI  ......oeiviiinnn.. tj. 5% kwoty brutto, o ktorej mowa w §6 ust. 1
niniejszej umowy. Whniesienie zabezpieczenia zaliczki o ktorym mowa w art. 442 ust.
3 Ustawy Pzp, nie jest wymagane.

b) Wykonawca, w terminie do 30 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi
i doreczy Zamawiajacemu fakture zaliczkowg, stanowigcg podstawe do wyplaty
zaliczki przez Zamawiajagcego. Zamawiajagcy zobowigzuje wyplaci¢ zaliczke
w wysokosci wskazanej w ust. 1 lit. a) w terminie do 30 dni, liczac od daty
dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej.

c) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu
zamoOwienia (w czgsci nieobjetej uprzednio udzielong Wykonawcy zaliczka, o ktorej
mowa powyzej nastagpi w terminie nie dtuzszym niz 35 (stlownie: trzydziesci pigc) dni
od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

d) Faktura zaliczkowa ma by¢ wystawiona przez Wykonawce¢ na: Gmina Nowa Stupia,
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia, NIP: 657-24-64-005, REGON: 291010406 i
doreczona na adres: Urzad Miasta i Gminy Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa
Stupia.

e) Za dzien zapftaty zaliczki, o ktérej mowa powyzej Strony przyjmuja dzien obcigzenia
kwotg zaliczki rachunku bankowego Zamawiajacego.

f) Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego i na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, nie przystapit do
realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej 21 dni, liczac od dnia
podpisania umowy lub nie przystapil do realizacji robot przez okres co najmniej 7
dni w stosunku do terminu wskazanego w przyjetym harmonogramie;

2) Zamawiajacy odstgpil od niniejszej Umowy w catosci z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc;

§45.

1. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego
podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajaceg0. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy
sg zakofnczone 1 zgodne z harmonogramem.

2. Protokot ten bedzie stanowit zalacznik do faktury.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich
dokonczenia o0sobie trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstapieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
i ich dokonczenia osobie trzeciej.
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§46. Naleznosci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na

§47.

fakturze.

1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przez Zamawiajgcego z posiadanego rachunku,

2.

w Banku Spoétdzielczym w Ostrowcu Sw. O/ Nowa Stupia konto nr 62 8507 0004
2007 7006 0381 0024. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie okre$lonym w § 44
ust. 1 lit ¢) od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo Sporzadzonej faktury wraz
z oswiadczeniami 0 ktorych mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty
rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na
fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materialy zostaty wbudowane,
a roboty wykonane zgodnie z umowa.

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz

§49.

§50.

1.

1.

inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2. Jezeli czgs¢ lub catos$¢ robdt objetych fakturg realizowana byta przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
Zamawiajacemu wraz z fakturg dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Z faktura
Wykonawca sklada roéwniez Zamawiajgcemu zestawienie naleznos$ci z tytulu
wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty objete dang fakturg, ze wskazaniem numeru i daty umowy oraz faktury lub
rachunku wystawionego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorego
wynika wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz terminu
zaptaty tego wynagrodzenia. Dowodami takimi sa w szczeg6lnosci; potwierdzenia
dokonania przelewow bankowych, potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego,
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o otrzymaniu zaptaty.
Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow, o ktorych
mowa w § 49 ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzestawionych dowodow zaptaty.

. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajgcemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty.

. W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce 0d obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
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przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub  ktoéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe¢ O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na
zasadach okreslonych w §46 - §48 umowy, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemupodwykonawcy. Podstawa do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez
Podwykonawce lub  dalszego podwykonawce, obcigzajacej  Wykonawce
/Podwykonawce, do ktorej dotgczony bedzie protokét odbioru podpisany przez
Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokot odbioru moze zostaé
podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania. W uwagach nie mozna
powolywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.
. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §41 ust. 1.
. Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
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umowy w Sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy.

10.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robdt przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 14, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate czgsci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za cze$¢ robot, ktorg wykonywat
niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zaptata wstrzymanej
czes$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
nalezno$ci wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA | GWARANCJA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady

fizyczne przedmiotu Umowy.

§52. Okres r¢kojmi ustala si¢ na 60 m-cy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu

§53.
1. W razie stwierdzenia w okresie r¢gkojmi, o ktorym mowa w §52, wad przedmiotu

§54.

Umowy.

Umowy, Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

. Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad

W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady

powstatle na skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek
niewlasciwych metod wykonania robot.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres ......................
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy
moze zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogoélnych z powodu istnienia wady.

. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg na pismie, podajac
termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek
wykonanych robot Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

4. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy moze je usungé na koszt Wykonawcy, zachowujac
uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetiajacego.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robot Zamawiajagcy moze odstagpi¢c od umowy bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno$¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji i rekojmi
obnizy¢ wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

Strona 21 z 30



POLSKI
tAD BGK
L

Obnizenie wynagrodzenia powinno nastapi¢ w takim stosunku, w jakim wartos¢
obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymat juz Wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zada¢ jego zwrotu w takiej czesci,
w jakiej obnizyl wynagrodzenie. Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji
oraz rgkojmi. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi,
koszty ich usunigcia beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

7. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zakupit, dostarczyt
i zainstalowat w przedmiocie umowy materiaty i urzgdzenia, w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow,
a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja
dhuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakos¢
przedmiotu zamowienia - obowigzuje okres gwarancji W wymiarze rownym okresowi
gwarancji producenta.

8. W przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie
odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez
Wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wystgpieniu  wad/usterek
skutkujacych konieczno$cig napraw lub wymian urzadzen objgtych odrebnymi
gwarancjami producentow zgodnie z warunkami gwarancji.

9. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych swiadczonych przez producenta lub inne osoby,
ktorym producent powierzyl $wiadczenie tych ustug — Wykonawca zapewni we
wiasnym zakresie zachowanie warunkow gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym
zZwigzane.

10. W przypadku wad materialow i urzadzen, w tym rzeczy stanowiacych wyposazenie
przedmiotu umowy, objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako
nabywca tych materiatow i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rgkojmi.
Wybodr uprawnien nalezy do Zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty
usunigcia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu kare umowng stanowigcg 20% wynagrodzenia
okreslonego w §41 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.
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§56.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacje calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 41 wust. 1,
W nastepujacych wysokosciach:

1) za zwloke¢ w wykonaniu prac objetych Umowa - w wysokosci rownej 0,1%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtloki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania Umowy;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, liczac od
daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad, za kazdy dzien zwloki;

3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym rowniez wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

4) w przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

7) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie
przedtozy Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w §18 ust. 3
i 4 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobe, co do ktorej ustalono, Ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktorej nie przedtozono
wymaganych dokumentow, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku niezachowania ciagtosci Ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w §42 ust.
7, lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1,
za kazdy dzien w ktorym Zadanie nie byto obj¢te Ubezpieczeniem;

9) w przypadku nie przedtozenia na zadanie Zamawiajagcego dokumentow, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust.
1, za kazdy taki przypadek;

2. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony na

podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zostang zaliczone na poczet kary umowne] w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy.
§57. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkod¢ wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowej.

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcoéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) Koniecznoéci wykonania robot dodatkowych w trakcie realizacji Umowy,
majacych wplyw na wstrzymujacych realizacj¢ wszystkich lub niektorych robot
objetych pierwotnym przedmiotem zamowienia (robot podstawowych), 0 czas
op6znienia robot podstawowych spowodowanego wykonaniem robot dodatkowych,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; wydluzenie nastgpuje 0 okres wstrzymania
lub zakazu prowadzenia prac;

3) wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych w postaci ulewnych
deszczy i niskich temperatur uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow, trwajacych w
danym miesigcu dluzej niz wynika to ze S$redniej z pigciu ubieglych lat
kalendarzowych, o liczbe dni, w ktorych nie byto mozliwe prowadzenie z tego
powodu robot, prob, sprawdzen i odbiorow;

4) wystgpienia okoliczno$ci sily wyzszej uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu
umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezaleznego od zadnej ze
Stron, ktére nastgpito po wejSciu w zycie Umowy, 0 czas trwania tych
okolicznosci; okoliczno$ci takiej nie stanowi sam fakt obowigzywania stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okolicznos¢
wynikajace z tych standw takie jak obowigzujacy w siedzibie Zamawiajacego Iub
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Wykonawcy zakaz przemieszczenia si¢, choroba co najmniej 40% zalogi
Wykonawcy, choroba calej kadry kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca
nie jest w stanie ustanowi¢ zastepstwa, przerwy w dostawie materialow nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, brak dostepnosci towaru
na rynku, o ile przepisy ustawa nie przewidujac w tym zakesie rozwigzan
korzystniejszych dla Wykonawcy

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych lub terenowych, o okres opo6znienia w wykonaniu roboét
podstawowych spowodowanego wystgpieniem tych warunkow;

6) koniecznosci usunigcia bledéow Ilub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
0 okres wstrzymania wykonania robot podstawowych spowodowanego usuwaniem
btedow projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowej;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o okres opodznienia
wykonania robot podstawowych spowodowany uwzglednieniem tych zalecen,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym

umowg terminie, o okres opdznienia Zamawiajagcego W przekazaniu terenu
budowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
zZwigzane] ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajagcego 0d wykonania czesci robot zbednych do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
a wynikajacych np. z technologii rob6t, co skutkowaé bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jezeli w sposob znaczacych nie zmniejsza
to zakresu $wiadczen i zobowigzan Wykonawcy;

2) zmian technologicznych i materialowych pod warunkiem, ze nie spowoduja one
podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczegdlnosci
nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatdbw lub  urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

b) mozliwoscig zastosowania materiatdéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot;

€) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow
wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
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d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robéot w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkow geologicznych
skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkow terenowych,
a w szczegolnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,;

h) konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej;

1) zaistnieniem przestanek do wykonania robdot zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) konieczno$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych

zalecen wilasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:

1)
2)

3)

roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete przedmiotem umowy,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne w trakcie realizacji umowy;

roboty dodatkowe, roboty nie objgte pierwotnie przedmiotem umowy, bez
wykonania ktorych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja
projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie
bedqg uznane roboty, ktore nie zostaly okresione w Dokumentacji projektowej,
lecz sq niezbedne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
technologii realizacji robot, bqdz te ktore wynikajg z rozbieznosci pomigdzy
projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ wylacznie na podstawie
aneksu do Umowy, ktorego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbgdne
Projektanta. Protokot koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wytacznie po udzieleniu
pisemnej zgody Zamawiajagcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktora
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z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajaceg0 wniosek
Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu roéznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do
robot przewidzianych Umowa, zawierajagcego wycene robdt zamiennych lub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca

winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotycza one zmian technologicznych, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2 réwniez
autora Dokumentacji projektowe;.

. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) musza zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu 0 dane wynikajace z dokumentow, o ktorych
mowa W §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa $wigtokrzyskiego z daty
sporzadzenia protokotu koniecznos$ci z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych
przyjetych w dokumentach, o ktorych mowa w § 5 pkt 5.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokot koniecznosci stanowiagcy podstawe do aneksu do Umowy.

. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczegolnosci wady wynikajace z nieprawidtowe;j

realizacji robot i czynnosci budowlanych oraz wady materiatow, urzadzen i instalacji,
badz uzycia materiatdw, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja projektowa.
W razie potrzeby ponownego wykonania robot, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie usungé wadliwe materialy i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg wigkszej
wartosci — potraktowac¢ jako odpad i usung¢ na sktadowisko odpaddéw na koszt
Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérych mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania

odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug zasad:
1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia cz¢$¢ wynagrodzenia;
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2) za wykonane wadliwie elementy robot, okreslone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunig¢cia wad, a po ich usunigciu
zostanie przez Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu Usunigcia wad.

3. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie
obnizone o warto$¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentow
okreslonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okre$long przez
rzeczoznawce.

4. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunigcie wady
wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢
Wykonawcy do chwili wykonania robét wolnych od wad potwierdzonych protokotem
odbioru i1 zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

5. W razie nie usunigcia przez Wykonawceg ujawnionych wad wykonanych robot,
Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia
i dokonczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potracenie z naleznego
mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace zobowigzany jest zwrocic
brakujaca kwote na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty otrzymania
wystgpienia Zamawiajacego W tej sprawie.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkow na opinie
rzeczoznawcoOw powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu
jej usuniegcia oraz Koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust. 3.

Odstapienie od umowy

§64.

1. Zamawiajagcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwien publicznych,
przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych brak mozliwo$ci
wykonania Umowy, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia
Umowy;

2) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych
z technologii robot;

6) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10;

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okreslonym w §35;

8) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;
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9) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetlniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;
10) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, 0 Ktorym mowa w §42 ust.
7, lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 a takze nie przedlozenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego dokumentéw, o ktoérych mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku
okreslonym w §12 ust. 5.

2. Prawo Zamawiajacego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 90 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci 0 tych okoliczno$ciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;

3. W przypadkach, okreslonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiajacy moze odstapi¢ wedlug
swojego wyboru, od Umowy w catosci lub w czgsci, co do ktorej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do calej reszty nie spetnionego $wiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§65.
1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgceg0 obcigzaja
nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegbtowy protokot
inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca
w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje, 0 ktorej mowa w §33, mozliwg
do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczaca wykonanych robot. W razie nie
sporzadzenia powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci
ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
I mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie
dokona odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstagpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone 0 wartos¢ kar
umownych przystugujacych Zamawiajagcemu w zwigzKu z odstagpieniem od Umowy.
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3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz

materialy i1 urzadzenia optacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego
wiasno$¢ 1 pozostang w jego dyspozycji.

. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie¢
sporzadzi¢:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu Kosztorysu na ceng ofertowa, i zgodny
z Harmonogramem,;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na ceng
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa swigtokrzyskiego z daty zlozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach,
0 ktorych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy
§40 i §63.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony postanawiajg, iz w razie ewentualnych sporéw w relacji Zamawiajacy/
Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddadza sie mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu Sporu
przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r .poz .1129 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy
prawa.

W innych przypadkach ewentualnych sporow rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
- SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami dla tej cze$ci stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy.
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