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Zalacznik nr 4.2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia
publicznego

UMOWA N ..cevveinannen, 12023

o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniu ...... 2023r. w Nowej Stupi pomiedzy:
Gming Nowa Shupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia, NIP 657-24-64-005, zwang dale;j
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Andrzeja Gasiora — Burmistrza Miasta i Gminy

przy kontrasygnacie Edyty Durak — skarbnika Gminy

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej) Rzeczypospolitej POISKI€].........ccvevveeueecreeiecriiieniee. z siedzibg W.......cccovvevenen,
wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej

NIP y REGON L
FEPrezentoWanyM  PIZEZI oot (w  przypadku
przedsiebiorcy wpisanego do KRS) ..., z siedzibg ...,

wpisang do rejestru prowadzonego przez Sad REJONOWY .......cccocviiiiiiiiiiiiiiieiie e
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS o s NP e ,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania znak:
....................... pn.: ,,Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynkéw gminnych,
dobudowa oSwietlenia ulicznego, budowa OZE, i zakup taboru zeroemisyjnego na
potrzeby Gminy Nowa Shupia” dla CzeSci nr 2 o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z pdzn. Zm.)

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

1. Zamawiajgcy, stosownie do ustalen postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz
ze wszystkimi jej zatacznikami zamowienie pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw gminnych, dobudowa oswietlenia ulicznego, budowa OZE, i zakup taboru
zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Shlupia” Cze$¢ nr 2, zwanego dalej
wZadaniem”,
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2. Przedmiotem umowy jest Czes¢ 2 — ,,Termomodernizacja Szkoly Podstawowe]
w Jeziorku’’ Doktadny opis przedmiotu umowy, stanowigcy integralng jej cz¢$¢ zawiera
SWZ wraz z zatagcznikami w tym: projekt budowlany i wykonawczy, projekty branzowe,
projekt zagospodarowania terenu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz pogladowe przedmiary.

3. Wykonawca wykona roboty termomodernizacyjne w jednym systemie materialowym.

4. Jako$¢ materiatow, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski 1 wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej zgodnosci spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajagce spelnienie wymogoéw jakosciowych Wykonawca okaze
i przekaze Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie.

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zamowienia Wykonawca, zgodnie ze swoja ofertg
bedzie stosowatl rozwigzania rownowazne w stosunku do tych okreslonych przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi wszelkie koszty, ktore
beda skutkiem stosowania rozwigzan rownowaznych lub rownowaznych materialow,
wyrobow I innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych przeprojektowan.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $§wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 5
Strony wyodrebnig w protokole konieczno$ci:
1) roboty zamienne, przez ktoére rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2. Zakres zaméowienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie
ze sztukg budowlang oraz opisem przedmiotu zaméwienia W SWZ wraz zalgcznikami
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§3. Realizacja Zadania odbywac si¢ bedzie na warunkach okreslonych w Umowie, zgodnie
z SWZ wraz z zalagcznikami (zwanymi dalej ,,Dokumentacja projektowa”) oraz na
zasadach okreSlonych w prowadzonym postegpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego na realizacj¢ Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzagcym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

§5. Integralne czg¢sci sktadowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z opisem przedmiotu zamdwienia,

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo - finansowy robot, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktorego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda uproszczong
I szczegOlowa, kosztorys na cen¢ ofertowa. Harmonogram staje si¢ zalacznikiem do
Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.
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§6.
W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie obOWigzujace przepisy,
w szczegolnosci:
1) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.
1710)., dalej: ,,Prawo zaméwien publicznych”;
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022., poz. 1360.);
3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdzn. zm);
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
1634);
a ponadto:
5) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

ROZDZIAL 11. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU
Ogolne obowiazki Zamawiajacego:
§7. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, tj.
Pawla Wroblewskiego — podinspektor ds. budownictwa,

§8. Zamawiajacy w szczeg6lnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzonego przez Wykonawce jezeli bedzie spetniat
wymogi okreslone w §5 pkt 5 umowy;

2) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robdt;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w
terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;

4) po spetnieniu przez Wykonawcg wymogow okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9.

1. Dla realizacji zadania, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem w razie koniecznosci inspektora nadzoru sprawujacego
funkcje koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru réznych specjalnosci. Zgtoszenie
nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowac¢ bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

ROZDZIAL I1l. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil kompletno§¢ Dokumentacji projektowe]
otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w petni z tg dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz warunkow
Umowy.
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Ogdlne obowiazki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegodlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

terminowego wykonania robdt zgodnie z Umowg i Harmonogramem,;

wykonania wszystkich robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgloszeniem
zamiaru budowy (pozwoleniem na budowe) - jesli dotyczy , specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora Dokumentacji
projektowej, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt, ustawag Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej,
z zachowaniem wymogoéw stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz
zachowania jakosci robot okreslonych w Dokumentacji projektowej i nie nizszej
niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych standardow wymagaja pisemnej
zgody Zamawiajacego;

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczeg6lnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).

sporzadzenia we wilasnym zakresie i na wilasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach skladowania materialdow zgodnie
z przepisami i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia udziatu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub
kierownika robdt przy udziale pracownikow wskazanych przez Wykonawce;
prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentow typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnoS$ci/deklaracje
wilasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatow i urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacj¢ okre$lajaca charakterystyczne parametry materiatow
i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow przed
wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych data na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach  zgodnosci/deklaracjach ~ wiasciwosci  uzytkowych,  wnioskach
0 zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz
pozostatych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materialow 1 instalowania urzadzen, ktdre nie spetniaja wymogow
okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub nie uzyskaty akceptacji
Inspektora Nadzoru;

przygotowania we wilasnym zakresie 1 na wilasny koszt dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu;

przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu osob w zakresie obshugi
instalacji i urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane;
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11) uzyskania na witasny koszt protokotdéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robot;
12) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,
13) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wiasny, protokotéw odbioru

niezbednych do przekazania obicktu do uzytkowania;

14) zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu, a w razie zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen do
w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgloszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym ujete zostaty te roboty.

§12. 1. W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

swoj koszt, w szczegdlnosci:
sporzadzenic i wuzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacym wszelkiej Dokumentacji projektowej, ktora nie byla dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbedne do
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ w szczegolnosci
mozliwosc¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;
udzial w robotach budowlanych oséb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor
nad realizowanymi robotami;
organizacje 1 utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;
w przypadku KkoniecznoSci zajgcia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacja robot objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia oswiadczen wiascicieli posesji
0 braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzadkowania, przywrocenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
finansowych i1 odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajacego w zwiazku
z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie b¢dagcym ich witasnoscia;
wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu,
doprowadzenie do terenu budowy mediow niezbgdnych dla wykonania robot np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru S$ciekow itp., Ooraz jest zobowigzany do
zamontowania licznikbw 1 ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznosci umow z dostawcami mediow (np. energii elektrycznej, wody)
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prob i odbioréw zamontowanych
urzadzen technicznych i ponoszenia kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy;
organizacje sity roboczej i pracy niezb¢dnych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;
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9) koniecznos¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwg firmy, w ktérej sg zatrudnienti;
10) pracg sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu;
11) dostawg¢ wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowe;j
i zakresu prac;
12) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i urzadzen oraz ich ochrong;
13) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;
14) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkoéd, w tym zagrozenia ludzi
1 mienia. W przypadku powstania szkéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrocenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ petnienie funkcji
Kierownika budowy przez osob¢ wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktorej mowa
w § 5 pkt. 4.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznoS$ci
zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajacemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowiazki
kierownika budowy speinia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w SWZ,

w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktorej mowa w § 5 pkt. 4;

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiang¢ Kierownika
budowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstagpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 1 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
I nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, 0 ktorym mowa w § 67.

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czgsci zamowienia, okreslonego w § 2 Umowy, przez
podwykonawcow.

§14.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac¢ jej
zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiang o tresci zgodnej z
projektem umowy.

2. W terminie 3 dni przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca poda
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, jezeli beda juz znani. Wykonawca
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zawiadamia zamawiajgcego 0 wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug,
w terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawceg informacji
0 zamianach i nowych podwykonawcach.

3. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3:

1) dostawy lub ustugi, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a)terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czgs¢ umowy
0 podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robét,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

€) wynagrodzenia i zasad platno$ci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢
z trescig umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,

f) obowigzkow podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w zakresie
dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP
oraz uprawien Zamawiajacego W zakresie kontroli spetnienia tych obowigzkow.

Wymogi okre$lone w pkt. 2 maja zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg lub zawodowa wpisany do jednego z
rejestrow zawodowych lub handlowych zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wiasciwy dla danej formy
organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujacy na
uprawnienia 0sOb wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje lub zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o0 podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy W sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji warunkow zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw 0 podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow 0 podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umow.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 1 10
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu
budowy podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych —umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umoéw przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca
w celu wykazania spelienia warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
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zamoOwienia na innego Podwykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykazania, ze nowy podwykonawca speilnia warunki udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktéorego zasobach
polegal Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spelnial postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.

§15. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg.

§16.

1. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§17.

1. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z tre$cig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czgSci zamoOwienia  podwykonawcy  dotycza takze  dalszego
Podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potragcen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotéwkowej wptata z tego tytutu Stanowi odrgbne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.

1. Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy,
osoby ktore wykonywaé beda nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
opisane w SWZ.

2. Wykonawca 1 podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco
dokumentacji zatrudnienia os6b o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu aktualnego oswiadczenia
Wykonawcy potwierdzajacego zatrudnienie 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze.
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4. W celu potwierdzenia zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
3 dni robocze, poswiaczonych za zgodnos¢ z oryginatem Kopii umow o prace
zawartych z osobami, o ktérych mowa w ust. 1 lub zaswiadczenia wilasciwego
oddziatu ZUS, potwierdzajacego oOptaceniec przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace zgtoszenie do ZUS osdb, o ktorych mowa w ust. 1

5. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzaja takze podwykonawcoéOw 1 dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w zakresie w/w obowigzkow oraz do
przedktadania Zamawiajacemu dokumentow 1 o$§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3
i 4 dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyskatl niezb¢dne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wode, itp.;
4) mozliwo$ci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

§20. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart
w cenie ofertowe;j.

Wytyczenie obiektow i robot
§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe 1 wytyczenie obiektow 1 robdt przez
osoby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usunigcie wszelkich bledéw w zakresie dokonanych pomiaréow cigzy na Wykonawcy, az
do osiggnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru rob6t Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo§¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny
spelnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wiasciwe stuzby i inspekcje.

§25. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obshuge i dziatanie w okresie trwania

budowy.

§26. Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.
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§27.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac teren robot w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie Srodowiska

§28.

§29.

§30.

§31.

§32.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie¢ wiascicielem i posiadaczem
odpadow, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczegodlnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz.
699) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2021r., poz. 1973).

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub
w zwiazku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajacemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszaC oplate za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezb¢dne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinno$ci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33.

§34.

§35.

§36.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktoérg nalezy rozumiec
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz dokumenty, o ktorych mowa
w §11 pkt 8, 9, 11,1 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a takze protokoly badan i1 sprawdzen,
w dwoch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza Inspektorowi Nadzoru
i uzyskac jego akceptacj¢ w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci.

ZamawiajaCy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego do czasu
otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektoréw Nadzoru, wymaganej
liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL 1IV. TERMIN REALIZACJI

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ do dnia 28 lipca 2023r.
Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien
zakonczenia robot budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru koncowego robot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
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zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie

robot:

1) zostalo uznane za Kkonieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla
zabezpieczenia prawidtowego wykonania robat,

2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY
Odbiory roebot budowlano — instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robot zanikajacych oraz
robot ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajagcym sprawdzenie wykonanych robét. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

§38. Przewiduje si¢ mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czgsciowych
wykonanych robot przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§39.
1. Po zakonczeniu realizacji catego przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbiér. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) skompletowania peilnej dokumentacji powykonawczej | uzyskania potwierdzenia
Inspektorow Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez Wpis
dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany
wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczenstwa pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika
budowy i inspektora nadzoru;

4) zawiadomienia Zamawiajacego na piSmi€ O osiggnieciu gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajgcg adnotacjg inspektora nadzoru na tym pismie;
do zawiadomienia Wykonawca dotaczy dokumenty potwierdzajace spetnienie
warunkoéw okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od

otrzymania kompletnego zawiadomienia, 0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34

stosuje si¢ odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego robot ujawnig si¢ wady to Inspektor
Nadzoru nie dokona odbioru elementu robot dotknietego wada, a ujetego
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad z zastrzezeniem ust. 2.
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§41.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajacemu bedg przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, ktore nieuniemozliwiajg uzytkowania obiektow
I nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy,
jednocze$nie wyznaczajac termin na usunigcie wad;

2) w przypadku wad nienadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od Umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajacy Wyznaczy
termin na ich usunig¢cie i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu
umowy. W tej sytuacji do czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu Umowy.

. Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje¢ calego przedmiotu Umowy ustala si¢

W WYSOKOSCI:  wivereecnrnnnes zt brutto (facznie z podatkiem VAT), stownie:
........................ zlotych ........./100. Okres$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia
ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robdt okreslonych w Umowie, wykonanych
w celu osiagnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i elementami,
a faktycznymi ilosciami robot, cenami I zakresem robot koniecznymi do wykonania
poszczegdlnych elementow, stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres realizacji
Umowy poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie oraz przepisami prawa.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w przypadku zmiany stawek podatku od towarow i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zaméOwienia przez Wykonawce. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czesci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towarow 1 ustug (VAT).

. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku

zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,

przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.
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5. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 4, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,
ze wierzytelnos¢ wynikajgca z umowy jest wierzytelnoScig warunkowa i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
W umowie obowiazkéw, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
w umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

6. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez
osoby trzecie, bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia migdzy Stronami Umowy, terminy platnosci,
odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

7. Okreslone ponizej w ust. 8 do 11 zmiany dotyczg tylko uméw zawartych na okres
dhuzszy niz 6 miesiecy.

8. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za praceg albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Warunkiem dokonania
zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawceg przy wykonaniu przedmiotu umowy przed
wejsciem w zycie nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za pracg 0sob
otrzymujacych minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawke godzinowa,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzenia za pracg. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem uméw o0 prace lub umoédw
cywilnoprawnych zwartych z osobami zatrudnianymi przez Wykonawce przy
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentow dotyczacych wysokos$ci
sktadek na ubezpieczenia spoteczne odprowadzonych od tych umoéw za okres 3
miesiecy Sprzed daty zmiany minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowigcg
iloczyn ilosci 0sob zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonaniu zamoéwienia w
oparciu o minimalne stawki wynagrodzenia oraz kwote stanowiacg réznice pomigdzy
Starg i nowg Mmiesi¢czng stawka wynagrodzenia minimalnego dla jednej osoby oraz
liczbe miesiecy pozostatych do konca realizacji zamdéwienia, zgodnie z ustalonym
terminem wykonania umowy.

9. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenia zdrowotne, powodujacych wzrost kosztow Wykonawcy.
Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawcg przy wykonaniu
przedmiotu umowy przed wejsciem w zycie nowych zasad lub nowych stawek
ubezpieczenia spotecznego lub zdrowotnego osob, ktorych zmiany te dotycza.
Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem umow oraz dokumentéw dotyczacych wysokosci sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne tych osob za okres 3 miesigcy sprzed daty
zmiany stawek lub zasad dotyczacych w/w osob. W takiej sytuacji wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowiaca iloczyn
kwoty stanowigcej rdznice pomigdzy nowa a starg wysokoscia sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne w/w 0sob oraz liczbe miesigCy pozostatych do
konca realizacji zamdowienia, zgodnie z ustalonym terminem wykonania umowy.
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10.Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitalowych, powodujacych wzrost
kosztow pracodawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed wejsciem w zycie nowych
zasad lub nowych stawek wptaty na pracowniczy fundusz kapitatowy osob, ktorych
zmiany te dotycza. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno§¢ z oryginalem umoéw oraz deklaracji dotyczacych
wysokosci wplat za okres 3 miesigcy sprzed daty zmiany zasad lub wysokosci wptat.
W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o
kwotg stanowigca iloczyn kwoty stanowigcej roznice pomigdzy nowa a starg
wysokoscig wplat na pracowniczy plan kapitalowy w/w oséb oraz liczbe miesiecy
pozostatych do konca realizacji zamoéwienia, zgodnie z ustalonym terminem
wykonania umowy.

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany
cen materialow lub innych kosztow niz okre§lone w ustepach poprzedzajacych,
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, jezeli poziom tych zmian po uplywie
co najmniej 6 miesiecy od dnia, w ktorym uptynat termin do sktadania ofert zmieni si¢
co najmniej o 8%. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego Wykaz zmian oraz dowody
okreslajace wysokos¢ zmiany cen lub kosztoéw w postaci swoich faktur zakupowych
lub cennikéw swoich dostawcow materiatow lub ustug, chyba Zze zmiana wysokosci
danego kosztu wynika wprost z nowych przepisow prawa. W takiej sytuacji wysokos¢
zamiany wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalg w oparciu 0 wykaz pozostatych do
wbudowania i zakupienia materiatbw 1 kosztow, ktorych zmiany dotycza oraz
wysoko$¢ zmiany ustalonej indywidualnie w stosunku do kazdej pozycji wykazu,
zgodnie z dowodami dostarczonymi przez Wykonawce. Wplyw zmiany cen
materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zamowienia ustala si¢ w oparciu o ilo$¢
materiatow 1 kosztéw, ktorych dotyczy zmiana, faktycznie pozostalych do
wbudowania lub zakupienia na potrzeby realizacji niniejszego zamoéwienia oraz ich
warto$¢ wynikajacg z oferty Wykonawcy oraz przedtozonych dowodéw zmiany ich
wysokosci. W przypadku gdy ceny danego materitu nie mozna okresi¢ na podstawie
oferty Wykonawcy wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na podstawie zmiany
ceny tego matgerialu wg danych Sekocenbud. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
z tego powodu mogg nastepowac przez caty okres realizacji umowy, z tym ze kolejny
wniosek o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu zmiany
wysokosci ceny tych samych materiatow lub kosztow moze by¢ zlozony przez
Wykonawcg nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia wptywu poprzedniego
wniosku do Zamawiajacego. Laczna wysoko§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z
tego tytutu nie moze przekroczy¢ 15% warto$ci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.
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§42.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

ROZDZIALVIII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: .....ccceeeeee... zt
(stownie: ................ ziotychi ...................... /100) w formie .........................

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych

terminach:

1) czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 %, shuzaca pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru catosci robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwrocona
Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptynieciu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i
pkt 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robdt. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony
Zamawiajacemu nie pozniej niz z chwila wystgpienia jednej z okoliczno$ci: uptywu
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru
koncowego.

. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajagcego przedtuzenie

zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej
5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

dokument gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zZgdanie Zamawiajgcego, zloZone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan W terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace takze

teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia, okre§lonego w §41 wust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajacego oraz winno
obejmowaé wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy, powstate
z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie
winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji Zadania, 0 ktorym mowa w § 35 i na
kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia
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do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30
dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w §35.

8. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkod¢ obje¢ta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowiagzuje si¢ uzupelni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 41 ust.1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowod zawarcia Ubezpieczenia,
najp6zniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisag ubezpieczeniowa, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy optlacenie ubezpieczenia, na
okres, o ktérym mowa w ust. 7.

10.Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
oryginalu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajacym jej oplacenie, w okresie, o ktorym mowa w ust.7.

11.Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w § 35 lub
przekroczenia Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ okres
Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktorych mowa w §40
ust. 2 pkt. 2 lit. b Iub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10
stosuje si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

§43. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane platne bgdzie po wystawieniu przez
Wykonawcg faktury.

§44

1. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowe fakturowanie robot. Zaptata wynagrodzenia dla
Wykonawcy nastapi W nastgpujacy sposob:

1) Ptatnosci ze srodkéw nie pochodzacych z Funduszu Polski tad, zostang
wyptacone w pierwszej kolejnosci po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji Inwestycji (zgodnie z harmonogramem przedtozonym przez
Wykonawcg);

2) Platnos¢ z dofinansowania w ramach programu Polski f.ad zostanie - wyptacona
po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot
wynagrodzenia oraz zaliczki.

2. Podstawa wyptaty kazdej z transz jest faktura wraz z protokotem odbioru robot
czesciowych lub protokotem odbioru koncowego.

3. Majac na wzgledzie obowiazki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego
[bedacego organizatorem naboréw wnioskow o dofinansowanie z Rzadowego
Funduszu Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na
Zamawiajgcego w drodze udzielonej Wstepnej Promesy Nr Edycja2/2021//2171/
Polski Lad, dotyczacej dofinansowania Inwestycji stanowigcej przedmiot niniejsze;j
Umowy z Programu:
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§45.

1. Podstawa do wystawienia faktur czesciowych i ztozenia ich do Zamawiajgcego bedzie,
z zastrzezeniem ust. 2, protokot odbioru cze$ciowego robot podpisany przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Protokot ten
bedzie stanowit zatacznik do faktury. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli
wykonane elementy sa zakonczone i zgodne z harmonogramem.

a) Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu
umowy W Wysokosci ..................... tj. 5% kwoty brutto, o ktorej mowa w §6
ust. 1 niniejszej umowy. Whiesienie zabezpieczenia zaliczki o ktorym mowa w
art. 442 ust. 3 Ustawy Pzp, nie jest wymagane.

b) Wykonawca, w terminie do 30 dni liczagc od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
wystawi i dorgczy Zamawiajgcemu fakturg zaliczkowa, stanowigca podstawe do
wyplaty zaliczki przez Zamawiajagcego. Zamawiajgcy zobowigzuje wyplacic
zaliczke
w wysokosci wskazanej w ust. 3 lit. @) w terminie do 30 dni, liczac od daty
dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtlowo wystawionej faktury zaliczkowe;j.

C) zaplata pozostalego wynagrodzenia o ktorym mowa w §44 ust. 1 pkt. 2)
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu zamowienia (w czesci
nicobjetej uprzednio udzielong Wykonawcy zaliczkg oraz fakturami
czesciowymi, o ktorych mowa powyzej nastgpi W terminie nie dtuzszym niz 35
(stownie: trzydziesci pig¢) dni od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

Faktura zaliczkowa ma by¢ wystawiona przez Wykonawce na: Gmina Nowa Stupia,

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia, NIP: 657-24-64-005, REGON: 291010406 i

doreczona na adres: Urzad Miasta i Gminy Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26-006

Nowa Stupia.

. Za dzien zaplaty zaliczki, o ktérej mowa powyzej Strony przyjmuja dzieh

obcigzenia kwotg zaliczki rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego 1 na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, nie przystapit
do realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej 21 dni, liczac od dnia
podpisania umowy lub nie przystgpit do realizacji robot przez okres co najmniej
7 dni w stosunku do terminu wskazanego w przyjetym harmonogramie;

2) Zamawiajacy odstapit od niniejszej Umowy w calosci z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc;

. Wystawiona przez Wykonawce faktura koficowa, powinna spelnia¢ wymagania

okreslone w art. 106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
1ushug (Dz. U. 22021 r. poz. 685 z pdzn. zm.).

. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 3, protokot
odbioru koncowego sporzadzony przez Zamawiajacego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia rob6ot i ich
dokonczenia osobie trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstapieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
I ich dokonczenia osobie trzeciej.
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§46. Naleznosci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na

§47.
1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatha przez Zamawiajgcego z posiadanego rachunku,

§48.

§49.
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany

§50.
1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow, o ktorych

fakturze.

w Banku Spotdzielczym w Ostrowcu Sw. O/ Nowa Stupia konto nr 62 8507 0004
2007 7006 0381 0024. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od daty

doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z oswiadczeniami
0 ktorych mowa w § 49 ust. 2 z zastrzezeniem §44 ust. 1 pkt. 3) lit. ¢). Faktura lub
inne dokumenty rozliczeniowe powinny zostaé opisane i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze
materialy zostaty wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z umowa.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

. Jezeli czeg$é lub catos¢ robdt objetych drugg i nastgpnymi fakturami czesciowymi

realizowana byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg, Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu wraz z fakturg dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Z fakturg Wykonawca sktada rowniez Zamawiajgcemu
zestawienie naleznos$ci z tytutu wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete dang faktura, ze wskazaniem
numeru i daty umowy oraz faktury lub rachunku wystawionego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, z ktorego wynika wynagrodzenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz terminu zaptaty tego wynagrodzenia. Dowodami takimi
sg W szczegolnosci; potwierdzenia dokonania przelewdéw bankowych, potwierdzenia
dokonania przekazu pocztowego, oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date uznania
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

mowa w § 49 ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzestawionych dowodoéw zaptaty.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty.

3. W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
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jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub  ktory  zawarl  przedlozong  Zamawiajgcemu  umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na
zasadach okreslonych w §46 - §48 umowy, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Podstawa do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, obcigzajacej Wykonawce /Podwykonawce, do ktorej
dotaczony bedzie protokdt odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i
Inspektora Nadzoru. Protokét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane
elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylagcznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania. W uwagach nie mozna
powotywaé si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapflaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §41 ust. 1.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
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umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy.

10.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktoérej mowa w § 14, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za cze$¢ robot, ktorg wykonywat
niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zaptata wstrzymanej
czes$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
nalezno$ci wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA | GWARANCJA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady

fizyczne przedmiotu Umowy.

§52. Okres r¢kojmi ustala si¢ na 60 m-cy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu

§53.
1. W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi, o ktorym mowa w §52, wad przedmiotu

§54.

Umowy.

Umowy, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

. Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad

W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu regkojmi za wady

powstatle na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek
niewlasciwych metod wykonania robot.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres .........................
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy
moze zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogoélnych z powodu istnienia wady.

. O wykryciu wady/usterki Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawcg na pismie, podajac
termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek
wykonanych robot Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

4. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym

terminie, Zamawiajagcy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac
uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupehiajacego.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robot Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno$¢ wady
zachodzi w razie niemoznos$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji i rekojmi
obnizy¢ wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.
Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartos¢
obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
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otrzymat juz Wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zagda¢ jego zwrotu w takiej czesci,
w jakiej obnizyt wynagrodzenie. Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajagcych z gwarancji
oraz rgkojmi. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi,
koszty ich usunigcia beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawcg.

7. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zakupit, dostarczyt
I zainstalowat w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia, w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow,
a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakos¢
przedmiotu zaméwienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
gwarancji producenta.

8. W przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie
odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez
Wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wystgpieniu  wad/usterek
skutkujacych koniecznoscig napraw lub wymian urzadzen objetych odrebnymi
gwarancjami producentow zgodnie z warunkami gwarancji.

9. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych s$wiadczonych przez producenta lub inne osoby,
ktorym producent powierzyt $wiadczenie tych ustug — Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie zachowanie warunkow gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym
Zwigzane.

10. W przypadku wad materiatow 1 urzadzen, w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy, objetych odrgbnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako
nabywca tych materiatoéw i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rgkojmi.
Wybor uprawnien nalezy do Zamawiajgcego. W przypadku wyboru rgkojmi koszty
usuni¢cia wad/usterek bedg pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawcg.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng stanowigca 20% wynagrodzenia
okreslonego w §41 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.

§56.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacj¢ calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 41 wust. 1,
W nastepujacych wysokos$ciach:
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1) za zwloke w wykonaniu prac objetych Umowg - w wysokosci réwnej 0,1%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania Umowy;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
rekojmi — W wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, liczac od
daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad, za kazdy dzien zwloki;

3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym rowniez wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméowien publicznych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

4) w przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego W §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

7) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie
przedtozy Zamawiajagcemu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w §18 ust. 3
i 4 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobe, co do ktorej ustalono, Ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktorej nie przedtozono
wymaganych dokumentow, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, 0 Ktorym mowa w §42 ust.
7, lub nie przedtuzenia terminu jego obowiazywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1,
za kazdy dzien w ktorym Zadanie nie bylo objete Ubezpieczeniem;

9) w przypadku nie przedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust.
1, za kazdy taki przypadek;

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony na

podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwiagzku

z odstgpieniem od Umowy.

§57. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyroéwnawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
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ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkod¢ wyniklg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowej.

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcOw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ roéwniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) Koniecznoéci wykonania robot dodatkowych w trakcie realizacji Umowy,
majacych wplyw na wstrzymujacych realizacje wszystkich lub niektorych robot
objetych pierwotnym przedmiotem zamowienia (robot podstawowych), o czas
opdznienia robdt podstawowych spowodowanego wykonaniem robo6t dodatkowych,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; wydluzenie nastgpuje o okres wstrzymania
lub zakazu prowadzenia prac;

3) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci ulewnych
deszczy i niskich temperatur uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow, trwajacych w
danym miesigcu dluzej niz wynika to ze S$redniej z pigciu ubiegtych lat
kalendarzowych, o liczbe dni, w ktorych nie byto mozliwe prowadzenie z tego
powodu roboét, prob, sprawdzen i odbiorow;

4) wystgpienia okolicznosci sily wyzszej uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu
umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezaleznego od zadnej ze
Stron, ktére nastgpilo po wejsciu w zycie Umowy, 0 czas trwania tych
okolicznosci; okoliczno$ci takiej nie stanowi sam fakt obowigzywania stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okoliczno$¢
wynikajace z tych stanow takie jak obowigzujacy w siedzibie Zamawiajacego lub
Wykonawcy zakaz przemieszczenia si¢, choroba co najmniej 40% zatogi
Wykonawcy, choroba catej kadry kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca
nie jest w stanie ustanowi¢ zastepstwa, przerwy w dostawie materiatow nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, brak dostepnosci towaru
na rynku, o ile przepisy ustawa nie przewidujac w tym zakesie rozwigzan
korzystniejszych dla Wykonawcy
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5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych, o okres opdznienia w wykonaniu roboét
podstawowych spowodowanego wystapieniem tych warunkow;

6) koniecznosci usunigcia bledéow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
0 okres wstrzymania wykonania robot podstawowych spowodowanego usuwaniem
btedow projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowej;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o okres opodznienia
wykonania robo6t podstawowych spowodowany uwzglgdnieniem tych zalecen,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym

umowg terminie, 0 OKres oOpdznienia Zamawiajagcego W przekazaniu terenu
budowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania cze$ci robot zbednych do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
a wynikajacych np. z technologii robdt, co skutkowaé bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jezeli w sposdb znaczacych nie zmniejsza
to zakresu §wiadczen i zobowigzan Wykonawcy;

2) zmian technologicznych i materiatowych pod warunkiem, Ze nie spowodujg one
podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczegdlnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub  urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

b) mozliwoscig zastosowania materiatdéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot;

c) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania, Kkosztow
wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robéot w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkow geologicznych
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skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkow terenowych,
a w szczegolnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

h) konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;;

i)

)

zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen wiasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:

1)
2)

3)

roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete przedmiotem umowy,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbgdne w trakcie realizacji umowy;

roboty dodatkowe, roboty nie objgte pierwotnie przedmiotem umowy, bez
wykonania ktorych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja
projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie
bedqg uznane roboty, ktore nie zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej,
lecz sq niezbedne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
technologii realizacji robot, bqdz te ktore wynikajg z rozbieznosci pomiedzy
projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie rob6t, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie
aneksu do Umowy, ktorego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbgdne
Projektanta. Protokot koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wytacznie po udzieleniu
pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktorg
z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek
Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:
a) kosztorysu roéznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do

robot przewidzianych Umowa, zawierajacego wycene robdot zamiennych Iub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,
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§63.

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca

winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotycza one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 rowniez
autora Dokumentacji projektowe;.

. Kosztorysy, o ktoérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) musza zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentéw, o ktorych
mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozIliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa S$wigtokrzyskiego z daty
sporzadzenia protokotu koniecznos$ci z uwzglednieniem czynnikéw cenotworczych
przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa w § 5 pkt 5.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktora podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokot konieczno$ci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamowieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczeg6lnosci wady wynikajace z nieprawidtowe;j

realizacji robot i czynnosci budowlanych oraz wady materiatow, urzadzen i instalacji,
badz uzycia materiatow, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacjg projektowa.
W razie potrzeby ponownego wykonania robot, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie usung¢ wadliwe materiaty i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg wickszej
wartosci — potraktowaé jako odpad i usuna¢ na sktadowisko odpadow na koszt
Wykonawcy.

. W przypadku, o ktorych mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania

odbioru Strony dokonajg na pi$mie, rozliczenia wedlug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robot, okreslone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunigcia wad, a po ich usunigciu
zostanie przez Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu usuniecia wad.

. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie

obnizone o warto$¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentow
okreslonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez
rzeczoznawce.

. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunigcie wady

wymaga ponownego wykonania robdt, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢
Wykonawcy do chwili wykonania rob6t wolnych od wad potwierdzonych protokotem
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odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce
obcigzajg wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wady.

5. W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia
i dokonczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potracenie z naleznego
mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace zobowigzany jest zwrocié
brakujaca kwot¢ na konto Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty otrzymania
Wystgpienia Zamawiajgcego W tej sprawie.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkow na opinie
rzeczoznawcoéw powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu
jej usunigcia oraz koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust. 3.

Odstapienie od umowy

§64.

1. Zamawiajagcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwien publicznych,
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

2) otwarcia likwidacji lub rozwiazania przedsi¢biorstwa Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajagcego lub wynikajacych
zZ technologii robdt;

6) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10;

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okres§lonym w §35;

8) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;

9) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia,

10) w przypadku niezachowania ciagtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust.
7, lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 a takze nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego dokumentdéw, o ktérych mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku
okreslonym w §12 ust. 5.
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2. Prawo Zamawiajgceg0 do odstgpienia 0d umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 90 dni od dnia
powziecia wiadomosci 0 tych okolicznosciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;

3. W przypadkach, okre§lonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiajacy moze odstgpi¢ wedlug
swojego wyboru, od Umowy w catosci lub w czesci, co do ktorej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do calej reszty nie spelnionego $wiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§65.
1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawc¢ oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokor
inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca
w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacj¢, o ktore] mowa w §33, mozliwag
do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczaca wykonanych robot. W razie nie
sporzadzenia powyzszych dokumentoéw w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci
ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie
dokona odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpozniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone 0 wartos¢ kar
umownych przystugujacych Zamawiajagcemu w zwigzKu z odstapieniem od Umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materialy i1 urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego
wlasno$¢ i pozostang w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢
sporzadzi¢:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, i zgodny
z Harmonogramem;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cene
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewoddztwa swigtokrzyskiego z daty ztozenia
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oferty z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach,
0 ktorych mowa w §5 pkt 5,
2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.
6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje sie odpowiednio zapisy
§401 §63.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE
§66.

Strony postanawiaja, iz w razie ewentualnych Sporow w relacji Zamawiajacy/
Wykonawca 0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddadza si¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sagdem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

§67.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r .poz .1129 z p6zn. zm.) oraz inne obowiazujace przepisy
prawa.

§68.
W innych przypadkach ewentualnych sporéw rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:
- SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami dla tej cze$ci stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy.
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