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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje (tryb zaprojektuj — wybuduj) chodnik zgodnie z przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
wykonany ciag zlokalizowany w Legnicy przy ul. Dziatkowej o diugosci:

e CZESC 1 (od skrzyzowania z ul. Rolnicza do mostu nad ciekiem Pawléwka): 180m,

e CZESC 2 (od mostu nad ciekiem Pawtéwka w kierunku ul. Bobrowej): 160m.
Trasa znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie Legnica, gminie Legnica.

Projekt oraz budowa chodnika w ciggu ul. Dziatkowej w Legnicy realizowane sg w ramach zadania
,Bezpiecznie piechotg po zdrowie - budowa chodnika wzdtuz ulicy Dziatkowej” (LBO). Zadanie polega na
opracowaniu projektu oraz wybudowaniu chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2174D ul. Dziatkowej na
odcinku od skrzyzowania z ul. Rolniczg w kierunku skrzyzowania z ul. Bobrowg o dtugoéci ok. 340mb po
stronie cieku Pawtéwka (struga Biatynia).

Wymienione zamierzenie budowlane Wykonawca ma zrealizowaé na podstawie opracowanej przez siebie
dokumentaciji projektowej, zweryfikowanej i zaopiniowanej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
niniejszym PFU, wymogami SWZ i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie
przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wykonane ciggi muszg odpowiada¢ wymaganiom ujetym w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktorych
PFU sie odwotuje.

ZAMIERZENIE OBEJMUJE NASTEPUJACE ELEMENTY:
Etap projektowy:

CZESC 1:

* uzyskanie mapy zasadniczej,

* inwentaryzacje obiektéw objetych programem w stopniu umozliwiajgcym wykonanie kompletnych
dokumentac;ji projektowych dla catosci przedsiewziecia,

* przeanalizowanie kierunku sptywu wody, zastosowanie odpowiednich rozwigzan odwodnienia pasa
drogowego,

 opracowanie projektu technicznego z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (t.j. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) rozbudowy/przebudowy drég wraz z wszelkimi
opracowaniami, pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami koniecznymi do uzyskania decyzji
administracyjnych pozwalajgcych na realizacje zadania,

* sporzgdzenie projektow wykonawczych dla wszystkich branz obejmujgcych caty zakres realizowanego
zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot wedtug wymagan zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021
poz. 2458),

* opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i zgtoszen,
* uzyskanie decyzji na wycinke zieleni kolidujgcej z inwestycja,

* opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu,

 opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

* w imieniu Zamawiajgcego dokonania zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
niewymagajgcych decyzji o pozwoleniu na budowe,

* petnienie nadzoru autorskiego,
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 opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

* opracowanie harmonogramu pfatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
CZESC 2:
* uzyskanie mapy zasadniczej,

* inwentaryzacje obiektéw objetych programem w stopniu umozliwiajgcym wykonanie kompletnych
dokumentaciji projektowych dla catosci przedsiewziecia,

* przeanalizowanie kierunku sptywu wody, zastosowanie odpowiednich rozwigzahh odwodnienia pasa
drogowego,

 opracowanie projektu technicznego z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (t.j. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.) rozbudowy/przebudowy drég wraz z wszelkimi
opracowaniami, pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami koniecznymi do uzyskania decyz;ji
administracyjnych pozwalajgcych na realizacje zadania, w szczegdlnosci:

- projektu branzy drogowej,
- projektu branzy sanitarnej,

* sporzgdzenie projektéw wykonawczych dla wszystkich branz obejmujgcych caty zakres realizowanego
zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t wedtug wymagan zawartych w
Rozporzagdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021
poz. 2458),

« opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i zgtoszen,

* uzyskanie decyzji na wycinke zieleni kolidujgcej z inwestycja,

 opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu,

» opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

* uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe koryt odwadniajgcych lub zgtoszenia wodnoprawnego,

* W imieniu Zamawiajgcego dokonania zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
niewymagajgcych decyzji o pozwoleniu na budowe,

* petnienie nadzoru autorskiego,
 opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

* opracowanie harmonogramu pfatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Etap realizacji:

- wykonanie kompleksowych robét budowlano-montazowych na podstawie w/w projektéw i specyfikacji
technicznych wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalajgcymi uzytkowac
obiekty, oraz z inwentaryzacjg powykonawczg zrealizowanych robot,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z protokotami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegotowymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacje obiektow.

1.2 Opis stanu istniejgcego
Opracowanie obejmuje odcinek ul. Dziatkowej od skrzyzowania z ul. Rolniczg w kierunku skrzyzowania z ul.
Bobrowg o dtugosci ok. 350mb.

Ulica Dziatkowa lezy w ciggu drogi powiatowej nr 2174D.
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Na przedmiotowym odcinku ul. Dziatkowa jest drogg jednojezdniowg. Wzdtuz jej zachodniej strony biegnie
ciek Pawiéwka (struga Biatynia), ktéry po ok. 190m przechodzi pod drogg na wschod. Za potokiem droga

sgsiaduje z mato zageszczong zabudowg jednorodzinng. Po wschodniej stronie wzdtuz drogi znajdujg sie
tereny Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych.

Przedmiotowy obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - jednostka
urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej i Dziatkowej, uchwata Nr X1/98/07 Rady Miejskiej Legnicy z
dnia 30 lipca 2007 r.

Obszar opracowania nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Na odcinku do mostu nad ciekiem Pawtéwka (struga Biatynia) wystepujg drzewa. Inwentaryzacja
dendrologiczna stanowi ZALACZNIK nr 2.

Teren przedmiotu opracowania uzbrojony jest w sieci:

teletechniczne,
elektroenergetyczne,
kanalizacje sanitarnag,
kanalizacje deszczowa.

1.3 Opis stanu projektowanego
Podstawowym zatozeniem przyjetym w trakcie projektowania chodnika jest podniesienie bezpieczehstwa
ruchu w ciggu ul. Dziatkowej, zgodnie z wymogami technicznymi oraz formalno-prawnymi.

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wymogami,
uwzgledniajgcy miedzy innymi:
CZESC 1:
e budowe chodnika po zachodniej stronie jezdni,
e budowe chodnika w swietle przejscia dla pieszych po wschodniej stronie,
e wymiane istniejgcych barier energochtonnych przed, na i za mostem poprzez odkrecenie stupkow i
prowadnic oraz wymiane na nowe tego samego typu,

zabezpieczenie rurg ochronng gruboscienng doziemnych kabli teletechnicznych,
wycinke kolizyjnego z inwestycjg drzewostanu.

CZESC 2:
e budowe chodnika po zachodniej stronie jezdni,
budowe koryta odwadniajgcego,
zagospodarowanie wod opadowych na terenie zielonym poprzez zastosowanie np. retenciji
naturalnej do gruntu, rowéw chtonnych, niecki filtracyjnej, muld chtonnych, drenazu francuskiego lub
koryt odwadniajgcych,
e przebudowe zjazdu z dziatki nr 81/3,

e zabezpieczenie rurg ochronng gruboscienng doziemnych kabli teletechnicznych,
e wycinke kolizyjnego z inwestycjg drzewostanu.

1.3.1 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Podstawowe dane techniczno-funkcjonalne

Podstawowe dane charakteryzujgce zatozenia funkcjonalno-techniczne budowanego odcinka drogi:

¢ klasa techniczna drogi — Z,

e jezdnia o szerokosci 6,0 m,

e chodnik o szerokosci 2,5 m,

e pochylenie chodnika poprzeczne jednostronne 1-2%,

¢ odwodnienie doprowadzajgce wody opadowe na tereny zielone w postaci wbudowanego w chodnik
odwréconego betonowego korytka $ciekowego oraz koryt odwadniajgcych (CZESC 2).
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Przebieg i rozwigzanie drogi w planie

Nalezy zaprojektowac chodnik o szeroko$ci 2,5m brutto ( 2,27m brutto nie uwzgledniajgc szerokosci obrzeza
i kraweznika) po zachodniej stronie drogi, uwzgledniajgcy pas ruchu oraz pas buforowy. Na wysokosci
mostu, w miejscu wystepowania barier mostowych, dopuszcza sie jego przewezenie.

Projektujgc chodnik nalezy uregulowaé szerokos¢ jezdni (6m). W miejscu poszerzenia jezdni nalezy
uzupemic¢ konstrukcje jezdni z masy bitumicznej.

Nalezy zaprojektowac wigczenie rowerzystow do istniejgcej jednokierunkowej drogi dla roweréw zgodne ze
Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa dolno$lgskiego.

W zwigzku z budowg nowego chodnika nalezy dokona¢ analizy lokalizacji przejs¢ dla pieszych.

Istniejgce zjazdy nalezy przebudowac tak, aby dostosowaé ich geometrie do aktualnych przepiséw oraz
zapewni¢ na nich widocznosé.

Przebieg i rozwigzania drogi w profilu — niweleta drogi
Projektowane odcinki nalezy dostosowac wysokosciowo i dowigza¢ do:

istniejgcego uksztattowania terenu,

sieci uzbrojenia podziemnego,

istniejgcych elementéw komunikacyjnych,

istniejgcych uktadéw drogowych na granicach opracowania.

Zakfada sie prowadzenie niwelety nisko ponad terenem.

Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe projektowanych elementdéw nalezy opracowac na etapie projektu
technicznego, przy czym by uzyskac¢ jak najlepsze powigzanie z otaczajgcym terenem nalezy zachowac
pochylenia podtuzne mozliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejacym, jak réwniez zaprojektowac
niezbedne korekty pochylen podtuznych i fukéw pionowych, zaréwno wklestych jak i wypukiych.

Odwodnienie
Projektowany obszaru nalezy odwodni¢ powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne oraz podtuzne:

- CZESC 1: na odcinku od skrzyzowania z ul. Rolniczg do mostu — za pomoca wbudowanych w chodnik
odwréconych betonowych korytek sciekowych do cieku Pawtéwka (Struga Biatynia),

- CZESC 2: na odcinku za mostem w kierunku skrzyzowania z ul. Bobrowg - nalezy opracowa¢ sposéb
zagospodarowaniem wod opadowych z pasa drogowego poprzez zastosowanie retencji naturalnej do
gruntu, zastosowanie rowéw chfonnych, zastosowanie niecki filtracyjnej, zastosowanie muld chtonnych,
wykonania drenazu francuskiego lub wbudowanie koryt odwadniajgcych odparowujacych oraz / lub
przekierowujgcych wode za pomoca rury kanalizacyjnej do cieku Pawtowka (struga Biatynia). Decyzje o
rozwigzaniu odwodnienia pasa drogowego nalezy poprzedzi¢ wykonanymi obliczeniami ilosci wody
opadowej. Rozwigzania powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami z katalogu dobrych praktyk - Zasady
zrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzgcymi z nawierzchni paséw drogowych
(Wroctaw 2021). W rozwigzaniach projektowych nalezy uwzglednic kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Kolizja z infrastrukturg podziemna

W miejscach skrzyzowan projektowanych nawierzchni z doziemnymi kablami teletechnicznymi nalezy
zabezpieczy¢ je rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc.

Nalezy dostosowac istniejgce urzadzenia wod.-kan. Oraz studnie teletechniczne do projektowanej niwelety
nawierzchni.

Roboty ziemne

Do wykonania przewidziano:
o wykopy pod chodnik, zjazd,
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o wykopy pod tawy betonowe kraweznikéw, obrzezy.

Odktady mas ziemnych nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowaé zgodnie z ,Ustawg o odpadach”.

Roboty rozbiérkowe

Do rozebrania przewidziano:

e nawierzchnig jezdni,

e elementy betonowe (krawezniki, obrzeza)
w zakresie niezbednym do pofgczenia projektowanej infrastruktury z istniejgcym zagospodarowaniem
terenu. Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania elementéw pochodzgcych z rozbidrki. Wszystkie
nieprzydatne elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy wywiezé z terenu budowy i zutylizowa¢ zgodnie z
,=Ustawg o odpadach” na koszt wykonawcy.

Zielen

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje sie wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym
chodnikiem. Wykonawca, po okresleniu obszaru korytowania niezbednego do wykonania chodnika okresli,
ktére ze zinwentaryzowanych drzew wymagajg wycinki oraz przedstawi ich liczbe Zamawiajgcemu do
akceptacji. Inwentaryzacja dendrologiczna stanowi ZALACZNIK 2.

Ochrona zabytkéw

W przypadku natrafienia podczas robo6t ziemnych na obiekty majgce charakter zabytku archeologicznego-
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, delegatura w
Legnicy.

1.3.2 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Ponizsze konstrukcje projektant powinien zweryfikowaé oraz dostosowacé do istniejgcych warunkow
gruntowo- wodnych.

Konstrukcje nawierzchni

Chodnik z kostki betonowej prostokatnej szarej:
kostka betonowa prostokatna szara gr. 8 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm,
e warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co 40,5 gr. 10 cm,
e grunt rodzimy nosnosci >= 50 MPa;
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm.

Chodnik z ptytki betonowej strukturalnej typu STOP 35x35 w kolorze zéttym:
ptytka betonowa 35x35 strukturalna zétta gr. 5 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 6 cm,
e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm,
e warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co 40,5 gr. 10 cm,
e grunt rodzimy nosnosci >= 50 MPa;
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm.

Jezdnia KR3 (miejsce poszerzenia), miejsce wlgczenia drogi rowerowe;:
e w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Czs2 lub wapnem
Rciogr. 15 m;
taczna grubosc¢ konstrukcji wynosi 51 cm.

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
502 663 462 58-500 Jelenia Géra REGON 020813673



BEZPIECZNIE PIECHOTA PO ZDROWIE 8/22
BUDOWA CHODNIKA WZDtUZ ULICY DZIALKOWEJ -

Kraweznik betonowy:
o kraweznik betonowy 15x30 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e awa betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Kraweznik betonowy obnizony:
o kraweznik betonowy 15x22 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e awa betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Obrzeze betonowe:;
e obrzeze betonowe 8x30 cm
e lawa betonowa C8/10 gr. 10 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Opornik betonowy:
e opornik betonowy 8x60 / 8x90 cm
e lawa betonowa C12/15 F=0,114 m2 gr. 15 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Warunki przygotowania podtoza dla posadowienia nawierzchni

Po wykonaniu robét rozbidrkowych zwigzanych z usuwaniem istniejgcych fragmentéw nawierzchni jezdni,
kraweznikow, itp. nalezy wykonac¢ korytowanie z dostosowaniem do projektowanych warstw. Dno koryta
nalezy odpowiednio wyprofilowaé i zagesci¢ przygotowujgc w ten sposob podtoze do wykonania
projektowanych konstrukcji. Zageszczenie podtoza nalezy dostosowaé do grupy nosnosci. Jezeli zajdzie
taka potrzeba, nalezy wymieni¢ grunt pod konstrukcjg projektowanych ciggéw tak, aby uzyska¢ E2>= 50
MPa. Nalezy pamietac¢ aby podczas wykonywania koryta grunt zalegajacy na dnie chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i przed przemarzaniem.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Do niniejszego PFU jako ZALACZNIK 1 dotgczono Koncepcje nakreslajac planowany przebieg trasy.
Opracowujgc oraz przygotowujgc Dokumentacje projektowg dla wykonywanego zadania Wykonawca
zobligowany jest jg uwzglednié.

Wszelkie zmiany w przebiegu projektowanej trasy Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢, omowic i
uzasadni¢ na naradach koordynacyjnych.

Zakres dokumentaciji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢ dokumentacja projektowa
oraz realizacja robét

Etap projektowy:
Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace projektowania przedmiotu zamowienia.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej obejmujgcej
wszystkie branze wchodzgce w skiad przedmiotowej inwestycji, ktore sktadajg sie na kompletne
dokumentacje projektowe przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wszystkie materiaty wyjsciowe,
uzgodnienia oraz decyzje zostang pozyskane witasnym staraniem przez Wykonawce. Zamawiajgcy udziel
mu w tym celu stosownych upowaznien. Wykonawca dotagczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

e Sporzadzenia szczegétowego harmonogramu wykonania poszczegolnych opracowan projektowych
stanowigcych kompletng dokumentacje budowlang i wykonawcza, uwzgledniajgcego okres czasu
potrzebny do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas
wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci w sposéb zapewniajgcy wykonanie
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przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych
decyzji) w terminie umownym,

Pozyskania mapy sytuacyjno — wysokosciowej odcinkdw bedgcych przedmiotem zamowienia,
Opracowania i uzgodnienia projektow technicznych Scisle w oparciu o koncepcje projektowag
.Bezpiecznie piechotg po zdrowie - budowa chodnika wzdtuz ulicy Dziatkowej’- LBO — czes¢ 1
(ZALACZNIK 1) oraz w uzgodnieniu z Inwestorem — wraz z wszelkimi opracowaniami,
uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje
zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgtoszenia wodnoprawnego (CZESC 2),
Opracowania i uzgodnienia projektéw przebudowy infrastruktury kolidujgcej z przebudowywanymi
odcinkami drég oraz uzyskanie stosownych opinii i decyzji administracyjnych pozwalajgcych na
usuniecie kolizji — jezeli projektowane nawierzchni spowodujg kolizje,

Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,

Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robot,

Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu,

Opracowania przedmiaréw robot,

Opracowania kosztorysow inwestorskich,

Opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
na wszystkie elementy realizowanych robét sporzgdzonych na podstawie: obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Etap realizacji:

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wczesniej decyzjami administracyjnymi i
innymi uzgodnieniami oraz zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

W szczegolnosci bedzie zobowigzany do wykonania:

Prac przygotowawczych i pomocniczych takich jak:

1. Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediéw niezbednych
na czas budowy (w spos6b umozliwiajacy ich rozliczenie z Zamawiajgcym), wykonania ogrodzen —
w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci, drég dojazdowych, urzgdzen ppoz. i BHP,

2. Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji
powykonawczej,

3. Zabezpieczenie warstwy humusu w trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopow —
Wykonawca i wykorzysta jg podczas zagospodarowania terenu,

Robdét budowlanych oraz wykonczeniowych,

Przebudowy kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu, oraz budowy nowych odcinkéw sieci uzbrojenia
terenu w niezbednym zakresie — o ile zajdzie taka koniecznosc¢,

Zagospodarowania terenu, w tym uporzadkowania placu budowy,

Utrzymania nawierzchni drég na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazdéw przez caty okres trwania prac budowlanych,

Wszystkich innych prac i dostaw niezbednych do zrealizowania kompletnego zamierzenia
budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania go do
eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca ponadto winien:

Zapoznac sie z nalezytg starannoscig z trescig SWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje odnosnie
wszystkich warunkow i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposéb mogag wptyng¢ na wartosé czy
charakter oferty lub na wykonanie robot,

Zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ PFU,
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e Sprawdzi¢ miejsca robot oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$¢ oraz na
wihasny koszt i ryzyko, wszelkich czynnikéw koniecznych do przygotowania oferty i wykonania
zadania.

1.5 Ogélne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Efekty gtéwne realizacji przedsiewzie¢ w ramach zadania ,Bezpiecznie piechotg po zdrowie - budowa
chodnika wzdtuz ulicy Dziatkowej”- LBO to:

e podniesienie bezpieczenstwa i standardéw ruchu,

e uporzgdkowanie zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie,

e spodziewane osiggniecie korzysci spotecznych i sSrodowiskowych w postaci m.in. zmniejszenia
zanieczyszczenia powietrza poprzez stworzenie infrastruktury zachecajgcej do ruchu pieszego.

1.6 Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
Zakres wyceny catosci robét musi obejmowac koszty zwigzane z:

e uzyskaniem niezbednych opinii, zezwoleh, zgtoszeh i materiatéw skfadajgcych sie na kompletng
dokumentacje projektowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

¢ wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia
budowlanego,

e sprawowaniem Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autoréw dokumentacji projektowe;j,
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie bedg w zakresie
koniecznym oraz na zgdanie Inspektora i Zamawiajgcego. Nadzo6r sprawowany bedzie w
szczegoblnosci poprzez wpis do dziennika budowy,

e pracami i dostawami niezbednymi do zrealizowania kompletnego zamierzenia budowlanego,
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleh oraz przekazania go do eksploataciji i
uzytkowania.
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2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania zamawiajgcego dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowej

Harmonogram prac projektowych

Wykonawca sporzadzi Harmonogram prac projektowych zwany harmonogramem i przedstawi go (oraz jego
aktualizacje) Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki bedg trwaty prace

projektowe w jego skfad wchodzié bedzie harmonogram zapewniajgcy mozliwosci monitorowania postepu
tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu odbywac sie bedzie wedtug procedur okreslonych w
Warunkach Kontraktu.

W Harmonogramie Wykonawca musi uwzglednic:

e poszczegodlne elementy i zakres rzeczowy opracowan projektowych,

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac opracowania projektowe lub ich czesci,

e rodzaj planowanych do uzyskania zezwolen na prowadzenie robét wraz z odniesieniem do zakresu
robét objetych danym zezwoleniem,

e terminy i czas wykonania poszczegdinych elementéw opracowan projektowych takich jak m.in.:
analiza materiatow wyjsciowych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,
terminy uzyskiwania poszczegoélnych zezwolen na prowadzenie robot,
rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

o dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwaé Zamawiajgcy.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i
merytorycznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Dane
wyjsciowe stanowigce podstawe dla opracowania dokumentacji projektowej powinny byé kompletne,
rzetelne i odnosi¢ sie do odpowiednich dokumentéw, w tym dokumentéw zamieszczonych w czesci
informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiajgcego. Zakres i tres¢ dokumentac;ji
projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania
planowanych robét budowlanych.

Wykonawca realizujgcy inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” we wlasnym zakresie opracuje
wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamoéwienia dodatkowe projekty i dokumenty.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, ktérego
sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowac¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujgcym prawem nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku sporzgdzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajgcemu.
Wszelka dokumentacja projektowa (projekty budowlane, wykonawcze lub budowlano-wykonawcze) musza
by¢ sporzadzone zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowac:
e dokumentacje formalng wraz z wnioskiem zgtoszenia robdét,
e materialy projektowe do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, zgtoszenh oraz
pozwolen wymaganych przepisami szczegoélnymi,

e materiaty do uzgodnien z Zamawiajgcym,
e materiaty projektowe w zakresie technologii i konstrukcji nawierzchni chodnikéw,
e projekty usuniecia kolizji — o ile zajdzie taka koniecznosc,
e przedmiar robét i kosztorys inwestorski,
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),
e plan BIOZ,
e projekt organizacji ruchu (czasowej i statej) wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.
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Opracowang i kompletng dokumentacje projektowag wraz z uzyskanymi zezwoleniami na prowadzenie robot
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji drukowanej i elektronicznej, zgodnie z
warunkami Kontraktu.

llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajagcego

e PT (materiaty do wniosku zgtoszenia roboét) - 3 egzemplarze,

e PT usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu (jezeli zajdzie taka konieczno$é)— dla kazdej branzy
osobno — 3 egzemplarze,

Projekt statej organizacji ruchu - 2 egzemplarze,

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét - 2 egzemplarze,

Decyzje administracyjne — oryginaty,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych — 2 egzemplarze,
Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami oraz zestawienie kosztorysow — 1 egzemplarz,
Informacja dotyczgca BIOZ — 1 egzemplarz.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykonywania robét budowlanych
Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie pézniej niz 1 tydzien po
dacie uprawomochnienia wniosku zgtoszenia robot.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem: zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych
porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i
mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
e poszczegodlne asortymenty robét budowlanych,
o kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegolne elementy robét budowlanych,
e rezerwy czasowe ha prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego.

Prace przygotowawcze i pomocnicze

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediéw niezbednych na czas
budowy (w sposéb umozliwiajgcy ich rozliczenie z Zamawiajgcym), ogrodzenia, drég dojazdowych, urzgdzen
ppoz. i BHP.

2) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji powykonawczej.

3) W trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopow Wykonawca zabezpieczy warstwe humusu i
wykorzysta jg podczas zagospodarowania terenu.

Usytuowanie Placu Budowy

Plac Budowy znajdowat sie bedzie na terenie gminy Legnica, w obszarze ul. Dziatkowej. Wykonawca
wydzieli i wygrodzi — po uzgodnieniu z Inspektorem — teren niezbedny do realizacji Robét objetych
Kontraktem.

Urzadzenia Placu Budowy

¢ Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i
oznaczonym zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

o Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode i odprowadzania $ciekéw
na potrzeby Robét oraz biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobér wody i odprowadzenie
Sciekow poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z dostawg wody i
odprowadzaniem $ciekéw zostang usuniete po wydaniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia
Robét.
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¢ Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczng dla potrzeb
prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdr (zuzycie)
energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne zwigzane z dostawg
energii elektrycznej do Placu Budowy zostang usuniete po wydaniu przez Inspektora Swiadectwa
Przejecia Robdt.

o Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba
o0 to, by nie spowodowac zniszczenh drog przez pojazdy ggsienicowe. Ewentualne uszkodzenia bedg
naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane w czystosci i wolne
od przeszkaod.

o Przed przystgpieniem do Robét (w ciggu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczecia robot)
Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodarowania Placu
Budowy obejmujacy:

- magazyny i miejsca sktadowania materiatéw,

- miejsca postojowe sprzetu,
- inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbedne do realizacji Robaét.

¢ Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy zabezpieczajgce przed
dostepem 0s6b trzecich wraz z zamykang bramg wzdtuz uzgodnionych granic oraz ochrone Placu
Budowy.

Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robét
Podczas prowadzenia Robét na Placu Budowy powinny znajdowac¢ sie nastepujgce dokumenty:

Kopia wniosku zgtoszenia robdét,
Projekt techniczny,
Dokumentacja Wykonawcza,
protokét przekazania Placu Budowy,
notatki ze spotkan organizacyjnych,
instrukcje i notatki Inspektora,
e inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora.
Dokumenty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i strzezone oraz przechowywane na Placu Budowy.
Wszystkie dokumenty dotyczace Placu Budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora i
Zamawiajgcego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.

Wykonawca powinien przechowywa¢ na Placu Budowy kopie norm dotyczgcych dostarczonych materiatéw
oraz certyfikaty i dopuszczenia.

Normy majgce zastosowanie do dostarczanych materiatow i prowadzonych Roboét oraz wymagane przez
Inspektora winien skompletowa¢ Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca winien przekazaé
Inspektorowi, a drugi posiadac u siebie przez caly czas trwania Kontraktu.

Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowg organizacje ruchu na drogach publicznych na czas
budowy chodnika. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt czasowej
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zaopiniowany przez odpowiednie organy
i zatwierdzony przez organ zarzgdzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét, projekt
czasowej organizacji ruchu bedzie na biezaco aktualizowany oraz dostosowywany przez Wykonawce. Kazda
zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ
zarzgdzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiajgcemu. Wprowadzenia poszczegdlnych etapéw
tymczasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiajacy przy udziale zarzadcy drogi,
aby stwierdzi¢ czy sg zgodne z zatwierdzonym projektem.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej sprawnosci
technicznej istniejgcych obiektow,

o Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od jego przejecia az do
odbioru ostatecznego wykonanych robot przez Zamawiajacego. W miejscach przylegajgcych do
drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie oznakuje plac budowy i odgrodzi zaplecze budowy,
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w sposob uzgodniony z zarzgdcg drogi, a takze poinformuje o tym Zamawiajgcego wraz z
przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposéb
widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

e Wijazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
rob6t Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z zarzgdcg drogi oraz poinformuje
Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Wykonawca wyposazy Plac
Budowy w stanowiska do czyszczenia két zapewniajgc w ten sposoéb, ze ewentualne zabrudzenia
kot pojazdow budowy zostang usunigte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
zanieczyszczenia gruntem lub btotem drég publicznych przez transport budowy bedg one
odpowiednio czyszczone.

o Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy, do ktérych
dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamkniete w zwigzku z prowadzeniem
Robot. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny byé utrzymywane przez
Wykonawce przez caly czas prowadzenia Robot.

e Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujgcych
uzytkownikow drég o zmianie organizacji ruchu.

¢ Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na
terenie Placu Budowy.

Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiascicieli tych instalacji o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia takich instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Insepktora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposodb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w
czasie trwania budowy.

Wymagania w zakresie ograniczania niedogodnosci zwigzanych z robotami

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla okolicznych
mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony witascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robot sporzadzi i uzyska potwierdzenie przez wiascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej
zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, dokumentujgc stan techniczny tych
obiektow. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia lub nagrania wideo, skatalogowane w sposob
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niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatdw oraz wyposazenia na i z placu budowy do
obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w zakresie dopuszczalnych naciskéw na o$ oraz innych
parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wiadz co do przewozu nienormatywnych fadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony
zarzadcdw przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
wszystkich drog, przewidzianych do wykorzystania przez cigezki transport Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego drég lokalnych Wykonawca potwierdzi u
zarzadcéw drég za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia lub nagrania wideo przedstawiajace
obecny stan techniczny nawierzchni i urzgdzen BRD, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie mégt transportowac
materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w
ww. sposoéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SSTWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWIORB i
wskazaniach Zamawiajgcego. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac
sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SSTWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, SSTWIORB i Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wymagania w zakresie materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
wykonywania robét, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektora nadzoru, szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
SSTWIORB w czasie realizacji robét. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do roboét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosci i byty dostepne

do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003, poz.
1126), Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca bedzie w petni stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robat.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz ze osoby odpowiedzialne
za BHP wykonajg prace prawidtowo.

Zadne roboty nie zostang odebrane, jezeli Inspektor przedstawi zastrzezenia do systemu BHP.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne $rodki medyczne oraz higieny osobistej na poziomie co najmniej w
zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystosci musi by¢ zapewniony
przez caty czas trwania Robdt.

Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych w trakcie
prowadzonych Roboét w granicach Placu Budowy lub w powigzaniu z realizacjg przedsiewziecia, nie pozniej
niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca winien przedsiewzigé wszelkie srodki, aby zabezpieczy¢ Roboty przed pozarem przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego oraz poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb
przebywajgcych na Placu Budowy.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, woéd gruntowych, innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

Zgodnos¢ z prawem
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnoszg sie do Robét lub dziatan
podejmowanych w ramach tego Kontraktu.

W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich norm
europejskich.

Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowaé¢ zgodnie z
nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

e Prawo Budowlane,
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Prawo geologiczne i gérnicze,
Prawo Ochrony Srodowiska,
Kodeks Pracy,
Przepisy dotyczgce ochrony zdrowia, bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,

¢ Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego i UE.
Wszelkie dostawy, materiaty, jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z polskim Prawem
Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami Polskich Norm,
odpowiednich norm europejskich lub z najlepszg praktyka, jesli nie ma odpowiednich norm. Szczegétowa
liste polskich norm mozna uzyskac w Instytucie Norm Polskich.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci, itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowigzany do
szczegbtowedgo oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit
pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzgdzen. Optaty za nadzory obce
poniesie Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga sie, aby Wykonawca na ciggach
jezdnych i pieszych ukfadat pomosty robocze lub stosowat metody wykonania pozwalajgce na niecatkowite
tamowanie ruchu, w tym ewentualne objazdy tymczasowe.

Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi stuzbami.

Odbiory

Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego projektul.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SSTWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powolywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia w zakresie
czesci robot o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu.
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Odbiér koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Zamawiajgcego. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér koncowy robét nastgpi na warunkach i zasadach okreslonych w Kontrakcie.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wchodzace w sktad operatu
odbiorowego, a w szczegolnosci:

¢ Dokumentacje powykonawczg. Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf),
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowaé¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo
rozpoznawalne,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (podstawowe z dokumentéw

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,

Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich

wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB

w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

e Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Zamawiajgcego, zawierajgcg m.in.: krotki
opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych
sprzetu, materiatow, kadry, harmonograméw, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan
kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdét wiascicielom urzadzen,

¢ Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuije,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg
uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od egzemplarzy
papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk
w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie

* . pdf.

W przypadku roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru wykonanego obiektu. Wszystkie zarzgdzone przez
Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

Odbiér gwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany z
uwzglednieniem zasad opisanych w Kontrakcie.

Ptatnosci

Pfatnosci za wykonane prace dokonywane bedg w trybie i warunkach Kontraktu.
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2.3 Uszczegotowienie zakresu robot

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w SWZ oraz w niniejszym PFU, Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto wykona
wymienione czynnosci i prace oraz zaprojektuje i wykona roboty budowlane, w szczegélnosci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

0)
p)
a)
r

s)

roboty pomiarowe i geodezyjne,

wycinka drzew kolidujgcych z projektowanym ciggiem,
mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
rozbiérka powierzchni jezdni,

rozbidrka powierzchni zjazdéw (CZESC 2),

rozbiorka obrzezy i taw,

rozbiorka kraweznikow i faw,

korytowanie pod konstrukcje ciggéw,

usuniecie kolizji z siecig teletechniczng Orange — jezeli zajdzie taka koniecznos¢,
wymiana gruntu nienosnego (jezeli zajdzie taka potrzeba),
utozenie kraweznikéw i obrzezy na tawach betonowych,
utozenie oporu (CZESC 2),

wykonanie elementéw odwodnienia pasa drogowego,

wykonanie nawierzchni chodnika, drogi rowerowej w zakresie dowigzania do istniejgcej drogi
rowerowej (CZESC 1), zjazdéw (CZESC 2),

wymiany barier energochtonnych na nowe tego samego typu (CZESC 1),
wykonanie oznakowania poziomego,
montaz oznakowania pionowego oraz elementéw BRD,

humusowanie z obsianiem trawa,

uporzgdkowanie terenéw przylegtych, w tym wykoszenie terenéw bezposrednio przylegajgcych do

poboczy ciggoéw pozostajgcych w pasie drogowym lub na szerokosé 1m.
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3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska, Prawa Geologicznego i
Gorniczego oraz Prawa Wodnego. Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne
dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Budowa chodnika zostanie zrealizowana w granicy istniejacego pasa drogowego.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem na budowe chodnika.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zamowienie nalezy zrealizowaé w oparciu 0 obowigzujgce przepisy prawne, z ktérych podstawowe
wymieniono ponizej. Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan
prawny. Zrédto aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

e Ustawa z dnia 3.pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamdwien
publicznych;

Rozporzadzenia:

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (wraz z zatgcznikami),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku

pracy;

Wybrane normy techniczne:

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzeh drogowych — wymagania
i metody badan,

PN-EN 1317 Systemy ograniczajgce droge,

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose,
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia,

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania,

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie,
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie,

PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania,

PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-H-04623:86 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
Nieniszczgcymi,

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych,
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Wybrane wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne

Specyfikacje Techniczne DM 00.00.00 Wymagania ogdlne,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA, Gdansk 2014 r
Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewédztwa dolnoslgskiego
dostepne pod linkiem: https://irt.wroc.pl/strona-273-standardy projektowe i wykonawcze dla.html
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu, Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych, Czes¢ 2: Projektowanie infrastruktury liniowej,

Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu, Wytyczne
projektowania zjazdéw, wyjazdow oraz wjazddw na drogach zamiejskich i ulicach,

Zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzgcymi z nawierzchni paséw
drogowych (Wroctaw 2021) dostepne pod linkiem https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-
dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-wodami-opadowymi ;

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbedne do zaprojektowania robét
Budowlanych

Koncepcja ,Bezpiecznie piechotg po zdrowie - budowa chodnika wzdtuz ulicy Dziatkowej”- LBO
opracowana przez ko projekty Katarzyna Chojnacka, Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Géra
(ZALACZNIK 1),

Inwentaryzacja dendrologiczna opracowana przez M B 1 Architektura Krajobrazu, os. Hanulin

ul. Wolnosci 9A 63-600 Kepno, 10.2023r. (ZALACZNIK 2),

Pismo Prezydenta Miasta Legnicy z dn. 9.10.2023r. o sygn. RD.7211.40.2023.1X (ZALACZNIK 3),
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e Pismo LPWIK S.A. z dn. 2.10.2023r. o sygn. EST.4001.11.2023 (ZALACZNIK 4),
e Pismo, warunki techniczne na zabezpieczenie i przetozenie sieci telekomunikacyjnej Orange S.A.
(ZALACZNIK 5).

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Chojnacka
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