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Dotyczy: Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych
(budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkow technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu)
w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we Wtoctawku — Etap | inwestycji
(ZP/03/20)

Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (4)

143. Dotyczy zapisow SIWZ pkt IV.7. 3. Prosimy o potwierdzenie , iz wymag zatrudniania na umowe o
prace, o ktorym mowa, nie obowigzuje w przypadku, gdy wskazane czynnosci zostang powierzone
osobom fizycznym prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg, ktére ww. czynnosci bedg wykonywac
osobiscie na podstawie {gczacego je z Wykonawca lub Podwykonawca stosunku cywilnoprawnego.
Odpowiedi:

Nie, Zamawiajgcy nie potwierdza.

158. W zwigzku z tredcig § 8 ust. 7 pkt 2 Wzdr umowy Zatgcznik Nr 5 do SIWZ prosimy o wskazanie na
jakiej podstawie Zamawiajgcy narzuca Wykonawcy forme wynagrodzenia w umowach
podwykonawczych? Zamawiajgcy nie ma prawa do tak dalekiej ingerencji w stosunek prawny, ktérego
nie jest strona i nie ma zadnego powodu, aby podwykonawcy nie mogli rozliczac sie kosztorysowo. W
zwigzku z tym Zwracamy sie o usuniecie tego pkt

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis & 8 ust. 7 pkt 2 Wzor umowy:

~Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu
umowy przez Wykonawce, jezeli ma by¢ wyptacone jednorazowo, a jezeli ma byc¢ wyptacone w
czesciach, to nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania odpowiednief czesci prac i
musi odpowiadac procentowemu zaawansowaniu robot lub stanowic wynagrodzenie za odpowiedniq
czesc odebranych prac”;

Zamawiajacy wskazuje, ze ryzyko zwigzane ze zmiang wynagrodzenia podwykonawcy spoczywa na
Wykonawcy.

341. W nawigzaniu do tresci projektu Umowy, wnioskujemy o rozszerzenie zakresu zdarzen w
przypadku wystgpienia sily wyzszej o ktdrej mowa w definicji (zatgcznik nr 2 do Umowy pkt 7.8 inne
definicje), m.in. o:

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspélfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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a) powaine awarie uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu zamOwienia w terminie,
niespowodowane przez Wykonawce, a bedgce wynikiem funkcjonowania samego szpitala,
b) katastrofy, z wyjatkiem katastrofy budowlanej spowodowanej przez Wykonawce, w
szczegdlnosci: huragany, trzesienia ziemi, powodz, itp.
¢) pozar lub zalania, ktéry nie powstaly z winy Wykonawcy, ale np. w wyniku dziatania
podmiotéw trzecich (dostawcow/ Wykonawcoéw Zamawiajacego),
Odpowiedz:
Patrz odpowiedz nr 340.

354. W nawiazaniu do zapiséw paragraf 13 projektu Umowy oraz zafacznika nr 5 ,Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczacego wysokosci kar , poprzez zmiang: ,z wysokosci 500 zt... za
kazdy dziert opéznienia” na “w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek” — odno$nik w Umowie § 2 ust. 20
pkt 1,2 3.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis zatacznika nr 5 do umowy.

355, W nawigzaniu do zapiséw paragraf 13 projektu Umowy oraz zafacznika nr 5 ,Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczacego wysokosci kar , poprzez zmiang: ,z wysokosci 1000 z1...” za
kazdy naruszenie na “do wysokosci 500 zf za kazdy przypadek naruszenia” — odno$nik w Umowie §2
ust. 23.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis zatacznika nr 5 do umowy.

357. W nawigzaniu do zapiséw paragraf 13 projektu Umowy oraz zafacznika nr 5 ,Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczacego wysokosci kar , poprzez zmiang: ,do 20 000 zt...” na “do
wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek powierzenia czesci robot bez zgody Zamawiajgcego” — odnosnik
w Umowie § 8 ust. 2.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis zatacznika nr 5 do umowy.

358. W nawigzaniu do zapiséw paragraf 13 projektu Umowy oraz zafacznika nr 5 ,Kary Umowne”,
prosimy o modyfikacje zapisu dotyczacego wysokoéci kar , poprzez zmiang: ,do 10 000 zt...” na “do
wysokosci 2500 zt za kazdy przypadek powierzenia czesci robot bez zgody Zamawiajgcego” — odnosnik
w Umowie § 8 ust. 3.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis zatgcznika nr 5 do umowy.

375, W nawigzaniu do zapisow projektu Umowy, zatacznika nr 1 do projektu Umowy (pkt 4y czy
zatacznika nr 3 do Umowy pkt 3.15, dla zachowania symetrycznosci ryzyka i odpowiedzialnosci,
prosimy o wprowadzeniu odpowiedniego zapisu lub potwierdzenie, iz w przypadku udostepnienia

_Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdtfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwaoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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pomieszczen, w trakcie realizacji robdt przez GW, w przypadku nienalezytego wykonania prac przez
podmiot/osobe trzecig (Wykonawce/ dostawce sprzetu Zamawiajgcego), i zgloszenia roszczen przez
Podwykonawcow GW z tytulu wystgpienia szkody w trakcie realizacji prac podmiotéw/ osob trzecich/
dostawcy sprzetu, zwrot kosztow o ktore wystagpi GW, bedzie egzekwowany przez Zamawiajgcego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajagcy wskazuje jednoczesnie, ze te kwestie sg
wyczerpujaco uregulowane w przepisach powszechnie ohowigzujacych.

395. W nawigzaniu do zapisow zatgcznika nr 1 do projektu Umowy ,,Opis przedmiotu Zamowienia”
prosimy o informacje w jakim terminie Zamawiajacy przewiduje rozstrzygngé przetargi
podmiotéw/osob trzecich (Wykonawcy/ dostawcy Zamawiajgcego) nie wchodzgce w przedmiot
ohecnego postepowania. Powyzsze informacje majq istotny wplyw na inne przywotane w projekcie
Umowy dokumenty formalne np.: Harmonogram Robdt, czy Plan Przerobu i Pfatnosci.

Odpowiedz:
Obecnie Zamawiajgcy nie prowadzi zadnych postepowan.

396. W nawigzaniu do zapiséw zalgcznika nr 1 do projektu Umowy ,Opis przedmiotu Zamdwienia”
prosimy o informacje, na jakich zasadach majg osohy/ podmioty trzecie (Wykonawcy/ dostawcy
Zamawiajgcego) funkcjonowac w trakcie realizacji inwestycji?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wskazuje, ze na zasadach powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

399. W nawiazaniu do wytycznych okreslonych w projekcie Umowy (np. zatgcznik nr 1 ,pkt 4 czy
zatgcznik nr 3 do Umowy pkt 3.15 czy zalgcznik nr 3 pkt 6.2), uprzejmie prosimy Zamawiajgcego o
potwierdzenie, ze osoby/ podmioty trzecie (Wykonawca/ dostawca Zamawiajgcego) dziatajace na
zlecenie Zamawiajgcego, jest odpowiedzialna za powstale wady w elementach/ instalacjach
wykonanych przez GW, odebranych przez Zamawiajgcego w procesie realizacji i ponosi wszelkie koszty
z tym zwigzane (wigcznie z przywréceniem do stanu pierwotnego), w przypadku ingerencji/
ulepszenia/ modyfikacji pomieszczenia/ podigczenia sprzetu/dodatkowej instalacji, podczas prac
wiasnych/wprowadzania urzadzen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, 7ze te kwestie sg wyczerpujaco uregulowane w przepisach powszechnie
obowigzujgcych.

400. W nawigzaniu do wytycznych okreslonych w projekcie Umowy (np. zalgcznik nr 1 ,pkt 4 czy
zatgcznik nr 3 do Umowy pkt 3.15), uprzejmie prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz dla
zachowania symetrycznosci ryzyka i odpowiedzialnosci, jezeli w wyniku prowadzonych przez osoby/
podmioty trzecie (Wykonawca/ dostawcy Zamawiajgcego) dziatajgcych na zlecenie Zamawiajgcego,
prac nastgpi opdinienie w wykonaniu catosci przedmiotu umowy realizowanej przez Generalnego

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkow nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Wykonawce, Dostawca/ Wykonawca Zamawiajgcego (osoba trzecia) poniesie wszelkie konsekwencje
finansowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy wskazuje jednoczesnie, ze te kwestie sq
uregulowane w umowie.

403. W nawigzaniu do wytycznych okreslonych w projekcie Umowy (np. zatacznik nr 1, pkt 4 czy
zatacznik nr 3 do Umowy pkt 3.15), uprzejmie prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz osoba trzecia
(Wykonawca/ dostawca Zamawiajgcego) ubezpieczy w sposob wiasciwy wprowadzane elementy/
urzadzenia na dziatajgca budowe, i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nienalezyte wykonanie tego
obowigzku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza, ale tez nie wyklucza.

405. W nawigzaniu do wytycznych okreslonych w projekcie Umowy (np. zatgcznik nr 1, pkt 4 czy
zatacznik nr 3 do Umowy pkt 3.15), uprzejmie prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz osoba trzecia
(Wykonawca/ dostawca Zamawiajgcego) przed wprowadzeniem dostaw/ rob6t na teren budowy,
przedstawi stosowng polise OC o wartosci nie mniejszej niz 10000000 zt, i ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za nienalezyte wykonanie tego obowigzku. W przypadku nie dostarczenia polisy OC
lub nie ubezpieczenia wprowadzanych urzadzer na czynng budowe — ubezpieczenia o ktérym mowa
w paragrafie 11 zafacznika nr 5 do SIWZ nie obejmuja elementdw/ urzadzen podmiotow trzecich.
Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie potwierdza.

472. W nawiazaniu do zalgcznika nr 5 do SIWZ, projektu Umowy, paragraf 7 ust. 1, i zapisu ... 1acznej
wysokoséci 95% wartosci Umowy.”, prosimy o informacje: Czy powyzsze fakturowanie dotyczy
globalnej kwoty wynagrodzenia, czy poszczegdlnych sktadowych/ elementow z harmonogramu
rzeczowo-finansowego tj. kazda z pozycji harmonogramu moze by¢ fakturowana tylko do 95% jej
wartosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjaénia, ze fakturowane dotyczy globalnej kwoty wynagrodzenia.

476, W nawigzaniu do wytycznych okreslonych w projekcie Umowy (np. zatgcznik nr 1, pkt 4 czy
zatacznik nr 3 do Umowy pkt 3.15), uprzejmie prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz przed
formalnym wprowadzeniem na teren budowy osoba/ podmiot trzeci, przedstawi posiadanie
odpowiedniej polisy OC/ CAR/ EAR.

Odpowiedi:

Na obecnym etapie Zamawiajacy nie bedzie wymagat od osoby/podmiotu trzeciego przed formalnym
wprowadzeniem na teren budowy polisy OC/ CAR/ EAR.

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkdw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popieluszki we Wloclawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskieqo
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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501. W nawigzaniu do opisu ,3.1 Scianek systemowych kabin sanitarnych”, uprzejmie prosimy o
informacje czy sg dopuszczalne ,inne / alternatywne” rozwigzania dla wykonania powyzszych scianek.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza.

502. W nawigzaniu do rys ,143.B4/B4A-PW-A-D-2 rew 1, System informacji wizualnej”, prosimy o
informacje / podanie parametrow materiatu z jakiego wykonane sg powyisze elementy?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 177.

503. Uprzejmie prosimy o informacje, jakie ilosci nalezy uwzglednié¢ w wycenie:
a) rzeczywiste ilosci,
b) czy wg zatgczonych przedmiardw przez Zamawiajgcego?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiar stanowi element pomocniczy, a wycene oferty nalezy wykonaé
na podstawie udostepnionej dokumentacji projektowej.

504. Uprzejmie prosimy o informacje/ lub potwierdzenie, ze instalacje teletechniczne w
nowobudowanym obiekcie muszg by¢ potaczone z istniejgcymi? Jesli TAK - prosimy o podanie
standarddw tych instalacji (producentowy).

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 107.

505. W nawigzaniu do przekroju przez balustrade na klatkach schodowych (rys. 143.B4/B4A-PW-D-10
rew 1), prosimy o informacje:
a) jaka role petni dodatkowa porecz balustrady na wysokosci 75 cm,
b) czy porecz na wys. 75 cm jest wymagalna?
c) prosimy o dopuszczenie mozliwosci wykonania elementéw klatki schodowej tj. mocowan, rur
i poreczy ze stali malowanej proszkowo,
Odpowiedz:
Ad. A) Jest to porecz posrednia utatwiajgca korzystanie ze schoddw osobom starszym, o ograniczonej
zdolnosci ruchowej oraz dzieci.
Ad. B) Zamawiajacy wymaga wykonania zgodnie z dokumentacjq projektows.
Ad. C) Zamawiajgcy wymaga wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa.

506. W nawigzaniu do zapisow zalgcznika nr 5 do SIWZ, paragraf 7 ust. 5, uprzejmie prosimy o
potwierdzenie, iz Wykonawca przektada dowody zaptaty oraz oswiadczenie o niezaleganiu z
ptatnosciami na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wylacznie w zakresie
wymagalnych naleznosci.

Odpowiedz:

LPodniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkow nr B4, B4A, budynkow technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku = ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdffinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Tak, Zamawiajgcy potwierdza.

507. W nawigzaniu do zapisow zatacznika nr 5 do SIWZ, paragraf 7 ust. 6, uprzejmie prosimy o
informacje jakie ,..inne osoby/ podmioty...” beda podpisywaly sig pod dokumentem ostatecznego
rozliczenia robét, dokumentu finansowego.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 379.

508. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza udzielanie zaliczek dla Wykonawcy/ lub
Podwykonawcéw na poczet wykonania zamowienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza udzielania zaliczek.

509. W nawiazaniu do treéci SIWZ, klauzula IV, pkt 7 Obowigzujaca procedura pkt 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3
(strona 23 SIWZ), i w szczegolnosci zapisu , 3. UWAGA! Przed zawarciem Umowy Wykonawca zfozy
wykaz 0s6b, ktére wykonujg czynnosci wymienione w pkt. 1 wrazz wyszczegdlnieniem przypisanych im
czynnosci oraz oswiadczenia, Ze sq one zatrudnione na podstawie umowy o prace przed przystgpieniem
do wykonywania robét. Zamawiajqcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania
wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym. Wynikfe z tego opdinienie w realizacji przedmiotu
zaméwienia bedzie traktowane, jako opdinienie z winy Wykonawcy. ¥ uprzejmie prosimy o
modyfikacje tego zapisu w SIWZ. Albowiem wykaz osob ktory faktycznie bedzie znany Wykonawcy
przed zawarciem Umowy w szczegdlnoéci dotyczy¢ bedzie kadry oraz pracownikéw Wykonawcy (jesli
posiada Sily Wiasne). Zamawiajacy nie moze wymagaé danych dalszych Podwykonawcow, ktdre
zaréwno w dniu sktadania oferty, podpisania Umowy lub w momencie formalnego wprowadzania
Wykonawcy na teren budowy nie muszg by¢ znane, zwlaszcza w zakresach opisanych prac w pkt 7.4.1.
(strona 23 SIWZ).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w sytuacji, kiedy w trakcie realizacji umowy Wykonawca zawrze umowg
z podwykonawca, to dopiero po jej zawarciu Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
aktualizacji wykazu osob zatrudnionych na umowg o0 pracg z uwzglednieniem personelu
podwykonawcy.

510. Zatacznik nr 4 do SIWZ ,wykaz robdt budowlanych”. Prosimy o modyfikacje powyiszego
dokumentu, albowiem jego zapisy np. data wykonania czy wartos¢ brutto robdt sg Scisle powigzane z
innymi informacjami/ dokumentami postepowania przetargowego, ktdre przed podpisaniem Umowy
nie sg znane Wykonawcy a dotyczg m.in.: wprowadzania podmiotéw trzecich (zatgcznik nr 1 do Umowy
klauzula 4) czy pozostatych czynnosci o ktérych mowa w zataczniku nr 3 do Umowy (pkt. 5.3.3).
Zatgcznik nr 4 powinien by¢ przygotowany na biezgco wraz z postepem prac, zgodnie z
harmonogramem robo6t. Zwtaszcza ze zapisy w opisie przedmiotu zamdwienia, czy w zatgcznikach do
projektu Umowy naktadajg na Wykonawce uwzglgdnienie wszelkich ryzyk jak i odrebnych postepowar

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, BAA, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL. Ks. J. Popietuszki we Wtoctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Zamawiajgcego, ktore moga zmieni¢ zardwno warto$¢ brutto robét jak i terminy ich wykonania, w
trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz:

Zatacznik nr 4 do SIWZ dotyczy wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu przez
Wykonawcow i sktadany jest przez najwyzej ocenionego Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego w
trybie art. 26 ust. 1 Pzp.

511. W nawigzaniu do zatgcznika nr 5 do SIWZ, paragraf 15 ust. 1 pkt . 4, uprzejmie prosimy o
wprowadzenie do projektu Umowy zapisu: ,waloryzacji wynagrodzenia umownego opartego na
wskaznikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS.”

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

512. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie fundamentéw w technologii , biatej
wanny”?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy wymaga wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa.

513. W nawigzaniu do zatgcznika nr 5 do SIWZ, paragraf 1 ust. 3 — Czy Zamawiajacy przewiduje ryzyko
np. wzmocnienia sgsiednich budynkdow funkcjonujgcego Szpitala?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 474,

514. Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wylgczajacego mozliwosé kumulacji kar
umownych - naliczania kar umownych wynikajacych z réznych podstaw za jedno zdarzenie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

515. Prosimy o potwierdzenie, ze w gestii Zamawiajgcego lub dostawcy urzgdzen rtg jest opracowanie
projektu ochrony radiologicznej.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 58.

516. Prosimy o potwierdzenie, ze w gestii Zamawiajacego lub dostawcy urzadzen rtg jest uzgodnienie
projektu ochrony radiologicznej z Sanepidem.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 58.

517. Prosimy o potwierdzenie, ze w gestii dostawcy urzadzen rtg jest wykonanie wszelkich prac
dostosowawczych na budynku dla tychie urzadzen.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkow technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspélfinansowane ze srodkdéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Odpowiedi:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 58,

518. Prosimy o informacje, po czyjej stronie jest wykonanie:
a) wzmocnient w $cianach dla elementéw np. mebli na indywidualne zamowienia,
b) wzmocniert w stropach lub podkonstrukeji dla elementéw urzadzen (ktére wg dtr tego
wymagaja),
a nie bedgcych przedmiotem tego postepowania przetargowego.
Odpowiedz:
Wykonanie wzmocnier lezy po stronie wykonawcy, rozpatrywac facznie z odpowiedzig na pytanie nr
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 169.

519. Prosimy o modyfikacje zapisu paragrafu 2 ust.1 (zalacznika nr 5 do SIWZ) poprzez wykresdlenie z
WZOru Umowy zapisu ,,....oraz z miejscem prowadzenia robot, a takze, ze warunki prowadzenia robot
sqg mu znane i posiada kompletne informacje dotyczqce realizacji Zadania. Wykonawca nie zgtasza
zastrzezen do uzyskanych materiatéw i danych w zwiqzku z realizacjq Zadania z punktu widzenia
mozliwosci nalezytej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.”, i pozostawieni tylko pierwszej czesdci 1
zdania tego ust. ,Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z udostgpnionq i otrzymang od
Zamawiajgcego dokumentacjq (zwtaszcza z materiatami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 i w §3ust. 1
niniejszej Umowy)” oraz wykreslenie paragrafu 6 ust. 4. Wykonawca nie moze sktada¢ deklaracji/
oéwiadczenia, iz wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania oferty, eliminujg ryzyka zwigzane
z niewykonaniem przedmiotu umowy badz nienalezytym wykonaniem, z przyczyn dajacych sig ustalic
przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca posiada tylko wiedze i informacje,
ktére mogt obiektywnie pozyskaé w toku wizji lokalnej ,,terenu budowy” i na podstawie dokumentacji
przetargowej dostarczonej przez Zamawiajacego na etapie postgpowania przetargowego. Zapoznanie
sie z udostepniong dokumentacjg przetargowg wigzatoby sie bowiem z koniecznoscia weryfikacji
wszystkich dokumentéw, a takze przeprowadzeniem m.in.: badan geologicznych w celu sprawdzenia,
czy warunki geologiczne przewidziane w dokumentacji, odpowiadajg rzeczywistym warunkom
geologicznym zaistnialym na terenie budowy, a w szczegélnosci odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw wodnych, archeologicznych i $rodowiskowych oraz ujawnienia sie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji i konstrukcji podziemnych. Z
orzecznictwa w sprawach zamdwient publicznych na tle umowy o roboty budowlane jednoznacznie
wynika, ze zgodnie z regutami ustawy PZP, SIWZ powinieri obejmowac szczegbtowy wykaz prac
przewidzianych do realizacji. Wprowadzenie przez Zamawiajgcego do umowy w/w postanowienia,
stanowi ohcigzenie Wykonawcy odpowiedzialnoscig za nienalezyte wykonanie obowigzkéw
umownych cigzgcych na Zamawiajacym. Przypominamy, ze wprowadzenie wymogu przyjecia przez
Wykonawce odpowiedzialnosci za wykonanie robét, ktérych Wykonawca nie jest w stanie oszacowac
na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji opisujycej przedmiot zamowienia jest
naruszeniem przepisu art. 29 PZP.

Odpowiedz:

L Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewadzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Zamawiajacy 26.06.2020 r. zmodyfikowat zatgcznik nr 5 do SIWZ,

520. Prosimy o informacje czy systemy hezpieczenstwa takie jak: SAP, Oddymianie, DSO, SMS, SSWiN,
KD, CCTV oraz LAN z urzgdzeniami aktywnymi oraz WiFi majg by¢ wybudowane jako nowe niezalezne
systemy czy majg by¢ zintegrowane z istniejgcymi juz systemami. Jesli majg zostaé zintegrowane z
istniejacymi systemami prosimy o pedanie producentéw tych systemodw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w wskazane instalacje i systemy nalezy wykona¢ zgodnie z udostepniong
dokumentacjg techniczng oraz zintegrowac z istniejgcymi systemami.

521. Wedtug opisu Instalacji Teletechnicznych: ,Projektowang centrale nalezy zintegrowac z istniejaca
centralg telefoniczng (bud. B11) obstugujgca pozostate budynki szpitalne” — prosimy o podanie
producenta oraz typu istniejacej centrali telefonicznej w bud. B11.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w  budynku B11l nie ma centrali telefonicznej.Istniejaca centrala
telefoniczna jest prod. AVAYA, Aura 6.X v.16 i znajduje sie w budynku nr 3.

522. Prosimy o podanie wymagan technicznych urzadzen aktywnych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zatgcza specyfikacje urzadzen aktywnych.

523. Wedtug opisu Instalacji Teletechnicznych: Projektowany System BMS nalezy zintegrowac z
istniejgcym Systemem — prosimy o wskazanie producenta oraz typu istniejgcego Systemu BMS na
ohiekcie.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 119.

524, Prosimy o zmiane zapisu § 2 ust 9 wzoru umowy poprzez wprowadzenie obowigzku
przedstawienia przez Wykonawce kosztorysu uproszczonego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

525. Jezeli Zamawiajacy potrzyma obowigzek wykonania przez Wykonawce kosztorysu szczegdtowego
prosimy o udostepnienie przedmiarow szczegdtowych wykonanych w programie kosztorysowym w
formacie ath, dla wszystkich branz.

Odpowiedi:

Zamawiajacy udostepnit przedmiary w formie pomocniczej. Jednoczesnie wskazuje, ze nie udostepnia
dokumentacji w wersji edytowlanej na etapie postepowania.

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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526. Zatacznik nr 8 do SIWZ Formularz Cenowy dla Odcinka nr 1 oraz Odcinka nr 3 zawiera puste
pozycje, prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmodyfikowat Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

527. Zatacznik nr 8 do SIWZ Formularz Cenowy dla Odcinka nr 2 nie zawiera pozycji dotyczacych
przebudowy i budowy sieci infrastruktury, prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

528. Zatacznik nr 8 do SIWZ Formularz Cenowy dla Odcinka nr 4, Odcinka nr 5 oraz Odcinka nr 6 nie
zawiera pozycji dotyczacych konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, robot
wykonczeniowych, prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat Zatgcznik nr 8 - formularz ofertowy.

529. Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek i koszt wykonywania przegladow serwisowych urzadzen
w czasie trwania gwarancji bedzie obcigzat Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze koszty serwisowania urzadzerh w okresie gwarancji lezg po stronie
Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie cenowej.

530. Rysunek PZT przedstawia sie¢ gazowa oraz sie¢ gazowa do likwidacji. Prosimy o potwierdzenie, ze
wykonanie sieci gazowej oraz likwidacja istniejqce] sieci gazowej nie sg objete postgpowaniem.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

531. Jezeli prace zwigzane z siecig gazowq wchodzg w zakres postgpowania prosimy o udostgpnienie
uzgodnionej dokumentacji projektowej dla ww. prac.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 530.

533. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia w ramach odcinka nr 1 nalezy wykonac tymczasowe
przytacza i odcinki instalacji zewngtrznych infrastruktury. Prosimy o wskazanie, wykonanie jakich
tymczasowych instalacji zasilajgcych, ktére budynki i w jakie media nalezy uwzglednic w ofercie.
Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze przed wyburzeniem budynku nr 4 wraz z tacznikiem do B11 Wykonawca
musi zapewni¢ dostawe wszystkich mediow do budynkéw szpitala ktére nie podlegaja przebudowie w
| Etapie.

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych {(budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze sSrodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwaoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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534. Plik w dokumentacji TOM II_ROZDZIAt 3.2_PROJEKT BRANZY SANITARNEJ-HCS_SKRZYDLO B4,
B4A ,Zatgcznik nr 10 - pismo dotyczace dostawy ciepta.pdf” nie zawiera tytutowego zatgcznika, prosimy
0 uzupetnienie.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy informuje, ze pismo o zapewnieniu dostaw ciepta przez Spétdzielnie Mieszkaniowg
»Zazamcze” znajduje sie w zataczonej dokumentacji budowlanej TOM 1 -Cz. 1/2 rozdz. 1.5.2.

535. Wedlug projektu HCS (opis, schemat) wezet cieplny zasilony jest przytaczem DN125, wedtug
projektu sieci cieplnych przylacze cieci cieptowniczej do budynku B4 ma srednice DN100, prosimy o
wyjasnienie rozhieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza zaistniatg rozbieznosc i informuje, ze przytacze cieplne do bud. B4 nalezy
wykonac o srednicy DN125.

536. Prosimy o potwierdzenie, ze zamoéwienie nie obejmuje wykonania zadnych prac w kottowni
awaryjnej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

537. Prosimy o potwierdzenie, ze zamowienie nie ohejmuje wykonania zadnych prac w maszynowni
uktadu kogeneracyjnego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

538. Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji instalacji w budynkach przeznaczonych do rozbidrki
niezbednych do wykonania rzetelnej wyceny prac demontazowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji instalacji w budynkach przeznaczonych do rozbiérki.

539. Prosimy o informacje czy zamdwienie obejmuje demontaz zbiornika z tlenem i rozprezalni tlenu.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zbiornik tlenu jest dzierzawiony przez Uzytkownika i jego demontaz nalezy
po stronie dostawcy gazu. Jednoczednie wskazuje, ze pozostate prace rozhidrkowe wraz z likwidacjg
kolizji lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za skoordynowanie wszystkich
prac, w tym demontazu zbiornika.

540. Prosimy o udostepnienie zestawienia materiatow i urzadzen wentylacyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, 7ze dokumentacja wykonawcza zawiera zestawienie central nawiewno-
wywiewnych oraz ilosci powietrza wentylacyjnego. Zestawienie pozostalych urzadzen i osprzetu

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewaodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popieluszki we Wtoctawku — ETAP | inwestycji”, Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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wentylacyjnego Wykonawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie. Wyceng central wentylacyjnych
nalezy dokona¢ dobierajgc ich parametry wg opisu w zestawieniu, zawartym w czesci opisowej dok.
wyk. TOM Il = Rozdz. 3.1.

541. Prosimy o udostepnienie zestawienia ttumikow wentylacyjnych z podaniem parametrow
technicznych: wymiary, parametry tfumienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zestawiania urzadzen znajdujq sig w materiatach pomocniczych
udostepnionych przez Zamawiajjcego.

542. Prosimy o udostepnienie zestawienia wentylatorow dachowych i kanatowych z podaniem
parametréw technicznych.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 541.

543. Prosimy o udostepnienie zestawienia wytwornic pary z podaniem parametrow technicznych.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 541.

544. Prosimy o udostepnienie kart doborowych central wentylacyjnych.

Odpowiedi:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 541.

545. Prosimy o podanie standardu biatego montazu: ceramiki, baterii poprzez podanie pa rametréw lub
przyktadowych typow.

Odpowiedz:

Wykonawcy zobowigzany jest stosowa¢ bialy montaz, ktéry posiada wszystkie wymagane prawem
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania.

546. Prosimy o potwierdzenie folder "REWIZJA" jest nadrzeny do folderu "PDF" w dokumentacji - "TOM
|_ROZDZIAL 4_SIECI ZEWNETRZNE-HCS" i zawiera przebieg uzgodnionych sieci cieplnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

547. Prosimy o udostepnienie uzgodnieri przehiegu rusociagéw sieci cieplnej z 16.03.2020 z
Zamawiajgcym oraz poozstate uzgodnienia réwniez na sieci wod-kan

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza uzgodnienie przebiegu w/w sieci cieplnych i wod.-kan i zostang udostepnione
Wykonawcy wraz z dokumentacjg techniczng w wersji papierowej po podpisaniu Umowy.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych eraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popietuszki we Wloctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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548. Prosimy o informacje czy wycenia¢ odcinki sieci ciepinej - zasilanie rozdzielni dla budynku B4 oraz
odcinek odcinek do kottowni awaryjnej (oznaczony jaki etap Ill) ktore znajdujq sie na rysunku 143.PZT-
PW-SC-R-01 w folderze " PDF" "TOM |_ROZDZIAL 4_SIECI ZEWNETRZNE-HCS"

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

549. Czy Zamawiajgcy, hiorgc pod uwage fakt, ze opisane w projekcie wykonawczym poczty
pneumatycznej rozwigzanie wprost z opisu i nazwy wskazuje na konkretnego producenta tj. firme
Sumetzberger i jego wtasnie produkt tj. rozdzielacz karuzelowy, nazywany w dokumentacji tego
wtasnie producenta ,Power Transfer”, zas w opisie projektu wykonawczego analogicznie ,Power
Transfer” oraz biorgc pod uwage fakt, ze wymagany rozdzielacz karuzelowy jest produkowany na catym
$wiecie wytgcznie przez jedna, jedynag firme tj. Sumetzberger (za$ pozostate firmy tj. Aerocom,
Telecom, Swisslog, Hanazeder, Quirepace, Pevco i inne produkujg rozdzielacze liniowe, ktére sg
szybsze i bardziej niezawodne) Zamawiajacy dopusci rdwniez do udziatu w postepowaniu rozwigzanie
techniczne oparte na traktowanym w branzy poczty pneumatycznej jako standard rozdzielaczu
liniowym? Warto wskazac, ze w projekcie wykonawczym opisane sg cechy rozdzielacza karuzelowego,
w sposoh catkowicie eliminujgcy konkurencje i stwarzajacy sytuacje w ktérej jedynym producentem
oferowanego rozwigzania moze by¢ firma Sumetzberger , ktdrej to wytagcznym przedstawicielem na
terenie Polski jest firma Profiterm, co nie jest ani zgodne z przepisami, jak réwniez stoi w jawnej
sprzecznosci z interesem Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

550. Czy Zamawiajgcy dopuszcza rowniez pojemniki o wiekszej srednicy np. 121 mm ktdre to pozwalajg
réwniez na przesytanie plyty CD, DVD z wynikami badan?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

551. Czy Zamawiajacy, hiorac pod uwage fakt, ze projekt wykonawczy powinien opisywac przedmiot
zamowienia w sposob wystarczajacy oraz pozwalajacy na przygotowanie kompleksowej oferty, oraz
biorgc pod uwage fakt, ze wymog przygotowania projektu 3D rozdzielacza karuzelowego ,Power
Transfer”, ktérego to jedynym producentem na Swiecie jest firma Sumetzberger, skladanego przez
potencjalnego wykonawce juz wraz z oferta, stawia tego jednego producenta tj. firme Sumetzherger
oraz jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski firme Profiterm, w unikalnej sytuacji
catkowitego braku konkurencji i posiadania stosownego projektu 3D juz gotowego z racji wczesniej
wykonanych realizacji, Zamawiajgcy odstgpi od powyiszego wymogu ztozenia dokumentacji 3D juz na
etapie oferty?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza odstgpienie od wymogu ztozenia dokumentacji 3D juz na etapie oferty.

LPodniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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552. Czy Zamawiajacy dopusci tak jak wszystkie inne szpitale w Polsce rowniez stacje o odcieniu koloru
biatego, bad? szarego poza wymaganym kolorem komaxit? Prosimy o doprecyzowanie pojgcia komaxit,
gdyz nie jest ono znane producentom lakieréw w Polsce.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

553, Czy Zamawiajacy biorac pod uwage waznos¢ ochrony antybakteryjnej w szpitalach hedzie
wymagaé dostarczenia skutecznej technologii eliminacji bakterii chorobotwdrczych, ktora jest
dostepna juz od kilku lat na rynku, o poziomie skutecznosci zmniejszenia liczby bakterii Escherichia coli
o nie mniej niz 99% zwiekszajagca poziom bezpieczenstwa obstugi i pacjentdw?
Czy Zamawiajgcy wymaga jako potwierdzenie skutecznoéci zmniejszania ilosci bakterii
chorobotwérczych dostarczanej technologii ztozenia wraz z ofertg dokumentow potwierdzajacych jej
dziatanie (wykonany raport z badani wystawiony przez akredytowang jednostke certyfikujacq wraz z
numerem akredytacji jednostki)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie bedzie wymagat.

554, System mobilny transportu pacjenta - pokoj 2 tézkowy

System mobilny transportu pacjenta - pokdj 3 tézkowy

System mobilny transportu pacjenta - pokéj 4 tézkowy

Prosimy Zamawiajacego o podanie opisu i funkcjonalnoéci systemu mobilnego transportu pacjenta?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71.

555. Ramiona pod monitory

Prosimy Zamawiajgcego o podanie opisu i funkcjonalnoséci Ramion pod monitory?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71.

556. Oczomyjka

Prosimy Zamawiajgcego o podanie opisu oczomyjki?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71,

557. Pytanie dotyczy teletechniki.
Prosze o uzupelnienie czesci opisowej projektu wykonawczego o system przyzywowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatgcza OPIS TECHNICZNY INSTALAC)I PRZYZYWOWEJ.

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, BAA, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji’. Zadanie jest wspoffinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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558. Prosze o ponowne udostepnienie rysunkow:

1) rys.143.PWZ- GM-PZT-01 Instalacja zewnetrzna gazéw medycznych
2) rys.143.PWZ- GM-R-07 Instalacja gazéw medycznych rzut Il pigtra
poniewaz przy prébie ich otwarcia pojawia sie btad.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza ponownie wskazane rysunki.

559. Pytanie dotyczy teletechniki.
W zwigzku z koniecznoscig integracji centrali telefonicznej z istniejacg centrala, prosze o podanie
modelu istniejgcej centrali telefonicznej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze istniejgca centrala telefoniczna jest prod. AVAYA, Aura 6.X v.16.

560. Dotyczy teletechniki.
Prosze o podanie minimalnych wymagan dla urzadzen aktywnych.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 522.

561. Dot. §2 ust. 8 Wzoru Umowy — Prosimy o zmiane zapisu poprzez dopuszczenie ztozenia przez
Wykonawce kosztorysu uproszczonego. Majac na uwadze fakt, iz umowa stanowi o wynagrodzeniu
ryczattowym, wymaganie przez Zamawiajgcego dostarczenia kosztorysu szczegéfowego nie ma
zadnych podstaw.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 389.

562. Dot. §2 ust. 8 Wzoru Umowy -Prosimy o wydtuzenie okresu na dostarczenie Zamawiajgcemu
kosztorysu do 21 dni. W obecnym brzmieniu termin ten jest nierelatywnie krotki do zakresu
zamdwienia, ktéry ma zostac zrealizowany i nie pozwala na wiasciwe jego przygotowanie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

563. Dot. §2 ust. 24 Wzoru Umowy — Prosimy o usuniecie z zapisu obstuge archeologiczng i saperska.
Zamawiajgcy przygotowujgc postepowanie winien posigs¢ informacje czy taka obstuga bedzie
potrzebna oraz w jakim zakresie. Poniewaz w przekazanej dokumentacji projektowej nie znajdujg sie
takie informacje, Wykonawca nie ma mozliwosci prawidtowej wyceny takiej obstugi. Zapis ten w
obecnym brzmieniu stoi w sprzecznosci z Art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i
doprowadzi do nieporéwnywalnosci ztozonych ofert.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkdw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bi. Ks. J. Popiefuszki we Wtoctawku = ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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564. Dot. §3 ust. 4 Wzoru Umowy — Prosimy o zmiang zapisu poprzez dopuszczenie comiesigcznej
aktualizacji Harmonogramu Robét przez Wykonawce. Z doswiadczenia Wykonawcey wynika, iz taka
aktualizacja jest niezbedna.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

565. Dot. §3 ust. 4 Wzoru Umowy — Prosimy o potwierdzenie, iz aktualizacja Harmonogramu nie
stanowi zmiany Umowy oraz nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy, o ile termin
zakoriczenia robot pozostanie bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

566. Dot. §8 ust. 7 pkt 3) Wzoru Umowy — Prosimy o zréwnanie terminu ptatnosci Podwykonawcom z
termin ptatnosci Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

567. Dot. §14 ust. 1 Wzoru Umowy — Prosimy o obnizenie wysokosci gwarancji nalezytego wykonania
umowy do 3%.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

568. Dot. §15 ust. 1 pkt 3) lit. b Wzoru Umowy — Prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez
dopuszczenie kosztorysu uproszczonego.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 389.

569. Dot. §15 ust. 1 pkt 5) Wzoru Umowy — Prosimy o zmiane zapisu poprzez uwzglednienie mozliwo$¢
zwiekszenia zakresu przedmiotu Umowy.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

570. SIWZ Cze$¢ VIl ust. 2 — Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy przewiduje transmisje online z
otwarcia ofert ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje transmisji on-line z otwarcia ofert.

571. Czeéé XIl ust. 7 SIWZ — Prosimy o zmiane zapisu poprzez nadanie mu brzmienia ,Zamawiajacy
zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia, tj. podpisania przez

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkow nr B4, B4A, hudynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspéifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Strony protokotu odbioru koncowego.” W obecnym brzmieniu Wykonawca nie jest w stanie
oszacowac kosztow gwarancji, poniewaz nie jest okreslony termin jej obowigzywania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat 26.06.2020 r. zatgcznik nr 5 wzor umowy.

572. Dotyczy SIWZ , czesc XlII, pkt 3 : Prosimy o dodanie zapisu : ,Zmiana zapiséw Umownych zostanie
dokonana w przypadku zmiany prawa, ktora to zmiana prawa zostata dokonana po ztozeniu przez
Wykonawce Oferty i ma bezposredni wptyw na sposéb, termin lub koszt wykonania przedmiotu
Umowy.” Majac na uwadze, iz obecna sytuacja w Polsce i na Swiecie jest nam znana i wszelkie jej
nastepstwa nie stanowig w rozumieniu prawa Sily wyzszej, wprowadzenie takiego zapisu jest
konieczne aby ochronic interesy zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

573. W oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca wnosi o
wyjasnienie/zmiane tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w nastepujacym zakresie:

W §15 ust. 1 Wzoru Umowy:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wybhoru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia, tj.:

1) odnosnie do zmian w sposobie spelnienia sSwiadczenia i zwigzanych z nimi zmian
wysokosci wynagrodzenia:
a. niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowe]j spowodowana w szczegolnosci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiatow lub urzadzen na rynku,
zwiaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; warunkiem dopuszczalnosci
zmiany jest posiadanie przez zmieniane materiaty i urzadzenia okreslonych prawem
swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen (okolicznosci te moga by¢
podstawg zwiekszenia wynagrodzenia wylgcznie w przypadku, w ktérym wykonawca
udowodni, iz ceny materiatow lub urzadzen zastepujacych wycofane z produkceji lub
rynku sg wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %; wzrost
wynagrodzenia moze zosta¢ wowczas ustalony o nie wiecej niz 10 % rdéznicy w cenie);
b. pojawienie sic na rynku czesci, materiatow lub urzadzed nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem posiadania
okreslonych prawem Swiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen
(Zamawiajacy wytgcza w tym przypadku zmiane wysokosci wynagrodzenia);

LPodniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkow nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewadzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozweju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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c. pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztéw lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy (Zamawiajacy wytgcza w tym przypadku
zmiane wysokosci wynagrodzenia);

W odniesieniu do lit. a) wskazanego zapisu Umowy prosimy o wyjasnienie w jaki sposob Zamawiajacy
dokona oceny realnosci zaoferowanej ceny w kontekscie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jesli przerzucit
on na Wykonawce ryzyko zwiekszenia kosztéw realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie sytuacji,
ktéra jest niemozliwa do przewidzenia i skalkulowania na obecnym etapie postgpowania. Prosimy
zatem o wyjasnienie jaki poziom rezerwy cenowej Zamawiajacy uzna za wystarczajacy do
skalkulowania w ramach sktadanej oferty?

W ocenie Wykonawcy w odniesieniu do wszystkich lit.: a) b) oraz c) wskazanego postanowienie
umownego Zamawiajacy dokonuje naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. W mys| tego przepisu
przedmiot zamdwienia opisuje si¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocq dostatecznie
dokiadnych i zrozumiatych okreélen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace miec

wplyw na sporzadzenie oferty. Wskazaé naleiy, ze zgodnie z art. 353" k.c. strony zawierajace umowg

moga utozy¢ stosunek prawny wedtug swego uznania, byleby jego tres¢ lub cel nie sprzeciwiaty sie
wiaséciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspodtzycia spotecznego. Majgc na uwadze
uregulowania wskazanych przepisow (zaréwno Pzp jak i k.c.) wskaza¢ nalezy za wyrokiem Sadu
Apelacyjnego w Gdarisku z dnia 5 paZdziernika 2017 r., V ACa 380/16, ze: ,obcigiajgce wykonawce
ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztéow prac bedqce w Swietle art. 632 § 1 KC cechg
wynagrodzenia ryczattowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowier publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Wykonawcy nie moze bowiem obcigiac
ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztéw bedgce wynikiem opisu przedmiotu zamowienia
naruszajgcego art. 29 i art. 31 ww. ustawy. Nalezy réwniez pamietac, ze w Swietle art. 140 ust. 3
przedmiotowej ustawy umowa o udzielenie zamdwienia publicznego podlega uniewaznieniu w czesci
wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw.”.

Jednoczeénie nalezy zauwazyé, ze kwestionowane niniejszym pismem zapisy umowne dajg strong
jedynie mozliwos¢ zmiany umowy (w przypadku wyrazenia zgody przez obie strony), co nie powoduje
powstanie po stronie Zamawiajacego jakiegokolwiek roszczenia do zawarcia ewentualnego aneksu.
Zauwazy¢ réwniez nalezy, ze je$li Zamawiajacy na etapie realizacji zaméwienia bedzie starat sie
dokona¢ zmiany umowy w oparciu o kwestionowane zapisy co generowaloby jakiekolwiek
nieprzewidziane koszty po stronie wykonawcy to zastosowanie znajdzie wtedy art. 475 § 1. W mysl
tego przepisu jezeli $wiadczenie stalo sie niemotzliwe skutkiem okolicznodci, za ktore dtuznik
odpowiedzialnosci nie ponosi, zobowigzanie wygasa.

Utrzymywanie przez Zamawiajgcego kwestionowanych zapisow moze zatem doprowadzi¢ do sytuacji,
w ktérej zobowigzanie wykonawcy wygasnie w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, a
Zamawiajacy pozostanie z przedmiotem zamowienia, ktéry jest niedokonczony i hedzie zobowigzany
przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na niedokoniczony zakres
realizacji.

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkow nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Majgc na uwadze powyzsze Wykonawca procz zadania udzielenia wyjasnien wskazanych na wstepie

pisma, zwracamy si¢ o rozwazenie zmiany tresci kwestionowanych zapiséw i nadanie im nastepujacego

brzmienia:

1) ,odnosnie do zmian w sposobie spefnienia $wiadczenia i zwigzanych z nimi zmian wysokosci
wynagrodzenia:

d. niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiatow lub urzadzeri na rynku,
zwtaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; warunkiem dopuszczalnosci
zmiany jest posiadanie przez zmieniane materialy i urzadzenia okreslonych prawem
Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen (wysokosé zwiekszenia
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o dowody przedstawione przez
Wykonawce, iz ceny materiatow lub urzadzen zastepujacych wycofane z produkcji lub
rynku sg wyzsze od proponowanych w ofercie);

e. pojawienie si¢ na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem posiadania
okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen
(wysoko$¢ zwigkszenia wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o dowody
przedstawione przez Wykonawce, iz ceny materiatéw lub urzadzeri zastepujacych
wycofane z produkcji lub rynku sg wyisze od proponowanych w ofercie);

f. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajgcej
na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztow lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy (wysokos¢ zwiekszenia wynagrodzenia
zostanie ustalona w oparciu o dowody przedstawione przez Wykonawce, iz ceny
materiatéw lub urzadzen zastepujgcych wycofane z produkeji lub rynku sg wyzsze od
proponowanych w ofercie);”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat opisu przedmiotu zamowienia w tresci SIWZ, w szczeg6lnoéci w dokumentacji
projektowej, w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy. § 15 dotyczy warunkdw zmiany umowy i stanowi
katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, a nie opisu przedmiotu zamdwienia.
Spetnienie sig okolicznosci wskazanych w § 15 moze stanowi¢ okoliczno$¢ zmiany tresci umowy, do

ktdrej wymagana jest zgoda obu stron umowy. Zgoda Zamawiajgcego uzalezniona bedzie réwniez od
jego mozliwosci finansowych.

574. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przesytamy w zatgczeniu pytania
wobec tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia a szczegdlnie w zakresie projektu
wykonawczego POCZTY PNEUMATYCZNEJ (pytania do nr 586).

Prosimy zmiane projektu wykonawczego ze wzgledu na fakt, iz w PW POCZTY PNEUMATYCZNE)J zostat

opracowany niezgodnie z UZP i wyklucza wszystkich innych dostawcéw poza jednym producentem

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku = ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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systemu. W projekcie wykonawczym zostaly podane nazwy wiasne urzadzen producenta z Austrii. Np.
,Power Transfer” ze wskazaniem, iz inne rozwigzanie nie bgde dopuszczone.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania, np. ze standardowym rozdzielaczem liniowym.

575. Projektant PW podaje:

,Zaprojektowane wyposazenie technologiczne jest referencyjne i stuzy jako projekt minimalnego
wymaganego wyposazenia standardowego. Rzeczywisty dostawca zosta nie okreslony przez Inwestora
zgodnie z wynikami postepowania przetargowego. Projekt zostal opracowany bez znajomosci
dostawcy koricowego — jest mozliwe, ze konkretny dostawca moze zgodnie z swojg technologiq i
wyposazeniem proponowaé pewne modyfikacje rozwiazan nieobnizajgcych wymagan i standardow
technicznych definiowanych w niniejszej dokumentacji. Podobnie przy wykorzystaniu innego niz tu
zakladanego urzadzenia lub systemu jest prawdopodobne, ze koniecznie bedzie wykonanie
modyfikacji w rozwigzaniu zawartym w niniejszym projekcie, bad? w nastepujacych projektach (czes¢
architektoniczna i konstrukeyjna, elektro, itp.). Ww. modyfikacje nie moga by¢ zastosowane jako
uchybienia/wady projektu.

Wyposazenie technologiczne wskazane w niniejszej PW jest referencyjne i stanowi minimum
wymaganego wyposazenia standardowego. Urzadzenia, rozwiazania, podane w projekcie stanowig
minimalny standard technologiczny i jako$ciowy, jak i rowniez opisuja wymagane minimalne funkcje i
parametry, wydajnos¢, wyposazenie i przepustowos¢ systemu, ktore przez dostawce technologii
muszg  zosta¢  minimalnie  speinione i  dotrzymane  przez dostawce  technologii”
Powyzszy zapis w opisach doktadnych konkretnych urzadzenn PW POCZTY PNEUMATYCZNEJ nie jest
prawdziwy i wskazuje rozwigzanie techniczne jednego producenta. Whnosimy o zmiang zapiséw PW
gwarantujacych mozliwos¢ przystapienia do przetargu wigkszej ilogci firm. JEST TO OGRANICZENIE
NIEZGODNE Z UZP.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 574.

576. Prosimy o zmiane specyfikacji technicznej urzadzen szczegolnie rozdzielacza, stacji w
pomieszaniach laboratorium i apteki.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang rozdzielacza.

587. Czy urzadzenia wchodzace w skiad Zrédet gazow medycznych, tj.: maszynowni sprezonego
powietrza, maszynowni pomp prézniowych, rozprezalni 02 i rozprezalni CO2, wchodzg w zakres
opracowania?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku = ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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588. Prosimy o potwierdzenie, ze ,Opracowanie nie obejmuje demontazu istniejgcego zbiornika z
tlenem i rozprezalni tlenu. Zakres tych prac i przedmiary zawarte sq w dokumentacji budowlane;” .

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 539.

589. Prosimy o wyjadnienie sformutowania: ,Bilans gazéw medycznych dla budynkéw objety
opracowaniem”, Co wykonawca ma przez to rozumieé?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zafaczony bilans dla gazow medycznych dotyczy tylko budynkéw
podlegajacych przebudowie i rozbudowie.

590. Prosimy o informacje, czy maszynownia prézni, zasilajgca budynki B3, B2,B1, B6A, B6 (Il Etap) —
wchodzi w zakres opracowania i powinna by¢ wyceniona?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie potwierdza.

591. Czy jednostki zasilenia medycznego, tj.: kolumny, mosty i panele nadtézkowe wchodza w zakres
tego opracowania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

592. Prosze o ustalenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wizja lokalna odbyta sie 06 lipca 2020r., natomiast wizja lokalna w zakresie
branzowym odbedzie sie 16 lipca 2020r.

593. ,Zat. 1 do umowy — Opis przedmiotu zaméwienia” nie precyzuje rozbiorki drég istniejgcych.
Wedtug opisu technicznego branzy drogowej nalezy rozebra¢ istniejgce nawierzchnie drogowe. Prosze
o wskazanie zakresu rozhidrki.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 135,

594, Po czyjej stronie sg opfaty administracyjne za wycinke drzew?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informujg, ze wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzen rekompensacyjnych nie jest
w zakresie Zadania ZP.03.20.

599. W dokumentacji nie ma spisu rysunkow. Prosze o udostepnienie.
Odpowied?:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 54.

~Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, BAA, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BY. Ks. ). Popieluszki we Wioctawku —~ ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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600. Czy przed przystapieniem nalezy dokona¢ badan saperskich? Czy istnieje ryzyko niewybuchow?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 331.

602. Prosze o wyjaénienie jakie przyja¢ tynki — gipsowe czy cementowo- wapienne, brak informacji w
dokumentacji.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziag na pytanie nr 222.

603. Prosze o informacje na jaka wysokos¢ uktadac ptytki na Scianach w tazienkach wg wizualizacji rys.:
143.B4/BAA-PW-A-WN-08rew.1 czy do wysokosci sufitéw podwieszanych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

605. W opisie Architektury widnieje zapis ,, Sciany w pomieszczeniach, w ktorych znajdujq sie
urzadzenia emitujgce promieniowania projektuje sig¢ jako systemowe np. specjalistyczne plyty
gipsowo-kartonowa z powlokg oftowiang stosowana do zabezpieczania powierzchni przed
promieniowaniem rentgenowskim (plyty ofowiane 0,5mm - 3,0mm) lub z dodatkiem barytu z
réwnowaznikiem otowiu dobrany zgodnie z napieciem lampy rentgenowskiej i wytycznymi zawartymi
w Projekcie Oston Statych”. Proszg o uzupetnienie Projektu Oston Statych.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 58.

606. Z uwagi na obszernoé¢ wyposazenia prosimy Zamawiajgcego o dotgczenie do dokumentow SIWZ
kart technicznych wyposazenia uszczegdtowiajacych parametry techniczne urzgdzen.

Odpowiedi:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71.

608. Dokumentacja TOM Il Rozdziat 6. Skrzydto B4,B4A, Proj. Gazow medycznych rys. GM-PZT-01-
420x800 i GM-07-841X900 nie otwierajq sie. Prosimy o ponowne udostepnienie w/w rysunkow.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 558.

609. Dokumentacja TOM IV Rozdziat 1_PROJ_BRANZY ARCH, KONSTR<SANITAR<ELEKTR -
PORTIERNIA, TLENOWANIA- TLENOWNIA-SANITARNA-opis techniczny tlenowni nie otwiera sie,
prosimy o ponowne udostepnienie opisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zalgcza OPIS TECHNICZNY INSTALACI SANITARNE]_TLENOWNIA.

Padniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkdéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspélfinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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610. TOM Il Rozdziat 8 STWIORB_SKRZYDLO B4,B4A-GAZY MEDYCZNE- plik STWIORB nie otwiera sig,
prosimy o ponowne udostepnienie pliku.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 117.

612. Instalacje sanitarne - prosimy o zatgczenie kart doboru central wentylacyjnych, stropow
laminarnych, jednostek klimatyzacji, agregatow, klimakonwektorow, szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz
promiennikow.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze zatgcznik nr 11 do dok. wyk. TOM 2 rozdz. 3.2 zawiera tabele doboru
promiennikéw. Pozostate urzadzenia zostaly wyspecyfikowane w dok. wyk. TOM 2 rozdz. 3.1.

613. TOM IlI_Rozdziat 3.3_Projekt Branzy Sanitarnej- plik 143. B4-PW-WK-R-05 Poziom +2 jest
uszkodzony i nie otwiera sie. Prosimy o ponowne udostepnienie pliku.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatacza RYSUNEK_143.B4-PW-WK-R-05 POZIOM +2.

614. Czy Zamawiajgcy dopuszcza poza opisanym w projekcie egzotycznym i unikalnym rozwigzaniem
firmy Sumetzberger o nazwie wiasnej tego producenta "Power Transfer" tj. rozdzielaczem
karuzelowym, ktére to jest rozwigzaniem wolnym i awaryjnym, réwniez rozwigzania innych
producentéw np. rozdzielacze liniowe produkcji firmy Swisslog, ktére to z powodzeniem pracujg od
wielu lat w szpitalach uniwersyteckich w Polsce: np: CKD w todzi.? Zwracamy rdwniez uwage, 7e opis
techniczny rozdzielacza zawiera cechy charakterystyczne wskazanego rozwigzania wraz z
zastosowaniem nazwy witasnej produktu firmy Sumetzberger "Power transfer". Sumetzberger jako
jedyny producent na swiecie dostarcza wtasnie rozdzielacze karuzelowe, co powoduje, ze nie tylko
catkowicie eliminuje to z postepowania przetargowego firmy konkurencyjne i podwyiszy znacznie
ceng, ale rowniez jest niezgodne z zasadami PZP oraz stanowiskiem KIO, ktore to wyraznie wskazuje,
ze nie mozna opisywac przedmiotu zamowienia w sposéb ograniczajacy oferty do jednej firmy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

615. Czy ze wzgledu na fakt, ze realizacja zamoéwienia odbywa sie w formule wybuduj na podstawie
istniejgcej dokumentacji wykonawczej projektowej poczty, Zamawiajacy odstgpi od wymogu zfozenia
w ramach oferty dodatkowo gotowego projektu rozwigzania w 3D centrali przejazdowej karuzelowej,
co jest wymogiem bardzo nietypowym, gdyz projekty wykonawcze 3D normalnie wykonywane sg
znacznie pozniej, juz po postepowaniu przetargowym? Wymdg dostarczenia gotowego projektu 3D w
ramach oferty, kiedy w projekcie opisany jest jednoznacznie wymaog dostarczenia rozwigzania firmy
Sumetzherger o nazwie wiasnej "Power Transfer" daje znaczng przewage konkurencyjng
dystrybutorowi firmy Sumetzberger - firmie Profiterm - ktdra z racji wczesniejszych realizacji juz
dysponuje takim gotowym projektem.

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy rezygnuje z tego wymogu.

616. Prosimy o wyjasnienia czy Zamawiajacy bedzie wymagal kolumny anestezjologicznej o nizej
podanych parametrach technicznych
Kolumna Anestezjologiczna - 9 szt. Kolumna Anestezjologiczna — 3 szt.

Sufitowa jednostka zasilajgca — urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Il b.
Kolumna mocowana do stropu za pomocg zawieszenia modulowego, wyposazona w zestaw
przytaczy elektryczno-gazowych.

Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytaczane do listwy z zaworami.

Przewody elektryczne prowadzone wewnatrz kolumny w rurach ostonowych.

Przewody gazowe wewnatrz kolumny — elastyczne.

Kolumna wyposazona w maskownicg stropowa.

Kolumna jednoramienna z ramieniem poziomym o catkowitym zasiggu od osi do osi obrotu 900
mm

Ramie o przekroju poprzecznym w ksztatcie zblizonym do odwréconego trapezu z gbrng
powierzchnig ramienia wypukia - celem fatwiejszego utrzymania w czystosci. Oswietlenie
ambientowe ledowe umieszczone na gérnej ptaszczyznie ramienia wykorzystywane przy
operacjach endoskopowych.

Wszystkie powierzchnie gtadkie bez wystajacych elementow.

Wysoko$¢ catkowita ramienia: 165 mm, réwnocze$nie Srednica wewnetrzna w ramieniu nie
mniejsza niz 120 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i
elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny.

Rotacja ramienia w poziomie: 330 stopni mozliwo$¢ ograniczenia kata obrotu co 15 stopni.
Podwdjny system hamulcow w utozyskowanych przegubach kolumn (przegub przy zawieszeniu
stropowym i przegub pry ramieniu : system hamulcow ciernych i system hamulcow elektro-
pneumatycznych.

Hamulce cierne zapewniajace stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii uktadéw
pneumatycznych.

Hamulce mechaniczne blokujace dalszy obrét kolumny z mozliwoscig instalacji w odstgpie 15
System hamulcéw wyposazony dodatkowo w ukfad spowalniajacy fagodnie ruch ohrotowy w
skrajnych potozeniu , tzw. ,migkki stop”, zabezpieczajacy przed spadaniem przedmiotow
umieszczonych na pétce w przypadku gwattownego poruszenia ramionami do granicy ich ruchu.
Dopuszczalne obcigzenie 260 kg.

Wytrzymato$é i nosnoéé — kolumna i przeguby ramion testowana na wytrzymato$¢ obcigzeniowq
zgodnie z norma IEC 60601-1, wspotczynnik bezpieczenstwa = 4.

Konsola kolumny w uktadzie pionowym o wysokosci: 943 mm , szerokosci: 226 x gtebokosci: 195
mm pozwalajgca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzetu medycznego.

Konsola monolityczna bez dotaczanych z boku modutéw, wyposazona w:

LSzyn\,' do instalacji wyposazenia z zasilaniem elektrycznym umozliwiajgcym zasilenie dotaczonego

_Padniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, BAA, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym

im. Bt. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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wyposazenia energig elektryczng.

System sterujgcy hamulcami: uchwyt wyposazony w czujnik pojemnosciowy zwalniajacy hlokade
hamulcow po jego uchwyceniu.

Konsola kolumny wyposazona w gniazda gazowe w standardzie szwedzkim S58752430: (typu AGA)

a) 2 x AIR sprezone powietrze,

h) 2 x VAC préznia

c) 2x 02 tlen

d) 1 x N20 podtlenek azotu

e) 1 x AGSS odciagg gazow anestetycznych

Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone réznymi kolorami i
zaopatrzone w wejscia o roznym ksztalcie zabezpieczajgcym przed niewtasciwym podtgczeniem.
Konsola kolumny wyposazona w gniazda teletechniczne:

a) 2 x gniazdo RJ cat.6

Konsola kolumny wyposazona w gniazda elektryczne:

a) 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia

h) 8 x bolec wyrdéwnania potencjatéw

Dodatkowe wyposazenie konsoli

- 2 x potka (umiejscowiona na frontowej $cianie) o wym. szeroko$¢: 500mm x gltebokosé: 500mm
(+/- 50mm) 0 no$nosé potki min. 50 kg,

- 1 x szuflada o wysokosci 90 mm (+/- 10 mm) mocowana pod dolng potka

- 1 x dwureczny pojedynczy uchwyt do pozycjonowania kolumny (umiejscowiony na frontowe;j
stronie jednej z potek) wyposazony w system sterujgcy hamulcami,

Potki posiadajace szyny akcesoryjne z lewej i prawej strony.

1x chwyt pomp infuzyjnych 800 mm obcigzenie min 50 kg

2 x szyna sprzetowa: 25mm x 10mm zainstalowana na tylnej scianie giowicy

Mozliwos¢ rozbudowy kolumny - instalowania dodatkowego wyposazenia (polek, wysiegnikdw,
uchwytow, itp.).
Mozliwos¢ bezstopniowej regulacji wysokosci zainstalowanego wyposazenia przez uzytkownika

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewadzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL. Ks. J. Popietuszki we Wtoctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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bez koniecznosci wzywania serwisu. Certyfikaty , deklaracje , gwarancja materiaty firmowe
informacyjne producenta , zapewnienie czesci zamiennych przez 10 lat ,zapewnienie serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego .

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr71.

617. Prosimy o wyjaénienia czy Zamawiajacy bedzie wymagat Kolumna chirurgiczna - laparoskopowa
podwieszana z monitorem o nizej podanych parametrach
Kolumna Chirurgiczna — laparoskopowa 9 szt.

Sufitowa jednostka zasilajaca — urzadzenie zakwalifikowane do wyrohéw medycznych klasy Il b.
Kolumna mocowana do stropu za pomoca zawieszenia modutowego, wyposazona w zestaw
przytaczy elektryczno-gazowych.

Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytaczane do listwy z zaworami.

Przewody elektryczne prowadzone wewnatrz kolumny w rurach ostonowych.

Przewody gazowe wewnatrz kolumny — elastyczne.

Kolumna wyposazona w maskownice stropowa.

Kolumna jednoramienna z ramieniem poziomym o catkowitym zasiggu od osi do osi obrotu 900
mm

Ramie o przekroju poprzecznym w ksztalcie zblizonym do odwrdconego trapezu z gorng
powierzchnig ramienia wypukta - celem fatwiejszego utrzymania w czystosci. Oswietlenie
ambientowe ledowe umieszczone na gornej plaszczyznie ramienia wykorzystywane przy
operacjach endoskopowych.

Wszystkie powierzchnie gladkie bez wystajgcych elementow.

Wysoko$¢ catkowita ramienia: 165 mm, réwnoczesnie érednica wewnetrzna w ramieniu nie
mniejsza niz 120 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i
elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny.

Rotacja ramienia w poziomie: 330 stopni mozliwo$¢ ograniczenia kata obrotu co 15 stopni.
Podwdjny system hamulcéw w utozyskowanych przegubach kolumn (przegub przy zawieszeniu
stropowym i przegub pry ramieniu : system hamulcéw ciernych i system hamulcow elektro-
pneumatycznych.

Hamulce cierne zapewniajace stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii uktadow
pneumatycznych.

Hamulce mechaniczne blokujace dalszy obrot kolumny z mozliwoscig instalacji w odstepie 15°.
System hamulcéw wyposazony dodatkowo w uklad spowalniajgcy tagodnie ruch obrotowy w
skrajnych potozeniu , tzw. ,miekki stop”, zabezpieczajacy przed spadaniem przedmiotow
umieszczonych na potce w przypadku gwattownego poruszenia ramionami do granicy ich ruchu.
Dopuszczalne obcigzenie 260 kg.

Wytrzymatos$¢ i nosnos¢ — kolumna i przeguby ramion testowana na wytrzymatos$¢ obcigzeniowq
zgodnie z norma IEC 60601-1, wspdtezynnik bezpieczenstwa = 4.

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. 1. Popieluszki we Wiloclawku = ETAP | inwestycji”. Zodanie jest wspdifinansowane ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Konsola kolumny w ukfadzie pionowym o wysokosci: 1358 mm , szerokoéci: 378 x gigbokosci: 201

mm pozwalajgca ha ergonomiczne rozmieszczenie sprzetu medycznego.

Konsola monolityczna bez dotgczanych z boku modutéw, wyposazona w:

Szyny do instalacji wyposazenia z zasilaniem elektrycznym umozliwiajgcym zasilenie dotgczonego
wyposazenia energig elektryczng.

System sterujgcy hamulcami: uchwyt wyposazony w czujnik pojemnosciowy zwalniajgcy blokade
hamulcéw po jego uchwyceniu.

Konsola kolumny wyposazona w gniazda gazowe w standardzie szwedzkim $58752430: (typu AGA)

a) 2 x AIR sprezone powietrze,

h) 2 X VAC prézinia

c) 1x AIR8 powietrze do napedu narzedzi chirurgicznych

d) 1 x wyrzut zuzytego powietrza z napedu narzedzi chirurgicznych.

Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone réznymi kolorami i
zaopatrzone w wejécia o réznym ksztatcie zabezpieczajgcym przed niewlasciwym podtgczeniem.
Konsola kolumny wyposazona w gniazda teletechniczne:

a) 2 x gniazdo RJ cat.6

Konsola kolumny wyposazona w gniazda elektryczne:

c) 12 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia

d) 12 x holec wyréwnania potencjalow

Dodatkowe wyposazenie konsoli

- 4 x potka (umiejscowiona na frontowej $cianie) o wym. Szerokoé¢: 500mm x gteboko$¢: 500mm
(+/- 50mm) o nosnos¢ potki min. 50 kg,

-1 x szuflada o wysokosci 90 mm (+/- 10 mm) mocowana pod dolng pdtkg

- 1 x dwureczny pojedynczy uchwyt do pozycjonowania kolumny (umiejscowiony na frontowej
stronie jednej z pétek) wyposazony w system sterujacy hamulcami,

Potki posiadajgce szyny akcesoryjne z lewej i prawej strony.

2 x szyna sprzetowa: 25mm x 10mm zainstalowana na tylnej Scianie gtowicy

2 x uchwyt na monitory.

Padniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdtfinansowane ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Mozliwoéé rozbudowy kolumny - instalowania dodatkowego wyposazenia (potek, wysiegnikow,
uchwytow, itp.).

Mozliwos¢ bezstopniowej regulacji wysokosci zainstalowanego wyposazenia przez uzytkownika
bez koniecznoéci wzywania serwisu. Certyfikaty , deklaracje , gwarancja materiaty firmowe
informacyjne producenta , zapewnienie czesci zamiennych przez 10 lat ,zapewnienie serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego .

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71.

618. Prosimy o wyjasnienia czy Zamawiajacy bedzie wymagal Kolumna OIOM o nizej podanych
parametrach
Kolumna OIOM 33 szt.

Sufitowa jednostka zasilajgca : urzgdzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych
1 klasy llb

Jednostka o ksztalcie zapewniajgcym utrzymanie wysokiego stopnia higieny i
czystosci sprzetu bez koniecznosci pokrywania go dodatkowymi powtokami

Obudowa sufitowa w ksztalcie prostokata z uszczelka silikonowg od strony sufitu
podwieszanego.

4 |Kolumna dwuramienna z ramionami dwuczesciowymi

5 |Rotacja kazdego z ramion w poziomie 2330 stopni

Strona chirurgiczna

6 |Ramie dwuczesciowe o facznej diugosci 1900 mm

7 |Pierwsza czeé¢ ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu posredniego):
900 mm

8 |Druga czes¢ ramienia (od osi przegubu posredniego do osi obrotu glowicy): 17000 mm

Druga cze$¢ ramienia uchylna pozwalajgca na regulacje wysokosci kolumny w
zakresie 700 mm.

,Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewaodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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System hamulcéw ciernych i elektro-pneumatycznych w przegubie stropowym i

posrednim ramion. Przegub w osi glowicy kolumny wyposazony w hamulce cierne.
10
Hamulce cierne zapewniajgce stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku

awarii uktadow elektro-pneumatycznych lub elektro-magnetycznych.

11 |Regulacja obrotu ramion z mozliwos$cig nastawy ogranicznika

Kolumna wyposazona w o$wietlenie typu Ambient zainstalowane na gornej
12 |powierzchni ramienia oraz od spodu kolumny, z indywidualng regulacjg jasnosci i
sterowaniem z panelu membranowego umieszczonego na Scianie kolumny.

13 [Wymiary konsoli i charakterystyka

Wysokosé: 1358mm wymiar gtowicy szerokos¢ 378mm x glebokos¢ 207mm, Tylna i
14 |boczne $ciany gtowicy powinny umozliwi¢ montaz do min 20 gniazd elektrycznych
Gniazda gazowe powinny mie¢ mozliwo$¢ rozmieszczenia na min. 3 stronach gltowicy

i Na obrysie konsoli umieszczona min. 1 szyna akcesoryjna do montazu akcesoriow
montowana w dolnej czesci glowicy

1t Nosnos¢ kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia i aparatury, ktdre mozna
zawiesi¢ na glowicy zasilajgcej kolumny) dla kazdej ze stron po 150 kg

- Wytrzymatos¢ i nosnoséé — kolumna, potki i przeguby ramion testowana na
wytrzymatos¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1

Szyny noéne pod montaz potki lub innych akcesoriéw wbudowane w Sciane glowicy z
min. 2 stron

18

Gniazda gazowe standard AGA na glowicy:
o 2 x préznia,
° 2 X sprezone powietrze

19 |2 2x02

Gniazda elektryczne i teletechniczne:
o 2 x RJ45 min. kat. 6,

» 12 x gniazdo eleklryczne 230V, gniazda podzielone na dwa obwody.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwickszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bt. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwaoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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e« 12x bolec wyréwnania potencjatow,
o 1 x uchwyt pojemnoéciowy do obstugi hamulcéw i wysokosci,

Gniazda elektryczne z klapkami zapewniajgce min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej
ergonomii i tatwosci obstugi montowane réwnolegle do podiogi. Oprawy gniazd
obwodu pierwszego w innym kolorze niz oprawy . gniazd drugiego obwodu.

Wyposazenie kolumny:

o Uchwyty do pozycjonowania kolumny na tylnej $cianie glowicy w ustawieniu
najbardziej ergonomicznym, Uchwyty do pozycjonowania kolumny pojemnosciowy
wyposazony w czujnik pojemnosciowy zwalniajacy blokadg hamulcéw po jego
uchwyceniu. Rozwigzanie pozwala na szybkie, proste iintuicyjne manewrowanie
kolumna bez koniecznosci stosowania i oznakowania kolorami .

20 | 3x pétka montowana do szyny no$nej wyposazona w boczne szyny akcesoryjne do
zawieszenia sprzetu dodatkowego 485 mm x 450 mm o fadownosci .50 kg

o 1x pétka montowana do szyny no$nej wyposazona w boczne szyny akcesoryjne do
zawieszenia sprzetu dodatkowego oraz szufladg z systemem samo domykajgcym.
Wymiary potki 485 mm x 450 mm tadownos¢ 50 kg .Potka wyposazona w uchwyty
do sterowania hamulcami i wysokoscig kolumny zamocowany na jej przodzie.

Kolumna fatwa w utrzymaniu czystosci - gladkie powierzchnie, ksztatty zaokraglone,
21.|bez ostrych krawedzi i kantéw oraz wystajacych théw $rub, nitow. Glowica
zbudowana z jednolitych pionowych paneli bez poziomych szczelin i szpar.

Strona infuzyjna

22 |Ramie dwuczesciowe o fgcznej dtugosci 1900 mm

23 |Pierwsza cze$¢ ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu posredniego):
900 mm

24 |Druga czeéé ramienia (od osi przegubu posredniego do osi obrotu glowicy): 1000 mm

35 Druga czeé¢ ramienia uchylna pozwalajgca na regulacjg wysokosci kolumny w
zakresie 700 mm.

Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popietuszki we Wioclawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwaju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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System hamulcdw ciernych i elektro-pneumatycznych w przegubie stropowym i

posrednim ramion. Przegub w osi glowicy kolumny wyposazony w hamulce cierne.
26
Hamulce cierne zapewniajgce stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku

awarii uktadéw elektro-pneumatycznych lub elektro-magnetycznych.

27 |Regulacja obrotu ramion z mozliwoscig nastawy ogranicznika

Kolumna wyposazona w os$wietlenie typu Ambient zainstalowane na gérnej
28 | powierzchni ramienia oraz od spodu kolumny, z indywidualng regulacjg jasnosci i
sterowaniem z panelu membranowego umieszczonego na $cianie kolumny.

29 |Wymiary konsoli i charakterystyka

30 |Wysokoéé: 1358mm wymiar glowicy szeroko$¢ 378mm x gleboko$¢ 207mm,

31 |Gniazda elektryczne i gazowe majg mozliwos¢ rozmieszczenia na 3 stronach glowicy.

Na obrysie konsoli umieszczona min. 1 szyna akcesoryjna do montazu akcesoriow

32
montowana w dolnej czesci glowicy

5 No$noéé¢ kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia i aparatury, ktére mozna
zawiesi¢ na glowicy zasilajacej kolumny) dla kazdej ze stron po 173 kg

- Wytrzymato$é i nosnosé — kolumna, pétki i przeguby ramion testowana na
wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1

- Szyny noéne pod montaz pétki lub innych akcesoriow whudowane w $ciang glowicy z
min. 2 stron
Gniazda gazowe standard AGA na glowicy:
e 2 X proznia,
o 2 X sprezone powietrze

37 e 2x02

Gniazda elektryczne i teletechniczne:
e 2 x RJ45 min. kat. 6,

o 8 x gniazdo elektryczne 230V, gniazda podzielone na dwa obwody

Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. B. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkdéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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o 8 X holec wyréwnania potencjatow,
o 1 x uchwyt pojemnosciowy do ohstugi hamulcoéw i wysokosci,

Gniazda elektryczne z klapkami zapewniajgce min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej
ergonomii i tatwosci obstugi montowane réwnolegle do podtogi. Oprawy gniazd
obwodu pierwszego w innym kolorze niz oprawy . gniazd drugiego obwodu.

Wyposazenie kolumny:

e Uchwyty do pozycjonowania kolumny na tylnej Scianie glowicy w ustawieniu
najbardziej ergonomicznym, Uchwyty do pozycjonowania kolumny pojemnosciowy
wyposazony w czujnik pojemnosciowy zwalniajgcy blokade hamulcéw po jego
uchwyceniu. Rozwigzanie pozwala na szybkie, proste iintuicyjne manewrowanie
kolumng bez koniecznoéci stosowania i oznakowania kolorami .

38 | 3 x potka montowana do szyny nosnej wyposazona w boczne szyny akcesoryjne do
zawieszenia sprzetu dodatkowego 485 mm x 450 mm o tadownosci .50 kg

e 1x pdtka montowana do szyny nosnej wyposazona w hoczne szyny akcesoryjne do
zawieszenia sprzetu dodatkowego oraz szuflada z systemem samo domykajacym.
Wymiary pétki 485 mm x 450 mm tadowno$¢ 50 kg Potka wyposazona w uchwyty
do sterowania hamulcami i wysokoscig kolumny zamocowany na jej przodzie.

Kolumna tatwa w utrzymaniu czystoéci - gtadkie powierzchnie, ksztatty zaokraglone,
39 |bez ostrych krawedzi i kantéw oraz wystajgcych thow srub, nitéw. Gtowica
zbudowana z jednolitych pionowych paneli bez poziomych szczelin i szpar.

Certyfikaty , deklaracje , gwarancja materialy firmowe informacyjne producenta,
zapewnienie czesci zamiennych przez 10 lat ,zapewnienie serwisu gwarancyjnego |
40 | pogwarancyjnego

Odpowied?:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71.

619. Prosimy o wyjaénienia czy Zamawiajacy bedzie wymagat kolumny chirurgicznej o nizej podanych
parametrach technicznych
Kolumna chirurgiczna -1 szt.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkow technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewadzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popietuszki we Wioclawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdffinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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medycznej zakwalifikowane do wyrobéw medycznych

Sufitowa jednostka zasilajgca umozliwiajgca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury

Urzgdzenie powinno by¢ fatwe w utrzymaniu czystosci — bez srub, nitdw, itp.
wystajgcych na powierzchniach Scianek.

Jednostka o ksztalcie zapewniajgcym utrzymanie wysokiego stopnia higieny i
czystosci sprzetu bez koniecznosci pokrywania go dodatkowymi powtokami.

4 |Ramie dwuczesciowe o fgcznej diugosci 1900mm

900 mm

Pierwsza cze$é ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu poéredniego):

Mozliwo$¢ obrotu kazdego przegubu ramienia i samej kolumny w zakresie 330°
mozliwo$¢ blokowania co 15

6 |Druga cze$é ramienia (od osi przegubu posredniego do osi obrotu glowicy): 1000 mm

Nosnosc¢ kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia i aparatury, ktore mozna
zawiesi¢ na gtowicy zasilajgcej kolumny) 173 kg

System hamulcow ciernych i elektro-pneumatycznych w przegubie stropowym i

posrednim ramion. Przegub w osi glowicy kolumny wyposazony w hamulce cierne.
10
Hamulce cierne zapewniajace stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku

awarii uktadow elektro-pneumatycznych lub elektro-magnetycznych.

Kolumna wyposazona w oswietlenie do zabiegow endoskopowych umieszczone na
1 gorze ramion oraz w dolnej czesci glowicy oswietlajace podtoge, wigczane i
regulowane indywidualnie z panelu membranowego umieszczonego na Scianie

glowicy.

12 |Kolumna o wysokosci 1358 mm, szerokosci 378 mm i gtebokosci 207mm

13 Szyny do montazu pétek whudowane wewngtrz glowicy, niewystajgce z min. dwach
stron

W dolnej czesci kazdej kolumn zamontowana szyna akcesoryjna okalajgca jq i
14 |pozwalajgca na samodzielnie przesunigcie przez uzytkownika oraz na ergonomiczne
rozmieszczenie akcesoriow.

LPodniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdlfinansowane ze srodkéw Europejskiego

Funduszu Rozwaoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Gniazda elektryczne i teleinformatyczne umieszczone na tylnej scianie gtowicy, w
g dwdéch pionowych rzedach oraz na dwach bocznych $cianach umieszczone gniazda
gazéw medycznych i gniazda ekwipotencjalne dla zapewnienia maksymalnego

bezpieczernstwa uzytkowania.

Gniazda gazowe standard AGA na glowicy:
e 2 X proznia,

e 2 X sprezone powietrze

°e2x02

16| Gniazda elektryczne i teletechniczne:

e 2 x RJ45 min. kat. 6,

e 10 x gniazdo elektryczne 230V, podzielone na dwa obwody.
° 10 x bolec wyréwnania potencjatéw,

Gniazda elektryczne z klapkami zapewniajace min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej
ergonomii i tatwosci obstugi montowane réownolegle do podtogi

Oprawy gniazd obwodu pierwszego w innym kolorze niz oprawy gniazd drugiego

17
obwodu.

Wyposazenie kolumny:

o 1x potka montowana do szyny no$nej wyposazona w hoczne szyny akcesoryjne i do
zawieszenia sprzetu dodatkowego oraz w uchwyty do sterowania hamulcami i
wysokoécig kolumny zamocowany na jej przodzie. Wymiary potki 685 mm x 450 mm

tadownos¢ 50 kg.
18
o 2x potka montowana do szyny noénej wyposazona w boczne szyny akcesoryjne do

zawieszenia sprzetu dodatkowego 485 mm x 450 mm o tadownosci.50 kg

e 1x pétka montowana do szyny nosnej wyposazona w boczne szyny akcesoryjne do
zawieszenia sprzetu dodatkowego oraz szuflade z systemem samo domykajacym.
Wymiary potki 485mm x 450 mm x 130 mm . tadownos$¢ 50 kg

Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popietuszki we Wioclawku — ETAP | inwestycji”, Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Certyfikaty , deklaracje , gwarancja materialy firmowe informacyjne producenta,
zapewnienie czesci zamiennych przez 10 lat ,zapewnienie serwisu gwarancyjnego i
19 | pogwarancyjnego.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71.

620. Prosimy o wyjasnienia czy Zamawiajgcy bedzie wymagat Lampa operacyjna dwuczaszowa z
oprawa gtéwna i satelitg o nizej podanych parametrach technicznych

Lampa operacyjna dwuczaszowa z oprawg giowng i satelitg -11 szt.

Lampa sufitowa w konfiguracji :

Lampa z zawieszeniem sufitowym, w ktérym wysiegniki czasz instalowane sg wspotosiowo w
centralnym otworze montazowym, z dodatkowymi miejscami do montazu wysiegnikéw pod
monitory medyczne w dwoch sasiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po
przeciwleglych stronach otworu centralnego .Rozwigzanie gwarantujgce mozliwo$¢ montazu i
ewentualnego demontazu (w przysztosci) dodatkowego wysiegnika bez koniecznosci zdejmowania
jakichkolwiek innych wysiegnikdw. Zawieszenie ma moiliwos¢ rozbudowy o kolejny wysiegnik do
montazu kolejnego monitora/monitoréow lub kamery. Catos¢ zawieszenia sufitowego zamontowana
na jednej, wspolnej plycie stropowej

e czasza pierwsza (gtowna) wraz z wysiegnikiem dwuramiennym z kamera medyczna HD
zamontowana w czaszy pierwszej (glownej) mozliwosc¢ instalacji kamery w czaszy
satelitarnej samodzielnie przez uzytkownika.

o czasza druga (satelitarna) wraz z wysiegnikiem dwuramiennym

e wysiegnik dwuramienny z mocowaniem pod monitor Full HD do 26”

Kazda czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Kazdy wysiegnik
wyposazony jedno ramie uchylne, umozliwiajace regulacje wysokosci. Kazda czasza wyposazone w
podwdjny przegub umozliwiajgcy manewrowanie w trzech prostopadtych osiach. Czasze o
konstrukcji zwartej, jednoczesciowej tj. bez fizycznych przerw i odstepéw pomigdzy czesciami
czaszy .

Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywa z tworzywa sztucznego odpornego na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Ksztatt czasz przystosowany do nawiewu laminarnego — ksztatt
wieloboku foremnego . Powierzchnia fatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, bez widocznych (nie
zabudowanych) srub lub nitéw mocujgcych, wykonana z materiatow odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych

LPodniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkdw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspéffinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Zrédto $wiatta w technologii energooszczednych i wysokowydajnych diod swiecgcych LED w
postaci matrycy diodowej. Matryce diodowe zawierajgca sumarycznie:

- w czaszy gtownej: 12 irédet Swiatta

- w czaszy satelitarnej: 12 zrédet Swiatta

- Gtebokos¢ oswietlenia (L1+L2): 1000 mm

Bardzo wysoka bezcieniowo$¢: na dnie tuby: 96%

Wszystkie diody sa tego samego koloru, emitujace $wiatto biate o jednakowej temperaturze
barwowej Diody $wiatta endoskopowego emitujg swiatfo zielone

- Natezenie $wiatta Ec max. w odlegtodci 1 m:

- dla czaszy gtownej: 160 000 lux

- dla czaszy satelitarnej: 160 000 lux

Czasza gtéwna i satelitarna posiadajg wbudowany mikroprocesorowy system monitorujacy
sprawnos$¢ diod LED, gwarantujacy statq wartos¢ swiecenia diod podczas diugotrwatej pracy.
Czasze z funkcja $wiatta endoskopowego o wartosci natezenia $wiatta: 500 lux, z regulacjq jego
natezenia.

Regulacja natezenia $wiatta w zakresie: 20 -100%.

Minimalna érednica pola operacyjnego d10: 200 mm (mierzone w odlegtoéci 1m od pola
operacyjnego

Minimalna érednica pola operacyjnego d50: 110 mm (mierzone w odlegiosci 1m od pola
operacyjnego)

Regulowana temperatura barwowa w 3 krokach w zakresie: 3900 K ,4500K ,5100 K

Regulacja temperatury barwowej za pomoca filtrow .

Wspodtczynnik odwzorowania barw Ra: 95%

Stata temperatura barwowa i wskaznik rozpoznawania barw podczas regulacji natezenia $wiatta.

Funkcja zwiekszenia $rednicy pola operacyjnego poprzez dotykowy panel sterujgcy zlokalizowany
przy przegubie ,,brudnym” oraz uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy.

Kazda czasza wyposazona w dotykowy panel sterowania w zakresie : wigczenie i wytaczanie lampy,
elektroniczng regulacje natezenia $wiatfa, elektroniczng regulacje srednicy pola operacyjnego.
Panel sterujacy zintegrowany z uchwytem ,brudnym” pozycjonujgcym czasze, umieszony przy
przegubie koputy

Padniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. BL. Ks. J. Popietuszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze Sredkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy do pozycjonowania czasz oraz regulacji Srednicy
pola operacyjnego, ze zdejmowalng rekojescig z mozliwoécia jej sterylizacji parowej w temp. 1342
C

W komplecie jednej czaszy 5 rekojesci sterylnych.

Dodatkowy (awaryjny) panel dotykowy montowany poza systemem lampy (. na Scianie sali
operacyjnej) umozliwiajgcy kontrole parametréw swiatta kazdej z czasz w tym synchronizacje
pracy wszystkich czasz w zakresie zmian natezenia $wiatta, temperatury barwy $wiatta,
wlgczenia/wylgczenia czasz

Zywotnoé¢ zrodta $wiatta: 60000 h.

Czasze lamp przystosowane do zasilania gtownego i awaryjnego 230V.

Automatyczne przefgczanie na zasilanie awaryjne

Czasza gtéwna wyposazona w kamere medyczng HD przesytajgca sygnat video drogg
bezprzewodowa montowana ,centralnie na srodku kopuly.

Parametry kamery: standard HD, zoom optyczny x10, zoom cyfrowy x12, zamrozenie obrazu,
automatyczny balans bieli, automatyczna korekcja ostrosci. Montaz kamery w czaszy na zasadzie
szybko-ztgczki, tj. bez uzycia narzedzi

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71.

621. Prosimy o wyjaénienia czy Zamawiajgcy bedzie wymagal system integracji Sali operacyjnej o
nizej podanych parametrach technicznych
System integracji 1 kpl. (7 sal, 1 HYBRYDA )

Funkcjonalnosé systemu

1 Oprogramowanie do kontroli modutéw sprzetowych i kontroli podtgczonych
elementdow systemu poprzez dotykowy interfejs uzytkownika

2 Intuicyjny interfejs uzytkownika dzieki fatwym w operowaniu elementom,
obstugiwanym poprzez funkcje dotykowa

Licencja stanowiskowa systemu

System zintegrowany pracujgcy w systemie Windows 7 Embedded (lub nowszy)
Interfejs uzytkownika w jezyku polskim jako domysiny jezyk

System wielojezyczny

Mozliwosc zdalnego serwisowania i aktualizacji oprogramowania przez
wyspecjalizowany serwis poprzez istniejgca sie¢ internetowg szpitala

Zegar cyfrowy wyswietlany na interfejsie gléwnego panela sterujgcego

9 Funkcjonalnosé dwach niezaleznych stoperdw umozliwiajacych odliczanie czasu.
Uruchomienie i zatrzymanie stopera z poziomu ekranu dotykowego gtownej
jednostki sterujacej

~N|o|uibs|w

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bl. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdffinansowane ze srodkdéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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10

Ustawienie z poziomu ekranu dotykowego alarmu zaprogramowanego na dang
godzine.

Wywotany alarm w postaci diwiekowej oraz wizualnej na monitorze dotykowym
gléwnego panelu sterujgcego. Mozliwo$¢ wytgczenie alarmu za pomocg jednego
przycisku na ekranie dotykowym.

=

Muzyka

11

Odtwarzacz utworow MP3 - mozliwos¢ odtwarzania muzyki z dyskow
zewnetrznych — zarzadzanie gloénoscig bezposrednio z panelu dotykowego

12

Mozliwosé regulacji glo$nosci utwordw, przycisk wyciszenia.

Sterowanie oswietleniem ogélnym

7 szt.

13

Mozliwoéé sterowania z systemu zintegrowanego o$wietlenia ogdlnego na Sali
operacyjnej

14

Sterownik o$wietlenia ogdlnego komunikujacy sie z systemem zintegrowanym w
technologii IP.

15

Zasilanie sterownika oswietlenia ogéInego napieciem bezpiecznym do 24VDC.

16

Sterowanie oéwietleniem ogdlnym poprzez interfejs DALI z opcja regulacji
natezenia oswietlania

17

Funkcja sterowania oéwietleniem ogdélnym: jednoczesnie wszystkie oprawy
wlgcz/wylgcz, regulacja natezenia oswietlenia. Oprawy oéwietleniowe nalezy
doposazy¢ w stateczniki DALL.

Sterowanie stotem operacyjnym

7 szt

18

Mozliwosé¢ rozbudowy sterowania stotami operacyjnymi, piktogramy funkcji
sterowania z pilota stotu odzwierciedlone na monitorze. Wymagane
dostarczenie przez producenta stotu operacyjnego dokumentacji technicznej
oraz niezbednego wsparcia technicznego pozwalajgcego na przeprowadzenie
procesu integracji danego stolu operacyjnego.

Sterowanie lampa operacyjng

7 szi.

19

System zintegrowany powinien umozliwia¢ sterowanie lampg operacyjng z
zachowaniem wszystkich funkcjonalnosci dostepnych z poziomu panela
sterujgcego na uchwycie lampy. Wymagane dostarczenie przez producenta
lampy operacyjnej dokumentacji technicznej oraz niezbg¢dnego wsparcia
technicznego pozwalajacego na przeprowadzenie procesu integracji danej lampy
operacyjne;j.

20

Funkcja sterowania lampami operacyjnym obydwu czasz: wiacz/ wylgcz, tryb
endo z funkcjq regulacji natezenia , regulacja natezenia o$wietlenia, regulacja
temperatury barwowej, regulacja pola pracy

Opis parametrow

Jednostka sterujaca

7 szt.

21

Panel sterujgcy z monitorem dotykowym wielkosci 22" pracujacy w technologii
rezystancyjnej lub projekcyjno - pojemnosciowe;j.

22

Intuicyjny interfejs w jezyku polskim przystosowany do obstugi dotykowej

23

Panel frontowy jednostki gtéwnej wyposazony w min. dwa gniazda USB 2.0 z i
przycisk zatgczenia / wylgczenia zasilania jednostki gtownej. Nie dopuszcza sig
montazu gniazd poza frontem jednostki gldwnej.

24

Mozliwoé¢ zabudowy modutu panelu sterujacego w Scianie, licujgcy bez
odstajgcych krawedzi

Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do uslug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa

budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym

im. Bl. Ks. J. Popietuszki we Wioclawku = ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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25 | Wymiary panelu frontowego wykonanego ze szkta hartowanego nie wieksze niz
500 x 1190 mm, wpasowany szczelnie w modut zabudowy panelowe].

Procesor nie gorszy niz Intel i5 ( 4 generacja )

26 | RAM min. 8 GB SO-DIMM, opcjonalnie rozszerzenie do 16 GB DDR3

27 | Dysk twardy min. 500GB 2.5cala, (mozliwos¢ rozbudowy do 2 TB zardwno w
wersji SSD lub HDD)

28 | Karta graficzna nie gorsza niz Intel HD, DX 11.1

29 | Interfejsy min: 6x USB 2.0, 2x Gigabit LAN, 2x DVI Input, 2x DVI Output, Audio-
Jack: 4x Input, 3x Output, 2xRS232 (Com-Port)

30 | Audio nie gorsze niz 5.1 Multichannel Audio

31 | Wielkosé max. 22” w technologii PCAP Touch

32 | Rozdzielczo$¢ nie gorsza niz 1920x1080 ( FullHD ), 16:9

33 | Jasno$¢ nie mniejsza niz 250 cd/m?

34 | Kontrast nie mniejszy niz 1000:1

35 | Kat widzenia poziomo / pionowo 178° / 178°

36 | llos¢ wyswietlanych koloréw min. 16.7 milionéw

37 | Urzadzenie medyczne klasy | wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC

Gtlosnik sufitowy szt. 7 kpl
38 | Dwudrozny glosnik do zabudowy
39 | Moc maksymalna: 72 W przy 6 Ohm
40 | Efektywno$é: min. 88 dB

41 | Dopuszcz. temp. Otoczenia 0-40 °C
Wzmacniacz szt. 7 szt.
42 | Kompaktowy wzmacniacz stereo

43 | Moc znamionowa RMS przy 40 — 2x25W

44 | Moc znamionowa RMS przy 8Q — 2x20W

45 | Moc muzyczna MAX — 2x50W

46 | Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz

47 | Stosunek S/N - > 70dB

48 | Pobor mocy w trybie pracy - 150VA

49 | Dopuszcz. temp. Otoczenia 0-40 °C

50 | Waga 2.6kg

51 | Wymiary 212x56x250mm

Wymagania formalno-prawne

52 | Do oferty nalezy dolgczy¢ ulotki urzadzenia w jezyku polskim potwierdzajace
parametry techniczne.

53 | System zarzadzania obrazem medycznym i urzadzeniami w Sali operacyjnej musi
by¢ wyrobem medycznym w mysl art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 876);

54 | Na potwierdzenie wymagania do oferty nalezy dotaczy¢ Deklaracje Zgodnosci dla
wyrobu medycznego w mysl ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 876) oraz zgtoszenie lub powiadomienie o
ktorym stanowi art. 58 ust. 1 i 3 powolanej ustawy.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bi. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdéffinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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55 | Elementy toru wizyjnego takie jak jednostka gtéwna, enkoder, dekodery oraz
monitory sklasyfikowane w grupie | jako wyroby medyczne. Dofaczy¢ aktualny
certyfikat CE

56 | Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopie dokumentow dotgczyé
do oferty)

57 | Oferta obejmuje petne szkolenie personelu z obstugi dostarczanego urzadzenia.
58 | Wymagana deklaracja potwierdzajgca zgodno$¢ systemu integracji Sali
operacyjnej z normami zharmonizowanymi: EN 60601-1-2:2015

59 | Wymagane dostarczenie wynikéw badan dla systemu integracji sali operacyjnej
dokumentujgcych spetnienie wymagan normy EN60601-1-2:2015, wykonanych
przez laboratorium badawcze akredytowane wg normy 1SO 17025

60 | Konstrukcja sprzetu musi umozliwi¢ spetnienie wszystkich warunkow
technicznych zawartych w niniejszej tabeli.

61 | Oferowane urzadzenie, oprécz spetnienia odpowiednich parametréw
funkeyjnych, gwarantuje bezpieczeristwo pacjentéw i personelu medycznego
oraz zapewnia wymagany poziom $wiadczonych ustug medycznych.

62 | Gwarancja min. 24 miesigce

63 | Czas reakcji serwisu max. 48h

64 | Adres najblizszego punktu serwisowego

Odpowiedz:

Zamawiajacy dotacza specyfikacje techniczng w zakresie Integracji Sal Operacyjnych.

622. Majac na wzgledzie dobro Zamawiajacego i Uzytkownika po whnikliwej analizie zalgczonej
dokumentacji projektowej dotyczacej projektu technologii medycznej - urzgdzenia takie jak: $cienne
jednostki medyczne- panele medyczne; sufitowe jednostki medyczne- kolumny anestezjologiczne,
kolumny chirurgiczne, mosty medyczne stwierdzamy, ze opis wymagan technicznych jest bardzo
oszczedny w minimalne graniczne parametry co bedzie w trakcie realizacji skutkowato, ze firma
budowlana- Generalny Wykonawca Inwestycji dostarczy i zainstaluje najprostsze, najtansze i najmiej
zaawansowane technicznie i technologicznie urzadzenia medyczne jakie tylko beda dostgpne na rynku
a co za tym idzie o najnizszej jakosci byleby tylko spetnialy opis z projektu. By temu zapobiec i ustrzec
Zamawiajgcego przeds takim skutkiem zwracamy sie z uprzejmg proshg i zapytaniem czy w zwigzku z
powyiszym majac na wzgledzie nasze diugoletnie do$wiadczenie w produkcji sprzetu medycznego i
obstugi inwestycji medycznych dopusci do postgpowania i bedzie wymagat jako minimalne graniczne
parametry techniczne sprzetu medycznego w zakresie panel, kolumn i mostéw medycznych ktére
zalgczamy do korespondenciji.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 71.

624. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru inwestorskiego o tynki wystgpujace na sufitach (w tym biegi
klatek schodowych).

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 14.

Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkdw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

40



WOIEWODZTWO

Fundusze ; i

Europeiskie Rzeczpospolita 3 KUIAWSKO PoMORsiii: - Unia Europejska
pej ! B Polska Europejski Fundusz

Program Regionalny m,‘ 4 Rozwoju Regionalnego

626. Prosimy o udostepnienie dokumentacji w wersji dwg.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 15.

629. Posadowienie segmentow 1, 2, 3 zaprojektowano za pomocg 528 sztuk pali CFA. Prosimy o
informacje, czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie wzmocnienia gruntu w innej technologii.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany technologii wzmocnienia gruntu. W palach fundamentowych
zamontowane zostang 192 sztuki spiralnych sond geotermalnych.

630. Zgodnie z pkt. ,6.5.8. Wyposazenie meblowe” opisu w tomie Zatgcznik nr 7 do SIWZ - dokum.
Wykonawcza/TOM Il_ROZDZIAt 1_PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNE)_SKRZYDLO B4, BAA zawarto
szczegotowy opis mebli ruchomych w sekretariatach, salach konferencyjnych, socjalnych i innych.
Prosimy o potwierdzenie, ze dane te zostaly wyspecyfikowane jedynie informacyjnie i sg poza
zakresem postepowania przetargowego (zgodnie z SIWZ).

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 55.

634. Instalacja gazdw medycznych: uszkodzone pliki, ktérych nie moina otworzy¢ GM-07-841X900,
GM-PZT-01-420x800 oraz STWIOR. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 117 i 558.

635. Wentylacja:
- niedokoniczony projekt instalacji wentylacji na dachu budynku przy centralach oraz
- brak kart doboru central na bud. B4/B4A.

Prosimy o uzupetnienie materiatow przetargowych.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 94, 95, 97.

636. Brak projektu wod-kan do nawilzaczy oraz brak lokalizacji nawilzaczy parowych przy centralach
wentylacyjnych. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 99.

640. Ktore systemy staboprgdowe majg by¢ zintegrowane z systemami zastosowanymi w istniejgcych
obiektach szpitala?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 61.

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popieluszki we Wiloctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdélfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

41



WOIENODZATWO

Fundusze . . .
ﬁ Europejskie Rzeczpospolita 2 KUJAWSKO-POMORSKIL Unl;&;g&p&z&g
N \ AR & s j i
FrogramBagontioy L Polska % Rozwoju Regionalnego

641. Jezeli nalezy zintegrowac jakie$ systemy stabopradowe w nowoprojektowanym budynku z

istniejgcymi systemami na obiekcie to prosimy o podanie zakresu integracji.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 61.

642. Jezeli nalezy zintegrowaé jakies systemy stabopradowe w nowoprojektowanym budynku z
istniejgcymi systemami na obiekcie to prosimy o wskazanie typéw i producentéw zastosowanych
systemow w istniejacych ohiektach.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 61.

643. W opisie instalacji teletechnicznych podano, ze centrale telefoniczng w projektowanym budynku
nalezy zintegrowacé z istniejgca centrala telefoniczng w istniejgcym obiekcie. W zwigzku z tym prosimy
o podanie typu i producenta istniejgcej centrali tel. obstugujacej w tej chwili obiekt.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 521.

644. Brak projektu centrali telefonicznej. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wskazane dane ujeto w TOM Il rozdziat 4.2 punkt 2.9 dokumentacji
wykonawczej.

645. W opisie instalacji teletechnicznych podano, ze system automatyki BMS w projektowanym
budynku nalezy zintegrowaé z istniejgcym systemem BMS w istniejagcym obiekcie. W zwigzku z tym
prosimy o podanie typu i producenta istniejgcego systemu automatyki i BMS.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 119.

646. Brak projektu instalacji automatyki wentylacji klimatyzacji. Poza opisem brak dokumentacji
rysunkowej tj. np. schematdw szaf zasilajgco sterowniczych, sterowan, okablowania itd. Prosimy o
uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 119,

648. Brak w dokumentacji projektowe] instalacji elektrycznej oddymiania grawitacyjnego klatek
schodowych — instalacja przywotana w opisie teletechniki. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w udostepnionej dokumentacji technicznej znajduje si¢ dokumentacja
techniczna w zakresie oddymiania klatek schodowych.

Podniesienie jakoéci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewadzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popietuszki we Wtoctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdffinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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649. Brak dokumentacji na zintegrowany system zarzgdzania blokiem operacyjnym. Prosimy o
uzupetnienie,

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 621.

650. Czy w zakresie przetargu jest system integracji sal operacyjnych? Jeieli tak to prosimy o
udostepnienie dokumentacji oraz niezhednych wytycznych.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 621.

651. Czy istniejacy agregat pradotworczy 600 kVA, ktdry nalezy przeniesé w nowaq lokalizacje - ohok
stacji ST1 - jest jeszcze na gwarancji producenta/dostawcy? Jezeli tak, to kiedy konczy sie gwarancja
producenta/ dostawcy agregatu?

Odpowiedi:

Zamawiajacy zafgcza dokumentacje powykonawczg w zakresie dostawy i montazu agregatu
pradotwérczego 600kVA,

652. Czyjej produkcji jest istniejgcy agregat pradotwdrczy 600 kVA, ktdry nalezy przeniesé¢ w nowa
lokalizacje - ohok stacji ST17?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 651.

653. Czy istniejacy agregat pradotwaorczy 600 kVA wymaga wykonania jakichkolwiek modernizacji,
rozbudowy, naprawy?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie potwierdza.

654. Prosimy o uzupetnienie przedmiarow instalacji elektrycznych — brak jest w nich m.in. agregatéw
pradotwérczych.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 14.

655. Sprzet aktywny systemow teleinformatycznych. Prosimy o podanie specyfikacji sprzetu i ilosci.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 522.

662. Zgodnie z opisem architektury:

,Sciany w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie urzadzenia emitujgce promieniowania projektuje
sie jako systemowe np. specjalistyczne plyty gipsowo-kartonowa z powloka olowiang stosowana do
zabezpieczania powierzchni przed promieniowaniem rentgenowskim (ptyty otowiane 0,5mm —3,0mm)

»Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bi. Ks. J. Popieluszki we Wioctawku = ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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lub z dodatkiem barytu z réwnowaznikiem ofowiu dobrany zgodnie z napigciem lampy rentgenowskiej
i wytycznymi zawartymi w Projekcie Oston Stalych. Sciany nalezy wykonac po rozstrzygnigciu przetargu
na dostawe sprzetu radiologicznego i wykonaniu Projektu Oston Stalych dla okreslonych pomieszczen
przed montazem urzgdzen radiologicznych. Ponowne pomiary nalezy wykonac po wykoriczeniu
pomieszczen.”

W zwigzku z przytoczonym powyzej opisem oraz z tym, ze w udostepnionych materiatach nie ma
Projektu Oston Stalych obiektu przed projektowaniem, prosimy o informacje jaki zakres prac w
pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie urzadzenia emitujgce promieniowania nalezy wycenic w
ofercie na obecnym etapie? Czy nalezy wycenia¢ $ciany tych pomieszczen? Jezeli tak to prosimy o
podanie jaki typ i o jakich parametrach maja to by¢ $ciany. Jezeli nie to czy w ofercie nalezy ujac
wykoriczenie $cian, posadzek i sufitow tych pomieszczen?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 58.

667. W jaki sposéb majg zosta¢ wykoriczone stropy nad sufitami podwieszanymi? Brak informacji
szczegotowych w dokumentaciji.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 221.

668. W jaki sposéb majg byé wykoriczone $ciany powyzej sufitu podwieszanego? Brak informacji
szczegotowych w dokumentacji.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 221.

672. Prosimy 0 wyznaczenie terminu wizji lokalnej, gdyz w udostgpnionych materiatach nie podano tej
informacji.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 132,

673. Majgc na uwadze skale projektu oraz cheé ztozenia Paristwu optymalnej oferty na Generalne
Wykonawstwo inwestycji uprzejmie prosimy o przesunigcie terminu ztozenia ofert na dzien 31-go
sierpnia 2020r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

674. Wykonawca wnosi wprowadzenie limitu roboét zaniechanych do wysokosci 5% warlosci
zamadwienia.

Odpowied?:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

_Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, BAA, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. B Ks. J. Popietuszki we Wloctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdifinansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

44



WOJEWODZIWO

Fundusze . : g .

Europejskie Rzeczpospolita KUJAWSKO-POMORSKIE Unia Europejska

Program Regionalny - Polska Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

675. Wykonawca wnosi o wprowadzenia postanowienia, na mocy ktérego w sytuacji odstagpienia od
umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do zapfaty za
materiaty/urzadzenia nie wbudowane przez Wykonawce, zgodne z zatwierdzonym wnioskiem
materiatowym, a znajdujgce sie na terenie budowy lub zamdwione, jako konieczne, na potrzeby
nalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

676. Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robot
podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiajgcego do wysokosci 5.000 zt ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

677. Wykonawca wnosi 0 obnizenie kary umownej za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robot
przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiajgcego do
wysokosci 5.000 zt ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

678. Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej za opdznienie w usunieciu wad ujawnionych przy
odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji/rekojmi do wysokosci 4.000 zt za kazdy dzieri opdznienia,
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

CZLONEK ZARZADU

r\-n- -
Jezzy Kuro Bski

,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa
budynkéw nr B4, B4A, budynkéw technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Bf. Ks. J. Popiefuszki we Wtoctawku — ETAP | inwestycji”. Zadanie jest wspdffinansowane ze srodkdow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.,
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